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Allgemeine Vertragsbedingungen KBOB fur Planerleistungen

1.2.

1.3.

2.1.

2.2.

2.3.

Sorgfalts- und Treuepflicht

. Der Beauftragte wahrt die Interessen des

Auftraggebers nach bestem Wissen und unter
Beachtung des allgemein anerkannten
Wissenstandes seines Fachgebietes.

Der Beauftragte vermeidet Kollisionen mit eigenen
Interessen oder mit solchen Dritter

Der Beauftragte informiert den Auftraggeber tber
mogliche Konfliktpunkte.

Die Vertragsparteien verpflichten sich, weder
Dritten VVor-teile irgendwelcher Art direkt oder
indirekt anzubieten, noch fir sich oder andere
direkt oder indirekt Geschenke entgegenzunehmen
oder sich sonstige Vorteile zu verschaffen oder
versprechen zu lassen.

Informations- und Abmahnungspflicht des
Beauftragten

Der Beauftragte informiert den Auftraggeber
regelméssig Uber den Fortschritt der Arbeiten und
holt inshesondere alle erforderlichen Vorgaben ein.
Er zeigt sofort alle Umstande schriftlich an, welche
die vertragsgemasse Erfillung geféhrden konnten.
Lassen sich auf Grund der Bearbeitung
Verénderungen in noch zu bearbeitenden Phasen
oder Teilphasen erkennen, so meldet dies der
Beauftragte umgehend schriftlich dem
Auftraggeber.

Der Beauftragte informiert den Auftraggeber
umgehend schriftlich Uiber erkennbare
Abweichungen vom vereinbarten
Bearbeitungsaufwand sowie Uber alle
Weiterentwicklungen, die aus technischen oder
wirtschaftlichen Griinden eine Anderung der
vereinbarten Leistungen angezeigt er-scheinen
lassen (z.B. neue Konstruktionsart, neuartige
Arbeitsabléaufe oder neue Werkstoffe).

Der Beauftragte macht den Auftraggeber
schriftlich auf nachteilige Folgen seiner
Weisungen, inshbesondere hin-sichtlich von
Terminen, Qualitat und Kosten aufmerksam und
mahnt diesen von unzweckméssigen Anordnungen
und Begehren ab.

Planergemeinschaft

. Anderungen im Bestand und in der

Zusammensetzung der Planergemeinschaft
bedirfen der ausdriicklichen Zustimmung durch

3.2.

4.2.

4.3.

5.1.

den Auftraggeber. Die im Innenverhaltnis der
Planergemeinschaft vereinbarten Regelungen tber
die Beitragsleistungen sowie den Anteil an Gewinn
und Verlust wirken nicht gegentiber dem
Auftraggeber.

Die Mitglieder der Planergemeinschaft erklaren
sich bereit, dass die einfache Gesellschaft im Falle
des Ausscheidens eines einzelnen Gesellschafters
und im Einverstandnis mit dem Auftraggeber
weitergefuhrt wird. Die Anwendung von Art. 536
OR (Konkurrenzverbot) wird wegbedungen.

Beizug von Dritten

. Der Beizug von Dritten flr die Vertragserfillung

bedarf der vorgangigen schriftlichen Zustimmung
des Auftraggebers.

Die vom Beauftragten zur Vertragserftllung
beigezogenen Dritten gelten in jedem Falle als
dessen Hilfspersonen im Sinne von Art. 101 OR.
Die Zustimmung oder Kenntnisnahme des
Auftraggebers zum bzw. vom Beizug von Dritten
lasst die Haftung des Beauftragten aus dem
Vertrag oder im Zusammenhang mit dem Vertrag
unberthrt. Art. 399 OR wird ausdriicklich
wegbedungen.

Bei Zahlungsschwierigkeiten des Beauftragten, bei
schwerwiegenden Differenzen zwischen dem
Beauftragten und Dritten oder bei Vorliegen
anderer wichtiger Griinde kann der Auftraggeber,
nach vorheriger Anhérung der Beteiligten, den
Betrag auf Kosten des Beauftragten hinterlegen,
mit befreiender Wirkung gegentiber dem
Beauftragten. In jedem Fall gibt der Auftraggeber
dem Beauftragten davon schriftlich Kenntnis.

Inhalt und Umfang der
Vertretungsbefugnisse des Beauftragten

Grundsatze

Der Beauftragte ist grundsatzlich nicht befugt,
gegentber Dritten fir den Auftraggeber
verbindliche rechtsgeschéftliche Erklarungen
abzugeben.

Der Beauftragte ist jedoch befugt, einmalige und in
sich abgeschlossene Leistungen und Lieferungen
im Rahmen des Kostenvoranschlages bis zu CHF
5°000.-- im Einzelfall (exkl. MWST) selbsténdig
zu vergeben. Der Auftraggeber ist Uber die
Bestellung umgehend zu orientieren.
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6.2.

6.3.
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Grossere Vergaben werden vom Auftraggeber
ausgelost.

Der Beauftragte ist verpflichtet, Mitteilungen und
Erklarungen Dritter (Behdrden, Unternehmer,
Spezialisten usw.), welche das Auftragsziel
tangieren (z.B. Mitteilungen zu den vereinbarten
Qualitats- und Risikoschwerpunkten, geschaftliche
Schwierigkeiten der Vertragspartner, damit
verbundene Begehren von Dritten,
Preisanderungsbegehren, Abmahnungen),
unverziiglich an den Auftraggeber weiter-zuleiten.

Realisierungsphase

Enthalten die tbertragenen Leistungen eine
Bauleitungsaufgabe, hat der Beauftragte die
Bauleitung im Sinne von Art. 33 ff. Norm SIA 118
(2013) im Rahmen des vom Auftraggeber mit dem
Unternehmer abgeschlossenen Vertrages
wahrzunehmen. Davon ausgeschlossen sind die
nachstehenden rechtsgeschaftlichen Erklarungen,
welche sich der Auftraggeber gegeniiber dem
Unternehmer in jedem Fall ausdrticklich
vorbehalten hat:

> Vertragsanderungen, die keine
Bestellungsénderung sind;

> Bestellungsanderungen, die in terminlicher,
qualitativer sowie finanzieller Hinsicht
wesentlich sind,;

> Erklarungen tber das Vorliegen von Méangeln im
Zusammenhang mit Abnahmen und
Teilabnahmen;

>abschliessende Anerkennung von Ausmassen,
Regierapporten sowie Genehmigung der
Schlussabrechnung nach Prufung durch die
Bauleitung;

> Einforderung und Inanspruchnahme von
Sicherheitsleistungen und Konventionalstrafen;

Der Beauftragte (bernimmt die vorliegende
Vollmachtsregelung in die Werkvertrage, sofern er
diese vorbereitet.

Vertragsanderungen

. Der Auftraggeber kann die Anderung von

vereinbarten Leistungen verlangen.

Die Anderungen der Leistungen sowie die
erforderlichen Anpassungen von Vergitung,
Terminen und anderen Vertragspunkten werden in
jedem Falle vor der Inangriffnahme weiterer
Bearbeitungsschritte geklart und schriftlich in
einem Nachtrag zu diesem Vertrag vereinbart.
Eine allfallige Anpassung des Honorars berechnet
sich nach den Ansdtzen der urspriinglichen
Kosten- bzw. Berechnungsgrundlage zuziglich
Teuerung, sofern eine Teuerungsanpassung
vertraglich vereinbart ist.

Der Auftraggeber entschédigt den Beauftragten fur
aus-gewiesene und freigegebene Leistungen, die
vor der Bestellungsanderung anfielen und durch
diese nutzlos wurden.

6.4.

8.2.

8.3.

9.3.

Der Auftraggeber vergitet den Auftragnehmer fr,
vor einer Bestellungsanderung, geprifte und
berechtigte Leistungen, auch wenn diese fur den
Auftraggeber nicht natzlich sind.

Schlusselpersonen

Vorbehéltlich von Kindigung, Krankheit und Tod
kénnen Schlisselpersonen des Beauftragten, die
fur das vorliegende Projekt verantwortlich sind,
nach Vertragsabschluss nur mit Zustimmung des
Auftraggebers ersetzt werden. In jedem Fall muss
eine Schliisselperson durch eine gleich
qualifizierte Person in ihrer Funktion ersetzt
werden.

Weisungsrecht des Auftraggebers

. Der Auftraggeber hat das Recht, dem Beauftragten

im Rahmen der Vertragsabwicklung Weisungen zu
erteilen. Beharrt der Auftraggeber trotz
schriftlicher Abmahnung des Beauftragten
schriftlich auf seiner Weisung, ist der Beauftragte
flr deren Folgen gegeniiber dem Auftraggeber
nicht verantwortlich.

Beharrt der Auftraggeber trotz Abmahnung darauf,
Sicherheitsregeln nicht einzuhalten, kann der
Beauftragte, um seine Haftung gegentber Dritten
auszuschliessen, sein Mandat niederlegen. Eine
Schadenersatzpflicht gegeniiber dem Auftraggeber
wegen Kindigung zur Unzeit ist diesfalls
ausgeschlossen.

Erteilt der Auftraggeber Dritten in Ausnahmeféllen
direkte Weisungen, so orientiert er den
Beauftragten schriftlich ohne Verzug.

Vergutung

. Honorar und Nebenkosten

Die Rechnungsstellung flr die gesamten
Leistungen (inkl. Nebenkosten) erfolgt in der
Regel pro Teilphase. Fur Teilphasen mit einer
Bearbeitungszeit von mehr als 3 Monaten kénnen
monatliche Abschlagszahlungen mit den
erforderlichen Leistungsausweisen und Belegen in
Rechnung gestellt werden.

Fur jede vereinbarte Teilphase (vgl. Ziffer 3 der
Vertragsurkunde) ist spatestens zwei Monate nach
Erbringung der letzten Leistung eine Ubersicht zu
erstellen, die durch ein priffahiges Verzeichnis der
erbrachten Leistungen zu dokumentieren ist und
dem Auftraggeber einen Uberblick tiber séamtliche
vom Beauftragten gestellten Rechnungen sowie
Uber die erhaltenen und die noch ausstehenden
Zahlungen gibt.

Kostendach

Die Uberschreitung eines vereinbarten
Kostendaches geht zulasten des Beauftragten, es
sei denn, der Auftraggeber hétte einer
Bestellungsanderung schriftlich zugestimmt oder
Mehrkosten aus andern Griinden zu vertreten.

Vergutung nicht abschliessend definierter
Leistungen
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Leistungen, die bei Vertragsabschluss noch nicht
ab-schliessend definiert werden kénnen, werden
im Vertrag als solche bezeichnet. Insbesondere
handelt es sich dabei um Leistungen, die in
spateren Phasen oder Teilphasen zu erbringen sind.

Uber Inhalt und Umfang dieser Leistungen sowie
deren Vergiitung und Berechnungsbasis einigen
sich der Auftraggeber und der Beauftragte anhand
der urspriinglichen Kosten- bzw.
Berechnungsgrundlage vor deren Ausflihrung
schriftlich in einem Nachtrag zum Vertrag

9.4. Honorarkirzungen und Riickbehalt

Bei Mehrkosten und/oder Kostenliberschreitungen,
die durch den Beauftragten verschuldet sind,
behalt sich der Auftraggeber vor, entsprechende
Abziige am Honorar vorzunehmen.
Schadenersatzanspriiche des Auftraggebers bleiben
in jedem Fall vorbehalten

Hat der Beauftragte das Entstehen grosserer
Mangel mit oder alleine zu verantworten, kann der
Auftraggeber einen Ruckbehalt mindestens im
Umfang der geschétzten Mangelbehebungskosten
und des geschatzten Schadens machen. Ein
Ruckbehaltungsrecht besteht nicht, soweit der
Beauftragte den geltend gemachten Riickbehalt
sicherstellt. Als Sicherstellung gilt insbesondere
eine schriftliche Bestatigung der Versicherung des
Beauftragten, wonach flr die geltend gemachten
Schéden im Falle einer Haftung eine
Versicherungsdeckung besteht.

9.5. Schlussabrechnungen

Die Teilleistung «Leitung der Garantiearbeiten»
wird von der Schlussabrechnung ausgeklammert
und kann erst nach Durchfiihrung der
Schlusspriifung gemdss Art. 177 Norm SIA 118
(2013) gesondert in Rechnung gestellt werden,
sofern daftr nicht eine auf ersten Abruf einldsbare
Erfullungsgarantie geleistet wird. Ist nichts anderes
vereinbart, entspricht die Teilleistung «Leitung der
Garantiearbeiten» 3% der Honorarsumme exKl.
MWST.

10. Sicherheitsvorschriften

10.1. Der Beauftragte halt samtliche erforderlichen
Sicherheitsvorschriften ein.

10.2. .Der Auftraggeber behélt sich in jedem Fall das
Recht vor, bei groben oder wiederholten
Pflichtverletzungen durch den Beauftragten die
sofortige Einstellung der Arbeiten zu veranlassen.

11. Wahrung der Vertraulichkeit

11.1. Der Auftraggeber und der Beauftragte behandeln
alle Tatsachen vertraulich, die weder offenkundig
noch allgemein zuganglich sind. Die
Vertraulichkeitspflicht bleibt auch nach
Beendigung des Vertragsverhéltnisses bestehen.
Vorbehalten bleiben gesetzliche
Aufkl&rungspflichten.

11.2. Die militérische Geheimhaltung richtet sich nach
den einschlédgigen Vorschriften.

12. Verotffentlichungen

12.1. Die Veroffentlichung von Baupléanen,
Beschreibungen und fotografischen Aufnahmen
von Planen und Bauten des Objektes bedarf in
jedem Fall der vorgéngigen schriftlichen
Zustimmung des Auftraggebers. Art. 27 URG
(Panorama-recht) bleibt vorbehalten. Die
Zustimmung darf nur bei Vorliegen
schitzenswerter Interessen verweigert werden.

12.2. Dem Beauftragten steht das Recht zu, in
entsprechenden Verdffentlichungen des
Auftraggebers oder Dritter als Urheber genannt zu
werden.

13. Haftung des Beauftragten

13.1. Der Beauftragte haftet insbesondere bei
Verletzung seiner Sorgfalts- und Treuepflicht, flr
die Nichtbeachtung oder Verletzung anerkannter
Regeln seines Fachgebietes, bei mangelnder
Koordination oder Beaufsichtigung, bei
ungeniigender Veranschlagung und Uberwachung
der Kosten inkl. Priifung von
Unternehmerrechnungen sowie bei Verlust von
Méngelrechten gegeniber dem mit der
Bauausfiihrung beauftragten Unternehmer.

13.2.Ungentigende bzw. fehlerhafte Unterlagen werden
vom Auftraggeber zur unentgeltlichen
Uberarbeitung zuriick-gewiesen.

13.3. Bei Kosteninformationen kann der Auftraggeber
im Rahmen der Genauigkeitsangaben auf das
angegebene Kostentotal vertrauen. Sofern fir
einzelne Kostenelemente Genauigkeitsangaben
vereinbart werden sollen, sind diese in der
Vertragsurkunde aufzunehmen.

13.4. Die Geschéaftsherrenhaftung fur beigezogene Dritte
beschréankt sich auf die gehorige Instruktion und
Uberwachung des Dritten, sofern der Auftraggeber
den Beizug des Dritten entgegen der Abmahnung
des Beauftragten verlangt.

13.5. Der Auftraggeber ergreift rechtzeitig alle
zumutbaren Massnahmen, die geeignet sind, der
Entstehung oder Vergrdsserung eines Schadens
entgegenzuwirken. Erhebt er gegentiber einem
oder mehreren Unternehmern oder Lieferanten
ausnahmsweise direkt Mangelriigen, so teilt er dies
dem Beauftragten unverziglich schriftlich mit.

13.6. Wenn ein Schaden, flir den der Beauftragte haftet,
durch Dritte mitverursacht wurde, wahrt der
Auftraggeber seine Rechte gegenuber sémtlichen
Verursachern, so dass der haftbare Beauftragte
nach Bezahlung des Schadens auf sémtliche
Mitverursacher Ruckgriff nehmen kann.

14. Arbeitsunterbruch

14.1. Durch den Auftraggeber angeordnete
Arbeitsunterbriiche geben dem Beauftragten
keinen Anspruch auf zusatzliche Entschadigung
bis zur Wiederaufnahme der Arbeiten.

14.2. Bedingt der Unterbruch bei Wiederaufnahme der
Arbeiten eine Uberarbeitung bestehender
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Grundlagen oder werden in anderer Weise
Mehraufwendungen notwendig, sind diese
zusatzlichen Leistungen und deren Vergltung vor
deren Inangriffnahme zwischen den Parteien
schriftlich zu vereinbaren.

14.3.Vorbehalten bleibt in jedem Fall die
Geltendmachung eines dem Beauftragten durch
den Unterbruch entstandenen Schadens, sofern der
Beauftragte beweist, dass der Auftraggeber den
Unterbruch durch eine Verletzung des
Planervertrages verschuldet hat.

15. Rugefrist und Verjéhrung

15.1. Anspriiche aus dem Vertrag verjahren unter
Vorbehalt von Ziffer 15.2 hiernach innert 10
Jahren ab dem Zeitpunkt der schadigenden
Handlung. Flr Gutachten beginnt die Frist mit
deren Ablieferung zu laufen.

15.2. Anspriiche aus Méngeln des unbeweglichen
Werkes verjahren innert 5 Jahren. Die Frist beginnt
mit der Abnahme des Werks bzw. des Werkteils zu
laufen.

15.3. Mangel sind grundsétzlich innert 60 Tagen seit
Entdeckung zu riigen. Plan- und
Berechnungsmangel, die zu einem Mangel eines
unbeweglichen Werks bzw. Werkteils flihren, kann
der Auftraggeber indessen wéhrend der ersten zwei
Jahre nach dessen Abnahme jederzeit riigen. Nach
Ablauf dieser Frist sind die Méngel innert 60
Tagen nach der Entdeckung zu rgen.

16. Urheberrecht
16.1. Das Urheberrecht verbleibt beim Beauftragten.

16.2. Dem Auftraggeber steht das unentgeltliche,
unwiderrufliche und nicht ausschliessliche Recht
zu, die Arbeitsergebnisse des Beauftragten zur
Vollendung des Projektes fiir seine Bedrfnisse
frei zu verwenden. Macht der Auftrag-geber von
diesem Recht ohne Berlicksichtigung des
Beauftragten Gebrauch, steht diesem das Recht auf
Bezahlung des in diesem Zeitpunkt geschuldeten
Honorars zu, soweit vom Auftraggeber anerkannt.
Soweit der Honorar-anspruch streitig ist, hat der
Auftraggeber diesen zu hinter-legen oder
anderweitig sicher zu stellen.

16.3. Das Abanderungsrecht des Auftraggebers
bezuglich der Arbeitsergebnisse des Beauftragten
gilt in begriindeten Fallen bereits wéahrend der
Planungsphase. Das Gleiche gilt fur den Fall, dass
der Vertrag vorzeitig aufgeldst wird, sofern der
Auftraggeber nicht selbst den Grund fiir die
Vertragsauflosung zu vertreten hat.

17. Ubermittlung und Aufbewahrung von
Dokumenten

17.1. Der Beauftragte, bzw. jedes Mitglied einer
Arbeitsgemeinschaft, bewahrt alle Dokumente und
Unterlagen, welche einen Bezug zu diesem
Vertrag aufweisen und nicht dem Auftraggeber als
Originale Ubergeben worden sind (wie Unterlagen
zu den Entscheidungsschritten und Dokumente des
ausgefihrten Bauwerkes, seien dies Plane,

Skizzen, Berechnungen, Werkvertrége,
Bestellungen, Korrespondenzen,
Abrechnungsunterlagen, Datentrager usw.),
wahrend mindestens 10 Jahren ab dem Zeitpunkt
der Vertragsbeendigung im Zustand der Erstellung
kostenlos auf.

17.2. Auf Verlangen legt der Beauftragte jederzeit tber
seine Geschéftsfuhrung Rechenschaft ab und gibt
alle Unter-lagen heraus, zu deren Erstellung er sich
im Rahmen der vereinbarten Honorierung
vertraglich verpflichtet hat.

18. Vorzeitige Beendigung des Vertrages
18.1. Art. 377 OR wird wegbedungen.

18.2. Die Parteien kénnen aus wichtigen Griinden
jederzeit entschadigungslos vom Vertrag
zuriicktreten. Als wichtiger Grund gilt
insbesondere das Auswechseln von
Schlusselpersonen seitens des Beauftragten ohne
Zustimmung des Auftraggebers bzw. ohne dass die
in Ziffer 7 hiervor vorbehaltenen Tatbesténde
vorliegen.

18.3. Das Vertragsverhltnis kann im Ubrigen von jeder
Partei jederzeit widerrufen oder gekundigt werden.
Die bis zur Vertragsauflésung vertragsgemass
erbrachten Leistungen werden dem Beauftragten
ohne Honorarzuschlag vergtet.

18.4. Erfolgt die Vertragsauflosung zur Unzeit, so ist die
zurlicktretende Vertragspartei verpflichtet, der
anderen den nachgewiesenen Schaden (in keinem
Fall jedoch den entgangenen Gewinn) ohne jeden
Zuschlag zu ersetzen.

18.5.Es liegt keine Auflésung zur Unzeit vor, wenn der
Beauftragte dem Auftraggeber oder dieser dem
Beauftragten begriindeten Anlass zur
Vertragsauflosung gegeben hat.

18.6. Die Vertragsauflésung durch den Auftraggeber gilt
ferner nicht als unzeitig, wenn:

> Kreditgenehmigungen und Freigaben durch die
Legislative, die Exekutive oder eine andere
Behdrde ausbleiben;

> Bewilligungen ausbleiben ;
>der Auftraggeber einzelne Phasen nicht ausldst;

>eine oder mehrere Schliisselpersonen des
Beauftragten, deren Mitarbeit flr das Projekt
wesentlich ist, in ihrer Funktion ohne
Zustimmung des Auftraggebers oder ohne dass
die in Ziffer 7 hiervor vorbehaltenen Tatbestdnde
vorliegen, ersetzt werden.

19. Unterschriften

Auch ohne Unterschrift sind die vorstehenden
allgemeinen Bedingungen integrierender
Bestandteil der Vertragsurkunde fur
Planerleistungen.



