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Pflichtenheft für die offene Ausschreibung der Planerleistungen Ingenieur Brücke (Phasen 31 
bis 33)  
 
Achse 3450 Murten – Fräschels, BP 0600 à 0750 
Kerzers, Umfahrungsstrasse 
PCAM 19161 
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Vorbemerkung 
Prinzipiell sind alle in der SIA-Norm 103 Ausgabe 2020 aufgeführten Leistungen zu erbringen. 
Nachstehend sind nur die Leistungen aufgeführt, welche  

> zusätzlich zu erbringen sind 
> nicht durch den Auftragnehmer zu erbringen sind 
> weitergehende Erläuterungen benötigen 

1. Zusätzlich zu erbringende Leistungen 
Nr. Leistungsbeschreibung Erläuterung 

-   

2. Nicht durch den Auftragnehmer zu erbringende Leistungen 
Nr. Leistungsbeschreibung Erläuterung 

1 Umweltverträglichkeits-
bericht 

Der UVB für das gesamte Projekt inklusive der Brücke wird durch das 
Büro Emch & Berger erstellt. 

2 Geländeaufnahmen Die Geländeaufnahmen sind vorhanden. 

3. Weitergehende Erläuterungen 
Nr. Leistungsbeschreibung Erläuterung 

1 Koordination mit 
Gesamtprojekt 

Übergeordnet obliegt die Projektierung der Umfahrungsstrasse der 
INGE Marais. Das im vorliegenden Auftrag behandelte 
Brückenbauwerk ist Bestandteil der Umfahrungsstrasse und hat sich 
daher in der Linienführung daran zu orientieren. Die Position der 
Widerlager und somit die Ausdehnung der Brücke und der 
Dammbereiche werden im vorliegenden Auftrag geklärt. Die Planung 
der Widerlager inklusive der Flügelmauern und Schleppplatten sowie 
der anschliessenden 20 m Dammschüttung sind Bestandteil des 
Auftrages genauso wie der Fahrbahnaufbau auf dem Brückenbauwerk. 
Die Projektierung des restlichen Dammbauwerks sowie des ganzen 
Oberbaus und der Entwässerung ausserhalb des Brückenbauwerkes 
hingegen obliegen dem Projektverfasser des Strassenprojekts. Die 
entsprechende Koordination (Sitzungswesen, Koordination Projekt- 
und Planinhalte, Koordination Landerwerb, Koordination 
Bewilligungsverfahren etc.) ist Bestandteil des Auftrags und in den 
Leistungsumfang einzurechnen. Für die Auflage- und 
Bewilligungsverfahren (inkl. Landerwerb) obliegt die Führung der 
INGE Marais. Die dafür benötigten Angaben und Dokumente sind 
gemäss Vorgaben der Bauherrschaft und in Abstimmung mit der INGE 
Marais zu erstellen.  
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Nr. Leistungsbeschreibung Erläuterung 

2  Umlegung 
Hochspannungsleitung 
SBB 

Unmittelbar östlich des Bahntrassees befindet sich im Bauperimeter 
eine Hochspannungsleitung der SBB. Diese Leitung wird im Vorfeld 
der Bauarbeiten gemäss den Anforderungen des auszuarbeitenden 
Vorprojekts erhöht. Die Erhöhung erfolgt durch Dritte und ist nicht 
Bestandteil des Auftrags. Trotz Erhöhung sind die baulichen 
Einschränkungen durch die Hochspannungsleitung in der Projektierung 
und Ausführung zu berücksichtigen. 

3 Variantenstudium Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, das im Rahmen des 
Vorprojektes mehrere Konstruktions- und Ausführungsvarianten zu 
entwickeln sind um die bestmögliche Lösung zu finden. 
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