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1.

Ausschreibungselemente

Beschreibung

Bedingungen
Eingabedossier
U: Unterschrift
A: Auszuftllen

E: Erstellen

Vertrags-
Dokumente

A w e

o o

Die vorliegenden Bestimmungen
Eignungs- und Zuschlagskriterien, Klasse IlI:
Entwurf Vertrag fur Planerleistungen

Allgemeine Vertragsbedingungen KBOB fiir
Planerleistungen

Pflichtenheft
Berechnung der Vergiitungen mit Personaleinsatzplanung
Ausschreibungsdokumente
A. Angaben des Anbieters
B. Organisation des Beauftragten
C. Referenzen des Anbieters / Beauftragten
D. Referenzen Schlusselperson(en)

I. Lebenslaufe der Schllsselpersonen
E. Auftragsanalyse
F. Selbstdeklaration des Anbieters
Richtlinien und andere Dokumente

G. Auswahl von zur Verfuigung stehenden Dokumenten
(Homepage TBA)

I.  Rundschreiben, Anpassung der Honorierung von
Ingenieuren, Geometern und Architekten

Il. Ablauf Kantonsstrassen-Projekt oder stadtebauliches

Projekt mit kantonaler Beteiligung

Grundlagen und Vorstudien
H. Vorprojekt Gesamtprojekt/ Strasse

I.  Ubersichtskarte Umfahrungsstrasse

Il. Situationsplan Bereich Bricke

[11. Langenprofil Bereich Briicke

IV. Normalprofil Briicke
I.  Baugrubenuntersuchungen Umfahrungsstrasse

A+U

>m>» > > >

A+U

MK XX X X

XX

XXX X XXX possier

J.  Generelles Terminprogramm Projekt

XX

2.

Ausschreibungsverfahren

2.1 Verfahrensweise
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2.1.1 Praambel

Alle in Kapitel 1 aufgelisteten Elemente sind integrierender Bestandteil der vorliegenden
Ausschreibung. In der Spalte « Bedingungen Eingabedossier » sind die mit der Offerteingabe
abzugebenden Elemente und deren Form definiert, und in der Spalte « VVertragsdokumente » jene als
Vertragsbestandteil.

Um Redundanzen zu vermeiden, sind alle Informationen mdglichst nur in einem Dokument aufgefthrt
und Querverweise sind minimiert.

2.1.2 Verfahrensart

Verfahrensart Offen
Auftragsart: Dienstleistung.
Verfahren nach GATT/WTO : Nein

2.1.3 Varianten
Varianten sind nicht zugelassen.

2.1.4 Teilangebote
Teilangebote sind nicht zugelassen.

2.1.5 Angebotssprache

Die Sprache des Ausschreibungsverfahrens und der folgenden Projektschritte ist Deutsch.
Angebote werden nur in Deutsch akzeptiert.

2.1.6 Glltigkeitsdauer des Angebotes

Das Angebot ist wéhrend 6 Monaten ab dem fir die Einreichung des Angebotes vorgesehenen Termin
verbindlich.

2.2 Auftragsgegenstand

2.2.1 Kontext

Nachdem im Kanton Freiburg zahlreiche Antrdage fir Umfahrungsstrassen eingereicht worden waren,
gab die Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion (RUBD) eine Analyse von 26 Projekten in
Auftrag. Gestiitzt auf die Ergebnisse dieser Analyse beschloss der Staatsrat im Jahr 2014,
Planungsstudien fir die bestplatzierten Projekte durchzufiihren. Der Grosse Rat fligte am 8.
September 2016 die Umfahrungsstrassen von Givisiez (Verbindung zur A12) und Kerzers zum
entsprechenden Dekret hinzu.

Das Amt fiir Mobilitat beauftragte die Emch+Berger AG Bern im Jahr 2017 mit der Erarbeitung der
Planungsstudie zur Umfahrung Kerzers. Die Planungsstudie hatte zum Ziel, bereits im Jahr 1987
skizzierte Linienfuhrungen zu optimieren, die Kosten zu schétzen, die Machbarkeit aus Sicht der
Technik und der Umwelt zu bestatigen und die Verkehrsumlagerung festzulegen. Ziel der
projektierten Umfahrungsstrasse ist es, den Dorfkern der Gemeinde Kerzers vom Durchgangsverkehr
zu entlasten. Zudem ist die Umfahrung Voraussetzung flr den Betrieb einer im Sachplan
Materialabbau (SaM) eingetragenen Kiesgrube.

Im Rahmen der Planungsstudie wurden zwei Linienfiihrungen verglichen, eine Trasse entlang der
Bahnlinie Kerzers-Lyss und eine kiirzere Trasse mit Querung der Bahnlinie und der beidseitig
verlaufenden Landwirtschaftswege im Nordwesten der Gemeinde Kerzers. Nur die kiirzere
Linienfihrung mit Anbindung an der Kantonsstrasse wurde weiterverfolgt. Fur die Linienfhrung
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wurden je zwei Varianten mit einer Bricke iber die Bahnlinie und einer Unterfiihrung beurteilt. Dazu
wurden diverse Knotentypen studiert.

Aufgrund der Kosten, des herausfordernden Baugrunds mit hohem Grundwasserspiegel und der
einfacheren Baubarkeit wurde schliesslich die Variante eines langen Briickenbauwerks favorisiert und
zur weiteren Bearbeitung empfohlen. Die Konzeption dieser Briicke in den SIA-Phasen 31-33 bildet
die Aufgabe des vorliegenden Auftrages.
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Abbildung 1:Situationsdarstellung der Linienfiihrung geméass Vorprojekt INGE Marais, 31.03.20

Auf der Grundlage der Empfehlungen eines Lenkungsausschusses (COPIL) und unter
Berucksichtigung der Bedingungen fur die Verwirklichung der Umfahrungsstrassen (Grundstiicke im
Eigentum des Staats, bereits verwirklichte Glterzusammenlegungen, teilweise bereits bestehende
Strasse usw.) und des regionalen Gleichgewichts beschloss der Staatsrat am 10. Dezember 2018, fiir
die Umfahrung Kerzers und weitere Projekte die VVorprojektstudien zu beginnen und bei Bedarf den
Erwerb der notigen Grundstiicke einzuleiten.

Seit 2019 ist die INGE Marais, bestehend aus den Biiros BSB+Partner und Bachtold&Moor, mit der
Erarbeitung des Vorprojekts fur die Strasse und der zwei Anschlussknoten (Kreisel — Anschluss Sud
im Bereich Moosgarten / Terraviva und Anschluss Nord im Bereich Papiliorama) beauftragt. Dabei
wurde die Linienfihrung fur den vorliegenden Auftrag festgelegt. Die Konzeption des
Brickenbauwerks ist von dem Mandat der INGE Marais ausgenommen und wird im Rahmen dieses
Auftrags bearbeitet.

2.2.2 Ziele
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Ziel des Auftrages ist es, auf Basis eines Variantenstudiums eine Briickenldsung auf Stufe Vorprojekt
und Bauprojekt bei bestmoglicher Integration der Kunstbauten (Briickenbauwerk inkl. Pfeilerraster
und Widerlager) in das landschaftliche und bauliche Umfeld zu entwickeln.

2.2.3 Projektstruktur

Der Auftrag ist nicht in Lose unterteilt .

Ubergeordnet obliegt die Projektierung der Umfahrungsstrasse der INGE Marais. Das im
vorliegenden Auftrag behandelte Briickenbauwerk ist Bestandteil der Umfahrungsstrasse und hat sich
daher in der Linienflihrung daran zu orientieren. Die Position der Widerlager und somit die
Ausdehnung der Briicke und der Dammbereiche sind im vorliegenden Auftrag zu kléaren. Die Planung
der Widerlager inklusive der Fliigelmauern und Schleppplatten sowie der anschliessenden 20 m
Dammschittung sind Bestandteil des Auftrages genauso wie der Fahrbahnaufbau auf dem
Briickenbauwerk. Die Projektierung des restlichen Dammbauwerks sowie des ganzen Oberbaus und
der Entwasserung ausserhalb des Bruckenbauwerkes hingegen obliegen dem Projektverfasser des
Strassenprojekts.

2.2.4 Projektbeschreibung

Das Projektareal befindet sich am suddstlichen Rand des "Grossen Moos™ im Seeland. Insbesondere
westlich der Bahnstrecke Kerzers-Lyss kommt die Umfahrungsstrasse im Bereich torfiger und
setzungsempfindlicher Schichten zu liegen. Im Bewusstsein der komplexen geotechnischen
Anforderungen an das Bauwerk wurde eine umfangreiche Baugrunduntersuchung durchgefihrt. Der
zugehdorige Untersuchungsbericht wird dem Projektverfasser als zentrales Grundlagendokument schon
fiir die Ausschreibungzur Verfigung gestellt.

Der Querschnitt des geplanten Briickenbauwerks setzt sich aus zwei Fahrbahnstreifen sowie einem
Trottoir und einem Radstreifen zusammen. Die genauen geometrischen Anforderungen sind im
Briickennormalprofil ersichtlich.

Abbildung 2:Normalprofil Briicke, INGE Marais, 31.03.20

Das statische System, die Materialisierung, die Wahl der Spannweiten und Stiitzenstandorte sowie die
Konzeption des Tragquerschnitts stehen den Beauftragten frei. Die Linienfihrung (Situation) ist durch
das Projekt der Umfahrungsstrasse vorgegeben und entsprechend im Auftrag zu verwenden. Das
Langsprofil sowie die Position der Widerlager und somit die Ausdehnung der Dammbereiche kénnen
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durch die Projektierenden optimiert werden.

Abbildung 3:Situationsausschnitt Briicke, INGE Marais, 31.03.20

Folgende technischen Hinweise sind bei der Projektierung zu berticksichtigen:

> Die Lastannahmen sind gemass SIA 261:2014 (LM 1) inkl. Sondertransporte Typ 1A zu
berucksichtigen.

> Fahrbahnuibergénge und Lager sind moglichst unterhaltsarm auszubilden.

> Die Fahrzeugrickhaltesysteme sind gemass Norm SN 640 561 festzulegen. Die Briistungen werden
gemadss ASTRA Richtlinie 12008 fur den seitlichen Anprall von Strassenfahrzeugen auf
Bauwerksteile von Kunstbauten (2005) bemessen.

> Gemaéss Planungsstudie ist fur die neue Umfahrung von einem DTV von ca. 5'700 Fz/d auszugehen.

> Die signalisierte Geschwindigkeit betragt 80 km/h, die Sichtweiten sind in Lage und Hohe
entsprechend einzuhalten.

> Die Bruickenentwdasserung hat sich an der ASTRA Richtlinie 12004 (2001) Konstruktive
Einzelheiten von Briicken, KO5 Entwasserungen (2007) zu orientieren. Das Wasser muss durch
Schmutzwasserleitungen zu den Briickenenden gefiihrt werden. Das Uibergeordnete
Entwasserungskonzept ist nicht Bestandteil des Auftrags und wird durch den Projektverfasser
Strasse (INGE Marais) koordiniert.

> Fir das Vorprojekt sind nebst Schmutzwasserleitungen zur Briickenentwasserung keine weiteren
Werkleitungen an der Briicke vorgesehen. Fir den Fall, dass im Rahmen der weiteren Projektierung
ein Bedirfnis an einer Integration von Werkleitungen entsteht, ist im technischen Bericht als Option
zu beschreiben, wie diese in das Briickenbauwerk integriert werden kénnten.

> Auf dem Brickenuberbau sind keine Installationen und Befestigungen fir Signalisation,
Beleuchtung und weitere BSA vorgesehen.

> Das Bauwerk befindet sich in der Erdbebenzone Z1, der Baugrundklasse E und wird bezlglich
Erdbebensicherheit in die Bauwerksklasse BWK 11 eingeteilt. Erdbeben gilt als bei der
Konstruktion und Bemessung zu beriicksichtigende Bemessungssituation.

Die Vorgaben des TBA des Kantons Freiburg (597d Geometrische Normalprofil-Typen fiir
Strassenprojekte und weitere Richtlinien) sind bei der Erarbeitung des Projekts zu beriicksichtigen und
kdnnen unter www.fr.ch/tba digital bezogen werden.

Zentraler Bestandteil des Briickentragwerks bildet die Uberquerung der Bahnstrecke Kerzers-Lyss.
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Das Trassee befindet sich im Besitz der SBB, der operative Betrieb obliegt der BLS. Die Strecke ist
Teil des Fahrplanfelds 291 (Kerzers-Solothurn) und umfasst eine Spur in Normalspurbreite
(Lichtraumprofil Typ EBV 2, Streckengeschwindigkeit 120km/h).

Folgende Hinweise bezliglich des Bahntrassees sind bei der Projektierung zu beriicksichtigen:
> Die Bahnstrecke darf durch die Bauarbeiten keine betrieblichen Einschrankungen erfahren.

Gleissperrungen sind nicht vorgesehen.

> Eine bauzeitliche Beschrankung der Lichtraumhdhe ist denkbar. Die erforderliche lichte Hohe soll
im Rahmen des Vorprojekts festgelegt werden.

> Die Bruckenpfeiler sind gemass AB-EBV entweder mit dem geforderten Grenzabstand zu planen
oder auf Anprall zu bemessen.

> Im Bereich des Bahntrassees sind bauliche Schutzeinrichtungen gemdass AB-EBV 8§44.c in das
Brickenbauwerk zu integrieren.

Unmittelbar 6stlich des Bahntrassees befindet sich im Bauperimeter eine Hochspannungsleitung der
SBB. Diese Leitung wird im Vorfeld der Bauarbeiten geméss den Anforderungen des
auszuarbeitenden Vorprojekts erhoht. Die Erhéhung erfolgt durch Dritte und ist nicht Bestandteil des
Auftrags. Trotz Erhéhung sind die baulichen Einschrankungen durch die Hochspannungsleitung in der
Projektierung und Ausfiihrung zu berticksichtigen.

2.3 Adressen, Fristen und Rahmenbedingungen des Verfahrens

2.3.1 Auftraggeber

Staat Freiburg
Vertreten durch: Tiefbauamt (TBA)
Sektion Strassenprojekte (StrP)

Adresse: Chorherrengasse 17
1700 Freiburg

Sektionschef: Denis Wéry
E - Mail: denis.wery @fr.ch
Telefon: 026 305 36 73
Projektleiter: Rolf Loosli, 026 305 36 49, rolf.loosli@fr.ch

2.3.2 Bezug Ausschreibungsunterlagen

Die Unterlagen kdnnen auch unter www.simap.ch heruntergeladen werden.

2.3.3 Fragen und Auskinfte wahrend der Ausarbeitung des Angebotes

Fragen kdnnen via Internetseite www.simap.ch bis zum 11. September 2020 gestellt werden.
Es werden keine Auskiinfte per Telefon oder mundlich erteilt.

Die Beantwortung der Fragen werden bis spatestens am 16. September 2020 auf www.simap.ch
publiziert.

2.3.4 Begehung vor Ort
Der Auftraggeber plant keine Begehung vor Ort.

2.3.5 Angebotseingabe
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Die Angebote sind in einem verschlossenen Umschlag bis spéatestens, 9. Oktober 2020 um 10.00 Uhr
(der Poststempel ist nicht massgebend) an/bei folgende(r)Adresse zu senden oder abzugeben.

Tiefbauamt (TBA)
Sektion Strassenprojekte
Chorherrengasse 17
Biro A2.12

1700 Freiburg

Vermerk auf Umschlag: « Umfahrung Kerzers. Offerte Ingenieur Briicke — NICHT OFFNEN »

Der Anbieter reicht sein Angebot in 2 Exemplaren in Papierform + USB-Stick oder CD ein. Die
eingereichten Dateien haben die identischen Formate wie die zur Verflgung gestellten.

Alle Dokumente miissen sorgféltig geheftet, gebunden oder in Form eines Ordners DIN A4, mit einem
Titelblatt (auf Ordnerrticken oder —Front) unter Angabe des Anbieters und des Ausschreibungstitels
eingereicht werden.

2.3.6 Angebots6ffnung

Die Angebotsoffnung ist nicht 6ffentlich.

Die Offnung der Angebote ist ein formeller Akt, mit dem die Angebote entgegengenommen werden
und auf den anschliessend eine eingehendere Prifung folgt.

Das Angebotsoffnungsprotokoll wird umgehend nach der Angebots6ffnung unter www.simap.ch
publiziert oder an alle Anbieter versandt.

2.3.7 Angebotsprifung und Vergabe

Fur die Angebotsprifung und die Vergabe sind folgende Termine vorgesehen:

Angebotsprifung und Vergabevorschlag zur Genehmigung durch den Staatsrat bis 30. Oktober 2020
bis 29. Oktober 2020

Publikation der Vergabe am 20. November 2020
Definitive Vergabe am 21. Dezember 2020
Beginn Mandat am 4. Januar 2021

3. Bedingungen der Ausschreibung

3.1 Anwendberes Recht

Auf das vorliegende Vergabeverfahren finden das Bundesgesetz tiber das 6ffentliche
Beschaffungswesen (B6B; SR 172.056.1), und die dazugehorige Verordnung (V6B, SR 172.056.11)
sowie die vorliegenden Bestimmungen zum Vergabeverfahren fiir Bauauftrdge Anwendung.

Im Weiteren ist Art. 8 des Bundesgesetzes Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen (B6B) zu
beachten. (siehe Formular « Selbstdeklaration des Anbieters ».

3.2 Bietergemeinschaften

Bietergemeinschaften sind: nicht zugelassen.
Der Einbezug eines Architekten als Subunternehmer ist erwinscht.

3.3 Vorbefassung

3.3.1 Verfahrensausrichter
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Personen, die — als Fachleute, Vertreter eines Buros oder Unternehmens — an der Vorbereitung und
Organisation des Vergabeverfahrens sowie an der Entscheidungsfindung und Ausarbeitung der
Ausschreibungsunterlagen mitgewirkt haben, dirfen nicht als Bewerber am Verfahren teilnehmen. Sie
werden auf ihre Pflicht zur Verschwiegenheit hingewiesen und dazu angehalten, Informationen tber
das eingeleitete Verfahren und den ausgeschriebenen Auftrag vertraulich zu behandeln. Sie dirfen
somit Informationen oder Unterlagen ohne Bewilligung des Organisators nicht an Dritte weiterleiten,
gleichwohl ob diese am Verfahren teilnehmen oder nicht.

3.3.2 Vorleistungen

Bewerber welche vor dem Vergabeverfahren Vorleistungen (u.a. Planungsstudie, Untersuchungen)
erbracht haben, sind am Verfahren nicht zugelassen. Hingegen sind die Verfasser des VVorprojekts
Gesamtprojekt/ Strasse, die INGE Marais respektive die beteiligten Biros BSB+Partner und
Bachtold&Moor, am Verfahren zugelassen.

3.3.3 Folgephasen

Die vorliegende Ausschreibung bezieht sich nicht auf die Gesamtheit der Teilphasen. Der
Auftraggeber beabsichtigt fir die Teilphasen 41 bis 53 ein separates Ausschreibungsverfahren gemass
B6B / VOB oder eine Ausschreibung als Generalunternehmen durchzufihren. Der Submittent ist in
beiden Fallen dazu zugelassen.

3.4 Verhandlungen

Der Ausschreibende nimmt an keiner Angebotsverhandlung teil, weder -leistungen,-konditionen noch
-preise.

4. Weitere Informationen

4.1 Vertraulichkeit

Der Auftraggeber und der Anbieter behandeln alle Angaben vertraulich, die weder offenkundig noch
allgemein zugénglich sind.

Die Vergabestelle beziehungsweise der Organisator verpflichten sich gegentiber den Bewerbern:

e samtliche ihr wéhrend des Verfahrens zur Kenntnis gelangten Informationen und Dokumente
vertraulich zu behandeln; dies gilt nicht fur Informationen, die wéhrend oder nach dem
Vergabeverfahren veroffentlicht oder auf Anordnung des Gerichts den nicht berticksichtigten
Bewerber zwingend bekannt gegeben werden;

e Dritten und allen nicht am Verfahren beteiligten Personen den Zugang zu den Dokumenten und
Informationen zu verbieten, sofern nicht die Bewerber ihre Zustimmung erteilt haben;

Mit dem Einreichen ihres Angebotes missen die Bewerber angeben, welche Dokumente sie als
vertraulich erachten.

4.2 Zusatzleistungen

Der Bauherr behélt sich das Recht vor erforderliche Zusatzleistungen, welche sich bei der Bearbeitung
des Grundmandates ergeben in Ihrer Gesamtheit, Freihdndig zu vergeben.

4.3 Entschadigung und Urheberrecht

Die Ausarbeitung eines Angebots gibt keinen Anspruch auf eine Entschadigung.
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Die Bewerber konnen somit fur ihre Aufwendungen in Zusammenhang mit dem Verfahren oder flr
die Einreichung ihres Angebots der VVergabestelle keine Rechnung stellen und von ihr keine
Entschédigung verlangen.

Die eingereichten Dossiers, Dokumente und Studien bleiben im Eigentum des Bauherrn und werden
nicht zuriickgesandt.

Die Vergabestelle bewahrt die Angebote aller Bewerber so lange auf, bis alle Beschwerderechte
erloschen sind

Der Bewerber verzichtet darauf, Dokumente, die er unaufgefordert einreicht, Immaterialgiterrechte
oder sonstige Anspriiche geltend zu machen beziehungsweise Entschddigungen vom Bauherrn zu
verlangen.

4.4 Auftragsorganisation
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Projektleiter R. Loosli
Sektorchef Kunstbauten P. Buchs

BEAUFTRAGTE DES BH

BHU Emch & Berger
Gesamtprojekt  INGE Marais
uvB Emch & Berger
Verlegung
Hochspannungsleitung: SBB
Geologie Emch & Berger

EXPERTEN DES BH

Kunstbauten B. Houriet
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AUSSCHREIBUNGSVERFAHREN
Temporéare Organisation bis Auftragszuschlag

A = Auswertung

OPERATIV

Projektleiter
BHU
Sektionschef StrP

Externer Experte
Gemeinde Kerzers

Sektorchef Kunstbauten

1. stellvertretendes Mitglied
2. stellvertretendes Mitglied

AUSWERTUNGSGREMIUM

R. Loosli

JP. Ammann
D. Wery

P. Buchs

B. Houriet

S. Scheidegger
R. Tharler
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Gewaéhlter Beauftragter des Verfahrens

Organisation des Beauftragten gemass Formular C
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