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Neues Laborgebaude PSI (QMMC) - Ausschreibung Generalplaner

1 Gliederung der Ausschreibungsunterlagen

Die Ausschreibungsunterlagen der Phase 1 sind wie folgt gegliedert:
= Ausschreibungsprogramm Phase 1: Praqualifikation

= Antrag auf Teilnahme und Nachweise fir Vergabeverfahren

Die Ausschreibungsunterlagen der Phase 2 sind wie folgt gegliedert:

=  Ausschreibungsprogramm Phase 2: Planerauswabhl

- Verfahrensbestimmungen
- Projekt- und Leistungsbeschrieb

= Angebot und Nachweise fir Vergabeverfahren fur Planerleistungen
= Beilage 1: Entwurf Generalplanervertrag
= Beilage 2: PSI QMMC Projektinitiierung «Halle Plus» Stand 19/06/2020
PSI QMMC Projektinitiierung «Arealbaustein 3G» Stand 19/06/2020
= Beilage 3: Variantenvergleich Flachen

= Beilage 4: Raumprogramm 190528 Raumdatenblatter;
SOLL_Flachenprogramm_QMMC

= Beilage 5: Prasentation Vorstellung der Gruppen

= Beilage 6: Phasen + Prozesse: Bauprojekt > 10Mio.
= Beilage 7: Labortypologie PSI

= Beilage 8: Dokumente zur Nachhaltigkeit

= Beilage 9: Allgemeine Vertragsbedingungen KBOB flr Planerleistungen
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2 Verfahren und Bestimmungen

2.1 AUFTRAGGEBER

Paul Scherrer Institut (PSI)

Vertreten durch die Abteilung Immobilien und Betrieb (AIB)
Forschungsstrasse 111

5232 Villigen PSI

Schweiz

2.2 AUSSCHREIBENDE STELLE

Planconsult W+B AG
Byfangweg la

4051 Basel

Schweiz

2.3 VERFAHREN

2.3.1 Submissionsverfahren

Fur das Verfahren finden das Bundesgesetz Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen
(B6B; SR 172.056.1) und die dazugehorige Verordnung (VOB; SR 172.056.11) Anwen-
dung.

Die Ausschreibung der Leistungen erfolgt im selektiven Verfahren mit Praqualifikation und
untersteht dem GATT/WTO-Ubereinkommen.

Die Vergabestelle weist ausdrtcklich darauf hin, dass es sich im vorliegenden Verfahren
nicht um einen Planungswettbewerb im Sinne von Art. 39 f. VOB handelt.

Die sich bewerbenden Teams haben ihre Eignung zur Teilnahme an der Planerauswahl
aufgrund mehrerer Referenznachweise darzulegen. Dies betrifft die fachliche, personelle
und organisatorische Leistungsfahigkeit, sowie Erfahrung in Gestaltung und Umsetzung
vergleichbarer Aufgaben.

Die Angebote werden durch die externe Verfahrensbegleitung vorgeprift und anschlies-
send durch das Bewertungsgremium beurteilt.

Das Verfahren wird nicht anonym durchgefihrt.
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2.3.2 Publikation
Die Ausschreibung wird auf www.simap.ch und in der Fachzeitschrift Tec 21 publiziert.

Die Ausschreibungsunterlagen fir die Praqualifikation (1. Phase) stehen ab dem
24.08.2020 auf SIMAP zur Verfligung.

Die Unterlagen fur die 2. Phase werden den zur Teilnahme ausgewahlten Generalplanern
rechtzeitig zur Verfligung gestellt.

2.3.3 Art des Auftraggebers

Bund, Dezentrale Bundesverwaltung — offentlich rechtliche Organisation

2.3.4 Verfahrenssprache

Die Verfahrenssprache ist Deutsch. Unterlagen, die fir die Praqualifikation sowie fur die
Planersubmission eingereicht werden, missen in deutscher Sprache abgefasst sein.

2.3.5 Aufteilung in Lose

Eine Aufteilung in Lose ist nicht vorgesehen.

2.3.6 Teilangebote und Varianten

Teilangebote und Varianten sind nicht zulassig.

2.3.7 Vollstandigkeit

Der Teilnahmeantrag ist vollstandig, rechtsgltig unterzeichnet und mit wahrheitsge-
treuen Angaben einzusenden.

2.3.8 Glultigkeit des Angebots

Die Anbieter sind ab dem Eingabetermin flir 6 Monate an ihr Angebot gebunden.
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2.3.9 Bewertungsgremium

Die Bewertung der Teilnahmeantrage bzw. der Angebote wird durch das Bewertungsgre-
mium vorgenommen. Bei Bedarf kénnen beratend — ohne Stimmrecht — Experten und
Expertinnen beigezogen werden. Das Bewertungsgremium setzt sich wie folgt zusam-
men:

= |vo Widmer, Paul Scherrer Institut, Abteilung Immobilien und Betrieb (Vorsitz)

= Alexander Reder, Paul Scherrer Institut, Abteilung Immobilien und Betrieb

= David Reinhard, Paul Scherrer Institut, Abteilung Infrastruktur und Elektrotechnik

= Giancarlo Serafin, ETH Rat Stab Immobilien

=  Marek Bartkowiak, Paul Scherrer Institut, Nutzervertreter Forschungsbereich NUM

= Ersatz / Stellvertretung:
Mary Claude Paolucci, ETH Rat Stab Immaobilien
Jonathan White, PSI, Nutzervertreter Forschungsbereich NUM

Der Vergabeentscheid wird durch das Bewertungsgremium gefalit.

2.4 ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

2.4.1 Teilnahmebedingungen

Um die Teilnahme am Verfahren kdnnen sich Anbietende von Generalplanerleistungen
aus der Schweiz oder einem Vertragsstaat des GATT/WTO-Ubereinkommens (iber das
offentliche Beschaffungswesen bewerben, soweit dieser Staat Gegenrecht gewahrt.

2.4.2 Ausschlusskriterien / Allgemeine Teilnahmebedingungen (ATB)

Die Nichterfillung der unten aufgelisteten ATB fuhrt zum Ausschluss von der Beurteilung.
Die allgemeinen Teilnahmebedingungen werden insgesamt als «erfillt» respektive «nicht
erfullt» bewertet. Werden die Nachweise nur teilweise und/oder unzureichend erbracht,
fuhrt dies zum Ausschluss vom Verfahren.

Es sind folgende Teilnahmebedingungen zu erfiillen:

= Vollstandigkeit der Unterlagen (gemass Kapitel 4.3)

= Termingerechte Einreichung der Unterlagen (gemass Kapitel 4.4)

=  Wohn- oder Geschéftssitz in der Schweiz oder in einem Vertragsstaat des GATT-
WTO-Ubereinkommens
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Vollstandige, rechtsgultig unterzeichnete Selbstdeklarationen (Einhaltung der Ar-
beitsschutzbestimmungen und vorgeschriebenen Arbeitsbedingungen, Bezahlung
von Steuern und Sozialabgaben, kein laufendes Konkursverfahren, keine Pfandung
im letzten Jahr)

Zudem wird ausgeschlossen, wer nachweislich Anderungen oder Manipulationen an den
Submissionsunterlagen vornimmt.

2.4.3 Ort der Dienstleistungserbringung

5232 Villigen PSI

2.4.4 Bietergemeinschaften

Bietergemeinschaften sind zugelassen.

2.4.5 Planergemeinschaften

Planergemeinschaften haben eine eigene Berufshaftpflichtversicherung abzu-
schliessen. Als Nachweis ist dem Auftraggeber eine entsprechende Bestatigung des
Versicherers im Original zusammen mit der Offerte oder bis spatestens 1 Monat
nach Vertragsunterzeichnung abzugeben.

Sie haben ein eigenes Konto einzurichten, auf das der Auftraggeber seine Zahlun-
gen mit Befreiungswirkung leisten kann. Nach Mdglichkeit ist im Angebot die Be-
zeichnung und die Nummer des Kontos anzugeben, bzw. spatestens bis 2 Wochen
vor Auszahlung der ersten Rechnung.

Sie haben eine eigene MWST.-Nr. bei der eidgendssischen MWST.-Verwaltung zu
beantragen. Der Auftraggeber erwartet die Bestéatigung Uber die Eintragung der
Planergemeinschaft in das Register der Steuerpflichtigen und die Bekanntgabe der
MWST.-Nr. innert Monatsfrist nach Vertragsunterzeichnung.

Bei Fehlen der verlangten Nachweise / Angaben und einem daraus bedingten Zahlungs-
verzug gehen allfallige Skontoverluste zu Lasten des Anbieters.
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2.4.6 Entschadigung
Das Einreichen einer Bewerbung fur die Praqualifikation (Phase 1) wird nicht entschadigt.

Praqualifizierte Anbieter, die ein vollstandiges und gultiges Angebot eingereicht haben
(Phase 2), erhalten eine Aufwandsentschadigung von 5’000 CHF (inkl. MwSt.).

2.4.7 Verbindlichkeit der Teilnahmeantrage

Bewerber, die einen Antrag auf Teilnahme (Bewerbung) einreichen, verpflichten sich im
Falle der Praqualifikation ein Angebot einzureichen.

2.4.8 Teilnahme Verfasserschaft der Machbarkeitsstudie

Fur die Strategische Planung wurde eine Machbarkeitsstudie durch die Firma Nissen
Wentzlaff Architekten in 4052 Basel erarbeitet. Die Ergebnisse der Studie werden mit den
Ausschreibungsunterlagen Phase 2 zur Verfligung gestellt. Nissen Wentzlaff Architekten
wird fur das vorliegende Beschaffungsverfahren ebenfalls zur Offertabgabe zugelassen.
Um ungleiche Bedingungen aufgrund von Vorbefassung auszuschliessen, bericksichtigt
diese Ausschreibung folgende Aspekte:

= Der Verfasser der Machbarkeitsstudie wurde nicht in die Vorbereitung der Aus-
schreibung einbezogen.

= Samtliche relevanten Unterlagen und die Machbarkeitsstudie sind allen Teilnehmen-
den ab der 2. Phase zuganglich.

= F0r die Einreichung eines Angebots wird eine grosszugige Frist gewahrt.

= Den Teilnehmenden steht in der 2. Phase eine Fragerunde zur Verfligung.

2.4.9 Verhandlungen / Prasentationen

Der Auftraggeber behdlt sich vor, in der Phase 2 Verhandlungen mit den Anbietenden
gem. Art. 20 BOB zu fuhren. Seitens Anbietenden besteht kein Anspruch auf eine Ver-
handlung.

Zwecks Plausibilisierung der Bewertung des Angebots prasentieren die Anbietenden der
Phase 2 ihr Angebot vor dem Auftraggeber.
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2.4.10 Zusammensetzung Generalplanerteam und Mehrfachbeteiligung

Fur die Zulassung zur Ausschreibung mussen sich Projektteams bilden, bei denen fol-
gende Fachleute zwingend vertreten sind:

=  Gesamtleitung (inkl. Baumanagement und Kostenplanung)
=  Architektur / Gestaltung

=  Bauingenieurwesen*

= Fachplanung Elektro (inkl. Gebaudeautomation / MSRL)*
= Fachplanung HLKK*

= Fachplanung Sanitar*

= Spezialist Nachhaltigkeit*

*  Teilnahme in mehreren Teams mdglich

Die zwingenden Fachbereiche sind im Formular Selbstdeklaration anzugeben. Bei ent-
sprechender Eignung kénnen verschiedene Fachbereiche durch die gleiche Firma abge-
deckt werden.

Die Personen und Firmen der Fachbereiche Gesamtleitung und Architektur / Gestaltung
durfen nur in einem Team teilnehmen. Bei den tbrigen Teammitgliedern ist eine Mehr-
fachteilnahme moglich. Die Gesamtleitung Ubernimmt die Federfihrung im General-
planerteam. Sie muss uber die Mehrfachteilnahme der Fachplaner unterrichtet sein. Die
Verantwortung fur allfallige Konflikte bei einer Mehrfachteilnahme tragen die Teilnehmen-
den selbst.

Der Beizug weiterer Fachpersonen und Spezialisten (z.B. Laborplanung, Brandschutz, Si-
cherheit- und Turplanung, Bauphysik und Akustik, Fassadenplanung, etc.) liegt im Ermes-
sen der Teams. Der Auftraggeber weist ausdriicklich darauf hin, dass fur die fakultativ
beigezogenen Fachpersonen und Spezialisten kein Anspruch auf Beauftragung besteht.
Zudem behalt sich der Auftraggeber vor, fur die Projektierung weitere Fachpersonen und
Spezialisten beizuziehen. Die Koordinationsleistungen zwischen Generalplaner und den
Fachpersonen / Spezialisten sind im Zuschlag fir die Organisationsform Generalplaner
eingeschlossen.

Der Auftraggeber behalt sich zudem das Recht vor, mit Ausnahme der federfihrenden
Gesamtleitung und dem Architekten, einzelne Teammitglieder in der Weiterbearbeitung
aus wichtigen Grinden auszuwechseln oder das Team mit weiteren Fachplanern und
Spezialisten zu erganzen.

2.4.11 Fragenbeantwortung / Auskunfte

Zur Phase 1 Praqualifikation werden keinen Fragen beantwortet oder Auskinfte erteilt.

Phase 1 Seite 10 von 32



Neues Laborgebaude PSI (QMMC) - Ausschreibung Generalplaner

2.4.12 Begehung

Die Begehung vor Ort findet wahrend der 2. Phase statt und ist fur die Anbietenden obli-
gatorisch.
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3 Meilensteine im Vergabeverfahren
Termine 1. Phase Praqualifikation
24.08.2020 Bewerbungsunterlagen abrufbar auf der Website SIMAP
25.09.2020 Eingabetermin der Bewerbung fur die Praqualifikation

Praqualifikation, Benachrichtigung tUber das Resultat an alle sich bewer-

Bis 13.11.2020 benden Teams

Termine 2. Phase Planersubmission

Zur Verfuigungstellung der Unterlagen fir die zur Planerauswahl eingela-

16.11.2020 denen Teams.

03.12.2020 Obligatorische Begehung vor Ort (auf Einladung)

8.12.2020 Ende der Eingabefrist fir Fragen

14.12.2020 Beantwortung der Fragen per E-Mail an alle Teilnehmenden
22.01.2021 Eingabetermin Angebote

KW 6 /2021 Préasentation der Eingaben durch die Teilnehmenden, Beurteilung

Voraussichtlich im

Februar 2021 Mitteilung des Resultats an alle Anbietenden und Zuschlagspublikation
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4 Praqualifikation (Phase 1)

4.1 PHASENBESCHRIEB

In der hier beschriebenen nicht anonymen Praqualifikationsphase wéhlt das Bewertungs-
gremium 3-5 Generalplaner aus, welche anschliessend per Verfigung zur 2. Phase (An-
gebot) zugelassen werden. Diese Verfigung wird sdmtlichen am Praqualifikationsverfah-
ren Teilnehmenden zugestellt. Die Auswahl der Anbietenden erfolgt aufgrund der unten-
stehenden Eignungskriterien. Anbietende kénnen gemass der Ausschlusskriterien unter
Kapitel 2.4.2 von der Beurteilung ausgeschlossen werden.

4.2 EIGNUNGSKRITERIEN

Fur die Losung der gestellten Aufgabe werden Teams gesucht, die das Potenzial haben,
das komplexe Vorhaben mit hoher architektonischer, stadtebaulicher und ingenieurtech-
nischer Qualitat sowie ausgepragtem Umwelt- und Kostenbewusstsein zu planen und zu
realisieren. Das Bewertungsgremium bewertet die Eignung der Generalplanerteams nach
folgenden Kriterien:

Leistungsfahigkeit des Generalplanerteams
Von allen Teammitgliedern anzugeben:

= Angaben zur Firma

= Ressourcen/ MA-Zahlen

= QOrganisation

Qualifikation des Generalplanerteams (je 1 Referenz pro Unternehmen)

Erfahrung der einzelnen Teammitglieder / Firmen mit vergleichbaren Projekten in ihrem
Fachbereich; Vergleichbarkeit beziiglich:

= Objektart: Neubau, HNF mindestens 1’000m?

=  Nutzung: Labor, Forschung

= Umfang: Bausumme BKP 2 mindestens 10 Mio. CHF, bei den Fachplanungen
HLKKSE ist zusatzlich die BKP-Summe des jeweiligen Gewerkes anzugeben

= Leistung: SIA Phasen3-5
=  Ausflhrungszeitraum: in den letzten 7 Jahren
= Projekt realisiert in der Schweiz

Phase 1 Seite 13 von 32



Neues Laborgebaude PSI (QMMC) - Ausschreibung Generalplaner

Qualifikation der Schlisselpersonen Gesamtleitung, Architektur / Gestaltung, Bau-
ingenieurwesen, HLKKSE und Spezialist Nachhaltigkeit (je 2 Referenzen)
Erfahrung der Schlisselpersonen mit vergleichbaren Projekten; Vergleichbarkeit bezlg-
lich:

=  Objektart: Neubau oder Umbau
= Nutzung: Labor, Forschung oder vergleichbar

= Umfang: Bausumme BKP 2 mindestens 5 Mio. CHF, bei den Fachplanungen
HLKKSE ist zusatzlich die BKP-Summe des jeweiligen Gewerkes anzugeben

= Leistung: 1 Referenz tber SIA Phasen 3 — 5; andere mindestens SIA Phase 3
= Ausfuhrungszeitraum: in den letzten 7 Jahren

=  Projekt realisiert in der Schweiz:
Gesamtleitung 2 Referenzprojekte,
Architektur / Gestaltung, Bauingenieurwesen, HLKKSE und Spezialist Nachhaltigkeit
mindestens 1 Referenzobjekt

=  Ausbildung: Die Schlisselpersonen Architektur / Gestaltung sowie HLKK muissen
Uber einen Uni- oder Fachhochschulabschluss verfigen.

Als Schlusselpersonen sind die Mitarbeitenden anzugeben, die in einer Fihrungsfunk-
tion massgebend am Projekt mitarbeiten und fiir die erfolgreiche Abwicklung verantwort-
lich sein werden. Die genannten Schliisselpersonen sind verbindlich. Eine nachtragliche
Anderung der Teambildung ist nicht erlaubt. Ausgenommen sind unvorhersehbare
Grinde, die eine Auswechslung notwendig machen.

Die Angaben sind im beigelegten Dokument KBOB Selektiv Praqualifikation 11a einzutra-
gen.

Erganzend sind die Referenzobjekte der Gesamtleitung sowie Architektur / Gestaltung
(insgesamt 1 Referenz der Firma und 2 Referenzen der Schlisselpersonen) auf je einem
DIN A3 (quer) darzustellen.

Die Eignungskriterien sind nicht gewichtet. Die Bewertung erfolgt im Ampelsystem.

4.3 EINZUREICHENDE UNTERLAGEN BEWERBER

Fur die Praqualifikation sind die nachstehend aufgefiihrten Unterlagen vollstindig ausge-
fullt einzureichen. Per E-Mail oder Fax eingesandte Bewerbungen werden vom Praquali-
fikationsverfahren ausgeschlossen. Die geforderten Unterlagen sind einzeln und nicht ge-
bunden oder geheftet zuzustellen.
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Bewerbungsformular KBOB Selektiv Praqualifikation 11a bestehend aus:

=  Formularibersicht (Formular 0)

= Angaben zum Anbieter (Formular 1)

=  Selbstdeklaration (Formular 2)

=  Wirtschaftliche Leistungsfahigkeit (Formular 3)

= Referenzen Anbieter und Schliisselpersonen (Formular 4)
= Organisation (Formular 5)

Beilagen:

= Organigramm des Generalplanerteams (DIN A4)

= Referenzobjekte der Schliisselpersonen in der Disziplinen Gesamtleitung und Archi-
tektur / Gestaltung:
Je Referenz ein separates Beiblatt DIN A3 quer, einseitig bedruckt. Die Objekte sind
so darzustellen, dass dessen Beurteilung hinsichtlich der oben genannten Eig-
nungskriterien maglich ist. Die Referenzobjekte sind mit einer kurzen Leistungsbe-
schreibung mit Bild, Plan und Text zu dokumentieren. Die dargestellten Referenzob-
jekte sind mit einem Kurztitel und dem Namen der Bewerber zu bezeichnen. Texte
und Erlauterungen haben sich auf den Nachweis der Erfullung der Eignungskriterien
zu beziehen.

Zusétzlich zu einem Papierexemplar, sind die Unterlagen in einfacher Form auch digital
auf einem USB-Stick mit je einer vollstandig ausgefiillten Originaldatei einzureichen.

Weitere Unterlagen werden nicht zur Beurteilung zugelassen.

4.4 EINGABE DER BEWERBUNGSUNTERLAGEN

Die verlangten Bewerbungsunterlagen missen, versehen mit dem Vermerk «Bitte nicht
offnen / Planerwahlverfahren Generalplaner PSI QMMC», bis spéatestens 25.09.2020
16:00Uhr an folgender Adresse eintreffen:

Paul Scherrer Institut

Abteilung Immobilien und Betrieb, OVGA/203
Forschungsstrasse 111

5232 Villigen PSI

Schweiz

Der Teilnahmeantrag kann am Eingabeort abgegeben oder per Post gesendet
werden. Per Post eingereichte Bewerbungen missen bis zu diesem Zeitpunkt an der
oben ge-nannten Adresse eintreffen. Das Datum des Poststempels ist nicht
massgebend. Die
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Verantwortung fur die termingerechte Einreichung der Unterlagen liegt bei den Bewerben-
den. Eine Fristverlangerung seitens der Bewerbenden ist ausgeschlossen.

45 RUCKSENDUNG DER BEWERBUNGSUNTERLAGEN

Die eingereichten Unterlagen werden den Anbietenden nicht zuriickgesandt.

4.6 ABGEGEBENE UNTERLAGEN ZUR PHASE 1

Folgende Dokumente sind auf www.simap.ch abrufbar:

= Ausschreibungsprogramm Phase 1: Praqualifikation (vorliegendes Dokument)

=  Antrag auf Teilnahme und Nachweise fiir Vergabeverfahren (KBOB slektiv Praquali-
fikation 11a)
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5 Planerauswahl (2. Phase)

Zu Beginn der 2. Phase des Verfahrens erhalten die aufgrund der Eignung ausgewahlten
Teams, welche ein Angebot einreichen durfen, zusatzliche notwendige Unterlagen fur die
Erarbeitung eines Angebots.

5.1 PHASENBESCHRIEB

In der 2. Phase werden die praqualifizierten Anbietenden aufgefordert, ein verbindliches
Angebot einzureichen. Die Angebote werden anhand der Zuschlagskriterien und gemass
ihrer Gewichtung ausgewertet.

Zur Vergabe des Auftrages vorgeschlagen wird das Angebot, welches die beste Gesamt-
bewertung erzielt.

5.2 ZUSCHLAGSKRITERIEN

Die Beurteilung der Planersubmission erfolgt nach folgenden Kriterien:

Kriterium Gewichtung
1. Preis (2 Honorarangebote, je ein Angebot pro Projektvariante) 30%
2. Auftragsanalyse, Herausforderungen, Risiken 30%
3. Losungsskizze mit erganzenden Erlauterungen 30%
4. Eindruck der Préasentation 10%

Der detaillierte Beschrieb der Zuschlagskriterien erfolgt in der Phase 2.
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5.3 EINZUREICHENDE UNTERLAGEN

Das Angebot hat die folgenden, vollstéandig ausgefiiliten und rechtsverbindlich unterzeich-
neten Eingabeformulare inkl. Beilagen zu enthalten:

Bewerbungsformular KBOB 11b bestehend aus:

=  Formularubersicht (Formular 0)

= Angaben zum Anbieter (Formular 1)

=  Selbstdeklaration (Formular 2)

= Auftragsanalyse, Herausforderungen, Risiken (Formular 4)

= Organisation (Formular 5)

= Honorarangebote (Formular 6)

=  Plausibilitdt von Aufwandermittlung und -verteilung (Formular 7)

Das im Bewerbungsformular KBOB 11b enthaltene Formular 3 «Referenzen Schlissel-
personen» muss nicht ausgefillt werden.

Beilagen:
= Organigramm des Generalplanerteams mit Angabe der Schlisselperson (DIN A4)

= Aufgabenanalyse, Herausforderungen, Risiken (maximal 3 Seiten DIN A3 quer, ein-
seitig bedruckt)

= Losungsskizze mit ergédnzenden Erlauterungen (max. 2 Seiten DIN Al einseitig be-
druckt).

Zusatzlich zu einem Papierexemplar sind die Unterlagen in einfacher Form auch digital
auf einem USB-Stick mit je einer vollstandig ausgefillten Originaldatei einzureichen.

Weitere Unterlagen werden nicht zur Beurteilung zugelassen.
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5.4 EINGABE DER BEWERBUNGSUNTERLAGEN

Die verlangten Unterlagen missen, versehen mit dem Vermerk «Bitte nicht 6ffnen /
Planerwahlverfahren Generalplaner PSI QMMC», bis spatestens 22.01.2021, 16:00Uhr
an folgender Adresse eintreffen:

Paul Scherrer Institut

Abteilung Immobilien und Betrieb, OVGA/203
Forschungsstrasse 111

5232 Villigen PSI

Schweiz

Die Unterlagen kénnen am Eingabeort abgegeben oder per Post gesendet werden. Per
Post eingereichte Bewerbungen muissen bis zu diesem Zeitpunkt an der oben genannten
Adresse eintreffen. Das Datum des Poststempels ist nicht massgebend. Die
Verantwortung fir die termingerechte Einreichung der Unterlagen liegt bei den
Bewerbenden. Eine Frist-verlangerung seitens der Bewerbenden ist ausgeschlossen.

5.5 FRAGEN

Fragen koénnen bis zum 08.12.2020, 16:00 Uhr per Mail an folgende Adresse gesendet
werden:

immobilien@psi.ch

Die Antworten werden allen Anbietenden bis zum 14.12.2020, 16:00 Uhr per Mail zur Ver-
figung gestellt (ohne Nennung des Fragestellers). Es werden keine telefonischen oder
mindlichen Auskinfte erteilt.

5.6 OBLIGATORISCHE BEGEHUNG

Fur die Teilnehmenden findet am 03.12.2020 um 13:30 Uhr eine geflihrte Begehung des
Areals statt. Ausserhalb dieses Termins ist das Areal nicht zugénglich. Wahrend der Be-
gehung werden keine Fragen beantwortet. Diese mussen schriftlich eingereicht werden
und werden im Plenum beantwortet und den Submittenten schriftlich zugestellt. Die Teil-
nahme an der Begehung ist obligatorisch fir die Anbietenden der 2. Phase.
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5.7 BEWERTUNG

Die Bewertung der Kriterien erfolgt anhand folgender Benotungsskala:

Note Bezogen auf Erfullung der Kriterien Bezogen auf Angaben und
Ausfihrung

0 Nicht beurteilbar Keine Angaben

1 Sehr schlechte Erfiillung des Kriteriums | Ungeniigende Angaben

2 Schlechte Erfullung Angaben ohne Bezug auf das Bauvor-
haben

3 Normale, durchschnittliche Erfiillung Sollangabe, entspricht dem ausge-
schriebenen Grundangebot

4 Gute Erfillung Qualitativ sehr gut

5 Sehr gute Erfillung Qualitativ ausgezeichnet, hohe Innova-
tion

Die Note zur Bewertung des Zuschlagskriteriums Honorarangebot (Total fir die Phasen
31 bis 53 und die beiden Varianten «Halle Plus» und «Arealbaustein 3G») wird aufgrund
einer linearen Kurve mit folgenden Eckwerten festgelegt:

= Maximalnote (5) fUr das tiefste giltige Angebot

= Note 0 bei 150% des tiefsten guiltigen Angebots und fiir alle noch héheren Angebote

Die lineare Funktion zur Benotung des Preises ist aus untenstehender Abbildung ersicht-

lich.

Punkte

0

100%

Preis in %,

150% wobei gunstigstes Angebot = 100%

gunstigstes Angebot
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6 Projektbeschrieb

6.1 BESCHRIEB ZU SITUATION / GEBAUDE

Das Paul Scherrer Institut (PSI) ist das grosste Forschungsinstitut fir Natur- und Ingeni-
eurwissenschaften in der Schweiz. Die Forschungsarbeiten konzentrieren sich auf drei
Themenschwerpunkte: Materie und Material, Energie und Umwelt sowie Mensch und Ge-
sundheit. Das PSI entwirft, entwickelt, baut und betreibt grosse und komplexe For-
schungsanlagen auf Weltniveau und stellt diese der schweizerischen und internationalen
Forschergemeinde zur Verfigung. An diesen einzigartigen Anlagen kdénnen die PSI-For-
schenden Experimente durchfiihren, die so woanders nicht méglich sind.

Das Institut befindet sich im Kanton Aargau auf dem Gebiet der Gemeinden Villigen und
Wirenlingen, auf beiden Seiten der Aare. Es beabsichtigt mit dem Neubau des «Quantum
Matter and Material Center» (QMMC) die Herstellung von Materialien fir breite Anwen-
dungen und Grundlagenforschung sowie deren Untersuchung mittels Labormethoden an
einem zentralen Standort zu konzentrieren. Daraus resultiert ein direkter wissenschatftli-
cher Nutzen fur die zahlreichen Beteiligten Forschergruppen und ein Effizienzgewinn ftr
die Forschung an den Grossforschungsanlagen des PSI.

Mit dem Laborneubau werden schwerpunktmassig physikalisch-technologische Labore
und eine Dilutionhalle mit sechs Kryostatengruben fur Forschungsaktivitaten im Ultratief-
temperaturbereich entstehen. Der Standort WLGB zwischen den Bestandsgeb&uden
WLGA und WBBA bietet sich als eine der letzten Baufelder und Entwicklungsreserven
innerhalb des Sicherungsperimeters des West Areals an.

Phase 1 Seite 21 von 32



Neues Laborgebaude PSI (QMMC) - Ausschreibung Generalplaner
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Abbildung: Situationsplan PSI West und Ost

Auf rund 1'800m2 Hauptnutzflache sollen Laborflachen entstehen, die langfristig eine
grosse Nutzungsvariabilitat und -flexibilitdt gewahrleisten. Insbesondere sollen zeitge-
masse Laborflachen fur sehr erschitterungs- und stérungssensitive Nutzungen (Experi-
mentiergruben im Ultratieftemperaturbereich und Laserlabore) entstehen.

Der Forschungsbereich Neutronen und Myonen (NUM) ist bereits heute im WLGA und
WBBA mit Laboren und Biros vertreten. Der Neubau zwischen diesen Geb&uden wirde
die Tatigkeiten der funf Plattformen (Ultratiefe Temperaturen, Charakterisierung physika-
lischer Eigenschaften, Laseranlagen, Probenpraparation und Rontgen) ideal ergénzen
und verorten.
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E

Abbildung: Situationsplan mit den bestehenden Gebduden WBBA und WLGA

Der detaillierte Projektbeschrieb der beiden Varianten «Halle Plus» und «Arealbaustein
3G» ist in den Dokumenten «PSI QMMC Projektinitiierung Halle Plus» und «PSI QMMC
Projektinitierung Arealbaustein 3G» von Nissen Wentzlaff Architekten ersichtlich.

6.2 VERFAHRENSZIELE

Durch das Planerwahlverfahren wird das Generalplanerteam mit dem vorteilhaftesten An-
gebot ermittelt und ausgewahilt.

Die erarbeiteten Lésungsskizzen und Erlauterungen in Bezug auf die Nachhaltigkeitsan-
forderungen des Auftraggebers und die haustechnische Erschliessung der Labore fir die
beiden Varianten «Halle Plus» und «Arealbaustein 3G», sollen dem Auftraggeber als er-
weiterte Entscheidungsgrundlage dienen. Der definitive Variantenentscheid wird zu Be-
ginn der Vorprojektierung vorliegen.

6.3 PROJEKTZIELE

Das geplante Geb&ude soll den speziellen Anforderungen von Materialsynthese und Phy-
sik genlgen und eine schweizweit einzigartige Umgebung fur Spitzenforschung in diesem
Gebiet bilden.
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Die neuen Labore bieten modernste Infrastruktur und beste Bedingungen fiir heutige und
zukunftige Spitzenforschung. Sie erméglichen einen schnelleren Weg zu neuen Erkennt-
nissen, da im Labor nun auch Untersuchungen unter Bedingungen stattfinden kénnen, die
derzeit nur an den Grossforschungsanlagen méglich sind, deren Zugang jedoch sehr limi-
tiert ist. Das Gebaude schliesst somit einen «capability gap» und schafft einen Ort fur
komplementare Messmethoden indem es den Parameterraum auf Laborebene erweitert
(Druck, Temperatur, Magnetfeld).

Die Konzentration der Aktivitdten zur Herstellung neuer Materialien und moderner Cha-
rakterisierungsmethoden an einem Ort am PSI wird diesen Forschungsbereich des PSI
auf Grund der kurzen Wege und der besseren Vernetzung der Forschenden untereinan-
der starken. Gerade das transdisziplinare Zusammentreffen an einem Ort schafft Voraus-
setzung fur neue ldeen und Innovation. Ausserdem entstehen raumliche Opportunitaten
fur andere Forschungsbereiche und das gesamte PSI.

Die Projektziele kbnnen wie folgt zusammengefasst werden:

= Zeitgeméasse Laborflachen fir sehr erschutterungs- und stérungssensitive Nutzun-
gen (Laserlabore und Experimentiergruben im Ultratieftemperaturbereich).

=  Gewahrleistung einer grossen Nutzungsvariabilitat und -flexibilitat, fir die absehba-
ren aktuell vorgesehenen Nutzungen (10-20 Jahre) und langfristige Anpassungsfa-
higkeit fir zukinftige Nutzungen.

= Konsolidierung der Laborsituation des LMX

= Konzentrierung der Aktivitditen des NUM

=  Plattform zum wissenschaftlichen Austausch
=  Keimzelle fur zuklnftige Aktivitaten

6.4 KUNFTIGE NUTZER

Folgende funf Gruppen des Forschungsbereichs Neutronen und Myonen (NUM) sollen im
Neubau untergebracht werden:

Mesoscopic Systems untersucht neuartige magnetische und multiferroische Filme und
Nanostrukturen. Dies ist ein wichtiges Forschungsfeld flur zukinftige Mikroelektronik oder
Sensorik.

Thin films dient der Herstellung von Materialien in Form von Pulvern oder diinnen Schich-
ten. Diese Materialien konnen fiir erneuerbare Energien wie beispielsweise Li-ionen Bat-
terien oder Katalysatoren verwendet werden.

Solid state chemistry arbeitet mit der Synthese keramischer Materialien und stellt Ein-
kristallen von Materialien mit neuartigen elektronischen und magnetischen Eigenschaften
her.
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Physical properties and materials untersucht Materialien mit konkurrierenden Wechsel-
wirkungen und arbeitet an der Herstellung und Charakterisierung neuartiger Materialien.

Sample Environment Group betreibt die Probenumgebung im Nutzerbetrieb der Neut-
ronenquelle «SINQ». Sie entwickelt neue Messmethoden und untersucht stark-korrelierte
Elektronensysteme (Supraleiter und Magnetismus).

Heute sind die Gruppen sehr dispers auf dem gesamten PSI Areal verteilt. In einigen Fal-
len sind selbst die Aktivitaten einzelner Gruppen raumlich fragmentiert.

Die Gesamtheit an Geraten und Methoden wird in funf Plattformen unterteilt, welche die
Struktur des QMMC widerspiegeln:

= ROntgenanlagen

= Laseranlagen

=  Probenpréaparation

= Anlagen zur Charakterisierung physikalischer Eigenschaften

= Anlagen ultratiefe Temperaturen

: \\I/’ Laseranlagen
mesoscopic / ZNN 8
Thin films @ Réntgenanlagen
= % Probenpraparation
é (Arbeitsbanke bis Abzlige)
Phys Prop <—__
n Charakterisierung physikal.

+ - Eigenschaften

chemistry

Sample Env R
&— Ultratiefe Temperaturen

Abbildung: Zuordnung der Gruppen zu den Plattformen

= Die Konzentration der Aktivitaten zur Probencharakterisierung (Réntgen, physikali-
sche Eigenschatften, ultra-tiefe Temperaturen) in der Nahe der Probenherstellung
(Dunnschichten, Festkorpersysteme im WLGA) sollten die Arbeitsablaufe im Bereich
Materialforschung NUM vereinfachen. Die Neuordnung der von den einzelnen Grup-
pen betriebenen Gerate auf Grund ihrer Anforderungen an die technische Infrastruk-
tur, verringert die Kosten fiir die Bereitstellung der Infrastruktur und reduziert den
Aufwand in Betrieb und Wartung der Anlagen. Dartiber hinaus fordert sie den wis-
senschaftlichen und technischen Austausch der Anlagenbetreiber und deren Nutzer,
der sich auch positiv auf die Arbeitskultur und Arbeitssicherheit auswirkt.
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= Diese positiven Effekte sind auch zwischen den einzelnen Plattformen zu erwarten.
Zusammen mit den angebundenen Geb&uden WBBA und WLGA soll sich dieser
Laborbau zu einem Zentrum des wissenschaftlichen Austausches am PSI entwi-
ckeln.

6.5 RAHMENBEDINGUNGEN DES AUFTRAGGEBERS ZUR NACHHALTIGKEIT

Der Bund als Auftraggeber ist gesetzlich dem nachhaltigen Immobilienmanagement ver-
pflichtet. Es gelten die Vorgaben gemass KBOB. Zur Orientierung dienen die Faktenblat-
ter «Nachhaltiges Immobilienmanagement» der KBOB und die tibergeordnete SIA-Norm
112/1 2017 Nachhaltiges Bauen — Hochbau als Umsetzungsempfehlung.

Gesellschaft

Neben dem sorgfaltigen Umgang mit dem Kontext des Areals wird die bewusste Nut-
zungsdiversitat sowie die differenzierte Gestaltung des Raums zur Identitatsbildung und
Identifikation bericksichtigt.

Das Raumprogramm ist so umzusetzen, dass nutzungsneutrale Flachen zur informellen
Kommunikation entstehen. Die Zuganglichkeit weiterer Teile des Gebaudes soll zumin-
dest fur die Nutzenden schwellenfrei méglich sein.

Eine flexible und anpassungsfahige Raumstruktur mit hoher Gebrauchsqualitat bildet die
Basis fur ein ressourcenschonendes und nutzerorientiertes Raumangebot. Berlcksichtigt
werden ausserdem Aspekte von Wohlbefinden und Gesundheit.

Okonomie

Die eingesetzten Ressourcen fur Bau, Betrieb und Unterhalt werden durch den generier-
ten Nutzen der Immobilie getragen. Konkret: Die Kosten und Ertrdge werden auch lang-
fristig im Gleichgewicht stehen und Handlungsspielraume werden mittels Nutzungsflexibi-
litét far die Zukunft offengehalten.

Okologie

Im Bereich Okologie stehen die 2'000-Watt-Kompatibilitat (Bilanz der nicht erneuerbaren
Primarenergie und der Treibhausgasemissionen), Lebenszykluskosten und Bauteiltren-
nung / Anpassbarkeit im Vordergrund.

Die 2'000-Watt-Kompatibilitat wird sichergestellt durch die Anwendung des SIA 2040:2017
Effizienzpfad Energie. Weiter gelten als verbindliche Vorgabe die Erfiillung des Standards
Minergie. Uber eine Zertifizierung wird im Rahmen der Projektierung entschieden.
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Flexible Anpassbarkeit als Teil der Lebenszyklusbetrachtungen

Die variable Nutzbarkeit der R&ume und die flexible Anpassbarkeit der Strukturen sind ein
wesentlicher Teil der Langlebigkeit der Bauteile und Anlagen und somit der optimierten
Lebenszyklen.

Bauliche und rdumliche Konzepte sollen die flexible Nutzung und Anpassbarkeit der
R&ume und Strukturen unterstutzen. Eine konsequente Systemtrennung ist zu bertck-
sichtigen. Das gilt vor allem fur die gute Zuganglichkeit der technischen Anlagen und In-
stallationen.

Sommerlicher Warmeschutz

In der Entwicklung der Gebaudestruktur sowie der Innen- und Aussenraume sind klimati-
sche Bedingungen zu beriicksichtigen. Das Gebaude soll mit einem optimalen sommerli-
chen Warmeschutz versehen werden. Die inneren Bauteiloberflachen sollen geniigend
aktivierbare Speichermassen besitzen. Eine natirliche Nachtauskihlung ist anzustreben.
Es gilt, dass alle Raume nur mit passiven Massnahmen gekiihlt werden. Die Warmluft von
Verbrauchern soll aktiv abgefuhrt werden.

Gebaudehille

Die Gebaudehille soll eine hohe Bestandigkeit aufweisen. Sie soll gut warmegedammt
sein, geometrische Warmebricken sind zu vermeiden.

Mit einem ausgewogenen Fensteranteil werden hohe Wéarmeverluste sowie Uberhitzung
vermieden und gleichzeitig passive Solarenergiegewinne und eine optimale Tageslicht-
nutzung gewahrleistet.

Gebaudetechnik

Gesucht sind einfach bedienbare und auf das Wesentliche reduzierte geb&udetechnische
Anlagen. Durch geschickte Anordnung der Technikraume und Steigzonen bereits in der
Planung soll der wirtschaftliche Betrieb der Gebaudetechnik gewahrleistet werden. Die
Technikraume sind gentigend gross dimensioniert und maglichst an Erschliessungszonen
gelegen. Die Steigzonen sollen gut zuganglich sein. Die Elektroversorgung soll Gber meh-
rere getrennte Netze und Erdungspunkte verfigen (Hausnetz, Labormessnetz).

Energie und Warmeerzeugung
Photovoltaik-Konzept

Im Projektvorschlag sind die fur die Erfullung der fur 2'000-Watt notwendigen Photovolta-
ikanlagen nachzuweisen. Als Mindestanforderung gilt eine Anlagengrosse gemass Mu-
KEn 2014 also rund 6m2 PV-Flache pro 100m2 Energiebezugsflache.
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6.6 INVESTITIONSKOSTEN

6.6.1 Variante Halle Plus

Die Investitionskosten des Bauprojektes «Halle Plus» liegen bei CHF 14.9 Mio (BKP 1-5
und 9; inkl. Honorare, exkl. MwSt.) bei einer Genauigkeit von +20%. Die Kosten beinhalten
den Neubau der Halle Plus, die Verbindung zum Gebaude WLGA und den Bau einer
neuen Trafostation, der fur dieses Teilareal notwendig wird.

Die aufwandbestimmenden Kosten, geméass SIA 102, liegen bei ca. CHF 10 Mio. exKkKl.
MwSt. bei einer Genauigkeit von +20%. Betriebseinrichtungen, die vom Auftraggeber
selbst beschafft werden, zahlen nicht zu den aufwandbestimmenden Baukosten.

Zusammensetzung Investitionskosten nach BKP

BKP Kosten in CHF
exkl. MWST.

BKP 1 Vorbereitungsarbeiten 598’000

BKP 2 Gebaude 11'857°000

BKP 3 Betriebseinrichtungen 66’000

BKP 4 Umgebung 425’000

BKP 5 Bauneben- und Ubergangskosten 1'911°000

BKP 9 Ausstattung 13000

Total 14'870°000

6.6.2 Variante Arealbaustein 3G

Die Investitionskosten des Bauprojektes «Arealbaustein 3G» liegen bei CHF 18 Mio. (BKP
1-5; inkl. Honorare, exkl. MWST.) bei einer Genauigkeit von +20%. Die Kosten beinhalten
den Neubau des Arealbausteins 3G, die Verbindung zum Geb&aude WLGA und den Bau
einer neuen Trafostation, der fur dieses Teilareal notwendig wird.

Die aufwandbestimmenden Kosten, geméass SIA 102, liegen bei ca. CHF 12 Mio. exkKl.
MWST. bei einer Genauigkeit von +20%. Betriebseinrichtungen, die vom Auftraggeber
selbst beschafft werden, zahlen nicht zu den aufwandbestimmenden Baukosten.
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Zusammensetzung Investitionskosten nach BKP

BKP Kosten in CHF
exkl. MWST.

BKP 1 Vorbereitungsarbeiten 663’000

BKP 2 Gebaude 14'563'000

BKP 3 Betriebseinrichtungen 66’000

BKP 4 Umgebung 398000

BKP 5 Bauneben- und Ubergangskosten 2'310'000

BKP 9 Ausstattung 0

Total 18'000°000
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7 Aufgabenstellung

7.1 FUNKTION DES PLANERTEAMS

Fur das Projekt sucht der Auftraggeber ein Generalplanerteam, bestehend aus allen fir
den Neubau erforderlichen Planern und Spezialisten, welches unter der Leitung eines Ge-
samtleiters in Abstimmung mit dem Projektleiter Bauherr die Anforderungen der Projekt-
leitung Nutzung + FM Betrieb umsetzt. Das Planerteam ist vom Generalplaner wie unter
Punkt 3.1 beschrieben zu besetzen.

Die Leistung des Gesamtleiters ist personenbezogen und erfordert eine Schllisselperson,
deren Stellvertretung und ein geeignetes Projektteam.

Die Projektierung des Projekts erfolgt durch den Generalplaner. Die Realisierung erfolgt
voraussichtlich mit Einzelleistungstragern unter der Leitung des Generalplaners. Der Auf-
traggeber behalt sich jedoch das Recht vor, die Ausfiihrung in Zusammenarbeit mit einer
Generalunternehmung zu tatigen. In diesem Fall verbleibt erfahrungsgemass ein Leis-
tungsanteil von 55% bis 60% beim Planerteam.

7.2 PROJEKTUMFANG

Der Leistungsbereich des Generalplaners umfasst die Bearbeitung der SIA Phasen 31
(Vorprojekt) bis zum Abschluss der SIA-Phase 53 (Inbetriebnahme / Abschluss). Der Auf-
traggeber behalt sich vor, die Ausfiihrung in Zusammenarbeit mit einer Generalunterneh-
mung durchzufthren. Der Entscheid Uber die auszufihrende Variante (Halle Plus oder
Arealbaustein 3G) liegt zu Beginn der Vorprojektierung vor.

7.3 UBERGEORDNETE ZIELE, QUALITATSSCHWERPUNKTE

Das Projekt verfolgt folgende Ubergeordneten Ziele:

= Einhaltung des Terminplans zur Erreichung der gesetzten Endtermine
= Einhaltung des vorgegebenen Kostenziels

=  Erreichung hoher und vorbildlicher Qualitdtsstandards bei der Umsetzung zukunfts-
orientierter Konzepte in Bezug auf Gebaudestruktur, Fassade, Energie, Nachhaltig-
keit, Flexibilitat, Nutzung und Betrieb

= Erreichung einer exzellenten Forschungsumgebung
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8 Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Ausschreibung kann gemass Art. 30 B6B innert 20 Tagen seit Publikation
schriftlich Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, erho-
ben werden. Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen und hat die Begehren, deren
Begriindung mit Angabe der Beweismittel sowie die Unterschrift der beschwerdefihren-
den Person oder ihrer Vertretung zu enthalten. Eine Kopie der vorliegenden Publikation
und vorhandene Beweismittel sind beizulegen.
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9 Programmgenehmigung

Das Bewertungsgremium hat das Programm fur die Phase 1 Praqualifikation in der vor-
liegenden Form am 19. August 2020 freigegeben.
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