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B1 Projekt- / Aufgabenbeschrieb

Rahmenvertrag
Projektierung von Fahrstromanlagen
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1. Beschreibung des Projektes
1.1 Auftraggeberin
Schweizerische Bundesbahnen SBB
Nicolas Jenni
Infrastruktur, Ausbau- und Erneuerungsprojekte, Engineering, Fahrstrom
Avenue de la Gare 41
1003 Lausanne

1.2 Ausgangslage
Die zuständige Organisationseinheit der SBB AG realisiert Fahrstromprojekte in der ganzen Schweiz.
Diese Ausschreibung hat zum Ziel, mit national- und regional operierenden Unternehmungen
Rahmenverträge für Projektleitung, Projektierung und Konstruktion abzuschliessen. Aufgrund dieser
Rahmenverträge wird die SBB AG anschliessend projektspezifische Aufträge erteilen.

Die Leistungen betreffen Projekte zum Netzausbau, Substanzerhalt mit Erhöhung der Leistung
und/oder der Funktionalität sowie zur Sanierung von Fahrleitungs- und
Fahrstromversorgungsanlagen.

1.3 Ziele
Die SBB AG sucht kompetente Ingenieurunternehmen mit ausgewiesener Erfahrung im
ausgeschriebenen Fachbereich, welche aufgrund ihrer personellen Ressourcen und ihrer
bahnspezifischen Erfahrungen in der Lage sind, mit kurzer Reaktionszeit Aufgaben zu übernehmen.

Hauptaufgabe ist die Planung von Projekten oder Projektphasen gemäss den Projektierungsrichtlinien
Fahrstrom und den Vorgaben der SIA Ordnung 108.
Durch Einhaltung aller einschlägigen Vorschriften, Normen und Weisungen soll eine fachgerechte
Erstellung der Anlagen erreicht werden.

Für die Vergabe eines Auftrages, gemäss Rahmenvertrag, kann die Abteilung Beschaffung SBB eine
Evaluation des Angebotes durchführen. Dies trifft insbesondere für ein GU-Auftrag, im Rahmen eines
multidisziplinären Projekts, zu.
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2. Beschreibung der Aufgabe
Die Leistungen können je Auftrag alle oder einen Teil der Phasen und/oder phasenunabhängigen
Aufgaben umfassen. Umfang und Inhalt der Leistungen werden immer bei der Auftragserteilung
konkretisiert und schriftlich festgehalten. Der Unternehmer bietet mit diesem Rahmenvertrag
grundsätzlich die untenstehenden Leistungen an.

2.1 Phasenunabhängige Aufgaben
2.1.1 Planer als Gesamtleiter
Der Gesamtleiter hat gemäss SIA Ordnung für Leistungen und Honorare LHO 108 folgende
Leistungen zu erbringen und Entscheide zu fällen:
- Kommunikation mit dem Auftraggeber und Dritten
- Vertretung des Auftraggebers gegenüber Dritten
- fachliche und administrative Leitung sowie Koordination aller Beteiligten
- Bereitstellen von Entscheidungsgrundlagen
- Formulierung von Anträgen an den Auftraggeber
- Veranlassen von Entscheiden
- Einbezug der Betriebs- und Unterhaltsaspekte
- Organisation der Aufbau- und der Ablauforganisation
- Überwachung und Steuerung der Ziele hinsichtlich Qualität, Kosten und Terminen
- Zusammenstellung der Kostenabweichungen und Begründung aufgrund der jeweiligen Vorphase
- Organisation, Überwachung und Steuerung:

- projektbezogenen Qualitätssicherung (PQM)
- technischen und administrativen Informations-, Dokumenten- und Datenflusses

- Erstellung von periodischen Standberichten
- Protokollierung der Sitzungen mit den Beteiligten
- Zusammenstellung und Harmonisierung der Grundlagen, Ergebnisse und Entscheide pro

Teilphase

Die Aufwendungen sind in den Teilphasen / Modulen einzurechnen.

2.1.2 Koordination
Zu den Aufgaben des Planers gehören insbesondere die Koordination der SBB-Stellen für die
Gesamtprojektleitung SBB sowie die Koordination der bahneigenen Arbeiten mit jenen der übrigen
Unternehmen. Die entsprechenden Aufwendungen sind für jede Teilphase in das Angebot
einzurechnen.

Die bahntechnischen Anlagen werden durch die Fachbereiche der SBB oder geeignete
Subunternehmer projektiert und erstellt. Ein iterativer Ablauf bei der Projektierung und die
Schnittstellenkoordination zwischen Planer und den Fachbereichen der SBB sind im Honorarangebot
zu berücksichtigen. Die Projekte der SBB-Fachdienste sind in die Termin- und Projektpläne des
Planers zu übertragen und durch diesen zu koordinieren und zu aktualisieren. Die entsprechenden
Aufwendungen sind für jede Teilphase in das Angebot einzurechnen.

2.1.3 Koordinationsplan
Im Koordinationsplan sind die Layer aller Fachdienste SBB und wichtige Daten im entsprechenden
Detaillierungsgrad darzustellen. Der Planer aktualisiert die einzelnen Layer in regelmässigen
Abständen. Dazu geht er die Fachdienste direkt an. Der Planer muss auch darum besorgt sein, dass
der Inhalt des Koordinationsplans jeweils vollumfänglich in der Datenbank fester Anlagen (DfA)
abgebildet wird.

Der Koordinationsplan soll eine fachübergreifende Detailplanung ermöglichen. Er umfasst den
gesamten Projektperimeter. Die Verantwortung für die Erstellung liegt bei der Gesamtprojektleitung.
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Der Informationsgehalt des Koordinationsplans ist gegenüber den Fachdienstplänen reduziert (z.B.
werden Zwergsignale etc. weggelassen). Bei der Übernahme der Fachdienstlayer wird eine teilweise
Unterdrückung der Layerinhalte erwartet. Der Massstab beträgt 1:500.
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2.2 Phasenabhängige Aufgaben
2.2.1 Übersicht

Phasen  Teilphasen

1 Studien, Expertisen 11 Leistungen wie Studien, Expertisen, Beratungen,
Bauherrenunterstützung etc.

2 Vorstudien 21 Vorstudie (Projektdefinition, Machbarkeitsstudie)

3 Projektierung 31 Vorprojekt

32 Bauprojekt

33 Auflageprojekt Plangenehmigungsverfahren

4 Ausschreibung 41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

5 Realisierung 51 Ausführungsprojekt

52 Ausführung

53 Inbetriebnahme, Abschluss Abschlussprüfung,
Schlussdokumentation

Leistungs-
bereich

Grundleistungen SIA LHO 108 (2014)

Ingenieur als Fachspezialist Fahrstrom

Besonders zu vereinbarende
Leistungen
(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das
Angebot einzurechnen.)

11 Studien, Expertisen
Grundlagen: Formulierung der Problemstellung und Bedürfnisse
Ziel: Bedürfnisse, Ziele und Rahmenbedingungen definiert, Lösungsstrategie festgelegt

112 Beschrieb,
Visualisierung

- Auftragsanalyse
- Sammeln vorhandener Projektunterlagen
- Darstellen von Lösungsstrategien
- Erstellen eines Berichtes

113 Kosten /
Finanzierung

- Schätzen der Kosten der verschiedenen
Lösungsstrategien

21 Vorstudie
Grundlagen: Bedürfnisse, Ziele und Rahmenbedingungen, Lösungsstrategie
Ziel: Vorgehen und Organisation festgelegt, Projektierungsgrundlagen definiert, Machbarkeit nachgewiesen,
Projektdefinition und Projektpflichtenheft erstellt

211 Organisation - Leitung und Koordination Projekt Fahrstrom

212 Beschrieb,
Visualisierung

Ziele und Rahmenbedingungen des
Auftraggebers
- Analyse der Aufgabe
- Überprüfen der Ziele und

Rahmenbedingungen
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Leistungs-
bereich

Grundleistungen SIA LHO 108 (2014)

Ingenieur als Fachspezialist Fahrstrom

Besonders zu vereinbarende
Leistungen
(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das
Angebot einzurechnen.)
Rahmenbedingungen des Standortes
- Beschaffen und Aufarbeiten der notwendigen

Daten und Arbeitsunterlagen
- Aufnahmen bestehender Anlagen und

Installationen (Restlebensdauer,
Leistungsreserven usw.)

Machbarkeitsstudie
- Überprüfen der Machbarkeit
- Risikoanalyse durchführen
- Erarbeiten eines Betriebskonzepts
- Darstellen und Bewerten prinzipieller

Lösungsansätze
Projektierungsgrundlagen
- Erarbeiten des provisorischen Anlagen- bzw.

Installationsprogramms
- Erstellen der fachspezifischen

Projektdefinition als Bestandteil des
Projektpflichtenhefts

213 Kosten /
Finanzierung

- Schätzen der Kosten der Gebäudetechnik
(Umfang, Methode und Genauigkeit
vereinbaren)

- Schätzen der Lebenszykluskosten
214 Termine - Erarbeiten eines Termin- und Ablaufplanes

215 Administration

31 Vorprojekt
Grundlagen: Projektpflichtenheft, Machbarkeitsstudie, Projektierungsgrundlagen, evtl. Resultate eines Auswahlverfahrens
Ziel: Konzeption und Wirtschaftlichkeit der Fahrstromanlage optimiert

311 Organisation - Mitwirken beim PQM (Projektbezogenes
Qualitätsmanagement)

- Leitung und Koordination Projekt Fahrstrom

312 Beschrieb,
Visualisierung

- Erarbeiten und Bewerten von Varianten zu
Vorprojekt

- Analyse des Auftrags
- Beschaffen von Unterlagen, Grundlagen,

DFA, etc.
- Einhaltung der Normen, Richtlinien und

Weisungen
- Variantenstudium durchführen und

Lösungsfindung
- Abgleich Lastenheft mit Bestvariante

(Pflichtenheft)
- Chancen- / Risikoanalyse
- Techn. Abklärungen zu Rahmenbedingungen

wie Brücken, Baugrund, Intervallsituationen,
etc.

- Einteilung Situation, Typenquerprofile
- Erstellen Pflichtenheft (Technischer Bericht)
- Schaltschema, -pläne, -entwürfe erstellen
- Erstellen Vorprojektdossier

313 Kosten /
Finanzierung

- Ohne Spezifikationen Gebäudetechnik - Kostenschätzungen (Genauigkeit +/- 20%)
- CAPEX Massnahmen definieren

314 Termine - Terminpläne erstellen

315 Administration - Abgabe aller Dokumente in Papierform und
digital
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32 Bauprojekt
Grundlagen: Genehmigtes Vorprojekt, evtl. Vorentscheide der Bewilligungsbehörden,
Ziel: Projekt und Kosten optimiert, Termine definiert

321 Organisation - Umsetzen der PQM-Massnahmen - Leitung und Koordination Projekt Fahrstrom

322 Beschrieb,
Visualisierung

- Ohne Spezifikationen Gebäudetechnik - Begehung / Vermessung der Anlage vor Ort
- Erstellen Situationspläne, Querprofile,

Berechnungen, technische Berichte
- Erstellen Pflichtenheft
- Erstellen Schaltschemas, -pläne,

Bauphasenpläne, Schaltpostenpläne
- Erstellen / Abstimmen Erdungskonzepte
- Abklärungen und Berechnungen zur

Einhaltung der NISV
- Eingriffsmanagement durchführen
- Erstellen und prüfen von Mast-,

Jochberechnungen, Längenprofile
- Techn. Abklärungen zu Rahmenbedingungen

wie Brücken, Baugrund, Intervallsituationen,
etc.

- Nachbaranlagen: Schnittstellenkoordination
Stufe BP

- Interne Vernehmlassungen
- Projektierung / Projektanpassungen
- Koordinationen mit Gesamtprojektleiter und

relevanten Fachdiensten
- Erstellen NPK, Einholen Offerte
- Erstellen Bauprojektdossier

323 Kosten /
Finanzierung

- Ohne Spezifikationen Gebäudetechnik - Erstellen / Einholen Kostenvoranschlag (+/-
10%)

- CAPEX Massnahmen

324 Termine - Erarbeiten Terminübersichten, Abstimmen der
Bauphasen

325 Administration - Abgabe aller Dokumente in Papierform und
digital

33 Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt
Grundlagen: Bauprojekt oder Vorprojekt, je nach Bauwerk oder Vereinbarung
Ziel: Projekt bewilligt, Kosten und Termine verifiziert, Baukredit genehmigt

331 Organisation - Leitung und Koordination Projekt Fahrstrom
332 Beschrieb,

Visualisierung
- Subventionsgesuche entfallen - Erstellen von PGV-Dossiers gem. SBB

Richtlinien
- Prüfen der Einhaltung der gesetzlichen

Grundlagen
- Erstellen der Situationspläne, Querprofile,

Schaltpostenpläne etc.
- Berechnungen, technische Berichte
- Formulierung von Ausnahmegesuchen und

Erstellen der notwendigen Dokumentationen
- Organisation Absteckung der Masten vor Ort

333 Kosten /
Finanzierung

- Anpassen des Kostenvoranschlags infolge
von Projektänderungen

334 Termine
335 Administration - Abgabe aller Dokumente in Papierform und

digital
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41 Ausschreibung
Grundlagen: Bauprojekt und Detailpläne
Die SBB erwartet vom Anbieter vertiefte Kenntnisse über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB/VöB und bei Bedarf
IVöB) und über seine formgerechte Anwendung gemäss Leitfaden SBB, R I-00012 inkl. Detail Anweisungen.
Ziel: Vergabereife erreicht. Vollständige und transparente Ausschreibungsunterlagen, Offertvergleich, Angebote
nachvollziehbar bewertet (gem. Vorgaben SBB) und Vergabevorschlag formuliert. Genehmigungsfähiger Vergabeantrag
gem. Vorgabe Beschaffungshandbuch SBB

411 Organisation - Leitung und Koordination Teilprojekt
Fahrstrom

412 Beschrieb,
Visualisierung

- Erstellen von vollständigen und transparenten
Ausschreibungsunterlagen gemäss BöB/VöB
unter Berücksichtigung der SBB-internen
Reglemente und Weisungen

- Kontrollieren und vergleichen der Angebote
(technisch, finanziell)

- Mitwirken bei Verhandlungen mit
Unternehmern und Lieferanten

413 Kosten /
Finanzierung

414 Termine
415 Administration - Abgabe aller Dokumente in Papierform und

digital

51 Ausführungsprojekt
Grundlagen: Ausschreibungsunterlagen, bereinigte Angebote
Ziel: Ausführungsreife erreicht

511 Organisation - Umsetzen der PQM-Massnahmen Leitung und Koordination Projekt Fahrstrom:
- Mitwirken bei der Erstellung von

Sicherheitsvorschriften (Anlagebau)

512 Beschrieb,
Visualisierung

Ausführungsunterlagen
- Durchführen der definitiven Berechnungen
- Erstellen der Ausführungspläne, Stromlauf-

und Prinzipschema
- Erstellen der Ausführungsunterlagen für das

Messkonzept
- Mitwirken bei der Koordination der Anlagen

und Installationen
- Bereitstellen von Unterlagen für

Ausführungsbewilligungen
- Ohne Spezifikationen Gebäudetechnik

- Eintragen der von Dritten projektierten
Anlagen und Installationen in eigene Pläne

- Terrainaufnahmen, Fundamenten,
Fundamenttabellen

- Erstellen der definitiven Materiallisten (auch
phasenweise)

- Erstellen und prüfen von Mast-,
Jochberechnungen, Längenprofile

- Alle Ausführungspläne Fahrstrom definitiv, zB:
Situationspläne, Drahtwerkpläne, Querprofile,
Schaltpläne, Schaltschemas (auch
phasenweise), Schaltpostenpläne,
Bauphasenpläne

- Pläne für Spezialkonstruktionen, Provisorien
- Erdungskonzepte, -pläne definitiv
- Koordination von Bauphasen
- Bereitstellen/Abgabe von Bau- und

Montageunterlagen
- Teilnahme an Bau- / Fachdienstsitzungen

513 Kosten /
Finanzierung

514 Termine - Mitwirken beim Nachführen des definitiven
Terminplans

- Detailtermine Fahrstrom

515 Administration Verträge und Dokumentation
- Aufstellen der Verträge mit den Unternehmern

und Lieferanten

- Erstellen von Leistungsvereinbarung für SBB
interne Dienste

- Abgabe aller Dokumente in Papierform und
digital

52 Ausführung
Grundlagen: Definitive Ausführungs- und Detailpläne, Werk- und Kaufverträge
Ziel: Bauwerk gemäss Pflichtenheft und Vertrag erstellt

521 Organisation - Umsetzen der PQM-Massnahmen - Leitung und Koordination Projekt Fahrstrom
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522 Beschrieb,
Visualisierung

Fachbauleitung
- Beraten der Gesamtbauleitung und Mitwirken

bei der Festlegung des Bauvorganges für die
vom Ingenieur bearbeiteten Anlageteile

- Überwachen der Qualität der ausgeführten
und der im Werkvertrag festgehaltenen
Leistungen

- Kontrolle von im Werkvertrag enthaltenen
Lieferungen

- Teilnahme an Bau- und
Koordinationssitzungen nach Bedarf

- Werkstattkontrollen und Werkstattabnahmen
von wesentlichen Lieferteilen nach Bedarf

- Anordnen und Kontrollieren der Regiearbeiten
und der entsprechenden Rapporte

- Organisation und Kontrolle der
Ausmassarbeiten

- Prüfen von Nachträgen
- Planen, Durchführen und Protokollieren von

Teilabnahmen
- Veranlassen offizieller Kontrollen durch

zuständige Instanzen
Projektänderung
- Überwachen der Aufnahme von eingetretenen

Änderungen und von nachträglich nicht mehr
kontrollierbaren Arbeiten in die
Ausführungsunterlagen

- Bauleitung für Anlageteile, welche von Dritten
projektiert wurden

- Vom Auftraggeber oder von der
Gesamtleitung gewünschte ständige
Bauaufsicht bzw. regelmässige Teilnahme an
Bau- und Koordinationssitzungen

- Mehrleistungen infolge der Auswechslung von
Unternehmern oder Lieferanten (bei
Konkursen usw.)

- Kontrolle der Materialien und Lieferungen
- Periodisches Erstellen von Berichten

(Projektfortschritt, Kosten, etc.)
- Sicherheitsdispositive,

Sicherheitsmassnahmen gemäss RTE 20100
- Fachspezifische Unterstützung der

Oberbauleitung
- Ausmasskontrolle Fahrstromanlage inkl.

Fundamente

523 Kosten /
Finanzierung

- Führen der Kostenkontrolle
- Erstellen periodischer Kostenberichte
- Kontrolle von Leistungsaufstellungen und

Rechnungen
- Erstellen der Liste der Garantieverfalldaten
- Einholen und Kontrollieren der Bank- und

gleichwertiger Garantien

- Kostenberichte, Prognose
- Erstellung regelmässiger Kosten- und

Ausmassrapporte

524 Termine - Mitwirken beim Nachführen des
Ausführungsterminplans

525 Administration Dokumentation
- Protokollieren der fachspezifischen

Bauplatzsitzungen mit Unternehmern und
Lieferanten

- Führen des Baujournals

- Abgabe aller Dokumente in Papierform und
digital

53 Inbetriebnahme, Abschluss
Grundlagen: Gemäss Pflichtenheft und Vertrag erstelltes Bauwerk
Ziel: Bauwerk übernommen und in Betrieb genommen, Schlussabrechnung abgenommen, Mängel behoben

531 Organisation - Überprüfen der durch den Auftraggeber
festgelegten Leistungen gemäss PQM-
Konzept

Leitung und Koordination Projekt Fahrstrom:
- Fachkoordinierte Leitung der Inbetriebnahme

der Anlagen und Installationen
- Organisation von Vor- und Endabnahmen

(SIOP B) der Anlage
532 Beschrieb,

Visualisierung
- Nachführung / Revision aller Fahrstrompläne

(Pläne des ausgeführten Bauwerks)
- Fotodokumentation

533 Kosten /
Finanzierung

- Ohne Spezifikationen Inbetriebnahme

534 Termine - Ohne Spezifikationen Inbetriebnahme
535 Administration Dokumentation

- Protokollieren der Abnahmen
- Erstellen von Mängel- und Pendenzenlisten
- Zusammenstellen der für den Betrieb und die

Erhaltung erforderlichen Dokumente

- Abgabe aller Dokumente in Papierform und
digital
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2.3 Leistungen der SBB

· Gesamtprojektleitung
· Übergeordnete Koordination der bahntechnischen Fachdienste
· Bereitstellung von bahnspezifischen Daten und Unterlagen
· Projektgenehmigungen
· Festlegen des weiteren Vorgehens bei Teilphasenabschluss
· Vergabe der Arbeiten inkl. Auftragserteilung an eventuell erforderliche Spezialisten
· Abschluss von Verträgen
· Unterstützung beim technischen Bericht bezüglich Aspekte der Umwelt
· Kontakte mit Gemeinden, Kantonen und Bundesämtern bei Genehmigungsverfahren
· Kostenangaben der durch die SBB zu erbringenden Leistungen
· Bereitstellen der Basisdokumente für die Baumeistersubmission
· Beantragen der betrieblichen Einschränkungen SBB (Sperrungen,

Langsamfahrstellen)
· Bestellung von Gleissperrungen
· Sicherheitsleistungen gemäss R RTE 20100

Auflistung nicht abschliessend


