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Definitionsverzeichnis

Projektkommunikationsplattform

Eine Plattform, die eine unternehmensiibergreifende Zusammenarbeit sowie den Austausch
von Dokumenten und BIM-Modellen in Projekten sowie deren gegenseitige Referenzierung er-
moglicht.

Projektraum

Ein Projektraum stellt den virtuellen Ablageort innerhalb der Projektkommunikationsplattform fir
alle projektspezifischen Daten und Informationen dar und ist - anders als der BIM-Projektraum
in den BIM-Vorgaben - kein physisch vorhandener Raum.

Rolle
Die Rolle regelt fiir den Anwender die Anwendungsbereiche und die Rechtevergabe im Projekt-
raum.

Rechte
Die Rechte regeln die Zugriffsmoéglichkeiten fir den Anwender im Projektraum.

Zugang
Ein Zugang ermoglicht den Zugriff auf ein oder mehrere Projektraume.

Software as a Service (SaaS)
Bereitstellung einer Softwarelizenz zum Projektraum einschl. Betrieb und Hotline fiir einen be-
stimmten Zeitraum.

Dokument

Ein Dokument besteht aus einer Datei eines beliebigen Formates und den dazugehdérigen Meta-
daten (z.B. Verfasser, Datum, Status...). Es konnen bei Bedarf weitere Dateien hinzugefiigt
werden.

Dokumentart
Dokumentenart beschreibt im Dokumentenmanagement Gruppierungen von Objekten mit glei-
chen Metadaten.

Metadaten
Metadaten sind Eigenschaften von Dateien. Metadaten konnen in verschiedenen Formaten vor-
liegen (Text, Zahlen, Datum, Bild).

Planmanagement
Planmanagement - die Planabgabe und Planprifung erfolgt digital und wird dokumentiert.

Modelllaufmanagement
Modellmanagement - die Modellabgabe und Modellpriifung erfolgt digital und werden dokumen-
tiert.

Referenzierung
Modelle, Dokumente und Dateien selbst kdnnen untereinander in Beziehung gebracht werden
und referenzieren somit aufeinander.

Workflow

Bei einem Workflow handelt es sich um eine definierte Abfolge von Arbeitsschritten innerhalb
eines Arbeitsvorgangs und der eindeutigen Zuordnung von Zustandigkeiten und Terminen.
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1 Grundsatze

1.1 Anwendungsbereich

Das Dokument ist verbindlich von allen Projektbeteiligten anzuwenden, die zur Nutzung der Pro-
jektkommunikationsplattform verpflichtet sind. Die enthaltenen Vorgaben und Hinweise sind so-
wohl an die Auftragnehmer- als auch die Auftraggeberseite gerichtet.

1.2 Was ist eine Projektkommunikationsplattform?

Die webbasierte Projektkommunikationsplattform ermdéglicht den Zugriff und den Austausch von
Dokumenten, Planen und Modellen zwischen allen am Projekt Beteiligten.

Die DB Station&Service AG internen Mitarbeitern und externen Auftragnehmern arbeiten ent-
sprechend der festgelegten Rollen- und Rechte zusammen in einem digitalen Projektraum.
Durch die Nutzung der Projektkommunikationsplattform wird eine effiziente und zielgerechte Um-
setzung des Projektes erreicht und projektbegleitend die Projektdokumentation erstellt.

1.3 Ziele und Nutzen

Die heute in Bauprojekten genutzten Methoden zur Einforderung und Riicklaufkontrolle der wah-
rend der Projektlaufzeit und nach Projektende vorzuhaltenden Dokumente sind aufwandig und
fehleranfallig. Aufgrund langer Umlaufzeiten von Papierakten ist nicht sichergestellt, dass alle
Planungsergebnisse und Entscheidungen auf der gleich aktuellen Informationsbasis fulRen. Die
Ubergaben der Projektdokumentation an den Betrieb und in das Zentralarchiv erfolgen z. T. un-
vollstandig und mit groflem Zeitverzug.

Zur Sicherstellung, dass alle Informationen und Dokumente gleichzeitig allen an der Planung und
Ausflihrung der Bauprojekte Beteiligten zu Verfligung stehen und zur Verbesserung der Doku-
mentation und der Ubergabe an den Betrieb wird den Projekten eine Projektkommunikations-
plattform bereitgestellt.

Durch den Einsatz der webbasierten Projektkommunikationsplattform wird die Zusammenarbeit
aller am Projekt Beteiligten (DB Intern und Extern) sichergestellt. Projektinformationen werden
schneller und ortsunabhangig zwischen allen Projektbeteiligten ausgetauscht.

Die vertraglich geschuldeten Dokumente sind bereits in einer vorkonfigurierten Lieferobjektliste
nach EIU Ablagestruktur definiert und kénnen projektspezifisch konkretisiert werden. Fir den
Auftragnehmer wird das jeweilige Liefer-SOLL an Dokumenten angezeigt.

Durch frihzeitige Definition der SOLL-Vorgaben fiir die Projektdokumentation wird die Qualitat
der Projekt- und Bestandsdokumentation und die Einhaltung der Vorgaben sichergestellt. Die
Projektinformationen sind wahrend der Projektlaufzeit aktuell und stehen an einer Stelle fiir alle
am Projekt Beteiligten zur Verfligung.

Projektmanagementprozesse werden mit den dafiir notwendigen Informationen verkniipft und
fihren somit zu zielgerichteten Entscheidungen.

Die Dokumentation liegt rechtzeitig bei Inbetriebnahme vor und wird automatisiert an Anlagen-
betreiber tibergeben.

1.4 Nutzungsstrategie - Einsatzumfang

Die Nutzung einer gemeinsamen Projektkommunikationsplattform ist ein wesentliches Element
der Einfihrung der BIM-Methodik - Digitales Planen und Bauen bei der DB Station&Service AG.
Alle Projektbeteiligten kommunizieren lber die Projektkommunikationsplattform und tauschen
hieriiber Planungsergebnisse aus. Auf diese Weise verfligen alle Projektbeteiligten tiber den
gleichen Informationsstand und kénnen so effizient und mit einem deutlich minimierten Fehlerri-
siko zusammenarbeiten.

Die parallele Archivierung von Dokumenten, Daten und Schriftverkehr in Gruppenlaufwerksord-
nern ist nicht gewiinscht.

Zu beachten ist:
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» Die Nutzung der Projektkommunikationsplattform ist flr alle Projektbeteiligten grundsatz-
lich verbindlich. Dies ist vertraglich zu regeln. Entsprechende Regelungen sind in den
Vertragsmustern, den Leistungsbildern und den BIM-Vorgaben enthalten.

«  Projektbeteiligte mit sehr geringen Arbeitsanteilen im Projekt kénnen von der vorstehen-
den Regelung ausgenommen werden. In diesem Fall ist durch den Projektleiter sicher zu
stellen, dass die Arbeitsergebnisse vollstandig und termingerecht in den jeweiligen Pro-
jektraum hochgeladen werden.

* Der Auftragnehmer kann im Rahmen einer wirtschaftlichen Optimierung eine Person be-
stimmen, die stellvertretend fiir am Projekt beteiligten Mitarbeiter die Bedienung der Pro-
jektkommunikationsplattform Gbernimmt.

« Der Ersteller eines Dokumentes ist gleichzeitig zustandig, dieses in die Projektkommu-
nikationsplattform einzustellen.

*  Durch nur in geringem Umfang eingeschrankte Leserechte wird eine grolRtmogliche
Transparenz fiir alle Nutzer erreicht.

« Der kollaborative Zusammenarbeitsansatz der BIM-Methodik ist anzuwenden.

« Alle fur die Projektdokumentation und Projektinformation ergebnis- und entscheidungs-
relevanten Dokumente, Plane und Modelle sind einzustellen.

1.5 Funktionsumfang
Die Projektkommunikationsplattform ermdglicht

= den Zugriff aller Projektbeteiligten - DB Interne und DB Externe - auf den aktuellen Stand
der Projektinformationen

= das Einstellen, Ablegen und Verteilen von Dokumenten in einem System (mit richtlinien-
konformer Dateicodierung und nach EIU - Ablagestruktur)

= die Qualitatssicherung bei der Abgabe der Dokumente - Sollvorgaben mit Datum und deren
Statuskontrolle durch Fortschrittskontrolle sowohl fiir den Auftragnehmer als auch fiir den
Auftraggeber

= die Uploadfunktionalitaten - Multiupload, Upload mittels Excel

= das Plan- und Modellmanagement mit verbindlicher Dateicodierung nach der RIL 813 in
einem System. Das System stellt sicher, dass nur richtlinienkonforme Plane und Modelle
eingestellt werden kénnen

= dass bendtigte Dokumente in einem fiir alle Projektbeteiligten einheitlichem System wer-
den fiir jeden Beteiligten nach beliebiger Struktur zur Verfligung gestellt; beliebig viele Fil-
terstrukturen sind je nach Anforderungen der Beteiligten generierbar

= die Integration von BIM Modellen und deren planungsbedingten Prozesse und Ablaufe inkl.
Referenzierung von Dokumenten

= die Visualisierung und Koordination von BIM-Modellen

= projektspezifische und projektiibergreifende Managementauswertungen
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1.6 Anzuwendendes System
Die DB Station&Service AG setzt fiir alle Projekte das System

think project!

- Fa. think project! GmbH,
Miinchen ein.
www.thinkproject.com

Die DB Station&Service AG hat dazu mit dem Systemanbieter vertragliche Vereinbarungen tiber
Lizenzen zur Bereitstellung der Projektraume, einschlielRlich Betrieb, Wartung und Pflege, Hot-
line und Schulung getroffen.

Externe Nutzer (projektbeteiligte Auftragnehmer (AN)) miissen sich nach Beauftragung bzw. spa-
testens zum Projektstart Zugang zur Projektkommunikationsplattform des jeweiligen Projektes
(siehe Kapitel 2.2.2) verschaffen.

Der Auftragnehmer hat die in der Projektkommunikationsplattform eingestellten Projektinforma-
tionen und Dokumente, Plane und Modelle fiir die Erbringung seiner Leistung zu beachten.
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2 Bereitstellung eines Projektraumes

Die Projektkommunikationsplattform think project! wird durch den Systemanbieter tiber das In-
ternet bereitgestellt. Der Server ist aulRerhalb des IT-Netzes des AG aufgestellt und wird tech-
nisch vom Systemanbieter betreut.

Zu den Leistungen des Systemanbieters zahlen:

* Hosting und Betrieb gem. Rahmenvertrag ,Betrieb, Wartung und Pflege® sowie Projekt-
kommunikationsplattform-Betriebsfiihrungskonzept

* Die Hotline und Betreuung der Anwender erfolgt durch den Systemanbieter und den An-
wendungsverantwortlichen (.SBB(3)) gem. Projektkommunikationsplattform-Betreu-
ungskonzept. [2]

Alle Hinweise zur Einrichtung eines Projektraumes finden sie unter:
https://lwww1.deutschebahn.com/sus-infoplattform/start/pkp.html

2.1 Anforderung eines neuen Projektraumes

Ein Projektraum mit seinen Projektstammdaten wird zentral angelegt. Die Beantragung eines
Projektraums erfolgt durch die Projektleitung innerhalb des Verwaltungsprojektraums ,PKPVer-
waltG“. Der Projektraumantrag kann entweder (iber die Informationsplattform® oder aus dem Pro-
jektraum ,PKPVerwaltG* aufgerufen werden (= ,,Projektverwaltung®).

Nach erfolgter Projektraumanlage erhalt die antragstellende Person eine Benachrichtigung tiber
die Fertigstellung des Projektraums.

2.2 Anforderung eines Zuganges zu einem Projektraum

Die Zugange zu den Projektraumen werden durch die Projektleitungen bzw. Projektadministra-
tion gesteuert. Diese kdnnen die Teilnehmer aus dem Projektraum ,PKPVerwaltG* in den ent-
sprechenden Projektraum hinzufiigen. Teilnehmer, die nicht in ,PKPVerwaltG* enthalten sind
und dementsprechend noch keinen Zugang zur Projektkommunikationsplattform besitzen, wer-
den durch die Projektleitung beantragt.

Die Beantragung von neuen Teilnehmern erfolgt durch die Projektleitung innerhalb des Verwal-
tungsprojektraums ,PKPVerwaltG®. Der Teilnehmerantrag kann entweder (iber die Informations-
plattform oder aus dem Projektraum ,PKPVerwaltG* aufgerufen werden (= ,Teilnehmerverwal-
tung®).

Nach erfolgter Teilnehmerersteinrichtung erhalt die antragstellende Person eine Benachrichti-
gung.

2.2.1 Einmalige Registrierung im IT-Verfahren via iMan fiir alle Anwender

Die erstmalige Registrierung im Projektkommunikationsplattform-Verfahren muss fiir alle An-
wender (interne und externe) der Projektkommunikationsplattform (iber iMan beantragt werden.
Diese Registrierung ist nur einmalig notwendig. Diese wird durch die fachliche Betriebsfiihrung
durchgefiihrt. Die Genehmigung erfolgt einmalig durch den Kostenstellenverantwortlichen (Ge-
nehmiger2) der DB S&S AG.

2.2.2 Zugang zum Projektraum fiir Projektbeteiligte der DB S&S AG

Die Lizenzen fiir Projektbeteiligte der DB S&S AG werden zentral bereitgestellt. Fiir die Bereit-
stellung der Zugange ist ein entsprechender Teilnehmerantrag Voraussetzung. Eine Lizenz gilt
fir mehrere Projektraume.

L https://www1.deutschebahn.com/sus-infoplattform/pkp Anforderung-1788484
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Benutzerkennung

Die Benutzerkennung und das Passwort werden automatisiert durch das Softwaresystem think
project! versandt. Die Benutzerkennung entspricht dem BKU-Namen.

2.2.3 Zugang zum Projektraum fiir externe Projektbeteiligte

Die Nutzung des Projektraumes durch externe Projektbeteiligte setzt die Registrierung fiir eine
Benutzerkennung und die Bestellung einer Lizenz beim Softwareanbieter voraus.

Eine Lizenz gilt fir mehrere Projektraume.

Die Benutzerkennung und das Passwort werden automatisiert durch das Softwaresystem ver-
sandt. Falls bereits eine Benutzerkennung auch aus nicht DB S&S AG Projekten vorhanden ist,
kann diese verwendet werden.

Die Benutzerkennung ist dem Projektverantwortlichen der DB S&S AG (im Vertrag benannte
Vertragsverantwortliche Stelle des Auftraggebers) fiir die Projektbeteiligtenliste zu melden.

Die Bestellung der Softwarelizenz als Software as a Service-Lizenz erfolgt mittels Bestellschein.
Der Bestellschein wird unter folgendem Link online bereitgestellt: Bestellformular

Durch Annahme der Bestellung und Freischaltung durch den Systemanbieter kommt ein eigen-
standiges Vertragsverhaltnis zwischen Auftragnehmer und der think project! GmbH zustande.

Kosten pro Lizenz und pro Jahr 847 €

2.2.4 Hinweise zur Kalkulation der Anzahl der nétigen Lizenzen

= Jeder Vertragspartner benétigt Zugriff zur Projektkommunikationsplattform, es sei denn es
liegen sehr geringe Arbeitsanteile vor. Vertragspartner bzw. weitere Projektbeteiligte mit
sehr geringen Arbeitsanteilen im Projekt kdnnen in Absprache mit der Projektleitung das
Hochladen ihrer Arbeitsergebnisse in den jeweiligen Projektraum delegieren.

= Dariiber hinaus benétigt jedes wesentliche Gewerk innerhalb der Planungs- und Bauver-
trage Zugriff auf die Projektkommunikationsplattform und muss eine Lizenz erwerben.

= Als wesentliche Gewerke gelten:

- Verkehrsanlagen (inkl. Schnittstelle zu OLA, LST und TK)

- Ingenieurbauwerke

- Tragwerksplanung

- Technische Ausriistung (50 Hz, TK, Foérderanlagen)

- Hochbau (Objektplanung Gebaude, Freianlagen)

* Bei Zusammenhangsmalnahmen stellt das wesentliche Gewerk (z.B. Verkehrsanlagen

und Ingenieurbauwerke) die Dokumente der untergeordneten Gewerke z.B. technische
Streckenausriistung (LST, OLA und TK) ein.

= Die entstehenden Kosten werden im Angebot in der Position der Nebenkosten berticksich-
tigt.

Hinweis: Die Lizenzen sind nicht projektbezogen, sondern gelten fiir alle vom Vertrags-
partner bearbeiteten Projekte und der dazugehorigen Projektriume der Projektkommuni-
kationsplattfom der DB Station&Service AG.

2.3 Datensicherung/ Datenschutz

Der Dritte ist nach Maligabe des Architekten-/Ingenieurvertrages zur Erfiillung seiner Leistungen
zur Nutzung der Projektkommunikationsplattform verpflichtet.

2.3.1 Datensicherung
Der durch den AG beauftragte Systemanbieter tibernimmt die Sicherung der Daten.
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2.3.2 Datenschutz

(1) Fur die vom Dritten eingestellten Daten innerhalb von Datenbanken ibernimmt der AG keine
Gewahr fur Integritat.

(2) Der Dritte fuhrt die Auftrage unter Beachtung der ihn verpflichtenden gesetzlichen Daten-
schutz- und Geheimhaltungsvorschriften durch.

(3) Der Dritte darf Daten nur fiir die Durchfiihrung des jeweiligen Auftrags verwenden. Eine Wei-
tergabe ist untersagt. Der Dritte stellt sicher, dass diese Auflagen in gleicher Weise auch von
beauftragten Nachunternehmern eingehalten werden. Der Einsatz solcher Nachunterneh-
men bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des AG.

(4) Wenn der AG dem Dritten den Zugriff auf Dateien er6ffnet, kann der AG verlangen, dass der
Dritte den Inhalt der daraus verwendeten Daten offenlegt. Der AG ist dariiber hinaus berech-
tigt, den Inhalt vom Dritten eingerichteter Dateien zu berpriifen.

(5) Ein Anspruch des Dritten auf Zugriff auf andere als die fiir die Anwendungen benétigten Da-
tenbanken besteht nicht. Der gewahrte Zugriff zu Dateien kann jederzeit ohne Angabe eines
Grundes vom AG widerrufen werden.

2.4 Verfiigbare Nutzungszeiten

Die Projektkommunikationsplattform think project! ist eine webbasierte Losung. Die Systemver-
figbarkeit liegt bei 98,5 % durch redundante Rechenzentren. Wartung findet ausschlief3lich an
Wochenenden statt.

2.5 Stérungsfille

Bei ungeplanten Unterbrechungen der Anwendung erteilt der Systemanbieter dem Dritten auf
Anfrage Auskunft (iber die voraussichtliche Dauer der Unterbrechung.
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3 Nutzung des Projektraumes

3.1 Uberblick

In dem jeweiligen Projektraum kann mit der ersten Einflihrungsstufe der Projektkommunikations-
plattform in folgenden Funktionsbereichen gearbeitet werden.

«  SOLL-Lieferlisten fir die Projektdokumentation sowie der Plan- und Modellabgabe anle-
gen

« Projektdokumentation nach EIU Ablagestruktur abgeben

«  BIM-Modelle und Plane abgeben und untereinander mit relevanten Dokumenten referen-
zieren

« projektbezogene Auswertungen durchfiihren

Folgende Rollen kommen zum Einsatz:

« Bauherr (Sammler fiir alle Projektbeteiligten auf Seiten des Bauherrn, z. B. Projektleiter,
Projektassistenz, Projektkaufleute)

« Einkdufer Bauherr!
* Planer

*  Planprifer

« Baulberwacher

* Baufirma

«  Abnahmeprifer

Folgende Rechte kommen zum Einsatz:

e Der Anwender erhdlt das Recht in einer bestimmten Dokumentart Dokumente in den Pro-
jektraumeinzustellen und mit einer Nachricht einzustellen.

« Der Anwender hat jederzeit das Recht das durch ihn eingestellte Dokument zu aktuali-
sieren, weiterzuleiten oder ungiiltig zu setzen. Dies kann auch als Bearbeiten zusammen-
gefasst werden

» Ein Absender und Empfanger einer Nachricht hat immer lesenden Zugriff auf das Doku-
ment und kann dieses weiterleiten.

* Projektbeteiligten wird das Leserecht durch Einsichtsrechte Gibertragen.

» Mogliche Einschrankungen des Leserechtes erfolgen durch Vergabe von Sperrkennzei-
chen. Bereits vorhandene durch die Zentrale vorgenommene Voreinstellungen der Sperr-
kennzeichen in den Lieferlisten werden Gibernommen. Fiir zusatzlich eingefiigte Lieferob-
jekte ist das Sperrkennzeichen vom Projektleiter zu vergeben.

Die im Projektraum zu erbringenden Leistungen sind den einzelnen Dokumentarten der Pro-
jektraumstruktur zugeordnet.

1 Die Nutzung der Projektkommunikationsplattform durch Mitarbeiter des Konzerneinkaufs ist derzeit noch in Abstimmung. Die
Rolle wurde bereits vorsorglich eingefligt. Dokumente an der Schnittstelle zum Konzerneinkauf sind bis auf Weiteres durch die
Rolle ,,Bauherr” hochzuladen.
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: Ubergeordneter

Standardbereich

Dokumente

Nachrichten

I

Projektdokumentation

Planmanagement

Modellmanagement

—
I
e
—

Dokumentart

I

BIM Einflihrungsplan )
BIM Projektabwicklungsplan )
Projektstammdaten >
Equipments )

Bestandsdaten

Bestandsdaten zu Projektstart )

Tickets )

|

Abgabeplanung - ProjektdokumentatiorD

Projektdokumentation )

Abgabeplanung - Plan

Planabgabe

Abgabeplanung - Fachmodell

Koordinationsmodell

Fachmodelle

3D Marker

Support

B

Anleitungen

L A A 4 A 4 B 4 4

3.2 Rollen im Projektraum

Fir die Zuordnung der Zugange zu Rollen und die damit vergebenen Rechte werden folgende

Rollen verwendet.

Diese Rolle kann erhalten:

Rollenbezeichnung DB S&S AG externe
Projektbeteiligte Projektbeteiligte

Bauherr Ja Nein

Einkaufer Bauherr Ja Nein

Planer Ja Ja
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Planprifer Ja Ja
Bauuberwacher Ja Ja
Baufirma Nein Ja
Abnahmeprifer Ja Ja

3.3 Rechte im Projektraum

Die Rechtevergabe regelt die Einstell-, Bearbeiten- und Leserechte in der Projektkommunikati-
onsplattform.

3.3.1 Nutzungsberechtigung

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

(7)

(8)

Die beantragte Benutzerkennung wird bei Vorliegen der Voraussetzungen und Bestellung der
beim Softwareanbieter unverziiglich eingerichtet. Der Dritte wird vom Systemanbieter (iber
die erfolgte Einrichtung/Zuweisung der Benutzerkennung benachrichtigt. Die Weitergabe der
personlich zugeteilten Benutzerkennung an andere Personen ist strengstens untersagt.

Die Registrierung des Dritten im iMan-Verfahren des AG ist zwingend erforderlich. Diese er-
folgt durch den AG. Der Dritte muss einmalig die Angaben mittels HR-Formular (ibermitteln,
falls noch nicht durch andere Verfahren erfolgt.

Die Registrierung desbeantragte Benutzerkennung wird bei Vorliegen der Voraussetzungen
und Bestellung der beim Softwareanbieter unverziiglich eingerichtet. Der Dritte wird vom Sys-
temanbieter iber die erfolgte Einrichtung/Zuweisung der Benutzerkennung benachrichtigt.
Die Weitergabe der persénlich zugeteilten Benutzerkennung an andere Personen ist strengs-
tens untersagt.

Der Dritte wird vom AG Uber die erfolgte Einrichtung in einem Projektraum benachrichtigt.
Benutzerkennung/Passwort:

muss mindestens 8-stellig sein, muss mindestens enthalten

= einen GrofRbuchstaben

= einen Kleinbuchstaben

= eine Zahl

= ein Sonderzeichen (zuldssige Zeichen: " #$ % &' () *+,-.[:;<=>?2@[\]1" _"{|}

~)
= darf keinen Teil lhres Namens, lhres Firmennamens oder des Projektnamens enthalten

= nach 5 Fehlversuchen wird fiir 10 Minuten gesperrt

Werden Uber einen Mitarbeiter des Dritten oder einen vom Dritten beauftragten Nachunter-
nehmer Umstande bekannt, die auf ein Sicherheitsrisiko hindeuten, ist der AG berechtigt,
Uber die zustandige Dienststelle des Bundes Auskiinfte (iber diese Person einzuholen. Erge-
ben sich Sicherheitsbedenken, darf der AG jederzeit und mit sofortiger Wirkung die Benut-
zerkennung dieser Person zuriickziehen.

Der Dritte stellt sicher, dass von ihm oder einem Nachunternehmer nicht unberechtigt auf die
Projektkommunikationsplattform zugegriffen wird. Der AG hat das Recht, bei unberechtigten
Zugriffsversuchen die Anwendung zu unterbrechen.

Bei missbrauchlicher Anwendung kann der AG dem Dritten den Vertrag aus wichtigem Grund
mit sofortiger Wirkung kindigen.
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3.3.2 Das Recht - Einstellen und Bearbeiten

Der Anwender erhalt das Recht in einer bestimmten Dokumentart Dokumente (Dateien mit Me-
tadaten) in das System hochzuladen und mit einer Nachricht zu versenden.

Des Weiteren hat der Anwender jederzeit das Recht das Dokument zu aktualisieren, weiterzu-
leiten oder unglltig zu setzen.

3.3.3 Das Recht - Lesen

Ein Absender und Empfanger einer Nachricht hat immer lesenden Zugriff auf das Dokument und
kann dieses weiterleiten.

Projektbeteiligten wird das Leserecht iiber Einsichtsrechte gegeben. Eine Einschrankung des
Leserechtes erfolgt nur flr vertragsrelevante Dokumente. Die Vorgabe fiir die Einschrankung
des Leserechtes erfolgt (iber die Angabe des Sperrkennzeichens in der Lieferliste der Projektdo-
kumentation.

Dieses Sperrkennzeichen wird durch den Projektleiter der DB S&S AG oder eine von lhm beauf-
tragte Person bei neuen Lieferobjekten vergeben. Somit wird eine nicht berechtigte Einsicht-
nahme ausgeschlossen.

Recht - Lesen DB S&S AG externe
Projektbeteiligte Projektbeteiligte

Leserecht fiir technische Unterlagen Ja Ja

Leserecht fiir kaufmannische Unterlagen | Ja Nein

Mitarbeiter anderer Konzernunternehmen sind wie externe Projektbeteiligte zu behandeln, es sei
denn, sie werden als PL eingesetzt, dann sind Sie wie Projektbeteiligte der DB S&S AG zu be-
handeln.

3.4 Leistungsumfang im Projektraum

Der Projektraum ist entsprechend der o.g. Ziele in verschiedenen Modulen umgesetzt. Im Platt-
formkonzept [1] wird der Umsetzungsumfang inhaltlich, die einzugebenden Metadaten und die
Anwendungsfunktionalitaten beschrieben.

In den folgenden Abschnitten werden die zu erbringenden Leistungen, die Zustandigkeiten und
der jeweilige funktionale Anwendungsbereich innerhalb dieser Module aufgefiihrt.

3.4.1 Modul Projektstammdaten

In jedem Projektraum werden fiir das Projekt relevante Stammdaten hinterlegt. Die Stammdaten
dienen der Projektinformation. Die Projektstammdaten und Equipments werden automatisch in
die Projektdokumentation, die Plane und Modelle iibernommen und stehen damit fiir die Recher-
che innerhalb des Projektraumes zur Verfligung.

Nr. Zu erbringende Leistung zustandige Anwendungsbereich inner-
Rolle halb des Moduls
1.1. | BIM-Einfuhrungsplan im Projekt- Bauherr Dokumentart
raum hochladen. BIM-Einfiihrungsplan
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1.2. | BIM-Projektabwicklungsplan (BAP) | Bauherr Dokumentart
im Projektraum hochladen. BIM-Projektabwicklungsplan
1.3. | Projektstammdaten eingeben Bauherr Dokumentart
Projektstammdaten
1.4. | Equipments anlegen Bauherr Dokumentart Equipments

3.4.2 Modul Bestandsdaten

Zu Projektstart werden vorbereitende Bestandsdaten als Grundlagenermittlung eingestellt. Eine
detaillierte Verschlagwortung ist an dieser Stelle noch nicht notwendig.

Nr. Zu erbringende Leistung zustiandige Anwendungsbereich innerhalb
Rolle des Moduls
2.1. | Bestandsdaten zu Projektstart ein- | Bauherr und Dokumentart

geben

Planer Bestandsdaten zu Projektstart

3.4.3 Modul Tickets

Auf der Projektkommunikationsplattform kénnen Fragen und Konflikte systematisch als Tickets
erfasst werden und im Austausch mit anderen Projektbeteiligten diskutiert und bearbeitet wer-
den. In der Zusammenarbeit mit BIM kann ein Ticket darliber hinaus 3D Marker enthalten, mit
denen Kollisionen, Modellfehler oder Unklarheiten in Fach- und Koordinationsmodellen gekenn-
zeichnet sind. Diese Tickets mit direktem Bezug zu BIM-Modellen werden auch als BIM Ticket
bezeichnet.

Nr. Zu erbringende Leistung zustandige Anwendungsbereich inner-
Rolle halb des Moduls
3.1. | Tickets erstellen und verfolgen Alle Nutzer Dokumentart Tickets

3.4.4 Modul Projektdokumentation

Die Erstellung der kompletten Projektdokumentation differenziert nach Planungsakte, Bauakte
und kaufmannische Akte wird projektbegleitend eingestellt. Das Daten-SOLL wird in Form von
SOLL-Lieferlisten durch den Projektleiter vorgegeben. Die Abgabe der Projektdokumente erfolgt
ausschliellich aus der Abgabeplanung Projektdokumentation. Sowohl der Soll-Ist-Abgleich fiir
den Bauherrn wird gewahrleistet, als auch die Transparenz des geforderten Liefer-Solls fiir jeden
Projektbeteiligten.

kumentation inklusive Zustandig-
keit und SOLL-Lieferdatum bear-
beiten fiir

Nr. Zu erbringende Leistung zustandige Anwendungsbereich inner-
Rolle halb des Moduls
4.1. | SOLL-Lieferliste fiir die Projektdo- | Bauherr Lieferliste

Projektdokumentation fir
- Planungsakte
- Bauakte
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- Planungsakte
- Bauakte
- kaufmannische Akte

Die Lieferliste ist nur fir die Lie-
ferobjekte ab der Phase des Ein-
satzes der Projektkommunikations-
plattform zu bearbeiten

- kaufmannische Akte

Excelvorlage befindet sich in
der
Dokumentart

Projektinformationen

-Planungsakte

- Bauakte
-Kaufmannische Akte

4.2. | SOLL-Lieferliste fir die Projektdo- | Bauherr Import in die
kumentation importieren flr Dokumentart
-Planungsakte Abgabeplanung
- Bauakte Projektdokumentation
-Kaufmannische Akte -Planungsakte
Hinweis: -Bauakte
Der Import kann fiir weitere Lie- -Kaufmannische Akte
ferobjekte immer wieder erfolgen.

4.3. | Lieferobjekte in die Projektdoku- Jeweils Zu- Dokumentart
mentation nach EIU Ablagestruktur | stindige gem. | Abgabeplanung
abgegeben Lieferliste Projektdokumentation

Das LieferSoll kann im Filter
»Meine Lieferobjekte* eingese-
hen werden.

3.4.5 Modul Planmanagement

Die Planung und Ubergabe der Pline erfolgt nach Datennamenskonvention gem. Ril 813
0104A01. Der jeweils aktuelle Dateinamensgenerator ist in der Dokumentart Projektinformatio-
nen hinterlegt.

Es kénnen mehrere Plane als
Planpaket abgegeben werden.

Nr. Zu erbringende Leis- zustindige Anwendungsbereich inner-
tung Rolle halb des Moduls
5.1. SOLL-Lieferliste fiir die Plane in- Bauherr - Lieferliste Plane
klusive Zustandigkeit und SOLL-
Lieferdatum bearbeiten Excelvorlage befindet sich in
der
Dokumentart
Projektinformationen
5.2. | SOLL-Lieferliste fur die Plane im- Bauherr Import in die
portieren Dokumentart
. Abgabeplanung Plan
Hinweis:
Der Import kann fir weitere Lie-
ferobjekte immer wieder erfolgen.
5.3. Plane im Projektraum abgeben Jeweils Zu- Dokumentart
standige gem. | Planabgabe
Hinweis: Lieferliste

Das LieferSoll kann im Filter
~Meine Lieferobjekte“ in der
Abgabeplanung eingesehen
werden.
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5.4. Soll-Ist-Abgleich der Planlieferung | Bauherr Der Soll-Ist Abgleich kann in
der Dokumentart
Abgabeplanung Plan
- alle Abgabeplanungen erfol-
gen.
5.5. Plane mit Modellen verknipfen Je"wei.ls Zu- Plane und Modell mit gleicher
standige Datennamensbezeichnung wer-

den im Projektraum automa-
tisch verknipft.

3.4.6 Modul Modellmanagement

Die Planung und Ubergabe der Modelle erfolgt nach Datennamenskonvention gem. Ril 813
0104A01. Der jeweils aktuelle Dateinamensgenerator ist in der Dokumentart tp!Service hinter-

legt.
Nr. Zu erbringende Leis- Rolle Anwendungsbereich inner-
tung halb des Moduls
6.1. | SOLL-Lieferliste fiir die Modelle in-| Bauherr Lieferliste
klusive Zustandigkeit und SOLL- Fachmodelle
Lieferdatum bearbeiten
Excelvorlage befindet sich in der
Dokumentart
Projektinformationen
6.2. | SOLL-Lieferliste fiir die Modelle im-| Bauherr Import in die
portieren Dokumentart
Abgabeplanung Fachmodelle
Hinweis:
Der Import kann fiir weitere Lie-
ferobjekte immer wieder erfolgen.
6.3. | Modelle abgeben Jeweils Zu- Dokumentart
standige gem. | Fachmodelle
Hinweis: Lieferliste Das LieferSoll kann im Filter
Es kdnnen mehrere Modelle als ,Meine Lieferobjekte® in der
Modellpaket abgegeben werden. Abgabeplanung eingesehen
werden.
6.4. | Soll-Ist-Abgleich Bauherr Der Soll-Ist Abgleich kann in der
Dokumentart
Abgabeplanung Fachmodelle
- alle Abgabeplanungen er-
folgen.
6.5. | Modelle mit Planen verkniipfen Jeweils Zu- Plane und Modell mit gleicher
standige Datennamensbezeichnung wer-

den im Projektraum automatisch
verkniipft. Die Plane kénnen
dann im Modul tp! BIM-Modell
als referenzierte Plane eingese-
hen werden.
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6.6. | Modelle kbnnen mit beliebigen Do-| Jeweils Zu- Think project! BIM -
kumenten verknlpft werden (refe- | standige Referenzierung
renzieren)

6.7. | Koordinationsmodelle erstellen Jeweils Zu- Dokumentart

standige Koordinationsmodelle

6.8. | 3D-Marker erstellen Alle Dokumentart 3D-Mar-

ker

3.4.7 Projektadministration im Projektraum

Jeder Projektraum besitzt mindestens eine Projektadministration. Die Projektleitung ist immer
Projektadministration. Es kann Gber die ,Projektverwaltung® in ,PKPVerwaltG* eine zusatzliche
Person als Projektadministration benannt werden.

Zu den Aufgabenbereichen der Projektadministration gehoren die Punkte 7.5. bis 7.8.

Es kénnen weitere Rechte fiir die projektbezogene Administration fiir den jeweiligen Projektraum
ubertragen werden (Punkte 7.1. bis 7.4.). Die Ubertragung der Projektadministration an externe
Projektbeteiligte wird im entsprechenden Leistungssoll vereinbart.

Hierflir ist eine separate Einweisung durch die fachliche Betriebsfiihrung bei .SBB (3) notwendig.
(max. 1 Stunde)

Nr. Zu erbringende Leistung zustandige Anwendungsbereich inner-
Rolle halb des Moduls
7.1. | Abstimmen und Umsetzen von Projektadmi- separate Einweisung
Einsichtsfiltern und Reports in den | nistration
Dokumentenarten
7.2. | Anlegen und Verwalten der Projektadmi- separate Einweisung
Adressdaten der externen Teilneh- | nistration
mer
7.3. | Anlegen und Verwalten von Vertei- | Projektadmi- separate Einweisung
lerlisten nistration
7.4. | Anlegen und Verwalten von pro- Projektadmi- separate Einweisung
jektspezifischen Filtern nistration
7.5. | Projektbeteiligte zum Projektraum Projektadmi- Kontakte
hinzufiigen nistration
7.6. | Projektbeteiligte bearbeiten/pflegen | Projektadmi- Kontakte
nistration
7.7 Projektbeteiligte aus dem Projekt- Projektadmi- Kontakte
raum entfernen (deaktivieren) nistration
7.8. | Vergabe von Rollen im Projekt- Projektadmi- Kontakte
raum nistration
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3.5 Leistungsplanung fiir den projektbezogenen Projektraum

In der Leistungsplanung wird projektspezifisch festgelegt, wer fiir die Erbringung welcher Leis-
tung zustandig ist. Die Spalte ,,Projektbezogene Zustandigkeit® ist im Rahmen der Leistungspla-
nung in Abhangigkeit des méglichen Leistungsumfanges im Projektraum festzulegen.

Diese Tabelle ist Teil des Startpaketes zur Anforderung eines neuen Projektraumes (siehe Ka-

pitel 3.1).
Nr. Rolle Projektbezogene Zustandigkeit
Projektstammdaten
1.1. Bauherr
1.2. Bauherr
1.3. Bauherr
1.4. Bauherr

Bestandsdaten bei Projektstart

2.1. Jeweils Zustandige

2.2 Bauherr

Tickets

3.1. Alle
Projektdokumentation

4.1. Bauherr

4.2. Bauherr

4.3. Jeweils Zustandige gem.

Lieferliste

Planmanagement

5.1. Bauherr
5.2. Bauherr
5.3. Jeweils Zustandige gem.

Lieferliste
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5.4. Bauherr

5.5. Jeweils Zustandige

Modellmanagement

6.1. Bauherr

6.2. Bauherr

6.3. Jeweils Zustandige gem.
Lieferliste

6.4. Bauherr

6.5. Jeweils Zustandige

6.6. Jeweils Zustandige

6.7. Jeweils Zustandige

6.8. Jeweils Zustandige

6.9. Alle

Projektadministration

7.1. Projektadministrator

7.2. Projektadministrator

7.3. Projektadministrator

7.4. Projektadministrator
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4 Schulung & Handbiicher

4.1 Schulung

4.1.1 Organisation und Anmeldung

Die Schulung zur Nutzung der Projektkommunikationsplattform ist in Form einer ganztagigen
Prasenzveranstaltung dezentral in den Regionalbereichen organisiert. Sie gilt fiir die interne so-
wie externe Projektleitung und das Projektteam (Modul 1 & 2). Zusatzlich werden halbtagige
Online-Seminare, inshesondere fiir externe Projektbeteiligte (Modul 2), per WebEx angeboten.
Die Durchfiihrung beider Schulungsvarianten erfolgt tiber DB Training.

Die Anmeldung zur Prdasenzschulung erfolgt unter Angabe der Buchungsnummer Ty4163 und
fiir das Online-Seminar per Webex unter Angabe der Buchungsnummer Ty4162 auf der Platt-
form von DB Training unter folgendem Link:

https://www.db-training.de/dbtraining-de

Die Schulung ist fiir alle Projektbeteiligten verpflichtend. Ohne Schulungsnachweis erfolgt keine
Freischaltung des Zuganges zum Projektraum.

Bitte senden Sie zeitnah nach lhrer Schulung lhren Schulungsnachweis
per verschliisselter Email an:
BIM-Team SuS@deutschbahn.com

Die Projektbeteiligten werden auf eigene Kosten durch den Systemanbieter geschult. Die
Abrechnung erfolgt (iber DB Training.

4.1.2 Handbiicher & Tutorials

Fir alle Projektbeteiligen steht im jeweiligen Projektraum unter tpService sowie auf der Informa-
tionsplattform ein Handbuch, die Schulungsunterlagen und aufgabenbezogene Videotutorials zur
Verfugung.

4.1.3 FAQ
Fir alle Projektbeteiligen steht im jeweiligen Projektraum unter tpService - FAQ zur Verfligung.
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5 Anwenderbetreuung

5.1 Fachliche Hotline

Die telefonische fachliche Hotline fiir Fragen rund um Anlage und Anmeldung erfolgt durch die
fachliche Betriebsfiihrung bei der DB S&S AG.
Diese ist zu den liblichen Geschaftszeiten Montag - Freitag von 9 - 17 Uhr unter:

Telefon +49(30) 297 65438 zu erreichen.

5.2 Technische Hotline

Die telefonische Hotline fiir Anwendungsfragen erfolgt durch den Systemanbieter. Diese ist zu
den (blichen Geschaftszeiten Montag - Freitag von 9 - 17 Uhr unter: Telefon +49(89) 930 839
- 302 zu erreichen.

5.3 tp!Ticket

Fiir Fragen und Anderungswiinsche steht unter dem Modul tp!Service als tp!Ticket zur Verfii-
gung. Diese Dokumentart tp!Ticket ist in jedem Projektkommunikationsplattform-Projektraum er-
reichbar.

5.4 Anwendertreffen

Geplant sind regelmalRige Poweruser- und Anwendertreffen, sowie thematische WebCo’s zur
Betreuung der Anwender und Weiterentwicklung der Projektkommunikationsplattform.
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6 Anhang

6.1 Referenzdokumente
[1] Plattformkonzept
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Abkiirzungsverzeichnis

A
AG
AN

B

BAP
BIM

Cc

D

DB AG
DB S&S
DWG-Format
E

EIU

F

G

GP

Auftraggeber
Auftragnehmer

BIM-Projektabwicklungsplan

Building Information Modeling

Deutsche Bahn AG
DB Station&Service AG

Dateiformat von AutoCAD-Da-
teien

Eisenbahninfrastrukturunterneh-
men

Generalplaner

Generalunternehmer

Informationstechnik

Leistungsphase

Regionalbereich

Software as a Service

Verkehrsstation



