BIM - Objektplanung Verkehrsanlagen

Die vorliegende Standardleistungsbeschreibung ist urheberrechtlich geschiitzt. Der DB AG steht an
dieser Unterlage das ausschlieRliche und unbeschrankte Nutzungsrecht zu.
Jegliche Formen der Vervielfdltigung und Weitergabe bedlrfen der Zustimmung der DB AG.

Die Leistungsbeschreibung enthalt die Vorgaben zur Anwendung der ,BIM-Methodik - Digitales
Planen und Bauen® fiir die hier gegenstandlich benannte Planungsleistung.

Anwendungsbereich:
— bei Projekten der DB Station&Service AG

— bei Projekten der DB Netz AG

Hinweise:
1. Die vorliegende Standardleistungsbeschreibung umfasst

- Leistungen die zur ordnungsgemaRen Erflillung eines Auftrages im Allgemeinen erforder-
lich sind (schwarze Schrift)

- Leistungen die nur bei besonderen Anforderungen an die Ausfiihrung erforderlich werden
(kursiv rote Schrift oder kursiv griine Schrift).

- Leistungen die bei Anwendung der BIM-Methodik erforderlich sind (griine Schrift)

- Die Standardbeschreibung ist vom Anwender den objektspezifischen Erfordernissen anzu-
passen.

- Sollen kursiv rot gekennzeichnete Leistungen (ibertragen werden, so ist fiir das finale Aus-
schreibungsdokument die Schrift in schwarz umzuwandeln. Nicht benétigte kursiv rot und
kursiv griin gekennzeichnete Leistungen sind zu l6schen. Sollen griin bzw. kursiv griin
gekennzeichnete BIM-Leistungen (ibertragen werden, ist der Pos.-text in griin zu belassen.

2. Die Planung von Altlastenuntersuchungen und SanierungsmalBnahmen erfolgt in Verbindung
mit den Entsorgungskonzepten (BoVEK). Diese Planung sowie die der abwassertechnischen
Anlagen werden in der Regel durch DB Sanlerungsmanagement erstellt, weil diese Leistun-
gen teilweise durch die Riickstellung ,Okologische Altlasten“ der DB AG finanziert werden
und sich (iber das Bauvorhaben hinaus auswirken. Deshalb sind die abfall-/altlasten- und ab-
wassertechnischen Planungsleistungen vor Ausschreibung und Vergabe zwischen Auftrag-
geber, Einkauf und DB Sanierungsmanagement abzustimmen.

3. Diein Lph 6 vorgesehene alternative Erstellung der Vergabeunterlagen mittels Leistungsbe-
schrelbung mit Leistungsprogramm ist nur dann anzuwenden, wenn die nach Rahmenrichtli-
nie 208.1103, Ziffer 6, Nr. 3 vorgesehene Uberpriifung nichts Gegenteiliges ergibt. Ferner ist
festzulegen bis zu welcher Planungstiefe/Leistungsphase der Objektplaner beauftragt werden
soll. Die Leistungsbheschreibung mit Leistungsprogramm ist fir Vorhaben von DB Station &
Service nicht anzuwenden.

4. Die Lph 8 enthalt Leistungen, die teilweise auch im Leistungsbild der Bautiberwachung ent-
halten sind.
Sofern Lph 8 und Bauliberwachung anfallen, ist zu entscheiden wem die betreffenden Leis-
tungen tbertragen werden sollen.
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BIM - Objektplanung Verkehrsanlagen

Anlage Nr. 1.2 Blatt 2/53

Zum Vertrag Nr. 0010077694

Bezeichnung der Malinahme/des Projektes

Erneuerung EU Rankstrafe Strecke 4000 km 271,612

Gegeniiberstellung
Leistungsbeschreibung Bauiiberwachung Leistungsbeschreibung

Anlage 1.1 fachtechnische/ bauvertragli-
che Leistungen

Nr. 4.9
Nr. 7.1
Nr. 7.2

Nr. 7.3

Objektplanung Verkehrsanlagen

Lph 8 Nr. 8.7
Lph 8 Nr. 8.5
Lph 8 Nr. 8.5
Lph 8 Nr. 8.5

Ferner wird darauf hingewiesen, dass es bei Verwendung der Standardleistungsbeschreibung
Projektsteuerung zu deckungsgleichen Leistungsinhalten mit der Lph 8 bzw. der Bauliberwa-

chung kommen kann.
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BIM - Objektplanung Verkehrsanlagen Zum Vertrag Nr. 0010077694

Bezeichnung der Malinahme/des Projektes
Erneuerung EU Rankstrafe Strecke 4000 km 271,612

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Inhalt

Mafnahmen-/Projektbeschreibung und Vorbemerkungen Blatt 4 bis Blatt 8
X Gibertragene Leistungen Blatt 12 bis Blatt 36
X zur Ubertragung vorgesehene Leistungen (Option) Blatt 43 bis Blatt 49
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BIM - Objektplanung Verkehrsanlagen Zum Vertrag Nr. 0010077694

Bezeichnung der Malinahme/des Projektes
Erneuerung EU RankstraBe Strecke 4000 km 271,612

MaRnahmen-/Projektbeschreibung und Vorbemerkungen

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

Aligemeine Beschreibung

Zu planende BaumaRnahme(n)

Der Projektumfang beschrankt sich auf die Erneuerung des Bauwerks und die damit ver-
bundenen Malinahmen der dadurch betroffenen Gewerke unter méglichst geringer Beein-
trachtigung des Bahnbetriebs.

Im Rahmen der Vorplanung sind die nachfolgenden Varianten zu untersuchen:
> 1:1 Ersatz der EU, d.h. alle finf Uberbauten sowie das komplette Widerlager
> Ersatz von drei Uberbauten sowie des kompletten Widerlagers

Lage / ortliche Verhaltnisse

Im Bereich der EU befinden sich 5 Gleise.
Str. 4000 (zweigl.) und 4400 (eingl.) --> in Betrieb
Str. 4406 (eingl.) und 4420 (eingl.) --> auler Betrieb

Unter der EU befindet sich die RankstraRRe inkl. Parkstreifen und Gehwegen auf beiden
Seiten.
Betroffene Gebietskorperschaften

Die EU befindet sich zwischen den Betriebsstellen RB (Basel Bad Bf) und RGRZ
(Grenzach).

Zustandigkeiten bei Beteiligung Dritter

Die Bricke liegt auf Schweizer Gebiet, es sind daher Schweizer Zulassungsverfahren an-
zuwenden.

Eisenbahnbetriebliche und verkehrliche Verhaltnisse

Grundsatzlich ist Streckenklasse D4, Lichtraumprofil GC, KV-Profil P/C 80, P/C 410 und

Dosto-Verkehr zu beriicksichtigen.

Vorbemerkungen

Besprechungen, Termine, Niederschriften

Zu Beginn jedes Projektes ist ein BIM-Kick-Off mit allen Beteiligten durchzufiihren. Dar-

Uber hinaus gelten die Anforderungen in den BIM-Vorgaben | Auftraggeber-Informations-
anforderungen (AIA) zu Besprechungen, Terminen und Niederschriften.
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BIM - Objektplanung Verkehrsanlagen Zum Vertrag Nr. 0010077694

Bezeichnung der Malinahme/des Projektes
Erneuerung EU RankstraBe Strecke 4000 km 271,612

2.2

2.3

2.4

2.5

Die Projektbesprechungen finden monatlich in Karlsruhe statt.
Der AN-Planung erstellt die Niederschriften bzw. Protokolle zu den Besprechungen.

Zustandigkeiten beim Auftraggeber

Projektleiter: Sascha Martin-Albrecht
Projektrealisierung KIB Briicken 1 (I.NP-SW-M-K(3))
DB Netz AG

Schwarzwaldstrafl3e 86, 76137 Karlsruhe

Tel. 0721 9386551
Sascha.Martin-Albrecht@deutschebahn.com

Projektingenieur: Athanasios Kanelakis
Projektrealisierung KIB Briicken 1 (I.NP-SW-M-K(3))
DB Netz AG

Schwarzwaldstraf3e 86, 76137 Karlsruhe

Tel. 07219386484
Athanasios.Kanelakis@deutschebahn.com

Einsatz von EDV-Systemen
Die Planung ist mittels der BIM-Methodik zu erbringen.
Die Anforderungen aus den BIM-Vorgaben [ AlA sind zwingend zu beachten.

Weitere Vorbemerkungen

Ein wesentliches Ergebnis der jeweiligen Leistungsphase ist das entsprechende BIM-Mo-

dell/Bauwerksdatenmodell gemalR den detaillierten Beschreibungen in den BIM-Vorga-
ben/AlA. Alle mit dem Auftraggeber (AG) abgestimmten Bauteile/Objekte/Planungsleis-
tungen sind in das BIM-Modell/Bauwerksdatenmodell zu integrieren und zu tibergeben.
Der Auftragnehmer (AN) stellt die Einhaltung der Vorgaben fir die Qualitatssicherung si-

cher und dokumentiert dies.

Zustandigkeit des Auftragnehmers

Dem Objektplaner obliegt die fachliche Koordination aller Fachgewerke.

X Der projektspezifische BIM-Abwicklungsplan (BAP) ist federfiihrend durch
den Objektplaner zu erstellen, mit dem AG abzustimmen und im Projektver-

lauf anzupassen und fortzuschreiben.

Mitwirkungspflicht: Dem Objektplaner obliegt die Mitwirkungspflicht bei der fachlichen Ko

ordination aller Fachgewerke.

X Bei der Erstellung und Fortschreibung des BAP wirkt der Objektplaner im
Projektverlauf mit.
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BIM - Objektplanung Verkehrsanlagen Zum Vertrag Nr. 0010077694

Bezeichnung der Malinahme/des Projektes
Erneuerung EU RankstraBe Strecke 4000 km 271,612

3.

3.1

3.2

Sonstiges

Qualitatspriifer

Der Qualitatspriifer bestatigt jeweils nach Abschluss der Vorplanung, Entwurfsplanung,
Genehmigungsplanung und Ausfiihrungsplanung (soweit ausgefiihrt), dass insbesondere
folgendes bei der Bearbeitung der Planung beachtet und beriicksichtigt wurde:

X (s. Anlage 11 zum Vertrag) und dokumentiert dies mit Ausnahme nach Abschluss
der Ausfiihrungsplanung in der Checkliste Qualitatssicherung Planung.

e die vollstandige Einarbeitung der MalRgaben der vorhergehenden Planungsphasen
(Text und Plane bzw. BIM-Modell/Bauwerksdatenmodell) einschlieBlich der Auflagen im
Rahmen der Genehmigung,

e die vollstandige Einarbeitung aller Auflagen der éffentlich-rechtlichen Genehmigung
(soweit zutreffend),

e die Beantragung von UIG und ZIE (soweit zutreffend), sowie die Vollstandigkeit der Un-
terlagen hierzu,

e die vollstandige Erbringung des vertraglich geschuldeten Leistungsbildes. Dies muss
im Rahmen einer internen Qualitdtspriifung nach dem 4-Augen-Prinzip geprlift werden
und zwar hinsichtlich:

- des Leistungsumfanges (Vollstindigkeit der Planung)

- der Qualitit der Planung (Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik /
Regelwerk, Passfahigkeit mit korrespondierenden Gewerken (Schnittstellen)

- korrekten und vollstandigen Erstellung des Modells entsprechend den BIM-
Vorgaben/AlIA fiir die jeweilige Leistungsphase (fiir die Ausfiihrungsplanung und die
Fortschreibung des BIM-Modells/Bauwerksdatenmodells im Rahmen der Lph 8 sind
besondere Vorgaben zu beachten),

e die Einhaltung der fiir die vorliegende Planung relevanten betrieblichen Randbedingun-
gen,

e die Priifung der vorgesehenen Planungsfristen auf Plausibilitit und Auskémmlichkeit
im Hinblick auf die Durchfiihrbarkeit der GesamtmalBnahme."

Hinweise zur Durchfiihrung des Risikomanagementverfahrens nach CSM-Verordnung
Durch den AN sind grundsdtzlich zu beachten:

e "Durchfiihrungsverordnung (EU)Nr. 402/2013 der Kommission vom 30.04.2013 (iber
die gemeinsamen Sicherheitsmethode fiir die Evaluierung und Bewertung von Risiken
und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 352/2009" (CSM-Verordnung)

e DB-Richtlinie 451.0100 Betriebliches, organisatorisches und technisches Risikoma-
nagement im System Bahn - Teil 1: Handbuch RM

Der AG fiihrt das Verfahren nach CSM-VO gesamthaft fiir das Projekt durch.
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BIM - Objektplanung Verkehrsanlagen Zum Vertrag Nr. 0010077694

Bezeichnung der Malinahme/des Projektes
Erneuerung EU RankstraBe Strecke 4000 km 271,612

3.3

3.3.1

Durch den AN sind, in Abstimmung mit dem AG ggf. gewerkeweise, Dokumente zu er-
stellen, die im CSM-Prozess erforderlich sind. Hierzu gehéren:

Systemdefinition

Sicherheits-/Signifikanzpriifung

Priifung der Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik (a.R.d.T.)
Durchfiihrung des bzw. Beteiligung am Risikomanagementverfahren
ggf. Arbeitshilfen fiir spezifische Gewerke (z.B. Oberbau)

Der AG stellt dem AN hierfiir die relevanten Arbeitsanweisungen, Vorlagen, Arbeitshilfen
usw. zur Verfligung.

Hinweise zur Standardisierung im Leistungsbild Objektplanung Verkehrsanlagen (§ 47
HOAI)

Standardisierte Planung/ Richtzeichnungen/ Rahmenplanungen/ Musterleistungsverzeich-
nisse

Die standardisierten Planungen, Richtzeichnungen, Rahmenplanungen und Musterleis-
tungsverzeichnisse sind grundsatzlich zu verwenden.

Leistungsphase 2: Vorplanung

e Inder Leistungsphase 2 muss liberprift werden, ob die standardisierte Planung
im Projekt technisch umsetzbar ist. Grundlage fiir diese Entscheidung sind die ge-
ometrischen Randbedingungen. In der Erarbeitung des Planungskonzepts sollen
dann die standardisierte Planung eingearbeitet werden.

e Durch die Anwendung der standardisierten Planung kann der Umfang der Pla-
nungsvarianten eingeschrankt werden. Abstimmungen mit Dritten, Behorden und
weiteren Fachplaner, das Analysieren der Grundlagen und das Beschaffen von
Karten verbleiben durch die standardisierte Planung unverandert.

Leistungsphase 3: Entwurfsplanung

e In der Leistungsphase miissen die Entwurfsplane auf der Grundlage der standar-
disierten Planung und den Hinwiesen zu den konstruktiven Details ausgearbeitet
werden. Durch die Vorgaben ergeben sich Erleichterungen in den zeichnerischen
Darstellungen des Gesamtentwurfs.

e Die Leistungen zu Bauzeiten- und Kostenplanungen, Abstimmungen mit Dritten
und Behoérden sind ohne Einschrankungen zu erbringen.

Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung

e Die Leistungen der Genehmigungsplanung sind unberihrt von der Anwendung
der standardisierten Planung.

Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe

Fir die Mengenermittlung gibt es Vorgaben. Dazu gibt es fiir die Erstellung der Vergabe-
unterlagen verbindliche Musterleistungsverzeichnisse.
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BIM - Objektplanung Verkehrsanlagen Zum Vertrag Nr. 0010077694

Bezeichnung der Malinahme/des Projektes
Erneuerung EU RankstraBe Strecke 4000 km 271,612

3.3.2

3.3.3

3.4

Anwendung der BIM-Methodik, BIM-Projektvorlage, iTWO 5D Stammprojekt, BIM-Bauteil-
bibliothek (nur DB S&S)

Der AG raumt dem AN fiir die Planung von Verkehrsstationen Nutzungsrechte an der
BIM-Projektvorlage, dem iTWO 5D Stammprojekt sowie der BIM-Bauteilbibliothek ein.
Dies ermdglicht dem AN die effizientere Erbringung der werkvertraglichen Leistung.
Durch die Anwendung der BIM-Methodik und die Nutzung der vorgenannten Arbeitsmittel
kdnnen Grundleistungen oder Teile von Grundleistungen einzelner Leistungsphasen ent-
fallen. Insbesondere gilt das vorgenannte fiir die Leistungsphasen 3, 5 und 6.

Beriicksichtigung bei der Honorarfindung

Die Leistungsminderungen sind in den betroffenen Leistungsphasen bei der Bewertung
der Auftragnehmerleistungen honorarmindernd zu berticksichtigen.
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BIM - Objektplanung Verkehrsanlagen § 47 HOAI in

Verbindung mit Anlage 13 HOAI Zum Vertrag Nr. 0010077694

Leistung:  Uberpriifung der Machbarkeit/Konkretisierung der Projektidee

(Grobcheck)
Leistungstext Leistung
ent-
AN |AG fallt
1 2 3 4
0.1 Machbarkeitsuntersuchung X

Uberpriifung der Vorstellungen des Planungsveranlasser /Anlagenverantwortlichen/
Dritten auf

technische Machbarkeit
rechtliche Durchsetzbarkeit

wirtschaftliche Auswirkungen

keitspriifung (UVPG) bzw. dem Umweltleitfaden des EBA

L]
L]
L]
[ ] Auswirkungen auf die Schutzgiiter nach dem Gesetz iiber die Umweltvertraglich-
L1 Auswirkungen auf die Eisenbahninfrastruktur

L]

0.2 Varianten X

Aufzeigen in Frage kommender Varianten mit Kostenliberschlag.

0.3 Abschlussbericht X

Darstellen und erldutern der Ergebnisse in einem Abschlussbericht.
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BIM - Objektplanung Verkehrsanlagen § 47 HOAI in

Verbindung mit Anlage 13 HOAI Zum Vertrag Nr. 0010077694

Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung

Leistungstext Leistung

ent-
AN 1AG e

1 2 3 4

1.1 Klaren der Aufgabenstellung aufgrund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung X
des Auftraggebers

Der AN hat im Benehmen mit dem AG ggf. anhand des Projekthandbuches [Projekt-
anforderungskataloges/Projektauftrags und/oder vorhandener Bestandsunterlagen
die Vorstellungen des AG sowie die mit der Bauaufgabe verfolgten Ziele zu hinterfra-
gen, aufzuklaren und zu konkretisieren.

Die Rahmenbedingungen fiir die Bedarfserfiillung sind unter Beriicksichtigung von
- bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Gesichtspunkten
- nachbarrechtlicher Einflussfaktoren
- eisenbahnbetrieblicher Belange
- Qualitatsstandards (ggf. in V. m. einem Vergleichsobjekt)
- Kostenrahmen
Planungsgrenzen

- Planungs- und Bauzeit (z. B. abschnittsweise Durchfiihrung, Arbeiten bei laufen-
den Betrieb)

zu prazisieren und die Betroffenen/Beteiligten festzustellen.

Das mit dem AG abgestimmte Ergebnis ist zu ordnen und schriftlich festzuhalten.

1.2 Ermitteln der Planungsrandbedingungen sowie Beraten zum gesamten Leis- X
tungsbedarf

Ermitteln, werten, festlegen und dokumentieren aller Randbedingungen die sich aus
der Ortlichkeit, der Zielsetzung der Planungsaufgabe, dem Bereich des AG, der (bri-
gen Unternehmensbereiche der DB AG und deren Planungsabsichten, Rechten, vor-
handener Bauwerke etc. Dritter ergeben. Hierzu gehéren auch die aus Rahmenpla-
nungen (z.B. Raumordnung, Bauleitplanung, Verkehrsentwicklungsplanung, Griin-
ordnungsplanung) sowie Planungen Dritter feststellbaren Planungsabsichten im vor-
gesehenen Baubereich. Bei Differenzen zwischen Aufgabenstellung und Randbedin-
gungen ist der AG zu informieren; Vorschlage zur Konfliktbewaltigung sind aufzuzei-
gen.

Der AN hat den AG in Bezug auf den erforderlichen Leistungsbedarf zu beraten. In
Betracht kommen Baugrund- und hydrologische Untersuchungen, Kampfmittelrdu-
mung, Leitungserkundungen, Vermessungsleistungen, landschaftsplanerische Leis-
tungen, denkmalpflegerischer Beitrag, Grunddatenermittlung, Larmimmissionsermitt-
lungen etc. Es ist darauf zu achten, dass die Fachplanerleistungen der Aufgaben
entsprechend angepasst und angemessen sind. Der Umfang der erforderlichen
Fachbeitrage ist zu ermitteln; die Aufgabenstellungen schriftlich festzulegen

1.3 Formulieren von Entscheidungshilfen fiir die Auswahl anderer an der Planung X
fachlich Beteiligter

Neben der Abgrenzung der Leistungen und der Verantwortungsbereiche ist auch
das Anforderungsprofil und die erforderliche Qualifikation der Fachplaner
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Leistungsbeschreibung

BIM - Objektplanung Verkehrsanlagen § 47 HOAI in
Verbindung mit Anlage 13 HOAI

Anlage Nr. 1.2

Blatt 11/53

Zum Vertrag Nr. 0010077694

Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung

Leistungstext

AN

Leistung

AG

ent-
fallt

1

2

3

4

1.4

1.5

1.6

darzustellen sowie der vsl. Umfang der Fachplanerleistungen mit Giberschlagiger
Kostenermittlung darzulegen. Ferner ist der AG hinsichtlich geeigneter Fachplaner
zu beraten; auf Verlangen sind entsprechende Firmen zu benennen.

Ortsbesichtigung
Durchfiihrung und Dokumentation von Ortsbesichtigungen zum
- Abschatzen der Realisierungsmoglichkeiten und erforderlicher Leistungen

- Ziehen von Riickschliissen auf Untergrund und Grundwasser anhand der Vegeta-
tion

- Feststellen von Randbedingungen.

In diesem Zusammenhang hat der AN durch Inaugenscheinnahme auch zu priifen,
ob die verfiigbaren Ausgangsdaten (Bestandsunterlagen etc.) mit der Ortlichkeit
Ubereinstimmen und vollstandig sind. Bei Abweichungen bzw. Unvollstandigkeit ist
der AG zu unterrichten; die erforderlichen Erganzungen sind aufzuzeigen und ggf.
sind zusatzliche MaRnahmen (z.B. Schlitzen fiir Kabelstinde) gesondert zu beauftra-
gen.

Zusammenfassen, Erldutern und Dokumentieren der Ergebnisse (Ersatzposi-
tion fiir BIM siehe 1.6)

Die Daten, die die Grundlage fiir die Planung bilden sollen, sind mit dem AG zu er6r-
tern und abzustimmen. Die dabei identifizierten Planungsdaten und Festlegungen
sind aktenkundig festzuhalten.

Zusammenfassen Erlautern und Dokumentieren aller Arbeitsergebnisse in einem Be-
richt, so dass eine zweifelsfreie Beurteilung aller wesentlichen Gesichtspunkte und
Randbedingungen moglich ist.

Begriindeter Vorschlag zum weiteren Vorgehen.

Zusammenfassen, Erliutern und Dokumentieren der Ergebnisse (Ersatzposi-
tion fiir 1.5)

Die Daten, die die Grundlage fiir die Planung bilden sollen, sind mit dem AG zu er6r-
tern und abzustimmen. Die dabei identifizierten Planungsdaten und Festlegungen
sind aktenkundig festzuhalten.

Zusammenfassen Erlautern und Dokumentieren aller Arbeitsergebnisse in einem Be-
richt, so dass eine zweifelsfreie Beurteilung aller wesentlichen Gesichtspunkte und
Randbedingungen maglich ist.

Vervollstandigen des BIM-Bestandsmodells unter Berlcksichtigung der BIM-Vorga-
ben/AlA auf Basis des vermessungstechnischen Bestandsmodells.

Begriindeter Vorschlag zum weiteren Vorgehen.

Darstellung der Erkenntnisse der Grundlagenermittlung, die zur Erledigung des Pla-
nungsauftrages relevant sind, in demselben 3D-Raum.
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Beschaffen und Auswerten amtlicher Karten

Die zur Lésung der Aufgaben notwendigen Karten sind bei den zustandigen Amtern
zu beschaffen und auszuwerten. Sie gehen in das Eigentum des AG {iber und sind
mit dem vereinbarten Honorar abgegolten.

Erforderliche Bearbeitungen bzw. Erganzungen sind mit dem AG abzustimmen.

Analyse der Grundlagen (Zusatzposition fiir BIM siehe 2.23)

Die Analyse und Aufbereitung der Planungsgrundlagen haben sowohl nach qualitati-
ven als auch nach quantitativen Gesichtspunkten zu erfolgen. Hierbei sind alle bisher
vorhandenen Unterlagen, Werte, Ergebnisse und Vorgaben des AG zu beriicksichti-

gen. Festgestellte Mangel sind zu dokumentieren.

Abstimmen der Zielvorstellungen auf die 6ffentlich-rechtlichen Randbedingun-
gen sowie Planungen Dritter

Die Planungsabsichten und -ziele sind im Vorfeld mit den zustandigen Behérden und
MaRnahmentragern, von denen eine Einwirkung auf die Planung anzunehmen ist
wie Eisenbahn-Bundesamt, Stralenbaulasttrager, Denkmalschutz, Spartentrager,
Bezirks-/Landesregierungen, DB internen Stellen und Unternehmensbereichen, etc.
zu erortern und abzustimmen. Die Randbedingungen sind zu wichten und zu bewer-
ten, dabei sind die von den Beteiligten verfolgten Absichten und Forderungen zu ko-
ordinieren. Hierzu sind Informations- und Abstimmungsgesprache zu fiihren; bei
Riickfragen die MaRnahme/das Projekt zu erlautern. Das hierzu erforderliche Infor-
mationsmaterial ist zu erstellen und im Rahmen der Gesprache zu prasentieren.

Durch die beabsichtigte Planung sich ergebende Auswirkungen sind aufzuzeigen;
auf eventuelle Probleme ist hinzuweisen.

Weiterhin ist abzuklaren, ob die landesplanerische Stellungnahme in Form eines
Raumordnungsverfahren (ROV) notwendig wird.

Untersuchen von Losungsmaoglichkeiten mit ihren Einfliissen auf bauliche und
konstruktive Gestaltung, ZweckmaRigkeit, Wirtschaftlichkeit unter Beachtung
der Umweltvertraglichkeit (Zusatzposition fiir BIM siehe 2.23)

Durchfiihren von zur Lésung der Aufgabenstellung erforderlichen Erkundungen z. B.
Nutzung angrenzender Flachen, Ver- und Entsorgungsleistungen.

Erarbeiten geeigneter Losungsmoglichkeiten in zeichnerischer und verbaler Form, so
dass der AG in die Lage versetzt wird die Losungsvorschlage zu erkennen und zu
beurteilen. Abstimmen der SicherungsmaRRnahmen tiber die Sicherung von Arbeits-
kraften zur Abwendung der Gefahren aus dem Bahnbetrieb bei Arbeiten in Gleisbe-
reichen gem. Ril 132.0118 und Ril 132.0123 mit der fiir den Bahnbetrieb zustandigen
Stelle.

Die Vor- und Nachteile der Losungsvorschlage sind synoptisch in einer Entschei-
dungsmatrix unter Berlicksichtigung der nachfolgenden Kriterien zusammenzustel-
len:

Xl (Kunst-)Bauwerke (Art, Abmessungen etc.)

X

208.1212711 Standardleistungsbeschreibung BIM - Objektplanung Verkehrsanlagen

Fachautor: FE.EI-SO | Dr. Thomas Schriek | Tel.: 0341 2342-390 Giiltig ab: 01.04.2020
Ergdanzung BIM: .SPM | Dr. Thomas Riihl | Tel.: 030 297-65410 Gliltig ab: 10.07.2020
Ergdnzung BIM: LNGM 1 | Dr. Daniel Forsmann | Tel.: 030 297-65990 Giiltig ab: 10.07.2020




Leistungsbeschreibung Anlage Nr. 1.2 Blatt 13/53

BIM - Objektplanung Verkehrsanlagen § 47 HOAI in

Verbindung mit Anlage 13 HOAI Zum Vertrag Nr. 0010077694

Leistungsphase 2: Vorplanung
Leistungstext Leistung
ent-
AN |AG | gy
1 2 3 4
X ZweckmaRigkeit mit Blick auf Umweltvertraglichkeit und Wirtschaftlichkeit
Xl Eingriff in den Eisenbahnbetrieb
XI SicherungsmaRnahmen zur Abwendung die Gefahren aus dem Bahnbetrieb
XI Bauzeit
X Bauphasen oder Bauzustiande, Erstellen einer gewerkelibergreifenden Baube-
triebstechnologie mit Darstellen von baubetriebstechnologischen Varianten
[] betriebstechnologische Nachweisfiihrung (Ermitteln der betrieblichen Kapazitat
wahrend der Bauzeit unter Beriicksichtigung der Bauzustande, mit Hilfe geeig-
neter Software) einschlielRlich Geschwindigkeitskonzeption und Gegeniiberstel-
lung der betrieblichen Ergebnisse in den einzelnen baubetriebstechnologischen
Varianten
[ ] Ergebnis des Grob-Bodenverwertungs- und Entsorgungskonzeptes sowie der
Altschotterverwertung
X] Schwierigkeiten der Ausfiihrung mit Blick auf die Durchsetzbar-/Genehmigungs-
fahigkeit (z.B. UIG/ZIE)
XI Bauliche und konstruktive Gestaltung
X Lebenszykluskosten
[ 1 geplante SanierungsmaRnahmen (z. B. DB Sanierungsmanagement)
[] Planung von Abwasseranlagen
X Larmvermeidung (z.B. Bewertung Baulidrm der Bautechnologie/ Maschinenein-
satz inshesondere bei Nachtarbeit)
[] Auswirkung der Baugrunderkenntnisse auf Logistik und Materialabtransporte/
Deponien
[] Flachenbedarf Dritter fiir Bautechnologie, Baustelleneinrichtung, Baustraken
L]
Die Ergebnisse sind mit dem AG und den Beteiligten/Betroffenen zu erértern; hierbei
sind auch die Lebenszykluskosten der unterschiedlichen Varianten zu betrachten.
Das Resultat ist schriftlich festzuhalten.
2.5 Erarbeiten eines Planungskonzepts einschl. Untersuchung von bis zu 3 Varian- X
ten nach gleichen Anforderungen mit zeichnerischer Darstellung und Bewer-
tung unter Einarbeitung der Beitrage anderer an der Planung fachlich Beteiligter
(Ersatzposition fiir BIM siehe 2.24)
Erarbeiten alternativer Losungsmaoglichkeiten (Varianten) nach gleichen Anforderun-
gen unter Einarbeitung der Beitrdge anderer an der Planung fachlich Beteiligter (z.B.
Baugrundgutachter, Landschaftsplaner, interne Stellen des AG, sonstigen Unterneh-
mensbereich der DB AG, Versorgungsunternehmen).
Darstellen der Lésungen in Lage und Hohe sowie Ausarbeiten signifikanter Quer-
schnitte, Gberschlagige Mengen- und Kostenermittlung der Varianten anhand von Er-
fahrungswerten.
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Untersuchen der Varianten hinsichtlich ihrer Einfliisse auf bauliche und konstruktive
Gestaltung, ZweckmaRigkeit, Wirtschaftlichkeit, Lebenszykluskosten (LCC), Umwelt-
vertraglichkeit, eisenbahnbetriebliche Belange, Durchsetzbar-/Genehmigungsfahig-
keit.

Variantenvergleich und begriindete Festlegung des Ausfiihrungsvorschlages in Ab-
stimmung mit dem AG.

Die Unterlagen sind in zeichnerischer und verbaler Hinsicht so aufzubereiten, dass
danach eine eindeutige Beurteilung moglich ist.

2.5.1 |Uberschligige verkehrstechnische Bemessung der Verkehrsanlage X

Auswerten vorhandener Knotenuntersuchungen/Streckenuntersuchungen und/oder
qualifizierter Aufgabenstellungen. Beriicksichtigen/Einarbeiten daraus sich ergeben-
der Anforderungen in Abstimmung mit dem AG.

2.5.2 |Ermitteln der Schallimmissionen von der Verkehrsanlage an kritischen Stellen X
nach Tabellenwerten

Die Ermittlungen sind auf der Grundlage der jeweils aktuellen gesetzlichen Vorgaben
bzw. der Schall 03 durchzufiihren und im Planungskonzept zu berticksichtigen.

2.5.3 |Untersuchen der moglichen SchallschutzmaBnahmen, ausgenommen detail- X
lierte schalltechnische Untersuchungen

Es ist insbesondere zu klaren, ob aktive SchallschutzmafRnahmen wie Larmschutz-
wande/Larmschutzwélle zweckmaRig und méglich sind und/oder ob passive Schall-
schutzmaRRnahmen wie z. B. Larmschutzfenster in Betracht kommen.

Es ist eine Kostenvorgabe als ZielgroRe fiir die Planung mit dem AG zu definieren.
Zusatzlich sind vom AN alle Produktrisiken zu ermitteln und monetar zu bewerten.

2.6 Klaren und Erlautern der wesentlichen fachspezifischen Zusammenhinge, Vor-| X
gidnge und Bedingungen

Klarung der fachspezifischen Zusammenhange, Vorgange und Bedingungen in funk-
tionaler und organisatorischer Hinsicht einschlielich Reihenfolge und Zeit-ablauf der
Realisierung.

Schriftliche Zusammenfassung der Ergebnisse und Erlautern gegeniiber dem AG,
sowie gegeniiber Aufsichtsbehérden und sonstigen Beteiligten im Rahmen von Er-
lauterungsterminen und Konzeptbesprechungen.

2.7 Vorabstimmungen mit Behdrden und anderen an der Planung fachlich Beteilig-| X
ten iiber die Genehmigungsfahigkeit, ggf. Mitwirken bei Verhandlungen iiber die
Bezuschussung und Kostenbeteiligung

Ziel der Vorabstimmungen ist die Klarung 6ffentlich-rechtlicher (z. B. Verfahren nach
§ 18 AEG), planungsrechtlicher, arbeitsrechtlicher und bedeutsamer Voraussetzun-
gen fiir die Genehmigungsfahigkeit. In Betracht kommen daher vor allem entspre-
chende Verhandlungen mit der zustéandigen AuBenstelle des Eisenbahn-Bundesam-
tes. In diesem Zusammenhang hat der AN auch die Zuwendungsfahigkeit zu eruie-
ren, dem AG aufzuzeigen und bei Verhandlungen mitzuwirken.
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Sind MaRnahmen der Altlastensanierung betroffen, werden diese Abstimmungen
ausschlieRlich AG-seitig durch DB Sanierungsmanagement durchgefiihrt.

Die Ergebnisse der Verhandlungen sind schriftlich festzuhalten und mit dem AG zu
erortern. Evtl. Vorgaben von Zuschussgebern sind bei der weiteren Planung in Ab-
stimmung mit dem AG zu beriicksichtigen.

2.8 Mitwirken beim Erldautern des Planungskonzepts gegeniiber Dritten an bis zu 2| X
Terminen

Auf der Grundlage, der im Rahmen der Planungstatigkeit zu erstellenden Unterlagen
sind in Abstimmung mit dem AG Prasentationsunterlagen (z.B. Folien, PlanvergréiRe-
rungen) der praferierten Losung zu erstellen. Das Planungskonzept des Ausfiih-
rungsvorschlages ist gegeniiber Dritten wie z.B. Biirgern und politischen Gremien zu
erlautern.

2.9 Uberarbeiten des Planungskonzepts nach Bedenken und Anregungen (Zusatz-| X
position fiir BIM siehe 2.23)

Vorgebrachte Anregungen und Hinweise von Birgern bzw. politischen Gremien so-
wie die Ergebnisse von Verhandlungen mit Behérden und anderen an der Planung
fachlich Beteiligten sind aufzubereiten und in Abstimmung mit dem AG in das Pla-
nungskonzept einzuarbeiten.

2.10 |Bereitstellen von Unterlagen als Ausziige aus der Voruntersuchung zur Verwen- X
dung fiir ein Raumordnungsverfahren (Zusatzposition fiir BIM siehe 2.23)

Im Falle eines Raumordnungsverfahrens sind die erforderlichen Antragsunterlagen
mit der zustandigen Landesplanungsbehdérde und dem EBA abzustimmen und in der
in § 16 Nr. 3 des Vertrags genannten Anzahl dem AG geordnet zu (ibergeben.

2.11 |Kostenschitzung, Vergleich mit den finanziellen Rahmenbedingungen X

Erstellen der Kostenschatzung fiir die ausgewahlten Losungsvorschldage unter Be-
nutzung des Projektsteuerungs-Systems iTWO der DB AG nach Maligabe von § 16
Nr. 6 des Vertrages unter Beachtung folgender Bestimmungen:

- Projektkosten planen Ril 215.0101 bzw. 215.0102
- Bilanzierung des Anlagevermdégens Ril 21011
- Kostengruppenkatalog der DB Ril 808.0210A01.

Die Kostenschatzung ist in iTWO nach Abstimmung mit dem AG nach buchhalteri-
schen und finanzierungstechnischen Gesichtspunkten zu kontieren.

Die Zuordnung der Kosten zu den Kontierungszielen (PSP-Elemente, AiB, Kosten-
stelle, Aufwand) ist mit der Anlagenbuchhaltung des betreffenden Unternehmensbe-
reiches abzustimmen.

Die Zuordnung der Kosten zu den Finanzierungskennzeichen ist mit der zustandigen
Fachabteilung abzustimmen und darzustellen. Die Basis der Schatzung (Leistungs-
umfang und Jahr) sind zu dokumentieren.

Die Kosten der Sicherungsmalinahmen zur Abwendung der Gefahren aus dem
Bahnbetrieb sind mit der fiir den Bahnbetrieb zustdndigen Stelle abzustimmen. Die
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Kosten fiir SanierungsmaBnahmen im Rahmen der BaumalRnahme zur Abwendung
von Gefahren aus Boden- und Grundwasserverunreinigungen (Altlasten) sind mit der
fir die Altlastenbearbeitung zustandigen Stelle des AG abzustimmen.
Die Kosten fiir die erarbeiteten Varianten einschliellich der Varianten der Baube-
triebstechnologie sind je gesondert zu erarbeiten und in iTWO einzustellen. Ein Vari-
antenvergleich ist durchzufiihren.
Die Kostenschatzung ist mit den Budgetvorgaben zu vergleichen. Zusatzlich sind
vom AN alle Projektrisiken zu ermitteln und monetar zu bewerten. Die Kostenschat-
zung und die Projektrisiken sind mit dem AG abzustimmen.
AbschlieRend ist eine Kostenvorgabe unter Beriicksichtigung der Projektrisiken als
Zielgrolie fiir die Planung mit dem AG zu definieren.
2.12 | Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren X
(Ersatzposition fiir BIM siehe 2.25)
Die Ergebnisse der ausgewahlten Varianten der Vorplanung sind anhand der im Mo-
dul 809 bzw. 813 genannten Beitrage darzustellen und zu beschreiben.
Soweit der Eisenbahnbetrieb beeintrachtigt wird, sind auch die fiir die Anmeldung
zur Integrierten Biindelung notwendigen Angaben zu liefern.
Die Vorplanung ist umfassend zu erlautern und ggf. zu verteidigen.
2.13 |Informationsmaterial X
Zur Erlduterung des Planungskonzepts gegenliber Dritten wie z.B. Biirgern und poli-
tischen Gremien ist in Abstimmung mit dem AG folgendes Informationsmaterial an-
zufertigen:
X perspektivische Darstellung von Einzelbauwerken
X1 colorierte Darstellung
X Fotomontagen
Xl Visualisierungen
L]
2.14 | Ermitteln/Aufbereiten der Daten fiir Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen X
Zur Beurteilung der Investitionsentscheidung fiir die gewdhlte Planungslésung wird
eine Wirtschaftlichkeitsrechnung (WR) durch den AG erstellt. Der AN hat in Abstim-
mung mit dem AG die hierfiir erforderlichen Daten zu ermitteln und aufzubereiten so-
wie die Datenerhebung anderer fachlich Beteiligter zu koordinieren. Alle fiir die WR
erforderlichen Daten einschl. der Beitrdge anderer fachlich Beteiligter sind auf Plau-
sibilitdt zu priifen und zusammenzustellen.
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2.15 | Freigabeantrag X
Fiir die interne Freigabe zur Entwurfsplanung ist ein Freigabeantrag nach den Vor-
gaben des AG und unter Berlicksichtigung der Wertgrenzen zu erstellen.
2.16 |BoVEK Grobkonzept X
Erstellen des Grobkonzeptes zum Bodenverwertungs- und Entsorgungskonzept
(BoVEK) gemdl3 den Vorgaben/Leitfaden des Sanierungsmanagements
2.17 | Planung der Altschotterverwertung gemap Ril 880.4010 X
2.18 | Vorbereiten, zusammenstellen und versenden des Antrages auf Durchfiihrung X
des Raumordnungsverfahrens bei der zustindigen Raumordnungshehdrde im
Benehmen mit dem AG
2.19 |Mitwirken bei Antrdgen/Vereinbarungen X
Der AN hat bei der Vorbereitung und Erarbeitung von Vertrdgen/Vereinbarungen mit-
zuwirken, den AG bei den Verhandlungen zu unterstiitzen und die Zusammenstel-
lung der vsl. Kosten zu erarbeiten.
Es kommen in Betracht
L1 Antrag zu Aufnahme in das Bundesprogramm nach GVFG
X Planungsvereinbarungen mit Trdgern 6ffentlicher Belange.
2.20 |Einzelfinanzierungsvereinbarung X
Erstellen des Entwurfs fiir eine Einzelfinanzierungsvereinbarung einschl. aller An-
tragsunterlagen entsprechend dem aktuellen "EBA-Handbuch fiir die Antragspriifung
und die Zuwendungsfédhigkeit von Investitionen nach BSchwAG, DBGrG und GVFG"
in Abstimmung mit dem AG und den fiir die Finanzierung zustdndigen Stellen des
maligebenden Unternehmensbereiches (UB).
2.21 |Schétzung der Lebenszykluskosten X
Die Lebenszykluskosten fiir die untersuchten Varianten/ ausgewahliten Lo6-
sungsvorschlage sind in einem Kostenplan unter Einarbeitung der Beitrdge
anderer an der Planung fachlich Beteiligter aufzustellen und vorzulegen.
Folgende Daten sind z. B. zu erfassen:
Betriebskosten
Instandhaltungskosten
Riickbaukosten
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Entsorgungskosten

2.22

2.23

2.24

Risikomanagementverfahren nach CSM-Verordnung

X Erstellen der vorldufigen Systemdefinition

X Mitwirken bei der Sicherheits-/Signifikanzpriifung

X Mitwirkung bei der Durchfiihrung der Sicherheitsmethode gem. Ril 451.0100
nach den Vorgaben des AG, ggf. unter Zuhilfenahme von Arbeitshilfen fiir spezifi-
sche Gewerke (z.B. Oberbau).

Umsetzung der BIM-Methodik (Zusatzposition fiir Positionen 2.2, 2.4, 2.9, 2.10)

Analyse und Aufbereitung des BIM-Bestandsmodells unter Verwendung der weiteren
Grundlagen, Erarbeiten geeigneter Losungsmoglichkeiten in Form von BIM-Model-
len/Bauwerksdatenmodellen, Uberarbeitung der BIM-Modelle/Bauwerksdatenmo-
delle und darauf basierender Unterlagen.

Bereitstellen von Unterlagen aus dem BIM-Modell flir ein Raumordnungsverfahren
(sofern Pos. 2.18 beauftragt wurde).

Erarbeiten eines Planungskonzepts einschl. Untersuchung von bis zu 3 Varian-
ten nach gleichen Anforderungen BIM-Modellen/Bauwerksdatenmodelle und
Bewertung unter Einarbeitung der Beitrige anderer an der Planung fachlich
Beteiligter (Ersatzposition fiir 2.5)

Erarbeiten alternativer Losungsmoglichkeiten (Varianten) nach gleichen Anforderun-
gen unter Einarbeitung der Beitrage anderer an der Planung fachlich Beteiligter (z.B.
Baugrundgutachter, Landschaftsplaner, interne Stellen des AG, sonstigen Unterneh-
mensbereich der DB AG, Versorgungsunternehmen).

Darstellen der Losungen im BIM-Modell/Bauwerksdatenmodell je Variante sowie
Ausarbeiten signifikanter Unterlagen (z.B. 2D-Plane), Mengen- und Kostenermittlung
der Varianten anhand von Erfahrungswerten auf Basis des BIM-Modells/Bauwerks-
datenmodells.

Untersuchen der Varianten hinsichtlich ihrer Einfliisse auf bauliche und konstruktive
Gestaltung, ZweckmaRigkeit, Wirtschaftlichkeit, Lebenszykluskosten (LCC), Umwelt-
vertraglichkeit, eisenbahnbetriebliche Belange, Durchsetzbar-/Genehmigungsfahig-
keit.

Variantenvergleich und begriindete Festlegung des Ausfiihrungsvorschlages in Ab-
stimmung mit dem AG. Die Variantenentscheidung des AG ist anhand der BIM-Mo-
delle/Bauwerksdatenmodelle unter Einbeziehung der wesentlichen Projektbeteiligten
herbeizufiihren. Hierzu sind alle Fachmodelle je Variante mit allen geometrischen Er-
kenntnissen des Bestandes als Koordinationsmodell in ein und den gleichen 3D-
Raum zu fuhren und darzustellen.

Das Modell und die zugehérigen Unterlagen sind so aufzubereiten, dass danach
eine eindeutige Beurteilung moglich ist.
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2.25 | Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren (Ersatzposition fiir 2.12) X

Die Ergebnisse der ausgewahlten Lésungsmoglichkeiten der Vorplanung sind an-
hand der im Ril 809 bzw. 813 genannten Beitrdge darzustellen und zu beschreiben,
wobei die Planunterlagen durch die BIM-Modelle/Bauwerksdatenmodelle erganzt
werden. Die entsprechenden Plane mit allen wesentlichen technischen Informatio-
nen sind auf Basis des BIM-Modells/Bauwerksdatenmodells zu erstellen und in Form
von Schnitten und Ubersichten anzulegen.

Soweit der Eisenbahnbetrieb beeintrachtigt wird, sind auch die fiir die Anmeldung
zur Integrierten Biindelung notwendigen Angaben termingerecht zu liefern.

Die Vorplanung ist umfassend zu erlautern und ggf. zu verteidigen. Konflikte mit und
Betroffenheiten von Anlagen Dritter sind aufzuzeigen. Das Planungsergebnis ist im
Rahmen einer regelmaRigen Planungsbesprechung gegeniiber dem Auftraggeber zu
verteidigen.

2.26 | Visualisierung aus BIM-Modell/Bauwerksdatenmodell (gemaf; BIM-Vorga- X
ben/AIA)

Aus dem BIM-Modell/Bauwerksdatenmodell zu erstellenden Visualisierungen:
1,00 Visualisierungsmodell der Planung
1,00 3D-Renderings

Videos

Virtual Reality-Anwendungen
1,00 Visualisierungen des Bauablaufs (fiir DB Netz / GroBprojekte)
1,00 Visualisierungen der Baukosten (flir DB Netz / GroRBprojekte)

OXNXOOXKX

Visualisierungen der LCC (fiir DB Netz / GroBprojekte)

2.27 |Erstellung Umgebungsmodell (nur fiir DB Station&Service AG) X

Durch den Objektplaner ist ein Umgebungsmodell zu erstellen und zu iibergeben.
Die Anforderungen an das Umgebungsmodell sind den BIM-Vorgaben zu entneh-
men.

Hinweis: Die Grenze des Umgebungsmodells ist in geeigneter Form vom AG zu defi-
nieren.

2.28 | Modellbasierte Darstellung des Bauablaufs (BIM-Zusatzposition nur fiir DB X
Netz / Grofiprojekte)

Modellbasierte Darstellung des Bauablaufs im Rahmen der Variantenuntersuchung
unter Berlicksichtigung der AIA durch Verknliipfung des BIM-Modells/Bauwerksdaten-
modells mit (ibergeordneten Terminen je Fachgewerk.
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2.29 |Modellbasierte Darstellung der Baukosten und-€€ (BIM-Zusatzposition nur X
fiir DB Netz / Grof3projekte)
Modellbasierte Darstellung der Baukosten #reH-E€ im Rahmen der Variantenunter-
suchung unter Beriicksichtigung der AIA durch Verkniipfung mit den Kosten aus der
Kostenschatzung auf Objektebene.
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3.1

Erarbeiten des Entwurfs auf Grundlage der Vorplanung durch zeichnerische
Darstellung im erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad unter Beriick-
sichtigung aller fachspezifischen Anforderungen

Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fiir die anderen an der Pla-
nung fachlich Beteiligten, sowie Integration und Koordination der Fachplanun-
gen (Ersatzposition fiir BIM siehe 3.30)

Bei der Durcharbeitung des Planungskonzepts hat der AN die vom AG aufgrund der
Vorplanung bestimmte Lésungsmoglichkeit der Verkehrsanlage im Sinne einer end-
glltigen Lésung der Planungsaufgabe stufenweise weiterzuentwickeln. Die Ausar-
beitung hat in zeichnerischer und rechnerischer Form unter Beriicksichtigung aller
fachspezifischen Anforderungen (z.B. eisenbahnbetriebliche Umstande/Bedingun-
gen, Oberleitungsanlagen, Leit- und Sicherungstechnik, IT-Technik, Schallschutz,
Gestaltung) zu erfolgen.

Das/Die Objekt(e) ist/sind einschl. der Entwésserungsanlagen mittels Ubersichts-
[Lage-/Hohenplane, Querprofile, Querschnitte und Detailzeichnungen etc. vollstindig
und umfassend maRstablich darzustellen. Die zu verwendenden MaRstdbe sind
vorab mit der vertragsabwickelnden Stelle festzulegen. Neben den anerkannten Re-
geln der Technik sind auch eisenbahnbetriebliche Belange, die Bestimmungen des
Arbeits-, Brand-, Katastrophen-, Denkmal- und Umweltschutzes sowie des Abfall-
rechtes zu beachten.

Hierzu gehort auch:

die erneute Abstimmung bzw. Fortschreibung und Konkretisierung der erforderli-
chen Sicherungsmafinahmen zur Abwendung der Gefahren aus dem Bahnbetrieb
gemaR Ril 132.0118 (insbesondere Verfahren "RIMINI") und Ril 132.0123 mit der
fir den Bahnbetrieb zustandigen Stelle. Hierbei ist sicherzustellen, dass bei Li-
nienbaustellen die Vergabeeinheiten nach wettbewerblichen Gesichtspunkten ge-
bildet werden,

das Festlegen der notwendigen UmlegungsmaRnahmen fiir vorhandene Ver- und
Entsorgungsleitungen in Abstimmung mit den Leitungstragern

Die Entwurfsunterlagen sind so auszuarbeiten, dass sie auch als Ausschreibungsun-
terlagen verwendet werden kénnen

Die Arbeitsergebnisse sind den anderen an der Planung fachlich Beteiligten bereitzu-
stellen. Die Fachplanungen wie z.B. Ausriistungs- und Ausstattungsplanung sind zu
koordinieren und in die eigene Leistung zu integrieren

Ziel der Entwurfsplanung ist es,

entsprechend der Aufgabenstellung eine technisch verbindliche, méglichst geringe
Lebenszykluskosten verursachende und umweltgerechte Losung in einem Ent-
wurfsheft darzustellen, das die Entwiirfe aller fachlich beteiligten Stellen und Drit-
ter zusammenfasst

den Zeitraum fiir die Realisierung festzulegen

die Kosten zu veranschlagen

die Wirtschaftlichkeit der MaRnahme zu bestatigen

die Baufreigabe in finanzieller Hinsicht zu erwirken.

X
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3.2

3.3

3.4

3.5

Erlduterungsbericht unter Verwendung der Beitrige anderer an der Planung
fachlich Beteiligter

Im Erlauterungsbericht sind die
- Planungsiiberlegungen der Vorplanung
- Planungsergebnisse der Entwurfsplanung

detailliert darzustellen und zu begriinden. Der Bericht ist nach Maligabe der
Ril 809 bzw. 813 zu fertigen.

Fachspezifische Berechnungen, ausgenommen Berechnungen aus anderen
Leistungsbildern

Es sind alle fachspezifischen Berechnungen, welche zur Auslegung und Bemessung
der Verkehrsanlage notwendig sind aufzustellen. Hierzu gehéren auch hydraulische
Berechnungen von Gerinnen, Freispiegelkanalen und Druckleitungen, die Ermittlung
von Abflussmengen, die Dimensionierung von Riickhaltebecken, Standsicherheits-
nachweis der Erdbauwerke gemal Ril 836, etc.

Ermitteln und Begriinden der zuwendungsfihigen Kosten, Mitwirken beim Auf-
stellen des Finanzierungsplans sowie Vorbereiten der Antrage auf Finanzie-
rung

AbschlieRende Klarung der Finanzierung im Benehmen mit der zustandigen Fachab-
teilung des Bauherrn. Fiir die interne Freigabe zur Ausfiihrung ist in Abstimmung mit
dem AG und unter Berlicksichtigung der Wertgrenzen der Freigabeantrag entspre-
chend den Freigaberichtlinien vorzubereiten.

Fur die finanzielle Genehmigung beim Eisenbahn-Bundesamt ist auf der Grundlage
der maRgebenden Finanzierungsvereinbarung (Einzel-FinVe, SV) und nach Geneh-
migung der Entwurfs-/Ausflihrungshefte entsprechend der Projektstruktur der ,,An-
trag auf Baufreigabe in finanzieller Hinsicht® vorzubereiten.

Der AN hat mit dem AG die Finanzierung zu erértern, im Benehmen mit der zustan-
digen Fachabteilung nach den Anteilen fiir Erstellung, Instandhaltung und Aufwand
zu selektieren und die an der Finanzierung Beteiligten zu ermitteln, sowie die maf3-
gebenden Finanzierungskennzeichen zuzuordnen.

Mitwirken beim Erldutern des vorlaufigen Entwurfs gegeniiber Dritten an bis zu
3 Terminen. Uberarbeiten des vorlaufigen Entwurfs aufgrund von Bedenken
und Anregungen (Zusatzposition fiir BIM siehe 3.30 und 3.32)

Der AN hat seinen Entwurf in adaquater Weise in Blirgerversammlungen bzw. vor
politischen Gremien vorzustellen, zu erlautern und Stellung zu beziehen. Bedenken
und Anregungen sind entgegenzunehmen bzw. zu entkraften.

Hierzu erforderliche Prasentationsunterlagen und -mittel sind zu erarbeiten und ent-
sprechend einzusetzen.

Die Bedenken und Anregungen Dritter sind zu prifen, mit Blick auf Aufgabenstel-
lung, Ziele und Wirtschaftlichkeit abzuwagen und mit dem AG zu erértern.
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Danach zu beriicksichtigende Anderungen/Erginzungen sind umfassend in die Ent-
wurfsunterlagen einzuarbeiten.

Bei Nichtberticksichtigung sind die Griinde aktenkundig zu machen.

3.6 Vorabstimmen der Genehmigungsfahigkeit mit Beh6rden und anderen an der| X
Planung fachlich Beteiligten

Ziel der gegenstandlichen Verhandlungen ist es

- die Genehmigungs- und Aufsichtsbehorden

- die Trager offentlicher Belange

- sowie sonstige fachlich Beteiligte (z. B. Energieversorgungsunternehmen, Stadt-
werke)

in die Planung mit einzubeziehen damit die Genehmigungsfahigkeit erlangt werden
kann. In die Konzeptbesprechungen sind auch die Fachplaner einzubinden.

Die aktuelle VV BAU des Eisenbahn-Bundesamtes und die EIGV sind zu beachten.

3.7 Kostenberechnung einschlieBlich zugehdriger Mengenermittlung, Vergleich X
der Kostenberechnung mit der Kostenschitzung

Erstellen der Kostenberechnung unter Benutzung des Projektsteuerungs-Systems
iTWO der DB AG nach MalRRgabe von § 16 Nr. 6 des Vertrages auf der Grundlage
lberschlagiger Mengenermittlungen unter Beachtung folgender Bestimmungen:

- Projektkosten planen Ril 215.0101 bzw. 215.0102
- Bilanzierung des Anlagevermdégens Ril 210.11
- Kostengruppenkatalog der DB Ril 808.0210A01.

Die Kostenberechnung ist in iTWO nach Abstimmung mit dem AG nach buchhalteri-
schen und finanzierungstechnischen Gesichtspunkte zu kontieren.

Die Zuordnung der Kosten zu den Kontierungszielen (PSP-Elemente, AiB, Kosten-
stelle, Aufwand) ist mit der Anlagenbuchhaltung des betreffenden Unternehmensbe-
reiches abzustimmen.

Die Zuordnung der Kosten zu den Finanzierungskennzeichen ist mit der zustandigen
Fachabteilung abzustimmen und darzustellen.

Alle Teilkostenanschlage (TKA)/Kostenpldane (KP) sind in einem Gesamtkostenan-
schlag (GKA)/Planungseinheit (PE) zusammenzufassen. Im Rahmen der Vergabe-
planung sind die einzelnen Elemente der Kostenberechnung nach den Vorgaben
des AG den festgelegten Vergabeeinheiten zuzuordnen.

Die Kosten der SicherungsmaRRnahmen zur Abwendung der Gefahren aus dem
Bahnbetrieb sind mit der fiir den Bahnbetrieb zustandigen Stelle erneut abzustim-
men und ggf. zu aktualisieren.

Beim Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschatzung und Kostenvorgabe
(Lph 2.11) sind signifikante Abweichungen darzustellen und die Griinde zu benen-
nen.

Bei Abweichungen
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- >10%
- die die Wirtschaftlichkeitsrechnung negativ beeinflussen
ist die Entscheidung des AG einzuholen.
3.8 Uberschligige Festlegung der Abmessungen von Ingenieurbauwerken X
Hierzu gehért auch das Erstellen einer "Ubersicht der Briicken und der anderen In-
genieurbauwerke".
3.9 Ermitteln der Schallimmissionen von der Verkehrsanlage nach Tabellenwerten X
Die Ermittlungen sind auf der Grundlage der jeweils aktuellen gesetzlichen Vorgaben
bzw. der Schall 03 durchzufiihren und im Planungskonzept zu beriicksichtigen.
Die aktiven SchallschutzmalRnahmen sind ebenso wie eventuell erforderliche pas-
sive Malinahmen im Benehmen mit dem AG festzulegen. Die hierbei anfallenden
Kosten sind in der Kostenberechnung zu erfassen.
3.9.1 |Festlegen der erforderlichen SchallschutzmaBnahmen an der Verkehrsanlage, X
gegebenenfalls unter Einarbeitung der Ergebnisse detaillierter schalltechni-
scher Untersuchungen und Feststellen der Notwendigkeit von Schallschutz-
maBnahmen an betroffenen Gebdauden
Die aktiven SchallschutzmaBnahmen sind ebenso wie eventuell erforderliche pas-
sive Malinahmen im Benehmen mit dem AG festzulegen. Die hierbei anfallenden
Kosten sind in der Kostenberechnung zu erfassen.
3.10 |Rechnerische Festlegung des Objekts X
Bei Gleisanlagen insbesondere das Einrechnen von Gleisen und Weichen gemaR Ril
883.0030.
Zusatzlich sind zu berechnen:
Grenzzeichen
geometrische Nutzlangen der einzelnen Gleishereiche
max. Geschwindigkeit fiir Gleisabschnitte und Weichenverbindungen
Abstande zu Zwangspunkten
Gleisabstiande an Einzelpunkten (z. B. kleinster Gleisabstand)
die Gradienten.
Die Ergebnisse sind in einem Trassierungsentwurf i. d. R. im M 1:500 od. 1:1000
darzustellen und zu ibergeben.
Die Gleisgeometrie ist als *.tra, *.gra sowie *.mdb zu libergeben.
- Weichenbestellskizzen
Bearbeiten und Freigeben (digitale Unterschrift) des Fachplanungsanteiles der DWS
(Programm ,digitale Weichenskizze® der Firma IVE mbH Hannover) fiir den Fachbe-
reich:
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i Fahrbahn
[] Leit- und Sicherungstechnik (LST)
[] Elektro- und Maschinentechnik (EM)

in Abstimmung mit dem Auftraggeber und den weiterhin beteiligten Fachlinien des
AG. Bearbeitung und Freigabe haben durch unterschiedliche, fachlich versierte Per-
sonen zu erfolgen.

3.11 |Darlegen der Auswirkungen auf Zwangspunkte X

Auflistung der Zwangspunkte, die die Aufgabenstellung wesentlich beeinflussen und
Begriindung der sich hieraus ergebenden Lésungen im Erlauterungsbericht.

3.12 | Nachweis der Lichtraumprofile (Ersatzposition fiir BIM siehe 3.34) X

Der AN hat an kritischen Stellen die Freihaltung des Regellichtraumes nach Ril
800.0130 anhand von Querschnitten nachzuweisen.

3.13 | Ermitteln der wesentlichen Bauphasen unter Beriicksichtigung der Ver- X
kehrslenkung und der Aufrechterhaltung des Betriebes wahrend der Bauzeit
(Ersatzposition fiir BIM siehe 3.35)

Hierzu gehdrt auch das Festlegen der zur Aufrechterhaltung des Eisenbahnbetriebs
notwendigen bautechnischen Bauzustande und Sperrpausenbedarfe.

Ein schematischer, grafisch dargestellter Bauphasenplan (z.B. in AutoCAD) mit Be-
nennung der Zeitrdume/Termine und Beschreibung des Inhalts der Bauphasen (ggf.
ergdnzt um eine Tabelle) ist zu erstellen und ggf. mit den Verkehrsanlagenplaner ab-
zustimmen.

Die Bauphasenfolge ist mit den beteiligten Fachplanern, Baubetriebsplanern und
dem Baubetriebskoordinator abzustimmen. Bei Bedarf sind die gewerkespezifischen
Besonderheiten und Abhangigkeiten in einem gesonderten Bericht darzustellen.

3.13 | Alternative zu 3.13 (verbindlich bei DB Station&Service AG anzuwenden) X

Ermitteln der wesentlichen Bauphasen unter Beriicksichtigung der Ver-
kehrslenkung und der Aufrechterhaltung des Betriebes wahrend der Bauzeit
sowie MaBnahmen zur Reisendenfiihrung (Ersatzposition fiir BIM siehe 3.35)

Hierzu gehort auch das Festlegen der zur Aufrechterhaltung des Eisenbahnbetriebs
notwendigen bautechnischen Bauzustande und Sperrpausenbedarfe.

Ein schematischer, grafisch dargestellter Bauphasenplan (z.B. in AutoCAD) mit Be-
nennung der Zeitrdume/Termine und Beschreibung des Inhalts der Bauphasen (ggf.
erganzt um eine Tabelle) ist zu erstellen und ggf. mit den Verkehrsanlagenplaner ab-
zustimmen.

Die Bauphasenfolge ist mit den beteiligten Fachplanern, Baubetriebsplanern und
dem Baubetriebskoordinator abzustimmen. Bei Bedarf sind die gewerkespezifischen
Besonderheiten und Abhangigkeiten in einem gesonderten Bericht darzustellen.
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Leistungstext Leistung
ent-
AN TAG i
1 2 3 4
Im Rahmen der Bauphasenplanung ist in der Lph. 3 die Reisendenfiihrung/-lenkung
wahrend der Bauzeit zu beplanen und zu beschreiben. Alle notwendigen Bauzustande
und MaBnahmen zur Reisendenfiihrung (z. B. Baubehelfe, Provisorien, temporare
Flucht- und Rettungswege) sind planerisch zu untersetzen. Von dem Betreiber/Bahn-
hofsmanagement (BM) ist auf dieser Grundlage eine Bewertung zu einem ggf. dariiber
hinaus gehenden notwendigen Einsatz von Reisendenlenkern abzufordern. Die sich
daraus ergebende Anzahl ist durch das BM zu benennen und zu begriinden. Der er-
mittelte Bedarf ist im Projekt zu dokumentieren und sich ergebende Kosten sind in der
Kostenberechnung zu beriicksichtigen.
3.14 |Bauzeiten- und Kostenplan (Zusatzposition fiir BIM siehe 3.37) X
Erarbeiten des Bauzeiten- und Finanzierungsplanes gem. Modul 809.0201 bzw. ge-
mafk Vorgabe des AG. Dabei sind auch zu berticksichtigen, die Art und Dauer der er-
forderlichen SicherungsmaRnahmen zur Abwendung der Gefahren aus dem Bahn-
betrieb und die Forderungen des Projektmanagementsystems (PMS).
3.15 |Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse (Ersatzposi- X
tion fiir BIM siehe 3.36)
Die Entwurfsunterlagen sind vom AN entsprechend der Ril 809 bzw. Ril 813 zu ei-
nem Entwurfsheft zusammenzustellen.
Soweit der Eisenbahnbetrieb beeintrachtigt wird, sind auch die fiir die Anmeldung
zur Baukapazititsmanagement notwendigen Angaben zu liefern.
Die Entwurfsplanung ist umfassend zu erlautern und ggf. zu verteidigen.
3.16 |Mitwirken bei Vereinbarungen X
Der AN hat bei der Vorbereitung und Erarbeitung von Vereinbarungen mitzuwirken,
den AG bei den Verhandlungen zu unterstiitzen und die Zusammenstellung der vsl.
Kosten zu erarbeiten.
Es kommen in Betracht:
X Kreuzungsvereinbarungen mit StralBenlasttrdgern
[ ] Kreuzungsvereinbarungen mit Wasser- und Schifffahrtsverwaltungen
X Verwaltungsvereinbarungen mit Tragern éffentlicher Belange
X Kreuzungsvereinbarungen mit Dritten (z. B. Leitungstrdgern, Privatbahnen,
Wegeeigentiimer)
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AN 1AG gy
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3.17 |BoVEK Feinkonzept X

Erstellen des Feinkonzeptes zum Bodenverwertungs- und Entsorgungskonzept
(BoVEK) gemdl3 den Vorgaben des "Leitfadens BoVEK".

Festlegen des Untersuchungsumfanges auf Bodenverunreinigung und Altlasten fiir
bahneigene und fiir zu erwerbende Fremdgrundstiicke.

Aufzeigen der Risiken und den daraus resultierenden Planungen/Regelungen fiir die
Entsorgung/Sanierung.

Hinweis:

Die Untersuchungen selbst sind nicht Gegenstand dieser Leistung.

3.18 | Risikomanagementverfahren nach CSM-Verordnung X
X Erstellen der konkretisierten Systemdefinition

X1 Priifung der Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik. (Entscheidung
zum weiteren Vorgehen)

X1 Mitwirken bei der Durchfiihrung des vereinfachten Risikomanagementverfahren
bzw. Mitwirkung bei der Durchfiihrung der Sicherheitsmethode gem. Ril
451.0100 und bei Abweichungen von den anerkannten Regeln der Technik (z.B.
UIG und ZIE) Erstellen der Systembeschreibung fiir das ausfiihrliche Risikoma-
nagementverfahren sowie ggf. Mitwirken im Expertenteam

nach den Vorgaben des AG, ggf. unter Zuhilfenahme von Arbeitshilfen fiir spezifi-

sche Gewerke (z.B. Oberbau).

3.19 |Erstellen eines Brandschutzkonzeptes fiir Personenverkehrsanlagen gemaf X
Leitfaden des Eisenbahn-Bundesamtes

3.20 |Erstellen eines Rettungswegekonzeptes gemaf Leitfaden des Eisenbahn-Bun-| X
desamtes

3.21 |Erstellen eines Instandhaltungswegekonzeptes gemaf Forderungen des Anla-| X
genbetreibers

3.22 | Erstellen der Unterlagen fiir die fahrdynamische Priifung mit X
Erlauterungsbericht
Entwurfsplane M 1:1000

Geschwindigkeitswegeband.
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3.23 | Berechnung der Lebenszykluskosten X

Die Lebenszykluskosten fiir den endgiiltigen Entwurf sind in einem Kostenplan unter
Einarbeitung der Beitrdge anderer an der Planung fachlich Beteiligter aufzustellen
und vorzulegen.

Folgende Daten sind z. B. zu erfassen:

Betriebskosten
Instandhaltungskosten
Riickbaukosten

Entsorgungskosten

3.24 | Erstellen der Weichenskizzen nach Ril 823.0700 und zwar unter Benutzung der X
Software DWS (Digitale Weichenskizze)

3.25 | Erstellen der TSI-Priifunterlagen bei genehmigungspflichtigen Mafinahmen X
nach EIGV

Erstellen der Unterlagen zur EG-Priifung fiir das Teilsystem Infrastruktur in der Phase
"Detaillierter Entwurf" auf Basis der Entwurfsplanung fiir das jeweils relevante Teilheft.

Durch den AN sind alle fiir die Phase "Detaillierter Entwurf" relevanten Anforderungen
der anzuwendenden TSI sind zu benennen und das entsprechende EG -Priifheft ist
zu erstellen.

Die Anlagen sind durch Planunterlagen aus der Entwurfsplanung nach Anforde-run-
gen des AG zu ergdnzen.

Lieferung 3-fach in Papierform und 1x digital per pdf.

3.26 | Nachweis der TSI Konformitatspriifung bei anzeigepflichtigen/anzeigefreien X
Mafnahmen nach EIGV der DB Station&Service AG

Fiir den Nachweis der TSI-Konformitét ist zur einheitlichen Dokumentation fiir alle
Baumalinahmen der Erneuerung/ Umriistung an Anlagen der DB Station&Service
AG durch den Objekt- und Fachplaner die TSI Checkliste DB S&S anzuwenden.
Diese wird in der Lph 5 fortgeschrieben. Die TSI Checkliste DB S&S enthélt die er-
forderlichen Parameter, die gemal3 TSI einzuhalten sind.

3.27 |Zusammenstellung der Unterlagen zur Anzeige bzw. zum Antrag auf Inbetrie-| X
nahmegenehmigung nach EIGV beim Eisenbahn-Bundesamt

Zusammenstellung und Vorbereitung aller fiir die Anzeige bzw. zum Antrag auf Inbe-
triebnahmegenehmigung nach EIGV erforderlichen Unterlagen in Abstimmung mit
dem AG.
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3.28 |UiG/ZiE X
Erarbeiten der Antragsunterlagen fiir die
X unternehmensinterne Genehmigung (UiG)
X Zustimmung im Einzelfall (ZiE)
bei Abweichungen vom Regelwerk in Abstimmung mit dem AG.
3.29 | Priifung UVP-Erfordernis X

Erstellen der Umwelterklarung fiir die Vorpriifung gemdl3 § 7 UVPG oder gemal3
§9i. V.m$§ 7 UVPG sowie zur Notwendigkeit sonstiger umweltfachlicher Unterlagen,
Anhang Il - Formblatt U3

3.30 |Erarbeiten des Entwurfs auf Grundlage der Variantenentscheidung im BIM-Mo- | X
dell/Bauwerksdatenmodell im erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad
gem. BIM-Vorgaben/AIA unter Beriicksichtigung aller fachspezifischen Anfor-
derungen

Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fiir die anderen an der Pla-
nung fachlich Beteiligten, sowie Integration und Koordination der Fachplanun-
gen (Ersatzposition fiir 3.1 und Zusatzposition fiir BIM siehe 3.5)

Bei der Durcharbeitung des Planungskonzepts hat der AN die vom AG aufgrund der
Vorplanung bestimmte Lésungsmaoglichkeit der Verkehrsanlage im Sinne einer end-
glltigen Losung der Planungsaufgabe stufenweise weiterzuentwickeln. Die Ausar-
beitung hat im BIM-Modell und rechnerischer Form unter Beriicksichtigung aller fach-
spezifischen Anforderungen (z.B. eisenbahnbetriebliche Umstande/Bedingungen,
Fahrleitungsanlagen, Leit- und Sicherungstechnik, IT-Technik, Schallschutz, Gestal-
tung) zu erfolgen.

Das/Die Objekt(e) ist/sind einschl. der Entwasserungsanlagen im BIM-Modell/Bau-
werksdatenmodell vollstandig und umfassend entsprechend gem. BIM-Vorgaben/AIA
darzustellen. Neben den anerkannten Regeln der Technik sind auch eisenbahnbe-
triebliche Belange, die Bestimmungen des Arbeits-, Brand-, Katastrophen-, Denkmal-
und Umweltschutzes sowie des Abfallrechtes zu beachten.

Hierzu gehort auch:

die erneute Abstimmung bzw. Fortschreibung und Konkretisierung der erforderli-
chen SicherungsmafRnahmen zur Abwendung der Gefahren aus dem Bahnbetrieb
gemaR Ril 132.0118 (insbesondere Verfahren "RIMINI") und Ril 132.0123 mit der
fir den Bahnbetrieb zustandigen Stelle. Hierbei ist sicherzustellen, dass bei Li-
nienbaustellen die Vergabeeinheiten nach wettbewerblichen Gesichtspunkten ge-
bildet werden,

- das ldentifizieren der notwendigen Umlegungsmafnahmen fiir vorhandene Ver-
und Entsorgungsleitungen sowie Kabel und Leitungen und das Festlegen konflikt-
freier Losungen in Abstimmung mit den Leitungstragern
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Die Arbeitsergebnisse sind einschlieRlich BIM-Modell/Bauwerksdatenmodell den an-
deren an der Planung fachlich Beteiligten bereitzustellen. Die Fachplanungen wie
z.B. Ausriistungs- und Ausstattungsplanung sind zu koordinieren und in die eigene
Leistung (BIM-Modell/Bauwerksdatenmodell) zu integrieren
Ziel der Entwurfsplanung ist es,
entsprechend der Aufgabenstellung eine technisch verbindliche, méglichst geringe
Lebenszykluskosten verursachende und umweltgerechte Lésung in einem Ent-
wurfsheft darzustellen, das die Entwiirfe aller fachlich beteiligten Stellen und Drit-
ter zusammenfasst
den Zeitraum fiir die Realisierung festzulegen
die Kosten zu veranschlagen
die Wirtschaftlichkeit der MaRnahme zu bestdtigen
die Baufreigabe in finanzieller Hinsicht zu erwirken.
3.31 |Bereitstellung sowie Integration konventioneller zweidimensionaler und dreidi- [ X
mensionaler Arbeitsergebnisse (Zusatzposition fiir 3.30)
Bereitstellung der Arbeitsergebnisse fir die beteiligten Fachgewerke in konventionel-
ler zweidimensionaler (mittels Ubersichts-/Lage-/Héhenpldne, Querprofile, Quer-
schnitte und Detailzeichnungen etc.) und dreidimensionaler Form (BIM-Modell) so-
wie die Integration der konventionellen zweidimensionalen Fachplanungen bzw. 3D-
Fachmodelle in das BIM-Modell z.B. zur Integration ins Entwurfsheft.
3.32 | Visualisierung aus BIM-Modell/Bauwerksdatenmodel (gemaf} BIM-Vorga- X
ben/AIA) (Zusatzposition fiir 3.5)
Aus dem BIM-Modell/Bauwerksdatenmodell zu erstellenden Visualisierungen:
X 1,00 Visualisierungsmodell der Planung
= 1,00 3D-Renderings
] Videos
] Virtual Reality-Anwendungen
X 1,00 Visualisierungen des Bauablaufs (fiir DB Netz / Grol3projekte)
X 1,00 Visualisierungen der Baukosten (fiir DB Netz / Gro3projekte)
] Visualisierungen der LCC (fiir DB Netz / GroR3projekte)
3.33 |Erstellung Umgebungsmodell (falls noch nicht Lph 2 beauftragt, nur DB Sta- X
tion&Service AG)
Durch den Objektplaner ist ein Umgebungsmodell zu erstellen und zu libergeben. Die
Anforderungen an das Umgebungsmodell sind den BIM-Vorgaben/AIA zu entneh-
men.
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2
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4

3.34

Hinweis: Die Grenze des Umgebungsmodells ist in geeigneter Form vom AG zu defi-
nieren.

Nachweis der Lichtraumprofile (Ersatzposition fiir 3.12)

Der AN hat an kritischen Stellen die Freihaltung des Regellichtraumes nach Ril
800.0130 anhand des BIM-Modells/Bauwerksdatenmodells nachzuweisen.

3.35

3.36

Alternative zu 3.13 (verbindlich bei DB Station&Service AG anzuwenden)

Ermitteln der wesentlichen Bauphasen unter Beriicksichtigung der Ver-
kehrslenkung und der Aufrechterhaltung des Betriebes wahrend der Bauzeit
sowie Mafinahmen zur Reisendenfiihrung und Abbildung im BIM-Modell (Er-
satzposition fiir 3.13)

Die wesentlichen Bauphasen sind zu ermitteln und die zur Aufrechterhaltung des Ei-
senbahnbetriebs notwendigen bautechnischen Bauzustande und Sperrpausen-be-
darfe sind festzulegen und kostenmdlRig zu erfassen. Der Bauablaufplan ist entspre-
chend aufzustellen.

Des Weiteren ist die Reisendenfiihrung/-lenkung wahrend der Bauzeit zu beschrei-
ben und mit Betreiber dokumentiert abzustimmen. Alle notwendigen Bauzustidnde
und MaBnahmen zur Reisendenfiihrung (z.B. Baubehelfe, Provisorien, Einsatz von
Reisendenlenkern, tempordre Flucht- und Rettungswege) sind genehmigungspflich-
tig, diese sind planerisch zu bearbeiten und kostenmdfig zu bewerten. Alle Kosten
sind in der Kostenberechnung zu beriicksichtigen.

Ein schematischer, grafisch dargestellter Bauphasenplan (z.B. im BIM-Modell) mit
Benennung der Zeitrdume/Termine und Beschreibung des Inhalts der Bauphasen
(ggf. ergdnzt um eine Tabelle) ist zu erstellen. Die Bauphasenfolge ist mit den betei-
ligten Fachplanern, Baubetriebsplanern und dem Baubetriebskoordinator abzustim-
men. Bei Bedarf sind die gewerkespezifischen Besonderheiten und Abhangigkeiten
in einem gesonderten Bericht darzustellen.

Zusammenfassen, Erldutern und Dokumentieren der Ergebnisse (Ersatzposi-
tion zu 3.15)

Die Planungsunterlagen sind vom AN entsprechend der Ril 809 bzw. Ril 813 zu ei-
nem Entwurfsheft zusammenzustellen. Die entsprechenden Dokumente mit allen
wesentlichen technischen Informationen sind auf Basis des BIM-Modells/Bauwerks-
datenmodells zu erstellen und in Form von Schnitten und Ubersichten anzulegen.

Soweit der Eisenbahnbetrieb beeintrachtigt wird, sind auch die fiir die Anmeldung
zum Baukapazitatsmanagement notwendigen Angaben zu liefern.

Alle Fachplanungen sind im BIM-Modell/Bauwerksdatenmodell zusammenzufiihren
und darzustellen. Das Planungsergebnis ist umfassend mit allen Projektbeteiligten
anhand des Koordinationsmodells und den zugehérigen Fachplanungen zu erldutern
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3.37

und gegeniber dem Auftraggeber im Rahmen einer Planungshesprechung zu vertei-
digen.

Visualisierung Bauzeiten- und Kostenplan (Zusatzposition zu 3.14)

Simulation von mindestens einer Umsetzungsvariante inshesondere bezogen auf
Bauzustande inkl. der Darstellung von Termin- und Kostenauswirkungen.

3.38

3.39

Modellbasierte Darstellung des Bauablaufs (BIM-Zusatzposition nur fiir DB
Netz / Grofiprojekte)

Modellbasierte Darstellung des Bauablaufs im Rahmen der Erarbeitung des Entwurfs
auf Grundlage der Vorplanung unter Berticksichtigung der AIA durch Verkniipfung
des BIM-Modells/Bauwerksdatenmodells mit Terminen auf Objektebene fiir die je-
weiligen Fachgewerke. Bauphasen und Baubetriebszustande sind zu beriicksichti-
gen.

Modellbasierte Darstellung der Baukosten tineH-€€ (BIM-Zusatzposition nur
fiir DB Netz / Grofiprojekte)

Modellbasierte Darstellung der Baukosten #reH-E€ im Rahmen der Erarbeitung des
Entwurfs auf Grundlage der Vorplanung unter Beriicksichtigung der AIA durch Ver-
kniipfung des BIM-Modells/Bauwerksdatenmodells mit Kosten aus der Kostenbe-
rechnung auf Objektebene fiir die jeweiligen Fachgewerke. Bauphasen und Baube-
triebszustidnde sind zu berlicksichtigen.
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4.1 Erarbeiten und Zusammenstellen der Unterlagen fiir die erforderlichen 6ffent- X
lich-rechtlichen Verfahren oder Genehmigungsverfahren einschliefflich der An-
trige auf Ausnahmen und Befreiungen, Aufstellen des Bauwerksverzeichnis-
ses unter Verwendung der Beitrage anderer an der Planung fachlich Beteiligter
(Zusatzposition fiir BIM siehe 4.9 und 4.11)

Die fiir das o6ffentlich-rechtliche Genehmigungsverfahren erforderlichen Antrage und
Unterlagen sind entsprechend dem maligebenden Verfahren und unter Beachtung
der hierfiir geltenden Vorschriften und Richtlinien (z. B. Planfeststellungsrichtlinien,
Umweltleitfaden des EBA, Leitfaden Antragsunterlagen EBA, Baugesetzbuch, jewei-
lige Landesbauordnung, etc.) ggf. nach vorheriger Abstimmung mit der/den zustandi-
gen Stelle(n) vollstandig und formgerecht aufzubereiten bzw. zu erarbeiten und in
derin § 16 Nr. 3 des Vertrages genannten Anzahl zusammenzustellen. Als Geneh-
migungsverfahren kommt in Betracht:

X § 18 AEG

[ 1§18 Satz3 AEGi. V. m. § 74 Abs. 6 VWVIG
[ 1§18 Satz3 AEGi. V. m. § 74 Abs. 7 VWVIG
X Baugenehmigung nach Landesbaurecht.

Die Beitrager der Fachplaner sind ebenso wie die Ergebnisse eines evtl. vorauslau-
fenden ROV sowie die Priifliste auf UVP-Erfordernis zu integrieren.

Zur Leistung des AN gehort auch die Erstellung der erforderlichen Unterlagen fiir
sonstige, im Zusammenhang mit der Baumalnahme erforderlichen Zustimmungs-
bzw. Genehmigungsverfahren, wie z. B. Entwasserungsantrage, Einleitungsantrage
fir Vorfluter und andere mehr.

Die Verfahrensunterlagen sind im Benehmen mit dem AG dem EBA vor Antragsstel-
lung zur Prifung vorzulegen. Der AN hat die Prifergebnisse in die Antragsunterla-
gen einzuarbeiten.

4.2 Erstellen des Grunderwerbsplanes und des Grunderwerbsverzeichnisses un- X
ter Verwendung der Beitrage anderer an der Planung fachlich Beteiligter (Zu-
satzposition fiir BIM siehe 4.9)

Es sind, einschlieRlich fiir Grundstiicke/Flachen der Ausgleichs- und Ersatzmalinah-
men zu erstellen:

X Grunderwerbspliane mit parzellenscharfer Darstellung fiir
- zuerwerbende
- voriibergehend in Anspruch zu nehmende
- dinglich zu belastende
Grundstiicke und Flachen.

Eigentumsgrenzen sind dem Liegenschaftskataster entsprechend einzutragen.

XI Grunderwerbsverzeichnis u.a. gegliedert nach
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Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung

Leistungstext Leistung

AN |AG

ent-
fallt

1 2 3

4

- Gemarkungen
- Fluren und Flurstiicken nach Parzellennummern sortiert.

Das Verzeichnis ist unter Verwendung des EBA-Vordrucks zu erstellten.
Die Namen aller natiirlichen Personen sind zu verschliisseln; ein entsprechendes
Verzeichnis ist aufzustellen.

4.3 Vervollstandigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und | X
Berechnungen unter Verwendung der Beitrige anderer an der Planung fach-
lich Beteiligter (Zusatzposition fiir BIM siehe 4.10)

Durch Entscheidung der Genehmigungsbehérde erforderlich werdende Anderun-
gen/Erganzungen an der Planung oder Tekturen sind mit dem AG zu erértern und in
Absprache mit ihm die erforderlichen Schritte einzuleiten. Zusatzlich geforderte Un-
terlagen und Nachweise sind vom AN oder den zustandigen Fachplanern zu erstel-
len und vom AN zu einem einheitlichen ,Ganzen“ zusammenzufassen.

Soweit erforderlich ist das Ergebnis in fachlicher Hinsicht detailliert zu begriinden;
eventuelle Zwange sind aufzuzeigen.

Die Ergebnisse sind in die Genehmigungsunterlagen an geeigneter Stelle einzuar-
beiten.

Einzuarbeiten sind auch die Ergebnisse der (brigen fachlich Beteiligten (z. B. Um-
weltvertraglichkeitsstudie, Baugrundgutachten, Brandschutzkonzept, schalltechni-
sche Untersuchungen).

4.4 Abstimmungen mit Behdérden X

Ziel der gegenstandlichen Abstimmungen ist es, im Dialog mit den Zustimmungs-
bzw. Genehmigungsbehorden/-stellen noch offene Fragen zu erértern und einer Kla-
rung zuzufiithren.

4.5 Mitwirken in Genehmigungsverfahren einschlieBflich der Teilnahme an biszu 4 | X
Erlduterungs-, Erdrterungsterminen

Der AN hat seine Planungen den Beteiligten (z.B. Genehmigungsbehorden, Trager
offentlicher Belange, Biirgeranhérungen) vorzustellen, zu erlautern, zu begriinden
und Fragen der Beteiligten ausreichend und umfassend zu beantworten. In diesem
Zusammenhang sind auch die Erwagungen und Zwange warum die Planung so und
nicht anders erstellt wurde darzulegen. Bedenken und Anregungen sind entgegenzu-
nehmen bzw. zu entkraften.

Hierzu erforderliche Prasentationsunterlagen sind zu erarbeiten und entsprechend
einzusetzen.

4.6 Mitwirken beim Abfassen von Stellungnahmen zu Bedenken und Anregungen X
in bis zu 10 Kategorien

Es sind die Entwirfe fir die Stellungnahmen zu Einwendungen, Bedenken und An-
regungen vorzubereiten, mit dem AG abzustimmen und sodann als Reinschriften
vorzulegen.
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Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung
Leistungstext Leistung
ent-
AN |AG | gy
1 2 3 4
4.7 Mitwirken beim Beschaffen der Zustimmung von Betroffenen X

Der AN hat den AG hinsichtlich der erforderlichen eigentumsrechtlichen Vereinba-
rungen im Rahmen seiner fachlichen Zustandigkeit zu beraten und bei der Herbei-
fiihrung der Vereinbarungen zu unterstiitzen.

4.8 Fachliche und organisatorische Unterstiitzung des Bauherrn im Widerspruchs- | X
verfahren, Klageverfahren oder dhnliches

Der AN hat den AG im Widerspruchsverfahren, Klageverfahren oder dhnlichen Ver-
fahren fachlich und organisatorisch zu unterstiitzen.

4.9 Erstellen konventioneller Planunterlagen auf Basis des BIM-Modells/Bau- X
werksdatenmodells in Papierform (Zusatzposition fiir 4.1, 4.2)

Erstellen von konventionellen Planunterlagen in Papierform. Die Planunterlagen sind
auf Basis des BIM-Modells/Bauwerksdatenmodells entsprechend der Planfeststel-
lungsrichtlinie des Eisenbahn-Bundesamtes zu erstellen.

4.10 | Aktualisierung des BIM-Modells/Bauwerksdatenmodells (Zusatzposition fiir X
4.3)

Sich aus der Erstellung der Genehmigungsunterlagen sowie aus dem Planrechtsver-
fahren und dem Planrechtsbeschluss ergebende Anderungen/Erganzungen sind in
das BIM-Modell/Bauwerksdatenmodell zu integrieren und die aktualisierten Planun-
terlagen sind aus dem BIM-Modell/Bauwerksdatenmodell abzuleiten.

4.11 |Erstellung eines 3D-Drucks zur Visualisierung der Planung (BIM-Modell; Pos. X
nur fiir DB Station&Service AG) (Zusatzposition fiir 4.1)

MaRstablicher 3D-Ausdruck des BIM-Modells zur Visualisierung der Planung

4.12 |Aktualisierung modellbasierte Darstellung des Bauablaufs (BIM-Zusatzposition | X
nur fiir DB Netz / Grofiprojekte)

Sich aus der Erstellung der Genehmigungsunterlagen sowie aus dem Planrechts-
verfahren und dem Planrechtsbeschluss ergebende Anderungen/Ergdnzungen sind
in die modellbasierte Darstellung des Bauablaufs zu integrieren.

4.13 | Aktualisierung modellbasierte Darstellung der Baukosten tme-H-€€ (BIM-Zu- X
satzposition nur fiir DB Netz / Grofiprojekte)

Sich aus der Erstellung der Genehmigungsunterlagen sowie aus dem Planrechts-
verfahren und dem Planrechtsbeschluss ergebende Anderungen/Ergdnzungen sind
in die modellbasierte Darstellung der Baukosten #reH-E€ zu integrieren.
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Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung
Leistungstext Leistung
an [ac |on
1 2 3 4
4.14 | Visualisierung aus BIM-Modell/Bauwerksdatenmodell (gemafl BIM-Vorga- X
ben/AIA)
Aus dem BIM-Modell/Bauwerksdatenmodell zu erstellenden Visualisierungen:
X 1,00 Visualisierungsmodell der Planung
= 1,00 3D-Renderings
L] Videos
Ol Virtual Reality-Anwendungen
X 1,00 Visualisierungen des Bauablaufs (fiir DB Netz / Grof3projekte)
X 1,00 Visualisierungen der Baukosten (flir DB Netz / Gro3projekte)
] Visualisierungen der LCC (fiir DB Netz / GroRprojekte)
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Leistungsphase 5: Ausflhrungsplanung

Leistungstext Leistung

ent-
AN TAG gy

1 2 3 4

5.1 Erarbeiten der Ausfithrungsplanung auf Grundlage der Ergebnisse der Leis- X
tungsphasen 3 und 4 unter Beriicksichtigung aller fachspezifischen Anforde-
rungen und Verwendung der Beitrage anderer an der Planung fachlich Beteilig-
ter bis zur ausfiihrungsreifen Losung

Die Durcharbeitung und Fortentwicklung hat im Hinblick auf den feineren Detaillie-
rungsgrad der Planung zu erfolgen. Hierzu gehort auch die erneute Abstimmung
bzw. Fortschreibung, Konkretisierung und Dokumentation (RIMINI-Dokumentations-
blatter) der Sicherungsmalnahmen (iber die Sicherung von Arbeitskraften zur Ab-
wendung der Gefahren aus dem Bahnbetrieb bei Arbeiten in Gleisbereichen gem. Ril
132.0118 und Ril 132.0123 mit der fiir den Bahnbetrieb zustandigen Stelle.

Grundlagen hierfiir sind

das genehmigte Entwurfsheft

Ergebnisse der offentlich-rechtlichen Verfahren
Einfliisse aus privat-rechtlichen Vereinbarungen
das fachbezogene Regelwerk des AG

Beitrage anderer Fachstellen der DB AG

Beitrage der Fachplaner

ODooooodg

Sicherungsmalnahmen zur Abwendung der Gefahren aus dem Bahnbetrieb

Die Planung muss die vollstandige und fachlich richtige Umsetzung aller mit der Bau-
aufgabe gestellten Anforderungen durch die Beteiligten ermdglichen.

5.2 Zeichnerische Darstellung, Erlauterungen und zur Objektplanung gehorige Be- X
rechnungen mit allen fiir die Ausfiihrung notwendigen Einzelangaben ein-
schlieBlich Detailzeichnungen in den erforderlichen MaBstdben (Ersatzposition
fiir BIM siehe 5.14)

Der AN hat alle fiir die Ausfiihrungen erforderlichen zeichnerischen Darstellungen
sowie Erlauterungen und rechnerischen Unterlagen umfassend und liickenlos zu er-
stellen. Die Ausfiihrungsplanung muss alle fiir die Ausfiihrung notwendigen Einzel-
angaben und Details auch beziiglich Erdungs- und Potentialausgleich sowie Beriih-
rungsschutz enthalten, so dass danach vertrags- und regelgerecht gebaut werden
kann.

Einarbeiten relevanter Auflagen aus der Baugenehmigung. Bei Bedarf ist die Aus-
fihrungsplanung den unmittelbar an der Ausfiihrung Beteiligten zu erlautern; ggf.
sind zusatzliche Unterlagen bzw. Details zu erstellen.

Soweit im Zuge der Erstellung der Ausfiihrungsunterlagen Auswirkungen auf die
Trassennutzung erkennbar werden, sind diese dem AG mitzuteilen, ebenso sind die
Anmeldungen zu den unterjdahrigen Baubetriebsplanen zu konkretisieren.
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Leistungsphase 5: Ausflhrungsplanung
Leistungstext Leistung
ent-
AN TAG gy
1 2 3 4
5.3 Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage fiir die anderen an der Pla- X
nung fachlich Beteiligten und Integrieren ihrer Beitrage bis zur ausfiihrungsrei-
fen Losung (Zusatzposition fiir BIM siehe 5.17)
Die Arbeitsergebnisse der Objektplanung sind den anderen an der Planung fachlich
Beteiligten zu Gibergeben.
Die Leistungen der an der Planung fachlich Beteiligten wie z.B. Planungen {iber
- Oberleitungsanlagen
- Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik
- Telekommunikationsanlagen
- Maschinen und Elektrotechnische Anlagen
- StralBenanlagen
- Erdungsanlagen
- Wasserver- und Entsorgungsanlagen
- Entsorgungskonzepte und Altlastensanierung (BoVEK)
sind zu koordinieren und in die Objektplanung zu integrieren.
5.4 Priifung und Zusammenstellung der Planunterlagen zur Baufreigabe / Bauvor- X
lage
Priifung, Zusammenstellung und Vorbereitung aller fiir die Baufreigabe | Bauvorlage
nach VV BAU bzw. VV BAU-STE bzw. EIGV erforderlichen Unterlagen, sowie Wahr-
nehmung der Aufgaben und Pflichten als Bauvorlageberechtigter.
5.5 Zusammenstellung der Planunterlagen zur EG-Priifung X
Zusammenstellung und Vorbereitung aller fiir die EG- Prifung erforderlichen Unter-
lagen, sowie Wahrnehmung der Aufgaben und Pflichten als Bauvorlageberechtigter.
5.6 Vervolistindigen der Ausfithrungsplanung wahrend der Objektausfiihrung (Er- X
satzposition fiir BIM siehe 5.18)
Die Ausfiihrungsunterlagen (Zeichnungen, Beschreibungen, Berechnungen) sind
vom AN durch kontinuierliches Fortschreiben, Vervollstandigen und Aktualisieren
(gemaR der tatsachlichen Bauausfiihrung bei Abnahme) weiterzuentwickeln. Ein-
schrankungen des Regellichtraumprofils wahrend der Bauausfiihrung sind beson-
ders darzustellen. Werden infolge der Fortschreibung weitere bauaufsichtliche Ge-
nehmigungen erforderlich, so sind die hierfiir benétigten Unterlagen dem AG voll-
standig und formgerecht zu ibergeben.
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5.7 |Leistungen nach der Baustellenverordnung -wahrend der Planung der Ausfiih- X
rung-
e Koordinierung der MaBnahmen aus den allgemeinen Grundsétzen und nach § 4
Arbeitsschutzgesetz bei der Planung der Ausfiihrung.
e Feststellen sicherheits- und gesundheitsschutzrelevanter Wechselwirkungen
zwischen den Arbeitern der einzelnen Gewerke auf der Baustelle und anderen
betrieblichen Tatigkeiten oder Einfliissen auf oder in der Nahe der Baustelle.
e Aufzeigen von Méglichkeiten zur Vermeidung von Sicherheits- und Gesundheits-
risiken.
e Ausarbeiten des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes (SiGe-Plan) nach
MalRgabe der Erlduterungen zur BaustellV (Bundesarbeitsblatt, Ausgabe 3/99
ggf. nachfolgende Fassungen).
e Anpassen des SiGe-Planes an den Planungsprozess soweit dies erforderlich ist.
e Erstellen einer Baustellenordnung.
e Beraten bei der Planung bleibender sicherheitstechnischer Einrichtungen fiir
magliche spdtere Arbeiten an der baulichen Anlage und Zusammenstellen der
Unterlage mit den erforderlichen Angaben fiir die sichere und gesundheitsge-
rechte Durchfiihrung dieser Arbeiten nach MalSgabe der Erlduterungen zur
BaustellV (Bundesarbeitsblatt, Ausgabe 3/99 ggf. nachfolgende Fassungen).
e Hinwirken auf das Berlicksichtigen von Leistungen zur Sicherheit und zum Ge-
sundheitsschutz in Ausschreibungen, Vergabe- und Bauvertragsunterlagen.
e  Mitwirken bei der Priifung der Angebote/Nebenangebote und der Vergabe.
e Beraten bei der Terminplanung, insbesondere bei der Abstimmung von Bauaus-
flihrungszeiten, um Gefahren, die durch ein zeitliches Nebeneinander hervorge-
rufen werden kénnen zu vermeiden.
oder
5.7 Leistungen nach der Baustellenverordnung -wahrend der Planung der Ausfiih- X
rung-
Treffen der dem AG als Bauherren nach § 2 und § 3 der aktuellen Baustellenverord-
nung obliegenden Malinahmen wédhrend der Planung der Ausfiihrung in eigener Ver-
antwortung.
5.8 Risikomanagementverfahren nach CSM Verordnung X
L1 Priifen und ggf. Fortschreiben der konkretisierten Systemdefinition
[ 1 Priifung der Einhaltung der a.R.d.T. (Entscheidung zum weiteren Vorgehen)
nach den Vorgaben des AG, ggf. unter Zuhilfenahme von Arbeitshilfen fiir spezifi-
sche Gewerke (z.B. Oberbau).
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Leistungstext Leistung
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5.9 Erstellen der TSI-Priifunterlagen bei genehmigungspflichtigen Mafinahmen X
nach EIGV

Erstellen der Unterlagen zur EG-Priifung fiir das Teilsystem Infrastruktur in der
Phase "Ausfiihrungsplanung" auf Basis der Ausfiihrungsplanung fiir das jeweils re-
levante Teilheft.

Durch den AN sind alle fiir die Phase "Ausfiihrungsplanung" relevantenAnforderun-
gen der anzuwendenden TSI sind zu benennen und das entsprechende EG -Priif-
heft ist zu erstellen.

Die Anlagen sind durch Planunterlagen aus der Ausfiihrungsplanung nach Anforde-
rungen des AG zu ergdnzen.

Lieferung 3-fach in Papierform und 1x digital per pdf.
5.10 X

Nachweis und Dokumentation der TSI Konformitét bei anzeigepflichtigen/ anzei-
gefreien Mafinahmen nach EIGV der DB Station&Service AG

Fiir den Nachweis der TSI-Konformitét ist zur einheitlichen Dokumentation fiir alle
Baumalinahmen der Erneuerung/ Umriistung an Anlagen der DB Station&Service
AG durch den Objekt- und Fachplaner, Bauvorlageberechtigte (BVB) die TSI Check-
liste DB S&S anzuwenden. Hierfiir ist die TSI Checkliste DB S&S aus der Lph 3 fort-
zuschreiben. Die ausgefiillte TSI Checkliste wird Bestandteil der Freigabe durch den
BVB.

5.11 |Zusammenstellung der Unterlagen zur Anzeige bzw. zum Antrag auf Inbetrieb- X
nahmegenehmigung nach EIGV beim Eisenbahn-Bundesamt

Zusammenstellung und Vorbereitung aller fiir die Anzeige bzw. zum Antrag auf Inbe-
triebnahmegenehmigung nach EIGV erforderlichen Unterlagen in Abstimmung mit
dem AG.

5.12 | UIG/ZIE (fiir Sachverhalte, die nicht bereits in der Lph. 3 bearbeitet wurden) X
Erarbeiten der Antragsunterlagen fir die

L] unternehmensinterne Genehmigung (UiG)
L] Zustimmung im Einzelfall (ZiE)

bei Abweichungen vom Regelwerk in Abstimmung mit dem AG.

5.13 |Inbetriebnahmedossier nach EIGV und VV IBG Infrastruktur X

Zusammenstellung des Inbetriebnahmedossiers aus den Unterlagen der Lph. 3 und
5 des Teilsystems Infrastruktur entsprechend VV IBG Infrastruktur nach Vorgaben
des AG. Vorgabe der Anforderungen fiir die Weiterfiihrung des Inbetriebnahmedos-
siers bis einschlieBlich Lph. 8.
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5.14 | BIM-Modell/Bauwerksdatenmodell, Erliuterungen und zur Objektplanung geho- X
rige Berechnungen mit allen fiir die Ausfiihrung notwendigen Einzelangaben er-
stellen (Ersatzposition fiir 5.2) und (Zusatzposition fiir BIM siehe 5.16)

Alle fiir die Ausfiihrungen notwendigen Einzelangaben im BIM-Modell/Bauwerksda-
tenmodell (Richtzeichnungen in 2D kénnen in das Modell integriert werden) sind ein-
zuarbeiten sowie Erlauterungen und rechnerische Unterlagen umfassend und liicken-
los zu erstellen. Die Ausfiihrungsplanung muss alle fiir die Ausfiihrung notwendigen
Einzelangaben und Details (z. B. beziliglich Erdungs- und Potentialausgleich sowie
Beriihrungsschutz) enthalten, so dass danach vertrags- und regelrecht gebaut werden
kann.

Einarbeiten relevanter Auflagen aus der Baugenehmigung. Bei Bedarf ist die Aus-fiih-
rungsplanung den unmittelbar an der Ausfiihrung Beteiligten zu erldutern; ggf. sind
zusatzliche Unterlagen bzw. Details zu erstellen.

Soweit im Zuge der Erstellung der Ausfiihrungsunterlagen Auswirkungen auf die
Trassennutzung erkennbar werden, sind diese dem AG mitzuteilen, ebenso sind die
Anmeldungen zu den unterjahrigen Baubetriebsplanen zu konkretisieren.

Das Planungsergebnis ist im Rahmen einer regelmalligen Planungsbesprechung ge-
geniiber dem Auftraggeber (inkl. BVB, IBV, Priifer etc.) zu verteidigen.

5.15 | Visualisierung aus BIM-Modell/Bauwerksdatenmodell (gemaf; BIM-Vorga- X
ben/AIA)

Aus dem BIM-Modell/Bauwerksdatenmodell zu erstellenden Visualisierungen:

Visualisierungsmodell der Planung

3D-Renderings

Videos

Virtual Reality-Anwendungen

Visualisierungen des Bauablaufs (fiir DB Netz / GroR3projekte)
Visualisierungen der Baukosten (fiir DB Netz / GroBprojekte)

Visualisierungen der LCC (fiir DB Netz / Gro3projekte)

ODooooog

5.16 |Erstellen konventioneller Planunterlagen auf Basis des BIM-Modells/Bauwerks- X
datenmodells in Papierform (Zusatzposition zu 5.14)

Erstellen von konventionellen Planunterlagen in Papierform. Die Planunterlagen sind
auf Basis des BIM-Modells/Bauwerksdatenmodells zu erstellen.

5.17 [Bereitstellung sowie Integration konventioneller zweidimensionaler und dreidi- X
mensionaler Arbeitsergebnisse (Zusatzposition fiir 5.3)
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Leistungstext Leistung

ent-
AN TAG gy

1 2 3 4

Bereitstellung der Arbeitsergebnisse fir die beteiligten Fachgewerke in konventionel-
ler zweidimensionaler (mittels Ubersichts-/Lage-/H6henplane, Querprofile, Quer-
schnitte und Detailzeichnungen etc.) und dreidimensionaler Form (BIM-Modell/Bau-
werksdatenmodell) sowie die Integration der konventionellen zweidimensionalen
Fachplanungen bzw. 3D-Fachmodelle in das BIM-Modell/Bauwerksdatenmodell.

5.18 |Vervollstindigen des BIM-Modells/Bauwerksdatenmodells wahrend der Objekt- X
ausfiihrung (Ersatzposition zu 5.6) und

Kontinuierliches Fortschreiben, Vervollstandigen und Aktualisieren des BIM-Mo-
dells/Bauwerksdatenmodells (gemaf der tatsachlichen Bauausfiihrung). Einschran-
kungen des Regellichtraumprofils wahrend der Bauausfiihrung sind besonders dar-
zustellen. Werden infolge der Fortschreibung weitere bauaufsichtliche Genehmigun-
gen erforderlich, so sind die hierflir benétigten Unterlagen dem AG vollstandig und
formgerecht zu tibergeben.

5.19 | Vervolistindigen modellbasierte Darstellung des Bauablaufs (BIM-Zusatzposi- X
tion nur fiir DB Netz / Grofprojekte)

Kontinuierliches Fortschreiben, Vervollstandigen und Aktualisieren der modellbasier-
ten Darstellung des Bauablaufs.

5.20 |Aktualisierung modellbasierte Darstellung der Baukosten und LCC (BIM-Zu- X
satzposition nur fiir DB Netz / Grof3projekte)

Kontinuierliches Fortschreiben, Vervollstandigen und Aktualisieren der modellbasier-
ten Darstellung der Baukosten und LCC.
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Leistungsphase 6: Vorbereiten der Vergabe

Leistungstext Leistung

ent-
AN 1AG gy

1 2 3 4

6.1 Ermitteln von Mengen nach Einzelpositionen unter Verwendung der Beitrige X
anderer an der Planung fachlich Beteiligter (Ersatzposition fiir BIM siehe 6.11)

Ermitteln der Mengen fiir die geplanten Bauleistungen und zuordnen zu den einzel-
nen Anlagen/Leistungsbereichen sowie Aufgliedern nach Einzelpositionen als
Grundlage fiir das Leistungsverzeichnis unter Berlicksichtigung und Integration der
Beitrage der Fachplaner.

Die Ermittlung hat mit hohem Genauigkeitsgrad zu erfolgen; die entsprechenden Un-
terlagen sind dem AG priiffahig zu (ibergeben.

6.2 Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere Anfertigen der Leistungsbe- X
schreibungen mit Leistungsverzeichnissen sowie der Besonderen Vertragshe-
dingungen (Ersatzposition fiir BIM siehe 6.12)

Der Auftragnehmer hat, unter Berlicksichtigung der ortlichen und eisenbahnbetriebli-
chen Verhdltnisse, die Vergabeunterlagen fiir die Bauleistungen nach den Anforde-
rungen des “Handbuch Einkauf Bauleistungen; Bauleistungen einkaufen®, H
208.xxx3, unter Verwendung der dort zur Verfligung stehenden Vordrucke zu erstel-
len und dem AG vorzulegen. Soweit der Bauiiberwacher bereits bestimmt ist, ist die-
ser einzubinden.

Das Aufstellen der Leistungsbeschreibungen hat nach den Bestimmungen der Ril
808.02, unter Verwendung der Musterleistungsverzeichnisse der DB AG und der
standardisierten Texte aus den STLB Bau und unter Nutzung des Projektsteuerungs-
systems iTWO der DB AG nach Maligabe von § 16.6 des Vertrages zu erfolgen. Die
Besonderen Vertragsbedingungen sind unter Verwendung der hierfiir vom Einkauf
Bauleistungen vorgehaltenen Textbausteinen zu erstellen. Eine Verkniipfung zwi-
schen Kostenberechnung und Leistungsverzeichnis ist entsprechend den Vorgaben
des AG herzustellen. Die Zuordnung der LV-Positionen zu Kontierungszielen (gem.
Ril 210), Finanzierungskennzeichen und Jahresscheibe ist unter Verwendung von
iTWO sicher zu stellen.

Geringwertige Wirtschaftsgiiter (GWG) sind separatim LV in iTWO auszuweisen und
als solche zu kennzeichnen.

oder

Aufstellen der Vergabeunterlagen mit Darstellung der Leistung durch ein Leis-
tungsprogramm.

Der AN hat die Vergabeunterlagen fiir die Bauleistungen in Anlehnung an § 7c
VOB/A und unter Beachtung des ,Handbuch Einkauf Bauleistungen®, H 208.xxx3 so-
wie unter Verwendung der dort zur Verfiigung stehenden Unterlagen mittels Leis-
tungsbeschreibung mit Leistungsprogramm (sog. ,,Funktionale Leistungsbeschrei-
bung®) zu erstellen und dem AG vorzulegen.

Hierbei sind die gewiinschte Funktionalitit und die Rahmenbedingungen der Leis-
tungserbringung zu beschreiben. Verweise bzw. Beziige auf anzuwendende Richtli-
nien und zu erbringende (Qualitdts-) Standards bzw. Leitdetails sind anzugeben.

Die Besonderen Vertragsbedingungen sind unter Verwendung der hierfiir vom Ein-
kauf Bauleistungen vorgehaltenen Textbausteinen zu erstellen. Die Beziehung
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Leistungsphase 6: Vorbereiten der Vergabe

Leistungstext

AN

Leistung

AG

ent-
fallt

1

2

3

4

6.3

6.4

6.5

zwischen Kostenberechnung und der Leistung des Leistungsprogramms ist entspre-
chend den Vorgaben des AG herzustellen.

Um den Forderungen des/der Zuschussgeber(s) nach Kostentransparenz Rechnung
zu tragen sind Vertrags- und Abrechnungsunterlagen im Benehmen mit dem AG
nach zuwendungsfahigen und nicht zuwendungsfahigen Kosten zu separieren und in
beiden Bereichen eine Aufteilung nach Bau- und Planungs-/Verwaltungskosten
(PuV) vorzusehen. Die Kostenpositionen der PuV miissen mindestens folgende Fall-
gruppen enthalten:

e externe Koordinierungsleistungen

e Baustelleneinrichtung des AG

e EBA-Gebiihren

e Hausherrentdtigkeit und Auftraggeberleistungen.

Siehe hierzu auch ,Handbuch fiir die Antragspriifung und die Zuwendungsfahigkeit
von Investitionen nach BschwAG, DBGrG, GVFG* des Eisenbahn-Bundesamtes.

Erarbeiten von Kriterien anhand deren die Vergleichbarkeit der angebotenen

- Funktionalitat
- Qualitat

sowie der spdteren Betriebs- und Unterhaltungskosten beurteilt werden kann.

Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibun-
gen der anderen an der Planung fachlich Beteiligten (Zusatzposition fiir BIM
siehe 6.13)

Die Beitrage der an der Planung fachlich Beteiligten (z.B. Planungen {iber Oberlei-
tungsanlagen, Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik, Telekommunikationsanla-
gen, Maschinen und Elektrotechnische Anlagen, StraRenanlagen, Erdungsanlagen,
Wasserver- und Entsorgungsanlagen, Entsorgungskonzepte und Altlastensanierung
(BoVEK)) fiir die Vergabeunterlagen sind abzustimmen und systemkonform und wi-
derspruchsfrei in die Vergabeunterlagen des Objektplaners zu integrieren. Soweit ei-
genstandige Leistungsbereiche (Lose, Unterlose) von Fachplanern erbracht werden,
sind diese hinsichtlich Uberschneidung, Widerspriichen oder Unvollstandigkeiten zu
Uberpriifen und abgestimmt zu Gibernehmen.

Im Rahmen seiner Priifpflicht festgestellte Mangel hat der AN aufzuklaren.

Festlegen der wesentlichen Ausfiihrungsphasen

Der AN hat die Bauphasenplanung bzw. Bauzustandsplanung unter Beriicksichti-
gung betrieblicher und umweltrelevanter Vorgaben, z. B. bezliglich Baularmes, Er-
schiitterungen, Nacht- und Wochenendarbeit zu erarbeiten, sowie die vertrags-rele-
vanten Ausflihrungsfristen und Termine (Baubeginn, Einzelfristen, Fertig-stellung) in
Abstimmung mit dem AG festzulegen und in die Vergabeunterlagen zu iibernehmen.

Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer (Entwurfsverfasser) be-
preisten Leistungsverzeichnisse
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Leistungsphase 6: Vorbereiten der Vergabe

Leistungstext Leistung

ent-
AN 1AG gy

1 2 3 4

Zur Vorbereitung der Vergabe (vor Versand der Ausschreibungsunterlagen) hat der
AN alle Einzelpositionen des von ihm erstellten Leistungsverzeichnisses mit markt-
ublichen Preisen zu versehen.

6.6 Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer (Entwurfsverfasser) bepreis- X
ten Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung

Beim Vergleich der bepreisten Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung
sind signifikante Abweichungen gesondert darzustellen und die Griinde zu benen-
nen. Bei Abweichungen

- >10%
- die die Wirtschaftlichkeitsberechnung negativ beeinflussen

ist die Entscheidung des AG einzuholen.

6.7 Zusammenstellen der Vergabeunterlagen (Ersatzposition fiir BIM siehe 6.15) X

Zusammenstellen der Vergabeunterlagen (Anschreiben, Kennzettel, Angebot Bau,
ZVB, Bewerbungsbedingungen, Vorbemerkungen/Baubeschreibung, Leistungsver-
zeichnis, Plane, weitere Unterlagen, etc.) fiir eine einheitliche oder losweise Vergabe
in geordneter und mit dem AG zuvor abgestimmten Form als Druckvorlage sowie
weitere Exemplare entsprechend der in § 16 Nr. 3 des Vertrages genannten Anzabhl.

Ermitteln und Abstimmen mit der zustandigen Einkauforganisation aller fiir das
Vergabeverfahren und die Abstimmung zur Vergabe (AzV) erforderlichen Daten und
Fristen wie z. B. Vergabeverfahren, hauptsachliche Leistungen, zustandige Vergabe-
stelle, Zuschlagskriterien, Ausfiihrungsfristen, Veroéffentlichungstermin, Versandda-
tum, Angebotsfrist, Submission, Zuschlags- und Bindefrist.

6.8 Projektspezifischer Priifkatalog X

Erstellen des projektspezifischen Priifkatalogs ., Eigentiberwachungs- und Kontroll-
priifungen®in Abstimmung mit dem Vertreter des AG auf der Basis des Muster-Priif-
katalogs.

6.9 Der AN hat X

auf der Basis der in der Ausfiihrungsplanung erstellten RIMINI-Dokumentations-
blatter die Abstimmung mit der fiir den Bahnbetrieb zustandigen Stelle zur ab-
schlieBenden Festlegung der erforderlichen MaBnahmen zur Abwendung der
Gefahren aus dem Bahnbetrieb bei Arbeiten in Gleisbereichen (Ril 132.0118, Ril
132.0123) vorzunehmen und zu dokumentieren,

den Leistungsumfang und die Leistungsmengen zu ermitteln und nach Einzelpo-
sitionen zu gliedern. Bei Linienbaustellen sind die Vergabeeinheiten so einzutei-
len, dass ein funktionierender Vergabewettbewerb gewahrleistet ist und nach
Teillosen vergeben werden kann (siehe hierzu auch 3.4),

die Vergabeunterlagen fiir die Sicherungsleistung als Einzelvertrag entspre-
chend den Anforderungen des Handbuchs 208.xxx4 unter Verwendung der dort
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Leistungsphase 6: Vorbereiten der Vergabe

Leistungstext

AN

Leistung

AG

ent-
fallt

1

2

3

4

6.10

6.11

6.12

zur Verfligung stehenden Vordrucke, der Musterleistungsbeschreibung und un-
ter Berlicksichtigung der Ril 132.0118 und 132.0123 zu erstellen.

Im Ubrigen gelten die Ausfiihrungen unter 6.1 und 6.2 sinngemag.

Die Verkehrssicherungspflicht verbleibt bei der fiir den Bahnbetrieb zustandigen
Stelle.

Hinweise:

Ein besonderer Wettbewerb und damit die Erarbeitung gesonderter Vergabeunter-
lagen fiir die Sicherungsleistung ist

e bei Auftragswerten > 25 T€ < 50 T€ in jedem Einzelfall zu priifen
e bei Auftragswerten > 50 T€ immer erforderlich.

Daten und Berechnungsmethoden fiir die LCC-Betrachtung

Zusammenstellen der Daten und aufstellen der Berechnungsmethoden zur Berlick-
sichtigung der Lebenszykluskosten.

Ermitteln von Mengen nach Einzelpositionen anhand des BIM-Modells/Bau-
werksdatenmodells unter Verwendung der Beitrage anderer an der Planung
fachlich Beteiligter (Ersatzposition zu 6.1)

Ermitteln der Mengen fiir die geplanten Bauleistungen und zuordnen zu den einzel-
nen Anlagen/Leistungsbereichen sowie Aufgliedern nach Einzelpositionen als
Grundlage fiir das Leistungsverzeichnis unter Beriicksichtigung und Integration der
Beitrage der Fachplaner.

Die Ermittlung hat hinreichend genau zu erfolgen; die entsprechenden Unterlagen
sind dem AG priiffahig (dokumentierte Plausibilisierung der automatisierten bzw.
handischen Mengenermittlung) zu libergeben.

Aufstellen der Vergabeunterlagen inklusive BIM-Modells/Bauwerksdatenmodell
insbesondere Anfertigen der Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeich-
nissen sowie der Besonderen Vertragsbedingungen (Ersatzposition fiir 6.2)

Der Auftragnehmer hat, unter Beriicksichtigung der ortlichen und eisenbahnbetriebli-
chen Verhaltnisse, die Vergabeunterlagen fiir die Bauleistungen nach den Anforde-
rungen des “Handbuch Einkauf Bauleistungen; Bauleistungen einkaufen®, H
208.xxx3, unter Verwendung der dort zur Verfligung stehenden Vordrucke zu erstel-
len und dem AG vorzulegen. Dabei ist zu beachten, dass das Leistungsverzeichnis
anlagenbezogen gegliedert sein muss. Soweit der Bauliberwacher bereits bestimmt
ist, ist dieser einzubinden.

Das Aufstellen der Leistungsbeschreibungen hat nach den Bestimmungen der Ril
808.02, unter Verwendung der Musterleistungsverzeichnisse der DB AG, der Stan-
dardleistungstexte der DB Station&Service AG und der standardisierten Texte aus
den STLB Bau zu erfolgen, und zwar unter Benutzung des EDV-Systems iTWO des
AG nach MaRgabe von § 16.6 des Vertrages. Die Besonderen Vertragsbedingungen
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Leistungsphase 6: Vorbereiten der Vergabe

Leistungstext

AN

Leistung

AG

ent-
fallt

1

2

3

4

6.13

6.14

6.15

sind unter Verwendung der hierfiir vom Einkauf Bauleistungen vorgehaltenen Text-
bausteinen zu erstellen. Die Beziehung zwischen Kostenberechnung und Leistungs-
verzeichnis ist entsprechend den Vorgaben des AG herzustellen. Die Zuordnung der
LV-Positionen zu Kostenelementen der Kostenplanung und Kontierungszielen (gem.
Ril 210) ist unter Verwendung des EDV-Systems iTWO sicher zu stellen.

Erstellen konventioneller Planunterlagen (2D-Pline aus dem BIM-Modell/Bau-
werksdatenmodell) (Zusatzposition fiir 6.3)

Erstellen von konventionellen Planunterlagen (2D-Plane) aus dem BIM-Modell/Bau-
werksdatenmodel in Papierform fiir die Vergabeunterlagen.

Bereitstellung konventioneller zweidimensionaler und dreidimensionaler Ar-
beitsergebnisse (Zusatzposition fiir 6.12, nur wenn in Lph 3 oder 5 die Positio-
nen 3.33 bzw. 5.15 nicht beauftragt wurden)

Los- bzw. gewerkweise Bereitstellung der Arbeitsergebnisse fiir die beteiligten Fach-
gewerke in konventioneller zweidimensionaler (mittels Ubersichts-/Lage-/Hohen-
plane, Querprofile, Querschnitte und Detailzeichnungen etc.) und dreidimensionaler
Form (BIM-Modell/Bauwerksdatenmodell).

Integration des BIM-Modells/Bauwerksdatenmodells in die Ausschreibungsun-
terlagen (Ersatzposition fiir 6.7)

Zusammenstellen der Vergabeunterlagen (Anschreiben, Kennzettel, Angebot Bau,
ZVB, Bewerbungsbedingungen, Vorbemerkungen/Baubeschreibung, Leistungsver-
zeichnis, Plane, weitere Unterlagen, etc.) fiir eine einheitliche oder losweise Vergabe
in geordneter und mit dem AG zuvor abgestimmten Form als Druckvorlage sowie
weitere Exemplare entsprechend der in § 16 Nr. 3 des Vertrages genannten Anzahl.

Ermitteln und Abstimmen mit der zustandigen Einkauforganisation aller fiir das
Vergabeverfahren und die Abstimmung zur Vergabe (AzV) erforderlichen Daten und
Fristen wie z. B. Vergabeverfahren, hauptsachliche Leistungen, zustandige Vergabe-
stelle, Zuschlagskriterien, Ausfiihrungsfristen, Veroffentlichungstermin, Versandda-
tum, Angebotsfrist, Submission, Zuschlags- und Bindefrist.

Das BIM-Modell/Bauwerksdatenmodell ist als Teil der Ausschreibungsunterlagen zu
libergeben.
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Leistungstext Leistung

ent-
AN 1AG gy

1 2 3 4

7.1 Einholen von Angeboten X

Erarbeiten der fir die Bekanntmachung in Abhangigkeit vom Vergabeverfahren er-
forderlichen Texte und Vordrucke und Versenden der Bekanntmachung an die ent-
sprechenden Bekanntmachungsorgane (z.B. Submissionsanzeiger, Amtsblatt der
EU) in Abstimmung mit dem zustdndigen Facheinkaufer.

Versenden der abgeforderten Angebotsunterlagen im Benehmen mit der zustandi-
gen Einkaufs-OE und dokumentieren der Absendung.

Beantworten von Bieter-/Bewerberanfragen wahrend der Angebotsfrist in Abstim-
mung mit dem zustdndigen Facheinkaufer.

7.2 Priifen und Werten der Angebote, Aufstellen der Preisspiegel X
Dem AN obliegt

[ ] das Nachrechnen aller Angebote
[ 1 das Erstellen eines Preisspiegels

Xl die fachtechnische Beurteilung/Wertung der Angebote insbesondere auch der
Nebenangebote und Anderungsvorschlage im Hinblick auf

e technische Durchfiihrbarkeit (UiG, ZiE)

o Gleichwertigkeit zum Ausschreibungsentwurf

e mittelbare Kosten

e Dauer und Behinderung des Eisenbahn-/Baubetriebs
e Bauzustande

e Ausfiihrungsfristen

e Unterhaltungskosten/LCC etc.

X das Analysieren des Preisspiegels auf Plausibilitit und Marktkonformitét der an-
gebotenen Preise.

X das Aufspiiren spekulativer Angebotspreise
XI das Durchfiihren von Sensibilititsbetrachtungen (Berechnung mit fiktiven Men-
gen gegenlaufig zu Spekulationspreisen) in Abstimmung mit dem zustandigen

Facheinkaufer

7.3 Abstimmen und Zusammenstellen der Leistungen der fachlich Beteiligten, die| X
an der Vergabe mitwirken
7.4 Fiihren von Bietergesprachen (Ersatzposition fiir BIM siehe 7.9) X

[ 1 Erarbeiten von Fragekatalogen fiir die Bietergesprache im Benehmen mit den
fachtechnisch und kaufmannisch zustandigen Stellen der DB.

[] Teilnehmen an Bietergespriachen (=Aufklarungsgespriachen, Vertragsverhand-
lungen). Fachtechnische Beratung und Unterstiitzung vor und wahrend der
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Leistungsphase 7: Mitwirken bei der Vergabe

Leistungstext

AN

Leistung

ent-
AG |5

1

2

3 4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

Bietergesprache mit Blick auf Konformitdt mit den technischen, terminlichen, fi-
nanziellen und baubetrieblichen Zielen der geplanten Baumalfinahme.

[ ] Beantworten von Fragen der Bieter zur Ausfiihrung und Ausfiihrungsplanung.

[l Fertigen von Niederschriften und/oder Verhandlungsprotokolle {iber die Ver-
handlungsinhalte- und -ergebnisse der Bietergesprache. Einholen der Unter-
schriften der Bevollmachtigten.

Erstellen der Vergabevorschlage, Dokumentation des Vergabeverfahrens

Zusammenstellen der Vertragsunterlagen

AbschlieRende Zusammenstellung der endgliltigen Vertragsunterlagen inkl. Proto-
kolle.

Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten
Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung

Vergleichende Gegeniiberstellung der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Pla-
ner bepreisten Leistungsverzeichnissen aus Lph 6. Aufzeigen und Begriinden von
Abweichungen sowie von Einsparmdglichkeiten.

Vergleich des Angebots-LV mit den eingestellten Kosten (Mittelbedarfsplan). Bei
wesentlichen Kostendnderungen (> 10 %) sind erganzende Freigabeantrage ent-
sprechend den Richtlinien des AG bzw. des EBA zu erarbeiten.

Mitwirkung bei der Auftragserteilung

Die vertragsrelevanten Ergebnisse aus den Bietergesprachen sind im Benehmen
mit der zustandigen Einkaufs-OE als Verhandlungsprotokolle aufzubereiten und in
vervielfaltigungsfahiger Form zu tibergeben.

Fiihren von Bietergesprachen (Ersatzposition zu 7.4)

X Erarbeiten von Fragekatalogen fiir die Bietergespriache im Benehmen mit den
fachtechnisch und kaufmannisch zustandigen Stellen der DB.

X Teilnehmen an Bietergespriachen (=Aufklarungsgesprachen, Vertragsverhand-
lungen). Fachtechnische Beratung und Unterstiitzung vor und wahrend der Bie-
tergesprache mit Blick auf Konformitat mit den technischen, terminlichen, finan-
ziellen und baubetrieblichen Zielen der geplanten Baumalinahme.

[XI Beantworten von Fragen der Bieter zur Ausfiihrung und Ausfiihrungsplanung
sowie zum BIM-Modell/Bauwerksdatenmodell.

[] Fertigen von Niederschriften und/oder Verhandlungsprotokolle {iber die Ver-
handlungsinhalte- und -ergebnisse der Bietergesprache. Einholen der Unter-
schriften der Bevollmachtigten.
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Leistungsphase 8: Bauoberleitung

Leistungstext Leistung

ent-
AN 1AG gy

1 2 3 4

8.1 Aufsicht iiber die drtliche Bauiiberwachung, Koordinierung der an der Objekt- X
iiberwachung fachlich Beteiligten, einmaliges Priifen von Plinen auf Uberein-
stimmung mit dem auszufiihrenden Objekt und Mitwirken bei deren Freigabe
(Ersatzposition fiir BIM siehe 8.13)

Hierzu gehort auch eine permanente Ablauf- und Terminkontrolle der am Bauge-
schehen beteiligten gewerblichen Unternehmen, die Organisation, das Fiihren und
die Dokumentation von Baustellenbesprechungen und Jour-Fix-Terminen sowie die
Verteilung der Protokolle/Niederschriften. Soweit erforderlich sind betroffene Dritte
Uber eingeschrankte Zugange und Zufahrten sowie Unter-brechungen von Ver- und
Entsorgungsleitungen zu informieren.

Die Priifpflicht im Zusammenhang mit Pldnen Dritter beinhaltet auch die Uberprii-
fung auf Vollstandigkeit und Plausibilitdt in Bezug auf andere Plane.

8.2 Aufstellen, Fortschreiben und Uberwachen eines Terminplans (Balkendia- X
gramm)

Der Terminplan muss auch die Abhangigkeiten der einzelnen Gewerke aufzeigen
und ist in das Projektsteuerungssystem iTWQ der DB AG einzustellen.

8.3 Veranlassen und Mitwirken daran, die ausfiihrenden Unternehmen in Verzug X
zu setzen

Permanentes Uberwachen der genehmigten Bauzeitenpline/Bauablaufpline;
Soll/Ist-Vergleiche. Information der fiir die Bauausfiihrung verantwortlichen Stelle
des AG bei sich abzeichnenden Schwierigkeiten und Zeitverzégerungen.

Dokumentiertes Abhilfeverlangen entsprechend § 5 Abs. 3 VOB/B in eigener Zu-
standigkeit.

Bereitstellen und Auflisten von Daten.

Vorbereiten rechtsformlicher Schreiben zu Inverzugsetzung ausfiihrender Unterneh-
men in Abstimmung mit dem AG.

8.4 Kostenfeststellung, Vergleich der Kostenfeststellung mit der Auftragssumme X

Ermitteln und systematisches Zusammenfassen der tatsachlich entstandenen Ge-
samtprojektkosten.

Grundlage hierfiir sind:

e gepriifte Abrechnungsbelege z. B. Schlussrechnung, Gebiihren, Kostenbelege,
Aufmalle, Nachweise der Eigenleistungen

e Planunterlagen, z. B. Abrechungszeichnungen

e Erlauterungen, z. B. Begriindung und Beschreibung von Anderungen oder
nachtraglichen bzw. zusatzlichen Leistungen

Vergleich der Leistungsabrechnung der ausfiihrenden Unternehmen und Projekt-
beteiligten mit den Vertragspreisen. Aufzeigen und Begriinden von Abweichungen
zwischen der Kostenfeststellung und den Auftragssummen.
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Leistungsphase 8: Bauoberleitung
Leistungstext Leistung
ent-
AN IAG gy
1 2 3 4
8.5 Abnahme von Bauleistungen, Leistungen und Lieferungen unter Mitwirkung X
der ortlichen Bauiiberwachung und anderer an der Planung und Objektiiberwa-
chung fachlich Beteiligter, Feststellen von Mangeln, Fertigung einer Nieder-
schrift iiber das Ergebnis der Abnahme
Abnehmen von Teilen der Leistung gemaR § 4 Abs. 10 VOB/B in eigener Zustandig-
keit.
Abnehmen gesondert beauftragter Fachplanerleistungen in eigener Zustandigkeit.
Abstimmen, Vorbereiten und Mitwirken von rechtgeschaftlichen Abnahmen fiir Leis-
tungen und Lieferungen.
Erstellen von Abnahmeniederschriften (iber die vorgenannten Abnahmen unter Ver-
wendung der maligebenden DB-Vordrucke.
Die Niederschriften tber rechtgeschaftliche Abnahmen werden durch den AG, die
tibrigen durch den AN unterzeichnet.
8.6 Antrag auf behordliche Abnahmen und Teilnahme daran X
Abstimmen, Vorbereiten und Teilnehmen bei behordlichen und bauaufsichtlichen Ab-
nahmen. Hierzu gehort auch das Stellen der entsprechenden Antrage und das Ferti-
gen entsprechender Niederschriften.
8.7 Uberwachen der Priifungen der Funktionsfihigkeit der Anlagenteile und der X
Gesamtanlage
8.8 | Ubergabe des Objekts X
Zusammenstellen, iberpriifen, vervollstandigen/erganzen der Bauakte gemal Ril
809 bzw. 813 Inhaltsverzeichnis Bauakte Teil I/ll der DB Station & Service AG in Ab-
stimmung mit dem AG und unter Verwendung der vom AG vorgegebenen Dokumen-
tenmanagementsysteme. Zeitnahe Ubergabe der Anlage(n) an den Anlagenverant-
wortlichen einschlieRlich der fiir die Nutzung und Instandhaltung not-wendigen Un-
terlagen im Benehmen mit dem AG.
Vorbereiten und Fertigen der Ubergabe-Niederschrift.
8.9 Auflisten der Verjihrungsfristen der Mangelanspriiche X
Die fiir die gegenstandliche(n) Anlage(n) maRgebenden Verjahrungsfristen sind un-
ter Beachtung der vertraglichen Vereinbarungen detailliert und geordnet aufzulisten
und bei der Ubergabe der Anlage(n) vorzulegen.
8.10 |Zusammenstellen und Ubergeben der Dokumentation des Bauablaufs, der Be- X
standsunterlagen und der Wartungsvorschriften
Die Dokumentation des Bauablaufs, die aktuellen Bestandsunterlagen und die fiir die
technischen Anlagen maRgebenden Wartungsvorschriften sind zu sichten, zu ordnen
und in gegliederter Form dem Auftraggeber zu (ibergeben.
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Leistungsphase 8: Bauoberleitung

Leistungstext Leistung

ent-
AN 1AG gy

1 2 3 4

8.11 |Erstellen der TSI-Priifunterlagen bei genehmigungspflichtigen Mafnahmen X
nach EIGV

Erstellen der Unterlagen zur EG-Priifung fiir das Teilsystem Infrastruktur in der Phase
"Bauausfiihrung" auf Basis der mit der Ortlichkeit (ibereinstimmenden und fiir die Be-
standpldne konsolidierten Ausfiihrungsplanung fiir das jeweils relevante Teilheft.

Durch den AN sind alle fiir die Phase "Bauausfiihrung" relevanten Anforderungen
der anzuwendenden TSI zu benennen und das jeweilige entsprechende EG-Priifheft
ist zu erstellen.

Die Anlagen sind durch Planunterlagen aus der Bauausfiihrung nach Anforde-rungen
des AG zu ergdnzen.

Lieferung 3-fach in Papierform und 1x digital per pdf.

8.12 | Zusammenstellung der Unterlagen zur Anzeige bzw. zum Antrag auf Inbetrieb- X
nahmegenehmigung nach EIGV beim Eisenbahn-Bundesamt

Zusammenstellung und Vorbereitung aller fiir die Anzeige bzw. zum Antrag auf Inbe-
triebnahmegenehmigung nach EIGV erforderlichen Unterlagen in Abstimmung mit
dem AG.

Erstellung Inbetriebnahmedossier des Teilsystems Infrastruktur entsprechend VV
IBG Infra.

8.13 | Priifung gegen das BIM-Modell/Bauwerksdatenmodell (Vertragsmodell) (Er- X
satzposition zu 8.1)

Hierzu gehort auch eine permanente Ablauf- und Terminkontrolle der am Bauge-
schehen beteiligten gewerblichen Unternehmen, die Organisation, das Fihren und
die Dokumentation von Baustellenbesprechungen und Jour-Fix-Terminen sowie die
Verteilung der Protokolle/Niederschriften. Soweit erforderlich sind betroffene Dritte
liber eingeschrankte Zugange und Zufahrten sowie Unterbrechungen von Ver- und
Entsorgungsleitungen zu informieren.

Die Priifpflicht im Zusammenhang mit Plinen Dritter beinhaltet auch die Uberprii-
fung auf Vollstandigkeit und Plausibilitat in Bezug auf das BIM-Modell/Bauwerksda-
tenmodell sowie daraus erzeugter Plane.

8.14 |Fortschreibung des BIM-Modells/Bauwerksdatenmodells (Position beauftra- X
gen, falls nicht an AN-Bau iibergeben)

Erstellung eines As-built-Modells durch den AN als ganzheitliche Fortschreibung der
BIM-Modelle/Bauwerksdatenmodelle unter Beriicksichtigung der ihm (ibertragenen
Leistungen.

Alle auf die tatsachliche Bauausfiihrung bezogenen Informationen, Daten und Doku-
mente sind in einem As-built-Modell zusammenzufihren.

Das fertiggestellte As-built-Modell ist dem AG spatestens 2 Wochen vor Abnahme zu
tibergeben.
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Leistungsphase 9: Objektbetreuung

Leistungstext Leistung

ent-
AN 1AG | g

1 2 3 4

9.1 Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjihrungsfristen fiir Gewahrleis- X
tungsanspriiche festgestellten Mangel, langstens jedoch bis zum Ablauf von
fiinf Jahren seit Abnahme der Leistung, einschlieBlich notwendiger Begehun-
gen

Fachliche Bewertung der festgestellten Mangel und Uberpriifung von Sanierungs-
konzepten hinsichtlich fachlicher Eignung zur Mangelbeseitigung. Veranlassen ver-
jahrungsunterbrechender oder -hemmender Mallnahmen durch den AG.

9.2 Objektbegehung zur Mangelfeststellung vor Ablauf der Verjdhrungsfristen der X
Mingelanspriiche gegeniiber den ausfiihrenden Unternehmen

[] Durchfiihren einer Vorbegehung zur Méngelfeststellung gemeinsam mit dem
Anlagenverantwortlichen der DB AG, wobei Technische Anlagen einer Funkti-
onsprifung zu unterziehen sind.

Protokollierung der getroffenen Feststellungen.

[] Geltendmachung von Mdngelbeseitigungsanspriichen gegeniiber den bauaus-
fihrenden Unternehmen in Abstimmung mit dem Anlagenverantwortlichen.

[] Offizielle Objektbegehung vor Ablauf der Verjihrungsfristen fiir Mangelansprii-
che gemeinsam mit allen Beteiligten einschl. Vorbereitung, Organisation und
Dokumentation.

Die Vorbegehung hat so rechtzeitig (mind. 4 Monate vor Ablauf der Verjahrungsfris-
ten) zu erfolgen, dass festgestellte Mangel, die auf vertragswidrige Leistungen zu-
riickzufiihren sind, form- und zeitgerecht geriigt werden konnen. Die offizielle Bege-
hung ist ca. 1 Monat vor Fristablauf durchzufiihren.

9.3 Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen X

Schriftliche Mitteilung an den Anlagenverantwortlichen ob bzw. inwieweit Sicher-
heitsleistungen (Biirgschaften fiir Mangelanspriiche etc.) freigegeben werden kon-
nen.

Bei noch vorhandenen Mangeln, ermitteln und mitteilen der Héhe anfallender Nach-
besserungskosten.
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