BIM - Tragwerksplanung Ingenieurbauwerke

Die vorliegende Standardleistungsbeschreibung ist urheberrechtlich geschiitzt. Der DB AG steht
an dieser Unterlage das ausschliefliche und unbeschrankte Nutzungsrecht zu.
Jegliche Formen der Vervielfaltigung und Weitergabe bediirfen der Zustimmung der DB AG.

Die Leistungsbeschreibung enthalt die Vorgaben zur Anwendung der ,BIM-Methodik - Digita-
les Planen und Bauen® fiir die hier gegenstandlich benannte Planungsleistung.

Anwendungsbereich:
— bei Projekten der DB Station&Service AG
— bei Projekten der DB Netz AG

Hinweise:

1. Die vorliegende Standardleistungsbeschreibung umfasst

- Leistungen, die zur ordnungsgemaRen Erflllung eines Auftrages im Allgemeinen erfor-
derlich sind (schwarze Schrift)

- Leistungen, die nur bei besonderen Anforderungen an die Ausfiihrung erforderlich wer-
den (kursiv rote Schrift oder kursiv griine Schrift).

- Leistungen, die bei Anwendung der BIM-Methodik als Ersatzpositionen oder Zusatzposi-
tionen erforderlich sind (griine Schrift).

- und ist vom Anwender den objektspezifischen Erfordernissen anzupassen

Sollen kursiv rot gekennzeichnete Leistungen libertragen werden, so ist flir das finale
Ausschreibungsdokument die Schrift in schwarz umzuwandeln. Nicht benétigte kursiv rot
und kursiv griin gekennzeichnete Leistungen sind zu léschen. Sollen griin bzw. kursiv
griin gekennzeichnete BIM-Leistungen tbertragen werden, ist der Pos.-text in griin zu

belassen.

2. Die Grundleistungen der Lph 1 fiir Ingenieurbauwerke nach § 41 Nr. 6 (= konstruktive In-
genieurbauwerke fiir Verkehrsanlagen) und Nr. 7 (= sonstige Einzelbauwerke; ausgenom-
men Gebaude und Freileitungsmaste) sind im Leistungsbild Objektplanung der Anlage 12
HOAI enthalten und werden daher regelmafRig vom Objektplaner erbracht.

3. Im Rahmen der Tragwerksplanung fur Ingenieurbauwerke werden in der Regel die Lph 2,
3 und 6 beauftragt. Die Lph 4 und 5 werden vorwiegend durch den Bauleistungsunterneh-
mer erbracht. Sie sind folglich Gegenstand des Bauleistungsvertrages. Art und Umfang der
Unterlagen siehe auch ZTV-ING.
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Bezeichnung der MaRnahme/des Projektes
Erneuerung EU Rankstrafe Strecke 4000 km 271,612

MaRBnahmen-/Projektbeschreibung und Vorbemerkungen

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

Allgemeine Beschreibung

Zu planende BaumaRnahme(n)

Der Projektumfang beschrankt sich auf die Erneuerung des Bauwerks und die damit
verbundenen MaRnahmen der dadurch betroffenen Gewerke unter moglichst gerin-
ger Beeintrachtigung des Bahnbetriebs.

Im Rahmen der Vorplanung sind die nachfolgenden Varianten zu untersuchen:
> 1:1 Ersatz der EU, d.h. alle fiinf Uberbauten sowie das komplette Widerlager
> Ersatz von drei Uberbauten sowie des kompletten Widerlagers

Lage / ortliche Verhaltnisse

Im Bereich der EU befinden sich 5 Gleise.
Str. 4000 (zweigl.) und 4400 (eingl.) --> in Betrieb
Str. 4406 (eingl.) und 4420 (eingl.) --> auler Betrieb

Unter der EU befindet sich die RankstraRRe inkl. Parkstreifen und Gehwegen auf bei-
den Seiten.
Betroffene Gebietskorperschaften

Die EU befindet sich zwischen den Betriebsstellen RB (Basel Bad Bf) und RGRZ
(Grenzach).

Zustandigkeiten bei Beteiligung Dritter

Die Briicke liegt auf Schweizer Gebiet, es sind daher Schweizer Zulassungsverfah-
ren anzuwenden.

Eisenbahnbetriebliche und verkehrliche Verhaltnisse

Grundsatzlich ist Streckenklasse D4, Lichtraumprofil GC, KV-Profil P/C 80, P/C 410
und Dosto-Verkehr zu berticksichtigen.

Vorbemerkungen
Besprechungen, Termine, Niederschriften

Zu Beginn jedes Projektes ist ein BIM-Kick-Off mit allen Beteiligten durchzufiihren.
Darliber hinaus gelten die Anforderungen in den BIM-Vorgaben | Auftraggeber-In-
formationsanforderungen (AIA) zu Besprechungen, Terminen und Niederschriften.

Die Projektbesprechungen finden monatlich in Karlsruhe statt.
Der AN-Planung erstellt die Niederschriften bzw. Protokolle zu den Besprechungen.
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Bezeichnung der MaRnahme/des Projektes
Erneuerung EU Rankstrafe Strecke 4000 km 271,612

2.2

2.3

2.4

Zustandigkeiten beim Auftraggeber

Projektleiter: Sascha Martin-Albrecht
Projektrealisierung KIB Briicken 1 (I.NP-SW-M-K(3))
DB Netz AG

Schwarzwaldstraf3e 86, 76137 Karlsruhe

Tel. 0721 9386551
Sascha.Martin-Albrecht@deutschebahn.com

Projektingenieur: Athanasios Kanelakis
Projektrealisierung KIB Briicken 1 (I.NP-SW-M-K(3))
DB Netz AG

Schwarzwaldstraf3e 86, 76137 Karlsruhe

Tel. 07219386484
Athanasios.Kanelakis@deutschebahn.com

Einsatz von EDV-Systemen

Die Planung ist mittels der BIM-Methodik zu erbringen.
Die Anforderungen aus den BIM-Vorgaben [ AlA sind zwingend zu beachten.

Weitere Vorbemerkungen

Ein wesentliches Ergebnis der jeweiligen Leistungsphase ist das entsprechende
BIM-Modell/Bauwerksdatenmodell mit den mit dem Auftraggeber (AG) abgestimm-
ten Bauteilen/Objekten.

Der Auftragnehmer (AN) stellt die Einhaltung der Vorgaben fir die Qualitatssiche-
rung sicher und dokumentiert dies.

Die Wabhl/Festlegung des statischen Modells trifft der AN in Abstimmung mit dem
Objektplaner. Eine 3-dimensionale Modellanalyse des Tragwerks mittels FEM ist da-
bei nicht zwingend vorgeschrieben.

Die Integration aller sich aus der Tragwerksplanung ergebenden Informationen in
das BIM-Modell/Bauwerksdatenmodell ist sicherzustellen. Der Tragwerksplaner un-
terstutzt den Objektplaner bei der Einarbeitung aller Arbeitsergebnisse in das BIM-
Modell/Bauwerksdatenmodell unter Berlicksichtigung der BIM-Vorgaben/AIA.
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Bezeichnung der MaRnahme/des Projektes
Erneuerung EU Rankstrafe Strecke 4000 km 271,612

3.1

3.2

3.3

3.4

Sonstiges

Hinweise zur Standardisierung bei Planung von Rahmenbauwerken im Leistungs-
bild Tragwerksplanung (§51 HOAI)

Leistungsphase 2: Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)

e Beratung bei der Auswahl der typisierten Rahmen. Der Umfang bei der Mitwir-
kung des Planungskonzepts ist abgemindert, da die wesentlichen statisch-kon-
struktiven Belange durch die typisierten Rahmen erfiillt sind.

Leistungsphase 3: Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung)

Die Leistungsmerkmale,

e Erarbeitung der Tragwerkslésung bis zum konstruktiven Entwurf

e Uberschlagige statische Berechnungen und Bemessung

e Grundlegende Festlegung der konstruktiven Details und Hauptabmessungen

entfallen bzw. sind auf Einzelfragen reduziert. Die Mitwirkung bei der Objektbe-
schreibung, Verhandlung mit Behérden und Kostenberechnung bleiben erhalten.

Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung
e Auswahl der richtigen typisierten Zeichnungen und Dokumentation der Auswabhl.

Preisnachlasse sind in den betroffenen Leistungsphasen bei der Bewertung der Auf-
tragnehmerleistungen honorarmindernd zu berticksichtigen.

Anwendung der BIM-Methodik

Durch die Anwendung der BIM-Methodik konnen Grundleistungen oder Teile von
Grundleistungen entfallen. Etwaige Reduzierungen sind in den betroffenen Leis-
tungsphasen bei der Bewertung der Auftragnehmerleistungen honorarmindernd zu
berlicksichtigen.

Definition ,Mitwirken®

Verpflichtung und Befugnis des AN an einem Vorgang mitzuarbeiten, der federfiih-
rend durch den Objektplaner bzw. anderen an der Planung Beteiligten bearbeitet wird.
Werden die Leistungen ohne Beteiligung anderer fachlich Beteiligter erbracht, so liegt
die Verantwortlichkeit vollstandig bei dem AN.

Qualitatsprtifer

Der Qualitatspriifer bestatigt jeweils nach Abschluss der Vorplanung, Entwurfspla-
nung, Genehmigungsplanung und Ausfiihrungsplanung (soweit ausgefiihrt), dass
insbesondere folgendes bei der Bearbeitung der Planung beachtet und beriicksich-
tigt wurde:

DX (s. Anlage 11 zum Vertrag) und dokumentiert dies mit Ausnahme nach Ab-
schluss der Ausflihrungsplanung in der Checkliste Qualititssicherung Planung.
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Bezeichnung der MaRnahme/des Projektes
Erneuerung EU Rankstrafe Strecke 4000 km 271,612

e die vollstdandige Einarbeitung der Mallgaben der vorhergehenden Planungspha-
sen (Text und Plidne bzw. BIM-Modell/Bauwerksdatenmodell) einschlieBlich der Auf-
lagen im Rahmen der Genehmigung,

e die vollstdandige Einarbeitung aller Auflagen der 6ffentlich-rechtlichen Genehmi-
gung (soweit zutreffend),

e die Beantragung von UIG und ZIE (soweit zutreffend), sowie die Vollstindigkeit
der Unterlagen hierzu,

o die vollstandige Erbringung des vertraglich geschuldeten Leistungsbildes. Dies
muss im Rahmen einer internen Qualitatspriifung nach dem 4-Augen-Prinzip gepriift
werden und zwar hinsichtlich:

- des Leistungsumfanges (Vollstandigkeit der Planung)

- der Qualitdt der Planung (Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik /
Regelwerk, Passfahigkeit mit korrespondierenden Gewerken (Schnittstellen)

- korrekten und vollstandigen Erstellung des Modells entsprechend den BIM-
Vorgaben / AlA fiir die jeweilige Leistungsphase (fiir die Ausfiihrungsplanung
und die Fortschreibung des BIM-Modells/Bauwerksdatenmodells sind beson-
dere Vorgaben zu beachten),

e die Einhaltung der fiir die vorliegende Planung relevanten betrieblichen Randbe-
dingungen,

e die Priifung der vorgesehenen Planungsfristen auf Plausibilitit und Auskémm-
lichkeit im Hinblick auf die Durchfiihrbarkeit der Gesamtmallnahme."

3.5
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Anlage Nr. 1.3

Blatt 7/21

Zum Vertrag Nr. 0010077694

Leistungsphase 2: Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)

Leistungstext

AN

Leistung

AG

ent-
fallt

1

2

3

4

2.1

2.2

2.3

Analysieren der Grundlagen (Zusatzposition fiir BIM siehe 2.9)

Die entsprechenden Vorleistungen des Objektplaners sind zu Gberprifen und quit-
tiert zu ibernehmen. Die Verantwortung fiir die Richtigkeit der weiterverwendeten
Unterlagen und Daten obliegt dem Tragwerksplaner.

Beraten in statisch - konstruktiver Hinsicht unter Beriicksichtigung der Be-
lange der Standsicherheit, der Gebrauchsfihigkeit und der Wirtschaftlichkeit
(Zusatzposition fiir BIM siehe 2.9)

Der Auftragnehmer hat Auftraggeber und Objektplaner hinsichtlich der Tragwerkslo-
sungen unter besonderer Berlicksichtigung von

- Tragfahigkeit,

- Gebrauchsfahigkeit,

- Dauerhaftigkeit,

- Asthetik,

- Wirtschaftlichkeit,

- bauphysikalischer Aspekte wie Brand-, Schall-, Warmeschutz

umfassend zu beraten. Die Beratungsergebnisse sind vom AN zu dokumentieren.

Mitwirken bei dem Erarbeiten eines Planungskonzepts einschl. Untersuchung
der Losungsmoglichkeiten des Tragwerks unter gleichen Objektbedingungen
mit skizzenhafter Darstellung, Klarung und Angabe der fiir das Tragwerk we-
sentlichen konstruktiven Festlegungen fiir zum Beispiel Baustoffe, Bauarten
und Herstellungsverfahren, Konstruktionsraster und Griindungsart (Ersatzpo-
sition fiir BIM siehe 2.10)

Entwickeln alternativer Tragwerkslésungen (in der Regel drei) auf der Grundlage des
Planungskonzeptes des Objektplaners in Abhangigkeit von Baustoff, Bauart, Griin-
dungsart, Herstellungsverfahren, Konstruktionsraster und statischem System mit
zeichnerischer Darstellung und qualitativer Bewertung. Je Tragwerkslésung sind fol-
gende Unterlagen zu erarbeiten:

- Planskizzen (unmaRstablich),

- Erlauternde Angaben zu Baustoffen, Bauarten, Herstellungsverfahren, Konstrukti-
onsraster, Griindungsart und zum statischen System,

- Dimensionierung der Tragwerkselemente mit Hilfe von Faust-/Uberschlagsformeln
in Abhangigkeit von Baustoff, Griindungsart, Lagerung und Stiitzweite,

Kostenvergleich durch Kosteniiberschlag unter Verwendung von Kostendaten.

Ziel ist es, die beste technische und betriebswirtschaftliche Losung als Grundlage fiir
die weitere Bearbeitung zu finden.

X

208.1212Z14 Standardleistungsbeschreibung BIM - Tragwerksplanung Ingenieurbauwerke
Fachautor: FE.EI-SO | Dr. Thomas Schriek | Tel.: 0341 2342-390 Giiltig ab: 01.04.2019
Erganzung BIM: .SPM | Dr. Thomas Riihl | Tel.: 030 297-65410 Giiltig ab: 10.07.2020
Ergdnzung BIM: .NGM 1 | Dr. Daniel Forsmann | Tel.: 030 297-65990 Gliltig ab: 10.07.2020




Leistungsbeschreibung

BIM - Tragwerksplanung Ingenieurbauwerke § 51
HOAI in Verbindung mit Anlagel4 HOAI

Anlage Nr. 1.3

Blatt 8/21

Zum Vertrag Nr. 0010077694

Leistungsphase 2: Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)

Leistungstext

AN

Leistung

AG

ent-
fallt

1

2

3

4

2.4

2.5

2.6

2.7

Gegeniiberstellung der Tragwerkslésungen mit vergleichender Darstellung von Vor-
bzw. Nachteilen sowie von Kennzahlen auf Basis von Erfahrungswerten (Kosten, Ter-
mine, Wirkung, Asthetik, etc.)

Die aus Sicht des AN besonders geeignete Losung ist dem AG substantiiert unter
Beriicksichtigung von statischem System, Asthetik, Dauerhaftigkeit, Gebrauchsfahig-
keit, Wirtschaftlichkeit der Bauausfiihrung, Objektnutzung etc. zur Entscheidung vor-
zulegen.

Die fiir das Tragwerk wesentlichen konstruktiven Festlegungen insbesondere fiir Bau-
stoffe, Bauarten, Griindungsart, Konstruktionsraster und Herstellungsverfahren der
ausgewabhlten Losung sind abschlieRend festzulegen.

Mitwirken bei Vorverhandlungen mit Behérden und anderen an der Planung
fachlich Beteiligten iiber die Genehmigungsfihigkeit

Vorverhandlungen/Gesprache mit dem Ziel, die Voraussetzungen fiir die Genehmi-
gungsfahigkeit der ausgewahlten Tragwerkslésung zu klaren, sind inshesondere mit
dem zustandigen Sachbereich des Eisenbahn-Bundesamtes einschlieRlich den von
diesem bestimmten Priifingenieur zu filhren. Mit den tibrigen an der Planung beteilig-
ten Fachingenieuren etwa flir Technische Ausriistung, Schallschutz und Bauakustik
sowie Baugrundbeurteilung und Griindungsberatung sind, soweit statisch-konstruk-
tive Belange beriihrt oder von Bedeutung sein kdnnen sachgerechte Lésungen her-
beizufiihren. Ggf. ist die Entscheidung des AG einzuholen.

Mitwirken bei der Kostenschatzung und der Terminplanung

Der Auftragnehmer hat bei der Kostenschatzung und Terminplanung den Objektplaner
zu unterstiitzen. Insbesondere hat er Kosten von Konstruktionsteilen anzugeben, die
in den Kostendaten des Objektplaners nicht oder nicht ausreichend beriicksichtigt sind
(z.B. Pfahlgriindung, Schlitzwand, Brandschutz, Riistung, Forderungen/Auflagen der
Genehmigungsstellen etc.).

Zusammenfassen, Erliutern und Dokumentieren der Ergebnisse (Ersatzposi-
tion fiir BIM siehe 2.11)

Die Ergebnisse der ausgewahlten Varianten der Vorplanung sind anhand der im Ril
809 bzw. 813 genannten Beitrage darzustellen und zu beschreiben.

Die Vorplanung ist umfassend zu erlautern und ggf. zu verteidigen.

Vorldufige nachpriifbare Berechnung

Es ist eine vorldufige, nachpriifbare Berechnung
- der wesentlichen tragenden Teile,

- der Griindung,

zZu erarbeiten.
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Leistungsphase 2: Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)

Leistungstext

AN

Leistung

AG

ent-
fallt

1

2

3

4

2.8

2.9

2.10

Aufstellen eines Lastenplanes als Grundlage fiir die Baugrundbeurteilung und
Griindungsberatung

Der Auftragnehmer hat eine (iberschldgige Lastenberechnung aufzustellen und dem
Baugrundgutachter zur Verfligung zu stellen.

Umsetzung der BIM-Methodik (Zusatzposition fiir 2.1, 2.2)

Analyse und Aufbereitung des BIM-Bestandsmodells unter Verwendung der weiteren
Grundlagen, Erarbeiten geeigneter Losungsmaglichkeiten in Form von BIM-Model-
len/Bauwerksdatenmodellen, Uberarbeitung der BIM-Modelle/Bauwerksdatenmo-
delle und darauf basierender Unterlagen.

Beratung und Unterstiitzung des Objektplaners dahingehend, dass das Fachmodell
Tragwerksplanung aus dem BIM-Bestandsmodell/Bauwerksdatenmodell abgeleitet
werden kann. Je nach Komplexitit des BIM-Bestandsmodells/Bauwerksdatenmo-
dells konnen auch mehrere (Fach)-Teilmodelle erzeugt werden, die ineinander refe-
renziert werden.

Mitwirken bei dem Erarbeiten eines Planungskonzepts einschl. Untersuchung
der Losungsmdoglichkeiten des Tragwerks unter gleichen Objekthedingungen
in Form von BIM-Modellen/Bauwerksdatenmodellen, Klarung und Angabe der
fiir das Tragwerk wesentlichen konstruktiven Festlegungen fiir zum Beispiel
Baustoffe, Bauarten und Herstellungsverfahren, Konstruktionsraster und
Griindungsart (Ersatzposition fiir 2.3)

Entwickeln alternativer Tragwerkslésungen (in der Regel drei) auf der Grundlage des
Planungskonzeptes des Objektplaners in Abhangigkeit von Baustoff, Bauart, Griin-
dungsart, Herstellungsverfahren, Konstruktionsraster und statischem System mit
zeichnerischer Darstellung und qualitativer Bewertung. Je Tragwerkslésung sind fol-
gende Unterlagen zu erarbeiten:

- BIM-Modelle/Bauwerksdatenmodelle

- Erlduternde Angaben zu Baustoffen, Bauarten, Herstellungsverfahren, Konstrukti-
onsraster, Grindungsart und zum statischen System,

- Dimensionierung der Tragwerkselemente mit Hilfe von Faust-/Uberschlagsformeln
in Abhangigkeit von Baustoff, Griindungsart, Lagerung und Stiitzweite,

- Kostenvergleich durch Kosteniiberschlag unter Verwendung von Kostendaten.

Ziel ist es, die beste technische und betriebswirtschaftliche Losung als Grundlage fir
die weitere Bearbeitung zu finden.

Gegenliberstellung der Tragwerkslésungen im BIM-Modell/Bauwerksdatenmodell je
Variante sowie Ausarbeiten signifikanter Unterlagen (z.B. 2D-Plane), mit verglei-
chender Darstellung von Vor- bzw. Nachteilen sowie von Kennzahlen (Kosten, Ter-
mine, Wirkung, Asthetik, etc.) der Varianten anhand von Erfahrungswerten auf Basis
des BIM-Modells/Bauwerksdatenmodells.

Variantenvergleich und begriindete Festlegung des Ausflihrungsvorschlages in Ab-
stimmung mit dem AG. Die Variantenentscheidung des AG ist anhand der BIM-Mo-
delle/Bauwerksdatenmodelle unter Einbeziehung der wesentlichen Projektbeteiligten
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Leistungsphase 2: Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)

Leistungstext Leistung
AN [ AG | ent-
fallt
1 2 3 4

herbeizufiihren. Hierzu sind alle Fachmodelle je Variante mit allen geometrischen Er-
kenntnissen des Bestandes als Koordinationsmodell in ein und den gleichen 3D-
Raum zu fiihren und darzustellen.

Die aus Sicht des AN besonders geeignete Losung ist dem AG substantiiert unter
Beriicksichtigung von statischem System, Asthetik, Dauerhaftigkeit, Gebrauchsfahig-
keit, Wirtschaftlichkeit der Bauausfiihrung, Objektnutzung etc. zur Entscheidung vor-
zulegen.

Die fur das Tragwerk wesentlichen konstruktiven Festlegungen insbesondere fiir
Baustoffe, Bauarten, Griindungsart, Konstruktionsraster und Herstellungsverfahren
der ausgewahlten Losung sind abschlieRend festzulegen.

2.11 | Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse (Ersatzposi- X
tion fiir 2.6)

Die Ergebnisse der ausgewahlten Lésungsmoglichkeiten der Vorplanung sind an-
hand der im Ril 809 bzw. 813 genannten Beitrdge darzustellen und zu beschreiben,
wobei die Planunterlagen durch die BIM-Modelle/Bauwerksdatenmodelle erganzt
werden. Die entsprechenden Plane mit allen wesentlichen technischen Informatio-
nen sind auf Basis des BIM-Modells/Bauwerksdatenmodells zu erstellen und in Form
von Schnitten und Ubersichten anzulegen.

2.12 | Mitwirkung bei der Modellbasierte Darstellung des Bauablaufs (BIM-Zusatzpo- X
sition nur fiir DB Netz / Grof3projekte)

Mitwirkung bei Modellbasierte Darstellung des Bauablaufs im Rahmen der Varian-
tenuntersuchung unter Berlicksichtigung der AIA durch Verknlipfung des BIM-Mo-
dells/Bauwerksdatenmodells mit (ibergeordneten Terminen je Fachgewerk.

2.13 | Mitwirkung bei der Modellbasierte Darstellung der Baukosten t1e-H€€ (BIM- X
Zusatzposition nur fiir DB Netz / Grof3projekte)

Mitwirken bei der modellbasierten Darstellung der Baukosten s#réH-E€ im Rahmen
der Variantenuntersuchung unter Beriicksichtigung der AIA durch Verkniipfung mit
den Kosten aus der Kostenschatzung auf Objektebene.
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BIM - Tragwerksplanung Ingenieurbauwerke § 51 Zum Vertrag Nr. 0010077694
HOAI in Verbindung mit Anlagel4 HOAI

Leistungsphase 3: Entwurfsplanung (System- u. Integrationsplanung)

Leistungstext Leistung
AN [ AG | ent-
fallt
1 2 3 4

3.1 Erarbeiten der Tragwerkslosung unter Beachtung der durch die Objektplanung| X
integrierten Fachplanungen bis zum konstruktiven Entwurf mit zeichnerischer
Darstellung (Zusatzposition fiir BIM siehe 3.10)

Schrittweises (iterativer) Erarbeiten der Tragwerkslosung auf der Grundlage der zur
Ausfliihrung vorgesehenen Entwurfsunterlagen des Objektplaners sowie der integrier-
ten Fachplanungen und maf3stabsgerechte zeichnerische Darstellung.

Die Entwurfsunterlagen der Tragwerkskonstruktion missen alle wesentlichen Ab-
messungen wie Rastermale, Stiitzen- und Wandabmessungen, Uberbau-/Decken-
dicken, Balkenabmessungen etc. und Details wie z. B. Aufzugschacht, Durchbriiche,
Gestaltung von tragenden Querschnitten, statisch relevanten Aussparungen, Ausriis-
tungsbalken, Fugen, Fahrbahniibergange, Fahrleitungskonsolen, Ausbildung der
Auflager- und Knotenpunkte sowie der Verbindungsmittel enthalten.

Bei der Erarbeitung der Tragwerksloésung miissen auch Baubehelfe/Bauzustande wie
zum Beispiel

- Baugruben/Baugrubensicherung,
- Hilfsbriickenauflager,

- Hilfsbriickeneinbau,

- Hilfsjoche,

- Ristungen/Lehrgeriiste

beriicksichtigt werden.

3.2 Uberschligige statische Berechnung und Bemessung X

Hierbei sind alle Angaben, die notwendig sind, um die konstruktiven Details und die
Hauptabmessungen der tragenden Bauteile, die Ausbildung der Auflager und Kno-
tenpunkte und die Lastangaben fiir die Dimensionierung der Griindung bereit zu stel-
len.

In Abhangigkeit von Objektart und -umfang sind folgende Leistungen nachpriifbar zu
erbringen:

- Festlegung der Hauptabmessungen der tragenden Querschnitte,

- Bemessung der malRgebenden Querschnitte und, soweit erforderlich, Nachweis
der Sicherheit gegen Verformungen/Stabilititsnachweis,

- Nachweis der Setzungsempfindlichkeit des gewahlten Systems,
- Bestimmung der Auflagerkrafte und Dimensionierung der Auflager,

- Ermittlung der an den Lagern und Fahrbahniibergangen zu erwartenden Bewe-
gungen,

- Uberpriifen der Griindungsart in Bezug auf die vorhandenen Baugrundverhilt-
nisse (iterativer Abstimmungsprozess Planer/Baugrundgutachter),

- Festlegung der Hauptabmessungen der Griindungskonstruktion,
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Leistungsphase 3: Entwurfsplanung (System- u. Integrationsplanung)

Leistungstext Leistung
AN [ AG | ent-
fallt
1 2 3 4

- Uberschlagiger Nachweis der Bodenpressungen sowie der Kipp-, Gleit- und
Grundbruchsicherheit,

- Berechnung der wahrscheinlichen und méglichen Setzungen und Verschiebun-
gen der Griindungskorper.

3.3 Grundlegende Festlegungen der konstruktiven Details und Hauptabmessun-| X
gen des Tragwerks fiir zum Beispiel Gestaltung der tragenden Querschnitte,
Aussparungen und Fugen; Ausbildung der Auflager- und Knotenpunkte sowie
der Verbindungsmittel (Zusatzposition fiir BIM siehe 3.10)

Verhindliche Darstellung der Arbeitsergebnisse gemaR 3.1 und 3.2 in malistablichen
Zeichnungen einschlieBlich erganzender Details. Der zu verwendende MaRstab ist
vorab mit dem AG abzustimmen.

Gestalterische Vorgaben des AG, Objektplaners und Dritter (z.B. Stadtplaner) sind
dabei zu beriicksichtigen.

3.4 Uberschligiges Ermitteln der Betonstahlmengen im Stahlbetonbau, der Stahl- | X
mengen im Stahlbau und der Holzmengen im Ingenieurholzbau. (Zusatzposi-
tion fiir BIM siehe 3.11)

Uberschlagige Ermittlung der Betonstahl-, Spannstahl-, Betonmengen, Stahl-, Holz-
mengen getrennt nach Bauteilen und Materialgiiten, die auch in der Lph 6 mengen-
maRig erfasst werden miissen.

3.5 Mitwirken bei der Objektbeschreibung bzw. beim Erlauterungsbericht X

Der Beitrag des Tragwerksplaners verlangt mindestens Aussagen zu folgenden Be-
reichen

- Grindung,

- Tragwerksteile im/iiber dem Erdreich,

- Tragwerksteile die gleichzeitig mehreren Objekten dienen (z. B. Brandwande).
Innerhalb der Bereiche sind Angaben erforderlich hinsichtlich

- Besonderheiten z. B. Zustimmung im Einzelfall bei neuen Baustoffen, Bauteilen
oder Bauarten,

- Lastannahmen, Schwingungsverhalten, Baugrundeigenschaften und Grundwas-
ser, statische Systeme, Aussteifungen und Fugen, Verformung, Umweltein-
flisse (Bergsenkung, Erdbeben, Triimmerschutz etc.), Baustoffe, Brandschutz,
behordliche Auflagen (Eisenbahn-Bundesamt u.a.).

3.6 Mitwirken bei Verhandlungen mit Beh6rden und anderen an der Planung fach- | X
lich Beteiligten iiber die Genehmigungsfihigkeit

Vorverhandlungen/Gesprdache mit dem Ziel, die Voraussetzungen fiir die Genehmi-
gungsfahigkeit der vorgesehenen Tragwerkslésung zu erlangen, sind insbesondere
mit dem zustdndigen Sachbereich des Eisenbahn-Bundesamtes einschlielilich den
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Leistungsphase 3: Entwurfsplanung (System- u. Integrationsplanung)

Leistungstext Leistung
AN [ AG | ent-
fallt
1 2 3 4

von diesem bestimmten Priifingenieur zu fiihren. Mit den (ibrigen an der Planung be-
teiligten Fachingenieuren etwa fiir Technische Ausriistung, Schallschutz und Bau-
akustik sowie Baugrundbeurteilung und Griindungsberatung sind, soweit statisch-
konstruktive Belange beriihrt oder von Bedeutung sein kdnnen sachgerechte Losun-
gen herbeizufiihren. Ggf. ist die Entscheidung des AG einzuholen.

Falls neue Baustoffe, Bauteile oder Bauarten Verwendung finden sollen, ist der An-
trag auf Zustimmung im Einzelfall mit vorzubereiten.

3.7 Mitwirken bei der Kostenberechnung und der Terminplanung X

Der Auftragnehmer hat bei der Kostenberechnung und Terminplanung den Objekt-
planer zu unterstiitzen.

Er hat hierzu die Stahl-, Betonstahl-, Spannstahl-, Betonkosten sowie Kosten even-
tueller Ristungs- und Tiefengriindungselemente, getrennt nach Bauteilen und Mate-
rialgiten Gberschlagig zu ermitteln. Dabei hat er auch die Kosten von Konstruktions-
teilen anzugeben, die in den Kostendaten des Objektplaners nicht oder nicht ausrei-
chend beriicksichtigt sind (z.B. Pfahlgriindung, Schlitzwand, Brandschutz, Riistung,
Forderungen/Auflagen der Genehmigungsstellen etc.).

3.8 Mitwirken beim Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschitzung X

Vergleichende Gegeniiberstellung der Einzelergebnisse der Kostenberechnung mit
der Kostenschatzung. Nachvollziehbare Erlauterung und Begriindung der Abwei-
chungen. Der Mitwirkungsbeitrag umfasst den Bereich der vom Tragwerksplaner er-
mittelten und beeinflussten Kosten.

39 Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse (Ersatzposi- X
tion fiir BIM siehe 3.12)

Die Entwurfsunterlagen sind vom AN entsprechend der Ril 809 bzw. Ril 813 zusam-
menzustellen.

Die Entwurfsplanung ist umfassend zu erlautern und ggf. zu verteidigen.

3.10 |Umsetzung der BIM-Methodik (Zusatzposition fiir 3.1, 3,3) X

Analyse und Aufbereitung auf Grundlage der zur Ausfiihrung vorgesehenen Ent-
wurfsunterlagen des Objektplaners, Erarbeiten einer geeigneten Tragwerkslosung
in Form von BIM-Modellen/Bauwerksdatenmodellen, Zuliefern von Ergebnissen
bzw. Attributen an das BIM-Modell/Bauwerksdatenmodell des Objektplaners, Uber-
arbeitung der BIM-Modelle/Bauwerksdatenmodelle und darauf basierender Unterla-
gen.

3.11 |Ermitteln von Mengen nach Einzelpositionen anhand des BIM-Modells/Bau- X
werksdatenmodells (Zusatzposition zu 3.4)
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Leistungstext Leistung
AN [ AG | ent-
fallt
1 2 3 4

Die Mengenermittlung flir Betonstahl, Beton, Konstruktionsstahl und Holz sowie der
konstruktiven bzw. erforderlichen Verbindungsmittel erfolgt aus dem BIM-Mo-
dell/Bauwerksdatenmodell.

3.12 |Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse (Ersatzposi- X
tion fiir 3.9)

Die Planungsunterlagen sind vom AN entsprechend der Ril 809 bzw. Ril 813 zu ei-
nem Entwurfsheft zusammenzustellen. Die entsprechenden Dokumente mit allen
wesentlichen technischen Informationen sind auf Basis des BIM-Modells/Bauwerks-
datenmodells zu erstellen und in Form von Schnitten und Ubersichten anzulegen.

Unterstiitzung des Objektplaners bei der Einarbeitung aller Arbeitsergebnisse in das
BIM-Modell/Bauwerksdatenmodell.

Die Entwurfsplanung ist umfassend zu erlautern und ggf. zu verteidigen.

3.13 | Mitwirkung bei der modellbasierten Darstellung des Bauablaufs (BIM-Zusatz- X
position nur fiir DB Netz / Grof3projekte)

Mitwirkung bei der modellbasierten Darstellung des Bauablaufs im Rahmen der Ent-
wurfsplanung unter Berlicksichtigung der AIA durch Verkniipfung des BIM-Mo-
dells/Bauwerksdatenmodells.

3.14 | Mitwirkung bei der Modellbasierte Darstellung der Baukosten tne-=€€ (BIM- X
Zusatzposition nur fiir DB Netz / Grofiprojekte)

Modellbasierte Darstellung der Baukosten #re=H=E€ im Rahmen der Entwurfsplanung
unter Berlicksichtigung der AIA durch Verkniipfung mit den Kosten aus der Kosten-
berechnung auf Objektebene.
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Leistungstext Leistung
AN | AG | ent-
fallt
1 2 3 4
4.1 Aufstellen der priiffihigen statischen Berechnungen fiir das Tragwerk unter X

Beriicksichtigung der vorgegeben bauphysikalischen Anforderungen (Zusatz-
position fiir BIM siehe 4.10)

Die statischen Berechnungen und Bemessungen sind unter Beachtung der ein-
schlagigen DIN-Normen des bahntechnischen Regelwerkes und bauaufsichtlicher
Bestimmungen zu erstellen. Sie miissen alle Schnitt-, Bemessungs- und Verfor-
mungsgrofien enthalten, die zur Herstellung und zur Priifung der Trag-, Gebrauchs-
fahig- und Dauerhaftigkeit der Tragwerkskonstruktion erforderlich sind. Sie haben
auf der Grundlage und unter Berlicksichtigung der von den Ulbrigen Planungsbetei-
ligten vorzugebenden bauphysikalischen Anforderungen zu erfolgen.

Bei Abweichungen von Regelwerken der DB AG oder bauaufsichtlichen Regelun-
gen (z. B. neue Bauarten, Baustoffe oder Bauteile) sind die entsprechenden Infor-
mationen bereitzustellen.

4.2 Bei Ingenieurbauwerken: Erfassen von normalen Bauzustanden X

Die Berechnungen und Bemessungen nach 4.1 miissen auch alle zu erwartenden
Lastfadlle und Bauzustande beriicksichtigen.

Insbesondere sind auch die aus den besonderen Verhaltnissen des Eisenbahnbe-
triebs herriihrenden Lastfdlle und Bauzustiande zu erfassen.

4.3 Anfertigen der Positionsplane fiir das Tragwerk oder Eintragen der statischen X
Positionen, der Tragwerksabmessungen, der Verkehrslasten, der Art und
Giite der Baustoffe und der Besonderheiten der Konstruktionen in die Ent-
wurfszeichnungen des Objektplaners (Zusatzposition fiir BIM siehe 4.11)

Die Erarbeitung der Unterlagen hat unter Beachtung der einschlagigen DIN-Normen
und der entsprechenden Bestimmungen der Bauaufsichtsbehorde bzw. dem von
diesen bestimmten Prifingenieur zu erfolgen.

4.4 Zusammenstellen der Unterlagen der Tragwerksplanung zur Genehmigung (Zu- X
satzposition fiir BIM siehe 4.12)

Die bautechnischen Nachweise sind nach vorheriger Abstimmung mit dem Objekt-
planer entsprechend den Vorgaben der Bauaufsichtshehérde sach- und formgerecht
zusammenzustellen und den AG einschlieRlich der Antragsformblatter in geforderter
Anzahl vorlagereif (siehe VV-BAU) zu (ibergeben.

Bei Zustimmung im Einzelfall sind die Antragsunterlagen entsprechend zu ergdnzen
und aufzubereiten.

4.5 Abstimmen mit Priifimtern und Priifingenieuren oder Eigenkontrolle X

Entsprechende Abstimmungen sind mit dem zustandigen Sachbereich der Bauauf-
sichtsbehodrde und/oder dem von diesen bestimmten Priifingenieur zu flihren. Die
Verhandlungsergebnisse sind schriftlich festzuhalten.
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4.6 Vervolistandigen und Berichtigen der Berechnungen und Plane (Zusatzposi- X

tion fiir BIM siehe 4.11)

Erarbeiten der von der/den Genehmigungsbehérde(n) zusatzlich geforderten Unter-
lagen und Nachweise.

Berichtigen der Unterlagen aufgrund von
e Anderungen durch den Objektplaner,

e Forderungen der Bauaufsichtsbehorde und/oder des von diesen bestimmten
Prifingenieurs.

4.7 Erfassen von Bauzustdanden des Ingenieurbauwerks, in denen das statische X
System von dem des Endzustands abweicht

Es sind die besonderen Bauzustinde, die sich z. B. aus dem Taktschiebe- oder
Freivorbauverfahren ergeben zu erfassen.

4.8 Nachweise der Erdbebensicherung X

Der Auftragnehmer hat den Nachweis der Erdbebensicherheit zu fiihren.

4.9 Brandsicherheitsnachweis X

Vorschlagen geeigneter MalBnahmen zur Erreichung der notwendigen Feuerwider-
standsklasse sofern diese durch die gewdhlte Konstruktion (Abmessung, Betonde-
ckungen) nicht erreicht werden kann.

Aufstellen der fiir die Priifung der Brandsicherheit notwendigen Nachweise in priif-
barer Form

e fiir Personenverkehrsanlagen nach dem "Leitfaden fiir den Brandschutz in Per-
sonenverkehrsanlagen der Eisenbahnen des Bundes”,

e fiir die weiteren baulichen Anlagen nach den sonstigen anerkannten Regeln der
Technik.

Flir die Priifung des Brandverhaltens der Bauprodukte und der Feuerwiderstands-
dauer der Bauteile sind, soweit erforderlich, Einzelnachweise durch Zeichnung, Be-
schreibung, Berechnung, Priifzeugnisse oder Gutachten vorzulegen.

Die Unterlagen sind dem Antrag auf bauaufsichtliche Priifung und Freigabe beizufii-
gen.

4.10 |Umsetzung der BIM-Methodik (Zusatzposition fiir 4.1) X

Analyse und Aufbereitung auf Grundlage der zur Ausfiihrung vorgesehenen Geneh-
migungsunterlagen des Objektplaners, Erarbeiten geeigneter Losungsmaoglichkeiten
in Form von BIM-Modellen/Bauwerksdatenmodellen, Zuliefern von Ergebnissen
bzw. Attributen an das BIM-Modell/Bauwerksdatenmodell des Objektplaners, Uber-
arbeitung der BIM-Modelle/Bauwerksdatenmodelle und darauf basierender Unterla-
gen.
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4.11 | Aktualisierung des BIM-Modells/Bauwerksdatenmodells (Zusatzposition fiir X

4.3 und 4.6)

Kontinuierliches Fortschreiben, Vervollstandigen und Aktualisieren des BIM-Mo-
dells/Bauwerksdatenmodells (gemaf der tatsachlichen Bauausfiihrung). Einschran-
kungen des Regellichtraumprofils wahrend der Bauausfiihrung sind besonders dar-
zustellen. Werden infolge der Fortschreibung weitere bauaufsichtliche Genehmigun-
gen erforderlich, so sind die hierfiir benétigten Unterlagen dem AG vollstandig und
formgerecht zu tibergeben.

4.12 | Erstellen konventioneller Planunterlagen auf Basis des BIM-Modells/Bau- X
werksdatenmodells Papierform (Zusatzposition fiir 4.4)

Erstellen von konventionellen Planunterlagen in Papierform. Die Planunterlagen
sind auf Basis des BIM-Modells/Bauwerksdatenmodells zu erstellen.

4.13 |Aktualisierung modellbasierte Darstellung des Bauablaufs (BIM-Zusatzposi- X
tion nur fiir DB Netz / Grofprojekte)

Kontinuierliches Fortschreiben, Vervollstindigen und Aktualisieren der modellba-
sierten Darstellung des Bauablaufs.

4.14 | Aktualisierung modellbasierte Darstellung der Baukosten und LCC (BIM-Zu- X
satzposition nur fiir DB Netz / Grofiprojekte)

Kontinuierliches Fortschreiben, Vervollstandigen und Aktualisieren der modellba-
sierten Darstellung der Baukosten und LCC.
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Leistungsbeschreibung
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Zum Vertrag Nr. 0010077694

Leistungsphase 5: Ausfuhrungsplanung

Leistungstext

AN

Leistung

AG

ent-
fallt

1

2

3

4

5.1

5.2

53

Durcharbeiten der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 unter Beachtung
der durch die Objektplanung integrierte Fachplanungen (Zusatzposition fiir
BIM siehe 5.6)

Fortschreiben der in Lph 3 erstellten Entwurfsunterlagen unter Verwendung der Er-
gebnisse der Genehmigungsplanung und unter Beriicksichtigung der Ausfiihrungs-
planung des Objektplaners in Abstimmung mit dem AG. Entwickeln der Planung in
mehreren Abstimmungsebenen mit den anderen an der Planung fachlich Beteiligten
bis zur Ausfiihrungsreife. Alle Angaben und Anweisungen sind so ausfihrlich darzu-
stellen, dass eine einwandfreie Ausfiihrung des Bauwerks méglich ist und dem
Fachwissen des jeweils ausfiihrenden Unternehmens gerecht wird.

Anfertigen der Schalpldne in Erganzung der fertiggestellten Ausfiihrungs-
plane des Objektplaners (Zusatzposition fiir BIM siehe 5.6 und 5.7)

Die Schalplane sind die Grundlage fiir das Einschalen der Beton-, Stahlbeton- und
Spannbetonbauteile. Sie miissen alle Details fiir z. B. Durchbriiche, Aussparungen,
Schlitze und Dehnungs-/Arbeitsfugen sowie MaRe, Material- und Konstruktionsan-
gaben, Héhenkoten und dergleichen mehr enthalten. Neben der vollstdndigen und
endgiltigen Ausfiihrungsplanung des Objektplaners ist auch die Integration der Bei-
trage aller Fachplaner Voraussetzung fiir das Anfertigen der Schalplane.

Zeichnerische Darstellung der Konstruktionen mit Einbau- und Verlegeanwei-
sungen, zum Beispiel (Zusatzposition fiir BIM siehe 5.7)

- Bewehrungsplane

- Stahlbauplane

- Holzkonstruktionspliane

mit Leitdetails (keine Werkstattzeichnungen)

Die Zeichnungen sind aus den Ausfiihrungsunterlagen des Objektplaners unter Ver-
wendung der genehmigten statischen Berechnungen zu entwickeln.

Die Zeichnungen miissen alle MalRe und Detailangaben enthalten, die die gewerb-
lich Tatigen zur praktischen Umsetzung benétigen. Ggf. sind gréRBere Malistibe
1:20, 1:10 oder 1:1 anzufertigen.

Bei Bauten mit Fertigteilen sind fiir die Baustelle Verlegepldane mit den Positions-
nummern der einzelnen Teile und eine Positionsliste sowie weitere fiir die Montage
erforderliche Angaben (z. B. Auflagertiefen, erforderliche Abstiitzungen etc.) anzu-
fertigen.

X
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Leistungsphase 5: Ausfuhrungsplanung

Leistungstext

AN

Leistung

AG

ent-
fallt

1

2

3

4

5.4

5.5

5.6

5.7

Aufstellen von Stahl- oder Stiicklisten als Erganzung zur zeichnerischen Dar-
stellung der Konstruktion mit StahImengenermittiung

Hierbei handelt es sich um tabellarische Zusammenstellungen der verschiedenen
Bauteile und Bauwerkselemente mit zugehdrigen Verbindungsmitteln.

Form und Inhalt der Stahl-/Stiicklisten miissen den maRgebenden bautechnischen
Regelwerken entsprechen.

Fortfiihren der Abstimmung mit Priifimtern und Priifingenieuren oder Eigen-
kontrolle

Entsprechende Abstimmungen sind mit dem zustandigen Sachbereich der Bauauf-
sichtsbehérde und/oder dem von diesen bestimmten Priifingenieur fortzufiihren. Die
Verhandlungsergebnisse sind schriftlich festzuhalten.

Umsetzung der BIM-Methodik (Zusatzposition fiir 5.1)

Analyse und Aufbereitung auf Grundlage der zur Ausfiihrung vorgesehenen Ausfiih-
rungsunterlagen des Objektplaners, Einarbeitung aller fiir die Ausflihrungen not-
wendigen Einzelangaben im BIM-Modell/Bauwerksdatenmodell (Richtzeichnungen
in 2D miissen in das Modell integriert werden), Zuliefern von Ergebnissen bzw. Attri-
buten an das BIM-Modell/Bauwerksdatenmodell des Objektplaners, Uberarbeitung
der BIM-Modelle/Bauwerksdatenmodelle und darauf basierender Unterlagen.

Erstellen konventioneller Planunterlagen in Papierform (Zusatzposition zu 5.2
und 5.3)

Erstellen von konventionellen Planunterlagen in Papierform. Die Planunterlagen sind
auf Basis des BIM-Modells/Bauwerksdatenmodells zu erstellen.

X

208.1212Z14 Standardleistungsbeschreibung BIM - Tragwerksplanung Ingenieurbauwerke
Fachautor: FE.EI-SO | Dr. Thomas Schriek | Tel.: 0341 2342-390 Giiltig ab: 01.04.2019
Ergdnzung BIM: .SPM | Dr. Thomas Riihl | Tel.: 030 297-65410 Gliltig ab: 10.07.2020
Ergdnzung BIM: .NGM 1 | Dr. Daniel Forsmann | Tel.: 030 297-65990 Gliltig ab: 10.07.2020




Leistungsbeschreibung

BIM - Tragwerksplanung Ingenieurbauwerke § 51
HOAI in Verbindung mit Anlagel4 HOAI

Anlage Nr. 1.3

Blatt 20/21

Zum Vertrag Nr. 0010077694

Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe

Leistungstext

AN

Leistung

AG

ent-
fallt

1

3

4

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Ermitteln der Betonstahlmengen im Stahlbetonbau, der Stahlmengen im
Stahlbau und der Holzmengen in Ingenieurholzbau als Ergebnis der Ausfiih-
rungsplanung und als Beitrag zur Mengenermittiung des Objektplaners (Zu-
satzposition fiir BIM siehe 6.4)

Abstimmen und Festlegen der Schnittstellen bzw. Leistungsabgrenzung mit den an-
deren an der Planung fachlich Beteiligten.

Die Mengen sind mit hohem Genauigkeitsgrad entsprechend der Gliederung der
Leistungsheschreibung und auf der Grundlage der gemald Lph 5 erstellten Stahl-
und/oder Stiicklisten nachpriifbar zu ermitteln. Risikozuschlage sind mit dem AG
abzustimmen und am Ende der Berechnungen auszuweisen.

Uberschligiges Ermitteln der Mengen der konstruktiven Stahlteile und sta-
tisch erforderlichen Verbindungs- und Befestigungsmittel im Ingenieurholz-
bau

Die Konkretisierungen unter 6.1 gelten sinngemalf.

Mitwirken beim Erstellen von Leistungsbeschreibungen als Erginzung zu den
Mengenermittiungen als Grundlage fiir das Leistungsverzeichnis des Trage-
werks (Zusatzposition fiir BIM siehe 6.5)

Abstimmen der Struktur des Leistungsverzeichnisses mit dem Objektplaner.

Mitwirken beim Erstellen der Leistungsbeschreibungen analog des vom Objektpla-
ner verwanden EDV-Systems und der Standardleistungsbeschreibungen (z. B.
StLB-Bahn) entsprechend den Vorgaben des AG.

Die Beschreibungen miissen den Regelungen des § 9 VOB/A mit Einbeziehung der
mafRgebenden Bestimmungen der VOB/C (Ziffern 0 bzw. 4.2) entsprechen und ne-

ben den Mengen auch alle qualitativen Angaben (z. B. Betongiite, Laberabmessun-
gen, Dehnwege, Mauerwerksgiite, etc.) enthalten.

Ermitteln von Mengen nach Einzelpositionen anhand des BIM-Modells/Bau-
werksdatenmodells (Zusatzposition zu 6.1, 6.2)

Die Mengenermittlung flir Betonstahl, Beton, Konstruktionsstahl und Holz sowie der
konstruktiven bzw. erforderlichen Verbindungsmittel erfolgt aus dem BIM-Mo-
dell/Bauwerksdatenmodell.

Mitwirken beim Erstellen von Leistungsbeschreibungen als Ergdnzung zu den
Mengenermittlungen aus dem BIM-Modell/Bauwerksdatenmodell als Grund-
lage fiir das Leistungsverzeichnis des Tragewerks (Zusatzposition fiir BIM
siehe 6.3)

Abstimmen der Struktur des Leistungsverzeichnisses mit dem Objektplaner.

Mitwirken beim Erstellen der Leistungsbeschreibungen analog des vom Objektpla-
ner verwanden EDV-Systems und der Standardleistungsbeschreibungen (z.B.
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Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe

Leistungstext Leistung
AN | AG | ent-
fallt
1 2 3 4
StLB-Bahn) entsprechend den Vorgaben des AG auf Basis des BIM-Modells/Bau-
werksdatenmodells.
Die Beschreibungen miissen den Regelungen des § 9 VOB/A mit Einbeziehung der
mafRgebenden Bestimmungen der VOB/C (Ziffern 0 bzw. 4.2) entsprechen und ne-
ben den Mengen auch alle qualitativen Angaben (z. B. Betongiite, Lagerabmessun-
gen, Dehnwege, Mauerwerksgiite, etc.) enthalten.
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