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1 Garantiebestimmungen

Bei den Garantien wird zwischen Leistungsgarantien und sonstigen Garantien unterschieden.

141 Leistungsgarantien

Falls die Leistungsgarantien nicht eingehalten werden, gelten die Pénalbestimmungen gemass Kapitel
21.1.

1.2 Sonstige Garantien

1. Funktion der Anlage

Kann die Funktionsgarantie nicht eingehalten werden, gilt eine unbeschrankte Nachbesserungspflicht
des AN. Nachbesserungen sind in den geplanten Revisionsstillstdanden maglich. Ist die Verfligbarkeit der
gesamten Anlage beeintrachtigt, so gelten die Bestimmungen gemass ,Jahrliche Verfiigbarkeit".

2. Jahrliche Verfligbarkeit

Falls die garantierten Verfiigbarkeiten nicht eingehalten werden, gelten die Bestimmungen gemass Kapi-
tel 2.1.2.

3. Schadstoffemissionswerte

Falls die angegebenen Grenzwerte nicht eingehalten werden, gilt eine unbeschrénkte Nachbesse-
rungspflicht des AN.

4. Schallemissionen (Ausserhalb und Innerhalb des Geb&udes)

Falls die angegebenen Grenzwerte nicht eingehalten werden, gilt eine unbeschrankte Nachbesse-
rungspflicht des AN.

5. Termine

Falls die zu garantierenden und poénalisierten Termine (gem. Kapitel 7.2.3 in Anhang 0-1) nicht eingehal-
ten werden, gelten die Pdnalbestimmungen gemass Kapitel 0. Werden die Termine durch Verschulden
des AN soweit verzdgert, dass die Abnahme nicht mehr vor Ende der jéhrlichen Heizperiode (April) statt-
finden kann, soll der AN die Anlage auf eigene Kosten bis Ende zum Beginn der nachsten Heizperiode
(Oktober) konservieren und unterhalten. Anschliessend soll der AN die Anlage wieder in Betrieb nehmen
und die ausstehenden Tests beenden.

Verzdgert sich die Abnahme aus Gruinden, die der AN nicht zu vertreten hat, beginnt die Laufzeit der Ga-
rantie 8 Monate nach Ende der Montage (unterschriebenes Protokoll der Montageendkontrolle ohne we-
sentliche Mangel).
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2 Haftungen fiir Mangel

Nach Fertigstellung der Anlage, innerhalb der Garantiezeit, wird mit einer Leistungsfahrt die Einhaltung
der Garantiewerte Uberpruft und im Fall der Nichterreichung eine Pdnale berechnet. Prioritar zur Pénali-
sierung soll bei Nicht-Erreichung der Garantie eine Nachbesserung zu Lasten des AN erfolgen.

Fir Garantien, welche poénalisiert sind, stehen dem AN drei Nachbesserungsversuche zu. Im Falle einer
erfolgreichen Nachbesserung wird keine Pdnale berechnet.

Fir Garantien, welche nicht pénalisiert sind, muss der AN bei deren Nicht-Erreichung unbeschrankt
nachbessern, soweit dies festgelegt wurde.

241 Ponalbestimmungen

Koénnen folgende Garantien nicht eingehalten werden:

. Die aufgelisteten Leistungsgarantien,
. die garantierten maximalen unerlaubten Ausfallstunden (Verfiigbarkeitsgarantie),
. Termine

werden folgende Pdnalen ausgesprochen:

211 Poénalisierung der Leistung

Wenn sich herausstellt, dass die einzelnen Garantiewerte nicht erflillt werden, so ist diese Differenz mit
den folgenden Bewertungsfaktoren ponalisiert.

Tabelle 2-1: Pénalisierung der Leistungen

Komponente Garantiegrosse Bewertungsfaktor

Eigenstrombedarf aller fiir den Be-
trieb notwendiger Komponenten fur
den nominalen Betriebsfall (100%
Last)

Eigenstrombedarf 2'000 CHF/kW

21.2 Poénalisierung der Verfiigbarkeit

Falls die Verfligbarkeit im ersten Betriebsjahr nach der Karenzfrist den Garantiewert unterschreitet, hat
der AN geeignete Massnahmen vorzuschlagen, um die Verfiigbarkeit auf den Garantiewert zu steigern.
Nach Genehmigung dieser Massnahmen durch den AG missen diese Massnahmen durch den AN auf
Kosten des AN implementiert werden. Wenn am Ende des dreijahrigen Beobachtungszeitraums eine ge-
geniber der garantierten Verfligbarkeitsgarantie von Gvi [%] = 97% niedrigere Verfugbarkeit Gvi* [%]
festgestellt wird (ausser es kann nachgewiesen werden, dass der Unterbruch nicht mit dem Lieferumfang
des AN zusammenhangt), so erfolgt die Pdnalisierung Pv wie folgt: Pv = 75’000 CHF/ YnNiedrigere Verfiigbarkeit

213 Poénalisierung der Termine

Die Pdnale werden ausgesprochen, sofern das Verschulden des Verzugs auf den AN zurlckzufiihren ist.
Folgende Meilensteine werden pdnalisiert. Bei Bestellung bis 31.01.2021 gilt:
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Tabelle 2-2: Pénalisierung der Termine

Meilenstein Termin Ponale
Allgemein
Detail Engineering abgeschlossen
(Vollstandige Unterlagen gemass .
Dokumentenplan = IWB allg. Liefer- 09.07.2021 CHF 3000 /Woche Verzug.
und Leistungsbedingungen)
HWB Pellet-Retrofit
Anschlussbereitschaft Medien 29.10.2021 CHF 3'000 /Woche Verzug.
Anlschluslsbere|tschaft Elektro- und 27 05.2022 CHF 3000 Woche Verzug.
Leittechnik
Abschluss Warm [BS / Bereit zum 05.07.2022 CHF 3000 AWoche Verzug.
Anfahren
21.4 Begrenzung der Ponale

Die Summe aller Pénalen wird mit 10% des zivilrechtlichen Preises (Auftragssumme) begrenzt. Daruber
hinaus wird kein weiterer Schadensersatz geltend gemacht. Die Pénalisierung der oben angefiuhrten Kri-
terien erfolgt unabhéngig voneinander, d.h. eine Ubererfiilllung der Garantie bei einem Kriterium rechtfer-
tigt keine Garantieverletzung bei einem anderen Kriterium.
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3 Allgemeine Bedingungen

31 Zahlungsplan

(A) 10% des Gesamtpauschalpreises bei Vertragsunterzeichnung.
Zur Absicherung der Zahlung (A) Ubergibt der Unternehmer eine bis zur Gesamtabnahme befris-
tete Bankgarantie (Anzahlungsgarantie) in Hohe von 20% des Gesamtpauschalpreises. Die
Bankgarantie wird auf Anforderung zurtickgegeben, wenn das Gesamtabnahmeprotokoll (ohne
wesentliche Mangel) von beiden Vertragsparteien unterzeichnet vorliegt.

(B) 5% des Gesamtpauschalpreises bei Abschluss des Basic-Engineerings.

(C) 5% des Gesamtpauschalpreises bei Abschluss des Detail-Engineerings.

(D) 45% des Gesamtpauschalpreises nach erfolgreicher Montageabnahme (Vorliegen der beidseitig
unterschriebenen Protokolle der Montageendkontrolle ohne wesentliche Mangel).

(E) 10% des Gesamtpauschalpreises bei Start Warminbetriebnahme (Vorliegen der prov. Schluss-
dokumentation als Basis fur «Rot-Korrektur»)

(F) 15% des Gesamtpauschalpreises nach Freigabe Probebetrieb (Vorliegen der erfolgreich abge-
schlossenen Warminbetriebsetzungsprotokolle).

(G) 10% des Gesamtpauschalpreises nach erfolgreicher Gesamtabnahme inkl. Abgabe Schlussdo-

kumentation. (elektronisch und in Papierform, Dokumentation durch Auftraggeber gepriift ->
Zeitbedarf 60 Tage).

Zur Absicherung der Zahlung (G) Ubergibt der Unternehmer eine bis zum Garantieende befriste-
te Bankgarantie (Gewahrleistungsgarantie) in Héhe von 10% des Gesamtpauschalpreises. Die
Bankgarantie wird nach Ablauf der Garantiezeit auf Anforderung zurlickgegeben.

Die jeweilige Zahlungsfrist betréagt 30 Tage nach Rechnungsdatum.
Die Zahlbetrage verstehen sich jeweils zuzliglich giltiger MwSt.

3.141

Dokumente fiir Zahlungsziel ,,Basic-Engineering“

Folgende Dokumente missen fiir das Zahlungsziel ,Basic-Engineering“ vorliegen:
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Vorlaufige Aufstellungsentwurfsplane (mind. M1:100) mit Schnittstellen und groben Lastangaben
Vorlaufige Verfahrensfliessbilder

Vorlaufige Elektroverbraucherliste

Vorlaufige Angaben zu bauseitigen Arbeiten und Baubeihilfen

Vorlaufige Angaben zu bauseitigen Rickbau-, Demontage- und Montagearbeiten

Vorlaufige Angaben zu bauseitigen Baumeisterarbeiten

Vorlaufige Messstellenliste

Liste der KKS-Nummern zur Freigabe durch IWB (auf Basis des bestehenden iwb-
Bezeichnungskonzeptes)

Vorlaufige R & | Plane (ohne Kodierung)
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o Vorlaufiger Baustelleneinrichtungsplan

o Aufstellungsplane (mind. M1:50) mit Hauptabmessungen und Schnittstellen der Anlagentechnik
) Bldhnen, Treppen, Fluchtwege

o Fundamentplane mit Lastangaben und Hinweisen Uber bauseits einzubetonierende Teile sowie

vorlaufige Aussparungsplane

3.1.2 Dokumente fiir Zahlungsziel ,,Detail-Engineering“

Folgende Dokumente mussen fur das Zahlungsziel ,Detail-Engineering® vorliegen:

) Prifbare statische Berechnungen der Stahlkonstruktion

o Angaben Uber die Massnahmen zur Verhitung von Vibrationsiibertragungen auf das Gebaude und
anschliessende Anlagenteile

o Angaben Uber notwendige / vorgesehene Montageflachen und -6ffnungen

o R & | Plane (mit KKS-Kodierung gemass IWB Bezeichnungskonzept, die KKS-Kodierung wird von
IWB separat zur Ausfiihrung freigegeben)

o Verfahrensbeschreibungen
o Elektro- und leittechnische Dokumentation im Wesentlichen bestehend aus:
o Vorlaufige Verbraucher- und Motorenlisten
o Vorlaufige Messstellenlisten
o Verriegelungsschemata
) Funktionsgruppenbeschreibungen
) Bestellspezifikationen der Hauptkomponenten
313 Anzahlungsgarantie (Advanced Payment bond)

Anzahlungsgarantie in Héhe von 20% des Gesamtpauschalpreises

(Muster der Anzahlungsgarantie siehe Anhang 7.2.9: Muster Erflllungsgarantie und Anzahlungsgarantie)
314 Gewabhrleistungsgarantie (Warranty bond)

Gewahrleistungsgarantie in Héhe von 10% des Gesamtpauschalpreises ab Gesamtabnahme fiir die
Dauer der Garantiezeit (2 Jahren).

3.1.5 Garantieaussteller

Als Garantieaussteller werden nur erstklassige Banken anerkannt.

Erstklassige Banken sind wie folgt definiert:
o Moody’s: Baa2 und besser

) Standard & Poor‘s: BBB und besser
o Fitch: BBB und besser

3.2 Regiearbeiten

Im normalen Ablauf des Bauprogramms sind keine Regiearbeiten vorgesehen. Mit einer Regiearbeit darf
deshalb nur begonnen werden, wenn ein schriftlicher Auftrag des Bauherrn mit Angabe des geschatzten
Kostenaufwandes vorliegt. Der mutmassliche Kostenaufwand ist durch den Auftragnehmer und den Pro-
jektverfasser, resp. die Bauleitung gemeinsam zu ermitteln.

Fir alle Regiearbeiten werden Rapporte erstellt, die der Bauleitung taglich zur Unterschrift vorzulegen
sind.
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Regierapporte, welche mehr als 5 Tage nach Abschluss der Arbeiten dem Bauherrn vorgelegt werden,
werden unabhangig der Beauftragung nicht anerkannt.

Bei der Verrechnung von Regiearbeiten werden nur visierte Rapporte akzeptiert. Fir sdmtliche Regiear-
beiten gelten die im KBOB Werkvertrag vereinbarten Preise.
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