Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Stadtebau & Architektur

» Hochbauamt

Beilage 1 (Leistungstabelle)

Prazisierungen und Ergénzungen zu Grundleistungen fur Planungsauftrage

(Bestandteil der vereinbarten Vergutung)

BKP  Bereich / Leistungen

Bezug Phasen SIA Beschreibung / Text

29 Préazisierungen zu Grundleistungen allgemein SIA 102, 103, 105, 108

schluss

Offentliche Beschaffung Phase 4 - Fur Ausschreibungen, Vergaben und Werkvertrage gelten die Vorgaben
des Bau- und Verkehrsdepartementes und der Kantonalen Fachstelle fiir
offentliche Beschaffung

Dokumentation Phase 5 - Fotodokumentation vom Ist-Zustand, vom Baufortschritt als auch vom
vollendeten Bauvorhaben, mit Bericht, Baujournal, besonderen Vor-
kommnissen, Datumsangabe und Bauteilzuordnung

Gebaudedokumentation Phase 5 - Zusammenstellen einer vollstandigen Gebaudedokumentation geméass
Anforderung des Auftraggebers

Schlussprifung Phase 5 - Organisation und Durchfiihrung einer Schlusspriifung gem. SIA 118, Art.
177, ca. 3 Monate vor Ablauf der zweijahrigen Rugefrist

Fachbauleitung Phase 5 - Fachbauleitung séamtlicher Fachplaner und Spezialisten

Dokumentation Phasen- Alle Phasen - detaillierte Phasenabschussdokumentationen (Plane, Berichte, Visuali-

abschlisse sierungen) nach Vorgaben Auftraggeber

Projektraum (Datenplatt-  Alle Phasen - Bewirtschaftung des Projektraumes (Datenplattform) und Einfiihrung

form) aller Beteiligten

Bewilligungsverfahren Phase 3 - Anpassen des Bauprojekts an behordliche Auflagen

Koordination Ab Phase 4 - Fachubergreifende Koordination der Ausfiihrungsunterlagen der Anlagen
und Installationen

Qualitatssicherung Phase 5 - Standige Bauaufsicht bzw. regelméssige Teilnahme an Bau- und Koor-
dinationssitzungen

Inbetriebnahme, Ab- Phase 5 - Friihzeitiges Planen, Organisieren und Durchfiihren der Inbetriebnahme

von Anlagen, Installationen und Bauteilen inklusive integralen Tests
(system- und anlageubergreifend)
Planen und Organisieren eines provisorischen Betriebs

Besondere Leistungen, die in Abweichung zu SIA 102, 103, 105, 108 als Grundleistungen gelten

Inbetriebnahme, Ab- Phase 5 Erstellen bzw. Kontrolle von Betriebsinstruktionen
schluss - Organisation und Mitwirken bei der Instruktion des Betriebspersonals
CAD Neubauten Alle Phasen - Erstellen samtlicher CAD-Unterlagen (Plane, Schemata etc.) gemass
CAD-Richtlinie des Auftraggebers
Beschrieb und alle Phasen - Erstellen eines detaillierten Material- und Konstruktionsbeschriebs (z.B.
Visualisierung Raumbicher, Raumblatter) nach Erfordernis und als Arbeitsunterlage fir
Dritte (z.B. Nutzer, Denkmalpflege)
Subventionen alle Phasen - Erstellen der Unterlagen fiir Spezialbewilligungen, Subventionseingaben
aller Art, Konzessionsgesuche und Landerwerb
Provisorien alle Phasen - Planung, Ausfiihrung und Unterhalt von Provisorien (alle Leistungen,
insbesondere beim Bauen unter Betrieb)
Muster Alle Phasen - Planung und Realisierung von Mustern (,Mockups")
Kostencontrolling Alle Phasen - Samtliche Leistungen im Zusammenhang mit dem Modell des Kostenga-
ranten
Variantenstudien Phase 3 - Studium von Losungsmoglichkeiten mit geringem Detaillierungsgrad zur
Lésungsfindung. Ausarbeitung einzelner Varianten mit héherem Detail-
lierungsgrad als Entscheidungsgrundlage. Vollstandige Ausarbeitung der
auszufiihrenden Variante fur unterschiedlich genutzte Raumlichkeiten.
- Kostenschéatzung und Vergleich der Baukosten von Varianten
- Baukostenvergleich grundséatzlich verschiedener Konstruktionsarten
Verzichts- / Optionenliste ~ Phase 3 - Fuhren einer Verzichts- und Optionenliste
- Kostenschéatzung der Optionen
Projektanderungen Alle Phasen - Projektoptimierung und —&nderungen zur Erreichung der vereinbarten
Kostenziele des Auftraggebers und Anpassen des Kostenvoranschlages
in den Phasen 31 — 33
Nutzungs- und Sicher- Phase 3 - Erstellen und Nachfiihren eines uber alle Gewerke (inkl. Gebaudetechnik
heitsplan und Fassade) koordinierten Nutzungs- und Sicherheitsplan
Finanzierung Ab Phase 4 - Aufstellen, Uberwachen und Nachfilhren eines detaillierten Zahlungs-

plans
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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt
Stédtebau & Architektur

BKP Bereich / Leistungen Bezug Phasen SIA Beschreibung / Text

29 Prazisierungen zu Grundleistungen Gesamtleitung SIA 102, 103, 105, 108 Art. 3.4 (i.d.R. Grundleistung Architekt)

Sicherstellen des Informa-  SIA 102 etc. - Verantwortung fir die Erstellung und Koordination aller CAD-Unterlagen
tionsflusses und der Do- Art. 3.4.1, (Plane, Schemata etc.) des gesamten Planungsteams gemass CAD-
kumentation, Datenaus- alle Phasen Richtlinie des Auftraggebers sowie CAFM-Richtlinie Immobilien Basel-
tausch Stadt

- Verantwortung fur Erstellung und Einreichen aller erforderlichen Antrége
und Unterlagen fur die Erlangung von Subventionen (z.B. Bundessub-
ventionen) und Zertifikaten (z.B. Minergie etc.)

- Bereitstellen von Unterlagen aus dem Fachbereich von Spezialisten und
Beratern zum Baugesuch (z.B. Larmschutzgutachten, Energienachweis,
Umweltvertraglichkeitsbericht usw.)

- Koordination von Bewilligungsverfahren

- Mitwirken beim Zusammenstellen der Projektdokumentation fiir das

Kreditgesuch
Beauftragung und Zu- SIA 102 etc. - Erstellung der Aufbau- und Ablauforganisation auf Planerseite
sammenarbeit Art. 3.5 - Bei Beauftragung als Generalplaner oder Planergemeinschaft hat der
alle Phasen Gesamtleiter das Verhéltnis innerhalb der Planergemeinschaft und zu

den Spezialisten schriftlich zu regeln und dem Auftraggeber mitzuteilen
- Der Gesamtleiter ist verantwortlich fur die Definition der Aufgaben und
Schnittstellen der Gebaudetechnik

Drittleistungen alle Phasen - Veranlassung, Organisation und Koordination von Drittleistungen im
Einverstandnis mit dem Auftraggeber (z.B. Untersuchungen, Sondierun-
gen, Messungen, Vermessungsarbeiten, Gutachten). Die Vergultung der
Drittleistungen erfolgt durch den Auftraggeber

Qualitatssicherung SIA 102 etc. - Qualitatssicherung mittels durchgangiger Protokollierung von Projektent-
Art. 3.6 scheiden, Festlegung der Prufprozesse bei Phasenabschluss bzw. we-
alle Phasen sentlichen Meilensteinen in Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber (SIA

Merkblatt 2007, Anforderungsstufe 1)

- Einholung und Kommunikation aller relevanten Informationen bei Varian-
tenentscheiden und schriftliche Abmahnung gegeniiber dem Auftragge-
ber bei Nichterfiillung von Normen oder anderen Vorgaben

- Erstellen periodischer Projektreports nach Vorlage des Auftraggebers

- Qualitatssicherung Baudkologie geméass den Empfehlungen ecobau,
prifen von Konstruktionsvarianten, Ausschreibungsunterlagen, etc.

Kostencontrolling Alle Phasen - Organisieren und Dokumentieren des Anderungswesens
- Periodische Rapportierung der Kosten
Termine Phase 5 - Erstellen des Terminplans fur die Mangelbehebung

29 Prazisierungen zur Fachkoordination SIA 102, 103, 105, 108

Fachkoordination Art. 3.7.2 - Die Fachkoordination wird vom gesamten Planerteam unter Fiihrung des
alle Phasen Gesamtleiters erbracht (ohne besondere Fachkoordination gem. Art.
3.7.3)
Qualitatssicherung alle Phasen - Nachfiihren und Revision der Fachkoordinationspléne

291 Préazisierungen zu Grundleistungen Architektinnen und Architekten SIA 102

Modelle und Visualisierung Phase 3 - Erstellen von Arbeitsmodellen und Visualisierungen von Arbeitsstanden
Auftragsgegenstand, Alle Phasen - Kostenkontrolle: Vorerfassung aller Rechnungen gem. Vorgaben des
Bauteile Auftraggebers

- Vorbereitung: Abbriiche, RGumungen, Rickbau (Gebaude und Umge-
bung, alle Leistungen)

- Baugrube: Aushub, Auffillungen und Hinterfillungen inkl. Rohplanie
(Gebaude und Umgebung, alle Leistungen)

- Erschliessungen: Erschliessung durch Verkehrsanlagen und Werkleitun-
gen

- Kanalisation: Kanalisationsplanung inkl. Entwasserungskonzept und
Kanalisationsgesuch (alle Leistungen, z.B. Grundleitungen, Sickerleitun-
gen, Schachte, Abwasserhebeanlagen, Versickerungsanlagen, Abschei-
deanlagen)

- Liftplanung: Alle Leistungen

- Bei der Ausschreibung von Aufziigen ist ein Unterhaltsvertrag (kein
Vollwartungsvertrag) als Jahresvertrag mit Pauschale inklusive Sto-
rungsbehebung (24 Std./7 Tage) fir die Dauer von 10 Jahren mitofferie-
ren zu lassen

- Kichenplanung: Alle Leistungen

- Sicherheits- und Schliessplanung, Tirplanung: Alle Leistungen (u.a.
detaillierte Turmatrix)

- _Signaletikplanung: Alle Leistungen

- Brandschutzplanung: Brandschutzplanung gem. VKF QSS1 (alle Leis-
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BKP Bereich / Leistungen Bezug Phasen SIA Beschreibung / Text
tungen, Delegation an Spezialisten auf eigene Rechnung)
- Fassadenplanung: Alle Leistungen (Delegation an einen Spezialisten
erfolgt auf eigene Rechnung)
- Blitzschutzplanung: Planung und Koordination &usserer und innerer
Blitzschutz unter Mitwirkung der Fachplaner
- Lichtplanung: Gestaltung und Planung Tages- und Kunstlicht
- Solare Nutzung (Solarthermie, Fotovoltaik): Koordination und bauliche
Integration (Konstruktion, R&ume, Schéachte, Absturzsicherungen etc.)
Baudkologie Alle Phasen - Alle durch energetische oder baudkologische Anforderungen (z.B. Mi-
nergie P Eco) ausgeldsten Architekturarbeiten
- Materialwahl geméass ECO-BKP-Merkblatter und Ausschreibung unter
Verwendung von ECO-Devis (alle Leistungen)
- Optimierung der grauen Energie sowie Prufung der Anwendungsmag-
lichkeiten von Recyclingprodukten (insbesondere Recyclingbeton)
- Variantenvergleiche zu Investitionskosten, erwarteter Lebensdauer und
Instandhaltungsaufwand (ohne detaillierte Lebenszyklusberechnungen)
- Ruckbaukonzept, Materialdeklarationen einholen und prifen, Baustel-
lenkontrollen zu Qualitatssicherung (alle Leistungen)
- Prufung und Dokumentation der verwendeten Produkte
Kunst am Bau Alle Phasen - Mitwirken bei der Auswahl und der Arbeit von bildenden Kiinstlern,
Innenarchitekten und weiteren Gestaltern
Arbeitssicherungssysteme Alle Phasen - Planung nach gesetzlichen Anforderungen (SUVA, VUV etc.)
Umgebung Alle Phasen - Umgebungsarbeiten (alle Leistungen)
Besondere Leistungen, die in Abweichung zu SIA 102 als Grundleistungen gelten
Behandlung von Einspra-  Phasen 3+4 - Mitwirken bei der Behandlung von Einsprachen und Rekursen
chen und Rekursen - Fuhren von Verhandlungen mit Behérden nach vorheriger Riicksprache
mit dem Auftraggeber.
Termine alle Phasen - Ausarbeitung, Verfeinerung und Nachfuhrung eines detaillierten Termin-
plans fur das Bauvorhaben ( z.B. bei Bauen im Betrieb)
Konkurse Phasen 4+5 - Mehrleistungen bei Konkursen von Unternehmern oder Lieferanten
CAD Bewirtschaftung Phase 5 - Erstellung von Bewirtschaftungspléanen gemass CAFM-Richtlinien des
Bewirtschafters
Schlussdokumentation Phase 5 - Erstellen von neuen Bauplanen entsprechend der Ausfiihrung des Bau-
werks (Revisionsplane und Schlussdokumentation)
292 Préazisierungen zu Grundleistungen Bauingenieurinnen und Bauingenieure SIA 103 (Fachplaner)
Auftragsgegenstand, Alle Phasen - Planung spezieller Fundationen, Baugrubensicherungen, Grundwas-
Bauteile serabdichtungen Wasserhaltung: Alle notwendigen Planung spezieller
Fundationen, Baugrubensicherungen, Grundwasserabdichtungen Was-
serhaltung Leistungen

Baugrunduntersuchungen Phasen 31-33 - Einholung und Auswertung der notwendigen geologischen Berichte
(Baugrund, Grundwasser, Versickerung, Altlasten etc.) und Ausarbeiten
von Empfehlungen an den Bauherrn

Erdbebensicherheit Alle Phasen - Alle Leistungen, inkl. Sicherung nichttragender Bauteile und Installatio-

Neubauten und Umbauten nen
293 Préazisierungen zu Grundleistungen Elektroingenieurinnen und Ingenieure SIA 108
Fotovoltaik GL / Phasen 31-53 - Alle Leistungen (Delegation an einen Spezialisten auf eigene Rechnung)
Beleuchtung Alle Phasen - Definition der technischen Anforderung, Lichtberechnungen zur Raum-
ausleuchtung und zum Energiebedarf geméss SIA 380/4, Planung allfal-
liger Lichtsteuerungen (Delegation an einen Lichtplaner auf eigene
Rechnung)

Audio-/Videoanlagen Alle Phasen - Alle Leistungen inklusive der Definition der technischen Anforderungen

294 Prazisierungen zu Grundleistungen Heizungs-, Luftungs- und Klimaingenieurinnen und Ingenieure SIA 108

295 Sanitaringenieurinnen und Ingenieure SIA 108
Auftragsgegenstand, Alle Phasen - Alle Leistungen Erschliessung des Grundstticks durch Werkleitungen
Bauteile (Elektro, Wasser, Gas, Medien usw.)

Solarthermie Alle Phasen - Alle Leistungen

Energiekonzept Alle Phasen - Erstellung eines Energiekonzeptes und Uberwachung der Umsetzung

Messkonzept Alle Phasen - Erstellung eines Messkonzeptes und Uberwachung der Umsetzung

Wartungs- und Phase 4 - Erstellen eines Unterhaltsplans

Servicevertrage - Integration der notwendigen Wartungs- und Servicevertrage fur die
Gebaudetechnik in die Unternehmerausschreibungen bei allen Umbau-
und Neubauprojekten. Erarbeitung der dafiir notwendigen Grundlagen

CAD Bestandesplane Phase 53 - Anpassung und Erganzung bestehender Unterlagen

296 Préazisierungen zu Grundleistungen Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten SIA 105

Leistungsumfang - Prézisierungen zu Grundleistungen sinngemass gem. Erbringung aller
Leistungen Architekt BKP 291 (s.0.) fur die vereinbarten Umgebungsar-

Seite 3/5
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BKP Bereich / Leistungen Bezug Phasen SIA Beschreibung / Text
beiten
Auftragsgegenstand - genaue Abgrenzung der Leistungen und des Bearbeitungsperimeters
zwischen Architekt und Landschaftsarchitekt ist schriftlich zu regeln)
297 Préazisierungen zur Gebdudeautomation
Gebéaudeautomation SIA 108 - Alle Leistungen gem. SIA 108 Art. 8.4, insbesondere Koordination und
Art. 8.4 integrale Programmierung aller Regelungen und Steuerungen aller Ge-
alle Phasen werke, Planung und Durchfuhrung integraler Tests
297 Leistungen thermische Bauphysik / Energienachweis

Grundanforderung Alle Phasen - Alle zur Einhaltung der Normen und Gesetze notwendigen Berechnun-

Bauphysik gen, Konzepte zur Optimierung der Geb&udehiille, winterlicher und
sommerlicher Warmeschutz, bauphysikalische Uberpriifung der Kon-
struktionen, Materialvorschlage

Schallschutz Alle Phasen - Bautechnische Konzeption und Dimensionierung von Bauteilen

alle zur Einhaltung der Normen und Gesetze notwendigen Berechnun-
gen (Schallschutznachweise Aussen- und Innenlarm SIA 181, LSV)
Messungen Innenlarm vor Baubeginn, Kontrollmessungen nach Fertig-
stellung

Seite 4/5




Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt
Stédtebau & Architektur

Vereinbarung besonderer Leistungen

BKP  Bereich / Leistungen Bezug Phasen SIA Besondere Leistungen
29 Besondere Leistungen allgemein SIA 102, 103, 105, 108
Kosten Finanzierung alle Phasen - Ermittlung der voraussichtlichen Betriebs- und Unterhaltskosten, der
Lebenszykluskosten und der Wirtschaftlichkeit
Pauschal- oder Global- Phase 4 - Erstellung der Ausfiihrungspléane, eines definitiven detaillierten Be-
vergaben (GU / TU) schriebs aller Materialien und Konstruktionen (z.B. Raumblatter), im Hin-
blick auf Pauschal- oder Globalvergaben (Vorgezogene Grundleistungen
aus der Phase 5)
Wartungsvertrage Phase 4 - Erstellen eines Instandhaltungsplans inkl. Einholen von
Wartungsvertrage
29 Besondere Leistungen Gesamtleitung SIA 102, 103, 105, 108 Art. 3.4
Ubergeordnete SIA 102 - Ubergeordnete Gesamtleitung gem. SIA 102 (2014), Art. 3.4.3
Gesamtleitung Art. 3.4.3 - GP-Mandat: Der GP ibernimmt die Gibergeordnete Gesamtleitung (diese
alle Phasen ist somit Teil der GP-Leistung und wird Uber den GP-Zuschlag vergutet)
29 Besondere Leistungen Fachkoordination SIA 102, 103, 105, 108
Fachkoordinator SIA 108 Art. 9.3 - Réaumliche Fachkoordination bei besonders komplexen Bauaufgaben
Leiter Geb&audetechnik SIA 108 Art. 9.5 - Technische Fachkoordination bei besonders komplexen Bauaufgaben
291 Besondere Leistungen Architektinnen und Architekten SIA 102
Aufnahmen Phase 3 - Gelande-/ Gebaudeaufnahmen (Bestandsaufnahmen, Massaufnahmen)
Inbetriebnahme, Phase 5 - Erstellung von Vermietungsunterlagen nach Vorlage des Auftraggebers,
Abschluss bestehend aus mdblierten Vermietungsgrundrissen und einem einfachen
Ausbaubeschrieb, ca. 6 Monate vor Neuvermietung
Bauadministration Alle Phasen - Vorerfassung der Rechnungen mit ,DeltakV* und Ubermittlung an den AG
292 Besondere Leistungen Bauingenieurinnen und Bauingenieure SIA 103 (Fachplaner)
293 Besondere Leistungen Elektroingenieurinnen und Ingenieure SIA 108
294 Besondere Leistungen Heizungs-, Liftungs- und Klimaingenieurinnen und Ingenieure SIA 108
295 Sanitaringenieurinnen und Ingenieure SIA 108
Simulationen Phase 3 - Thermische, Raumluftdynamische, Tageslichtsimulationen usw.
296 Besondere Leistungen Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten SIA 105
Alle Phasen - Verkehrsplanung
297+ Besondere Leistungen weiterer Spezialisten (bei Bedarf, Abgrenzung zu Leistungen Architekt/Fachplaner definieren)
298

Thermische Bauphysik Alle Phasen - Alle erforderlichen Leistungen (Antrage, Nachweise, Kontrollen, Messun-
und Nachhaltigkeit gen, Dokumentationen) fur die Zertifizierung (z.B. Minergie P Eco) oder
- Leistungen fir die Erfullung von ausgewahlten, zu vereinbarenden Quali-
tatskriterien nach Minergie-Eco (siehe Vorgaben www.minergie.ch)

Akustische Bauphysik Phasen 3+5 - Akustikkonzept, Berechnungen / Simulationen, Materialvorschlage
- Messungen
Altlasten und Schadstoffe - Ruckbau- Aushubs- und Entsorgungskonzept mit Controlling (Geb&ude
und Umgebung, alle Leistungen)
Geologie, Grundwasser - Alle Leistungen
Brandschutzplaner - Brandschutzplanung gem. VKF QSS2 oder mehr
Spezielle Grosskiichen- - Alle Leistungen
und Gastronomieplanung
Laborplaner - Alle Leistungen
Qualitatssicherung - Qualitatssicherung gem. SIA 102 (2014) Art. 3.6.2: Organisation eines

PQM (SIA Merkblatt 2007, Anforderungsstufe II, QM-Konzept, QM-Plan,
Qualitatspriifung)
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