Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt KBO B

Stadtebau & Architektur Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d’'ouvrage publics

» Hochbauamt Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici
Coordination Group for Construction and Property Services

a
|

| Planervertrag
Projektbezeichnung: Neubau Laborgebaude Haus 6 - Rosental Mitte X Kopie Auftraggeber
Adresse: X Kopie Planer
Projektnummer (PKC PSP 1): [J Kopie
Projektleiter Bauherr:
Vertrags-/ Bestellnummer: .. (Vertragsdatum)
Bkp:
Total Vergutung gemass Ziffer 4.1/4.2 CHF 0.00 CHF 0.00
(exkl. MWST) (inkl. MWST)
abgeschlossen zwischen dem Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt
— |
handelnd durch Hochbauamt
— Ju—
nachstehend bezeichnet mit Auftraggeber und
[l derunternehmung
Adresse
MWST Nr./UuoD
X der Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft), bestehend aus:
1. Federfihrende Unternehmung:
2.
Adresse / Zustelldomizit
MwWST Nr./UI
mit Generalplanerfunktion
X mit folgenden Subplanern: 1.
2.
nachstehend bezeichnet mit Beauftragter
Unter Mitwirkung und unterstitzt von den Verbanden: SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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| 1 Vertragsgegenstand

1.1  Projektdefinition

—

—

1.2 Leistungsumfang des Beauftragten innerhalb des Projektes

Der Auftraggeber Ubertragt dem Beauftragten gemass diesem Vertrag und seinen Bestandteilen folgende

Leistungen:
[X] Leistungen Bauingenieure (SIA 103, Fachplaner)
X Leistungen Landschaftsarchitekt (SIA 105)
X Leistungen Elektroingenieur (SIA 108)
[X] Leistungen Heizung-, Liiftung-, Klimaingenieure (SIA 108)
X Leistungen Sanitaringenieur (SIA 108)
X Leistungen Fachkoordination Gebaudetechnik (vgl. SIA 108 Art. 3.7)
X Leistungen Gebaudeautomation (vgl. SIA 108 Art. 8)

X Leistungen Spezialisten:
=

- Laborplanung

- Brandschutzplanung QSS2

- Bauphysik (Akustik und Energie)
- Gastronomieplanung

- Geologe

- Geometer

Folgende Leistungen sind ebenfalls durch den GP zu erbringen und im Honorar eingeschlossen:

- Fassadenplanung

- Turfach- und Schliessplanung

- Sicherheitsplanung

- Lichtplanung

- Energiekonzept und Qualitatssicherung Energie
- Facility-Management und Logistik

- Kanalisations- und Werkleitungsplanung

- Baustelleninstallation und Baulogistik

- Audio- / Videoplanung

—
Der Umfang der Leistungen des Beauftragten umfasst dabei:

- alle Grundleistungen gemass der Ordnungen SIA102, 103, 105, 108,

- Prazisierungen und Erganzungen zu Grundleistungen sowie besondere Leistungen

Leistungstabelle (Beilage 1 des vorliegenden Vertrags).
- Leistungen, die sich aus dem Projektpflichtenheft ergeben

Es gilt die Fassung 2014 der angegebenen Ordnungen resp. Normen.

]

gemass

Es sind alle fir die Planung und Realisierung des Projekts in den Sia Phasen 3.1 — 5.3 notwendigen
Planungsleistungen im Honorar enthalten. Ausnahmen sind vom Bauherrn geforderte Leistungen, welche
bei normalem Projektverlauf nicht zu erwarten sind. Sofern der Generalplaner ein zusatzliches Honorar fir
Leistungen beansprucht, muss dieses vorgangig schriftlich vereinbart werden.
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Bezlglich Qualitat hat er Kriterien wie Stadtebau und Architektur, Freiraumgestaltung, Funktionalitat des
Gesamtbetriebs, Erfiillung des Raumprogramms, Einhaltung des Kostenrahmens, kostenglinstiger Betrieb
und Unterhalt geméss den formulierten Leitsdtzen Bauherrschaft zu beriicksichtigen.

Das Generalplanerteam, gefiihrt vom Gesamtleiter, organisiert sich selber und alle notwendigen Subplaner,
erfullt alle in der SIA 112 enthaltenen Leistungsmodule geméss Beauftragung zur Erreichung des
Projektziels, koordiniert alle zweckmassigen Leistungen im Team, kalkuliert die Kosten, fiihrt eine
projektbezogene Qualitatssicherung, erstellt die zur Zielerreichung notwendigen Terminablaufe und bereitet
rechtzeitig alle Entscheidungsgrundlagen sowie Antrage an den Auftraggeber vor. Die Verantwortung fir
eine integrale und koordinierte Bearbeitung der gestellten Aufgabe liegt beim Beauftragten.

Der Beauftragte berticksichtigt dabei alle aktuellen gesetzlichen Anforderungen, Verordnungen, Richtlinien
usw., basierend auf dem jingsten Stand der technischen Entwicklung. Er weist diesbeziiglich rechtzeitig auf
sich abzeichnende Veranderungen hin.

— Ju—|
| 2 Vertragsbestandteile und Rangfolge bei Widerspriichen
2.1 Liste der Vertragsbestandteile
Integrierte Bestandteile des Vertrages sind entsprechend ihrer Bedeutung in nachstehender Rangfolge:
Die vorliegende Vertragsurkunde.
Die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fur Planerleistungen, Ausgabe 2017.
Weitere Vertragsbestandteile (VB):
— 1
VB 1 Leistungstabelle (Beilage 1)
VB 2 Projektpflichtenheft Version vom ... (Beilage 2)
VB 3 Bestimmungen des Auftraggebers iber den Datenaustausch (Beilage 3)
VB 4 Honorartabelle (Beilage 4)
VB 5 Angebot des Beauftragten samt Beilagen vom ..., bereinigt gemass
Protokoll vom ... (Beilage 5)
VB 6 Wetthewerbsprogramm Phase 2 und Jurybericht
— |
2.2 Rangfolge bei Widerspriichen
Soweit zwischen den hiervor aufgefiuihrten Vertragsbestandteilen ein Widerspruch besteht, ist die vorge-
nannte Rangfolge fir den Vorrang massgeblich. Besteht ein Vertragsbestandteil aus mehreren
Dokumenten, geht bei Widerspriichen das zeitlich jingere Dokument dem &lteren vor.
Allgemeine Geschaftsbedingungen des Beauftragten sowie seiner Subunternehmer und Lieferanten gelten
nur dann, wenn sie in Ziffer 10 (Besondere Vereinbarungen) aufgefiihrt sind.
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Leistungen des Beauftragten

3.1

Leistungsvereinbarung zu Teilphasen

3.2

Der Beauftragte verpflichtet sich in Kenntnis des diesem Vertrag zugrundeliegenden Projektes (vgl. Ziffer 1.1
und 1.2 hiervor) zur Erbringung samtlicher in dieser Vertragsurkunde und den weiteren Bestandteilen
umschriebenen Leistungen (Grundleistungen und besonders vereinbarte Leistungen).

Ubertragene Teilphasen

3.3

Art. 4 Ordnung SIA 102/2014
resp. Norm SIA 112/2014 «Modell Bauplanung»

11 Bedurfnisformulierung,
Ldsungsstrategien

21 Definition des Bauvorhabens,
Machbarkeitsstudie

22 Auswahlverfahren

31 Vorprojekt

32 Bauprojekt

33 Bewilligungsverfahren

41  Ausschreibung,
Offertvergleich,
Vergabeantrag

51 Ausfiihrungsprojekt
52 Ausfiihrung

53 Inbetriebnahme,
Abschluss

XXKXO O O

XXX

freigegeben wird mit Unterzeichnung der vorliegenden Vertragsurkunde jedoch nur:

Art. 4 Ordnung SIA 102/2014
resp. Norm SIA 112/2014 «Modell Bauplanung»

11 Bedurfnisformulierung,
Ldsungsstrategien

21 Definition des Bauvorhabens,
Machbarkeitsstudie

22 Auswahlverfahren

31 Vorprojekt

32 Bauprojekt

33 Bewilligungsverfahren

41  Ausschreibung,
Offertvergleich,
Vergabeantrag

51 Ausfiihrungsprojekt

52 Ausfiihrung

53 Inbetriebnahme,
Abschluss

OO0OxO O O

ooagd

ausfuhren zu lassen. Betreffend Entschadigung gilt Art. 18 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir
Planerleistungen, Ausgabe 2017.

Genauigkeit der Kosteninformationen des Beauftragten

Der Beauftragte halt bei seinen Kosteninformationen folgende Genauigkeiten ein:
=

Grobkostenschatzung +/-20%
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Kostenschatzung (ohne Reserven) +/-15%
Kostenvoranschlag (ohne Reserven)+/-10%

Besondere Regelungen zu den Phasen Vorprojekt und Bauprojekt:

- Der erste Beauftragungsschritt umfasst die Uberpriifung des Wettbewerbsprojektes hinsichtlich Kosten
und Einsparungspotential (entspricht ungefahr der Phase ,Prufen von Losungsmdoglichkeiten" nach Sia
102).

- Die von der Jury bemangelten Punkte aus dem Wettbewerbsprojekt gelten als zwingende
Anforderungen, welche in der Phase Vorprojekt Uberarbeitet und eingehalten werden mussen. Die
Kostenkonsequenzen sind dabei aufzuzeigen.

- Der Kostenvoranschlag bildet die Basis flir einen allfalligen Kostengarantievertrag, welcher zwischen
der Bauherrschaft, dem Generalplaner und dem Kostengaranten gemass dem Vertragsmodell SIA
1018 abgeschlossen wird.

— —

3.4 Gesamtleitung
— i
Der Beauftragte Ubernimmt die Gesamtleitung fiir phasenubergreifende Leistungen gemass Art. 3.4 SIA
Ordnung 102 /103 / 105/ 108.
—

—
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| 4

Vergutung

4.1

Vergltung mit Festpreisen

4.2

Nebenkosten

A

0.00%

Vereinbarte Vergitung netto (Rundungskorrektur: CHF )
MWST zum Satz von 7.70%

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

Vereinbarte Vergutung

Als Kostendach

der fur alle seitens des Beauftragten eingesetzten Mitarbeiter gilt:

Vereinbarte Vergutung

Als Kostendach

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

CHF

CHF

CHF
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Offerierte Vergltung brutto nach Zeitaufwand exkl. Nebenkosten CHF 0.00

doo 0.00% CHF 0.00
Zwischentotal CHF 0.00
doo o 0.00% CHF 0.00
Nebenkosten 0.00% CHF 0.00
Nebenkosten cHF
doo o 0.00% CHF 0.00
Vereinbarte Vergitung netto (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
MWST zum Satz von 7.70% CHF 0.00
Total Vergutung inkl. MWST (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
4.3 Nebenkosten
— |

Dem Beauftragten werden folgende Nebenkosten vergutet:

- Erwerb von Plan- und weiteren Unterlagen,

- Kosten fur die Dokumentation (inkl. Arbeitsmodelle) aller Projektphasen, insbesondere die Dokumentation
des Vorprojekts, des Bauprojekts und des realisierten Bauwerks (in mehrfacher Ausfiihrung),

- alle erforderlichen Unterlagen fiir das Bewilligungsverfahren,

- alle erforderlichen Ausschreibungs- und Ausfiihrungsunterlagen fur Dritte und Unternehmungen,

- Reisespesen (ohne Reisezeit, diese wird nicht vergltet),

- Kosten fiir auswartige Unterkunft und Verpflegung (falls erforderlich)

- Kosten fiir den Betrieb eines elektronischen Projektraums (falls erforderlich)

- Kosten fur Miete, Einrichtung und Betrieb eines Baustellenbuiros (falls erforderlich),

- Gebihren und spezielle Versicherungen (falls erforderlich).
— Ju—|

Diese Nebenkosten werden wie folgt vergitet:

Xl Pauschal geméss Ziffer 4.1 respektive 4.2 des vorliegenden Vertrags.

] '&ach effektivem Aufwand, mit Kostendach

4.4

-
Dabei sind die Aufwendungen detailliert nachzuweisen. Reprografiearbeiten sind von der aktuell durch das

Hochbauamt beauftragten Reprografieunternehmung durchfiihren zu lassen und werden gemass der fir das
BVD BS geltenden Tarifliste betreffend Reprografiearbeiten vom 15. August 2013 verrechnet. Fir
Reprografiearbeiten, welche die Planer selbst durchfiihren, gelten ebenfalls die dort aufgefiihrten

Nettopreise.
— Ju—|

Preisanderungen infolge Teuerung

[] Preisanderungen infolge Teuerung werden gemass der zur Zeit des Vertragsabschlusses aktuellen Fassung

der Norm SIA 126 «Preisanderungen infolge Teuerung bei Planerleistungen» berechnet.

[] Die Preisanderungen infolge Teuerung werden wie folgt vorgenommen:

X Es erfolgen keine Preiséanderungen infolge Teuerung.

4.5 Vergutung nicht abschliessend definierter Leistungen
4.5.1 Beschrieb nicht abschliessend definierter Leistungen:
— |
- In diesem Vertrag nicht vereinbarte Leistungen ...
- Im vertraglich vereinbarten Leistungsumfang nicht enthaltene oder optionale Leistungen ...
— p— |
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4.5.2 Vergutungsregelung:

— 1
Vergltet werden nur zusétzliche oder optionale Leistungen, die vom Auftraggeber schriftlich bestellt wurden.

Es gelten die Konditionen gemass Ziff. 4.1 resp. 4.2 dieses Vertrags.
—

Ju—|
| 5 Finanzielle Modalitéten
5.1 Zahlungsmodalitaten
Die Vergitung wird gemass folgenden Modalitdten ausbezahlt:
[] Der Beauftragte hat Anrecht auf Abschlagszahlungen im Umfang von 90% der erbrachten Leistungen.
[<] Gemass Zahlungsplan vom_____ (Beilage XXX). _
I__ ..... »
5.2 Rechnungsstellung und Bezahlung
Die Rechnungen sind in einfacher Ausfertigung unter Angabe der Projekt-, Kredit- und Vertragsnummer
gemass Seite 1 dieses Vertrages und der MWST Nr. des Beauftragten und des Mehrwertsteuerbetrages
sowie der Nebenkosten, welche beide separat auszuweisen sind, an die nachfolgende Adresse
einzureichen:
bitte ausflllen (siehe "Rechnungsadressen Hochbauamt, 0_8904")
Die Rechnungen haben sich detailliert und in Arbeitsrapporten festgehalten sowie einseh- und nachprifbar
zu den nach diesem Vertrag geschuldeten und erbrachten Leistungen zu dussern. Die Mehrwertsteuer und
die Nebenkosten sind separat auszuweisen. Diesen Anforderungen nicht geniigende Rechnungen werden
an den Beauftragten zur Korrektur und allenfalls Erganzung der Dokumentation zurtckgewiesen. Die
beanstandeten Teile der Rechnung werden bis zur Nachreichung eines ordnungsgemassen
Zahlungsbegehrens nicht féllig.
Akontos kénnen nur bertcksichtigt werden, wenn der Betrag inkl. MWST durch 1'000 teilbar ist und minde-
stens CHF 10'000.00 betragt.
5.3 Zahlungsfristen
Der Auftraggeber leistet fallige Zahlungen
innerhalb_ von 30 Tagen.
Vorbehalten bleiben die Bestimmungen Uber die Schlussabrechnung geméss Ziffer 9.5 der Allgemeinen
Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2017.
5.4  Zahlungsort
— -
Der Auftraggeber Uberweist fallige Zahlungen an die Bankverbindung in Ort.
IBAN: ...... Konto-Nr.: .....
— Ju—|
| 6 Fristen und Termine
6.1 Fir die Planungs- und Projektierungsphase (SIA-Teilphasen 31-41)
— 1
Frist / Termin: Tatigkeit:
I__ .......... »
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6.2 Fir die Realisierungsphase (SIA-Teilphasen 51-53)
Es gilt das zu vereinbarende Planlieferungsprogramm. -
Frist / Termin: Tatigkeit:
I__ .......... .
| 7 Ansprechstellen
Fur samtliche Zwecke des vorliegenden Vertrages, einschliesslich Vertragsanderungen, der Ubermittlung
'u_nd Zustellung von Mitteilungen, Anfragen und dergleichen, lautet die Ansprechstelle: _
Auftraggeber
Name und Adresse
E-Mail: Fax: Telefon:
Beauftragter
Name und Adresse
E-Mail Fax: Telefon
S e e B
Andern eine Ansprechstelle oder deren Kontaktdetails, erfolgt umgehend eine schriftliche Mitteilung an die
andere Partei.
8 Versicherungen
— i
Der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff OR) erklart, fir
die Dauer des Auftrages folgende Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen zu haben, die
Versicherungsdeckung wahrend der Dauer des Auftrages aufrechtzuerhalten und die entsprechenden, giilti-
gen Versicherungsnachweise dem Auftraggeber auf Verlangen zu liefern.
— Ju—}
8.1 Grundversicherung
X Personen- und Sachschaden ~ CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF 30 Mio.)
8.2  Zusatzversicherungen
X Bauten- und Anlagenschaden  CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF 15 Mio.)
[X] Reine Vermogensschaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF 1.5 Mio.)
I CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie

Selbstbehalt pro Schadenereignis: CHF

(vom Beauftragten anzugeben)
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Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen und Gleichbehandlung

| 10

Der Beauftragte verpflichtet sich, fir Leistungen in der Schweiz die am Ort der Leistung geltenden Arbeits-
schutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen fir Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzuhalten.

Er erklart, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeitrdge sowie die Ubrigen Beitrdge gemass all-
gemeinverbindlich erklarten Gesamtarbeitsvertrdgen geleistet zu haben und fir die Dauer des Vertrages
weiter zu leisten.

Des Weiteren verpflichtet sich der Beauftragte, fir Leistungen in der Schweiz die Gleichbehandlung von
Frau und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit einzuhalten.

Zieht der Beauftragte zur Vertragserfullung Dritte bei, hat er diese schriftlich zu verpflichten, die vorge-

nannten Grundsétze ebenfalls einzuhalten.
— b |

Bei Verletzung der Pflichten gemass dieser Vertragsziffer schuldet der Beauftragte dem Auftraggeber pro
Verstoss eine Konventionalstrafe in der Héhe von 10% der Vergiitung gemass Ziffer 4.1 / 4.2 des vorliegen-
den Vertrags exkl. MWST, mindestens aber CHF 3‘000, héchstens jedoch CHF 100°000.
—

—

Besondere Vereinbarungen

10.1

Abweichung und Erganzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen

10.2

In Abweichung und Ergadnzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen fir Planerleistungen KBOB,
I&usgabe 2017, wird Folgendes festgelegt:

-
a) Art. 5 AVB wird wie folgt ergénzt: Séamtliche vom Beauftragten initiierten Behdrdenkontakte sind

vorgangig mit der Ansprechstelle des Auftraggebers abzusprechen.

b) Art. 5.1 AVB(zweiter Absatz), wird gestrichen und durch folgende Bestimmung ersetzt: Der Beauftragte
ist jedoch befugt, Regiearbeiten (einmalige und in sich abgeschlossene Leistungen, ev. Lieferungen) im
Rahmen des Kostenvoranschlages bis zu einer Summe von CHF 3'000.- im Einzelfall selbstandig zu
vergeben. Die Ansprechstelle des Auftraggebers ist innert Wochenfrist schriftlich dariiber in Kenntnis zu
setzen, unter Verwendung des Regieformulars (Vademecum Hochbauamt Nr. 4_1801).

c) Art. 9.5. AVB wird wie folgt erganzt: Die Forderung des Beauftragten, die sich aus der Differenz zwischen
den Abschlagszahlungen und dem Wert der erbrachten Leistungen ergibt (10% des Gesamthonorars),
wird wie folgt vergitet: Ein Anteil von 7% des Gesamthonorars wird in jedem Fall erst nach der
Behebung aller anlasslich der Abnahmen festgestellten Méngel und nach der Ubergabe der vollstandigen
Bauwerksdokumentation fallig. Fur die restlichen 3% des Gesamthonorars gilt Art. 9.5 AVB. Diese

Regelung besteht unabhéngig von einer allfallig vorhandenen Erfullungsgarantie.
— Ju—}

Weitere besondere Vereinbarungen

Ferner treffen die Parteien folgende besondere Vereinbarungen:
—

a) Rechnungsfristen:

Der Beauftragte ist daflir verantwortlich, dass Rechnungen von Unternehmern innerhalb der nachfolgend

aufgefuihrten Fristen geprift und an die Bauherrschaft weitergeleitet werden.

1. Bei vereinbarten Zahlungsplanen, bei Abschlagszahlungen nach geschéatzter Leistungserbringung, bei
Abschlagszahlungen nach effektiv erbrachter Leistung bei Einheitspreisvertragen, sowie bei Regierech-
nungen und Abrechnungen fir Preisdnderungen betragt die Prif- und Weiterleitungsfrist fir ordnungs-
gemass abgefasste Rechnungen maximal 15 Tage nach Eingang beim Beauftragten des Bauherrn.

2. Bei Schlussrechnungen betragt die Pruf- und Weiterleitungsfrist fir ordnungsgemass abgefasste
Rechnungen maximal 30 Tage nach Eingang beim Beauftragten des Bauherrn.

Halt der Beauftragte diese Priif-/Weiterleitungsfristen nicht ein, behalt sich der Bauherr vor, vom Unter-
nehmer verrechnete Verzugszinsen dem Beauftragten in Rechnung zu stellen oder mit seinen Honorar-

forderungen zu verrechnen.

b) Arbeitssicherheit:
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Bei der Erbringung seiner vertraglichen Leistungen gewahrleistet der Beauftragte geméass Art. 104 Norm SIA
118 (2013) die Sicherheit der am Bauwerk Beschaftigten, indem er als Arbeitgeber die einschlagigen
Sicherheitsvorschriften (insbesondere VUV und BauAV) einhalt und mit den Arbeitgebern anderer Betriebe,
deren Arbeitnehmer auf der Baustelle tatig sind, die erforderlichen Absprachen trifft (VUV, Art. 9, Abs. 1).
Der Beauftragte unterstiitzt die Unternehmer bei den notwendigen Schutzmassnahmen der Unfallverhiitung,
indem er diese auf Sicherheitsrisiken und Verstdsse gegen Sicherheitsregeln hinweist, sofern er solche bei
der Erbringung seiner vertraglichen Leistungen entdeckt hat.

c) Bauokologie und Energieeffizienz:

Die Planung ist darauf auszurichten, dass die Bauten ressourcenschonend und schadstoffarm erstellt und
betrieben werden kénnen.

Der Beauftragte erbringt alle Leistungen gemass diesem Vertrag unter Beriicksichtigung der aktuellen
Empfehlungen und Vorgaben in den Eco-BKP-Merkbléttern des Vereins eco-bau (www.eco-bau.ch). Bei der
Ausschreibung von Bauleistungen nach NPK verwendet der Beauftragte Eco-Devis und tGbernimmt die als
Okologisch interessant gekennzeichneten Positionen in die Leistungsverzeichnisse.

In der Realisierung uberpriift er die Ubereinstimmung der verwendeten Produkte mit den baudkologischen
Anforderungen und dokumentiert diese mittels Produktdatenblatter.

d) Auftrag in Phasen:

Der Auftraggeber behalt sich das Recht vor, fir die Realisierung (SIA Phase 41 teilweise, Phase 51-53)
einen General- oder Totalunternehmer zu beauftragen. Dieser Entscheid wird spatestens vor Inangriffnahme
des Bauprojektes dem Beauftragten mitgeteilt und berechtigt nicht zu Mehrforderungen.

e) Terminverzug:

In Ergédnzung zum Kap. 5 Fristen und Termine: Erbringt eine Partei eine vereinbarte Leistung nicht
fristgemass, kann sie von der anderen Partei durch schriftiche Mahnung in Verzug gesetzt werden. Fir die
mahnende Partei verschieben sich die Fristen und Termine, zu deren Einhaltung sie sich verpflichtet hat,
angemessen.

f) Qualitatssicherung:

Die Qualitatssicherung und der Nachweis dafir ist durch den Beauftragten zu fuhren, organisieren und zu
koordinieren. Der Vollzug durch die beauftragten Subplaner ist durch seinen QS-Spezialist quartalsweise zu
kontrollieren beziehungsweise gegeniiber dem Auftraggeber in Berichtform zu dokumentieren.

g) Kosten:

Der Beauftragte fuhrt ein proaktives und antizipierendes Kostenmanagement, welches priméar der
Erreichung der Ubergeordneten Zielsetzung dient.

Der IST-Kostenstand wird regelmassig analysiert und mit den Vorgaben verglichen. Die Prognose der
Endkosten, unter Bericksichtigung der jingsten Preis- und Projektentwicklungen, wird regelmassig
aktualisiert und direkt mit den Vorgaben verglichen. Der Beauftragte schlagt selbststandig, zielgerichtet und
rechtzeitig dem Auftraggeber Massnahmen zur Erreichen des Kostenzieles

h) Meldepflicht:

Die Gesamtleitung meldet jede Gefahrdung der Zielerreichung (Qualitdt, Kosten und Termine) dem
Auftraggeber rechtzeitig und schriftlich (e-mail mit Lesebestatigung gilt als schriftlich) an, informiert
gleichzeitig Uber die anzunehmenden Konsequenzen und schlagt erste Massnahmen zur Problemlésung

Vor.
— —
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| 11 Inkrafttreten
Der vorliegende Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch die Parteien in Kraft.

| 12 Vertragsanderungen
Erganzungen und Anderungen dieses Vertrages und dessen Vertragsbestandteile sind nur giiltig, wenn sie
von den Parteien schriftlich vereinbart werden. Dies gilt auch fir die Aufhebung dieses Schriftlichkeitsvor-
behaltes.
Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages liickenhaft, rechtlich unwirksam oder aus anderen Griinden
undurchfiihrbar sein, so wird die Giiltigkeit des Vertrages im Ubrigen davon nicht beriihrt. Die Parteien
werden in einem solchen Falle eine Vereinbarung treffen, welche die betreffende Bestimmung durch eine
wirksame, wirtschaftlich méglichst gleichwertige Bestimmung ersetzt.

| 13 Anwendbares Recht, Streitigkeiten und Gerichtsstand
Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Bestimmungen des
Wiener Kaufrechts (Ubereinkommen der Vereinten Nationen tiber Vertrage tiber den internationalen Waren-
kauf, abgeschlossen in Wien am 11.04.1980) werden wegbedungen.
— -
Entsteht zwischen den Parteien Streit, verpflichten sie sich, in direkten Gesprachen eine gitliche Einigung
zu suchen. Allenfalls ziehen sie eine unabhangige und kompetente Person bei, deren Aufgabe es ist,
zwischen den Parteien zu vermitteln und den Streit zu schlichten. Jede Partei kann der anderen Partei die
Bereitschaft fur ein Streitschlichtungsverfahren (direktes Gesprach oder Vermittlung mit Drittperson) schrift-
lich anzeigen. Mit Hilfe des Vermittlers legen die Parteien das geeignete Vorgehen und die einzuhaltenden
Regeln fest.
Wird kein Streitschlichtungsverfahren vereinbart oder kdnnen sich die Parteien innert 60 Tagen nach Erhalt
der Anzeige weder in der Sache noch Uber die Wahl des Vermittlers einigen oder scheitert die Vermittlung
innert 90 Tagen nach Erhalt der Anzeige, steht jeder Partei der Rechtsweg an ein ordentliches Gericht offen.
— J—}
Als Gerichtsstand fir Streitigkeiten aus dem vorliegenden Vertrag vereinbaren die Parteien den Sitz des
Auftraggebers.

| 14  Ausfertigung
Die vorliegende Vertragsurkunde wird zweifach ausgefertigt. Jede Partei erhélt ein unterzeichnetes Exem-
plar.
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| 15 Unterschriften

— |

Der Auftraggeber:
Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Basel / Datum Basel / Datum
Thomas Blanckarts Name
Leiter Hochbauamt Projektmanager

Visum Coach

Die unterzeichnenden Mitglieder der Planergemeinschaft

— erklaren, dass sie fur die Vertragserfullung solidarisch haften;

— bestétigen, dass die federfiihrende Unternehmung die Planergemeinschaft gegentiber dem Auftraggeber
bis auf schriftlichen Widerruf vertritt und sie alle Mitteilungen an diese Firma als glltige Zustellung an die
Planergemeinschaft anerkennen;

— bestétigen, dass die vom Auftraggeber an den Zahlungsort gemass Ziffer 5.4 hiervor geleisteten Zahlun-
gen befreiende Wirkung haben.

Der Beauftragte bzw. die beauftragten Mitglieder der Planergemeinschaft:

Ort / Datum Ort / Datum
Name Name
Funktion Funktion

Firmenstempel
— Ju—|
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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Stadtebau & Architektur

» Hochbauamt

KBOB

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d’'ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici

Coordination Group for Construction and Property Services

\ Allgemeine Vertragsbedingungen KBOB fiur Planerleistungen

Ausgabe 2017

12

1.3

21

2.2

2.3

3.2

Sorgfalts- und Treuepflicht

Der Beauftragte wahrt die Interessen des Auftraggebers
nach bestem Wissen und unter Beachtung des allgemein
anerkannten Wissenstandes seines Fachgebietes.

Der Beauftragte vermeidet Kollisionen mit eigenen Interes-
sen oder mit solchen Dritter.

Der Beauftragte informiert den Auftraggeber Giber mogliche
Konfliktpunkte.

Die Vertragsparteien verpflichten sich, weder Dritten Vor-
teile irgendwelcher Art direkt oder indirekt anzubieten,
noch fir sich oder andere direkt oder indirekt Geschenke
entgegenzunehmen oder sich sonstige Vorteile zu ver-
schaffen oder versprechen zu lassen.

Informations- und Abmahnungspflicht des Beauftrag-
ten

Der Beauftragte informiert den Auftraggeber regelmassig
Uber den Fortschritt der Arbeiten und holt insbesondere
alle erforderlichen Vorgaben ein. Er zeigt sofort alle Um-
stéande schriftlich an, welche die vertragsgemasse Erfll-
lung geféhrden kénnten. Lassen sich auf Grund der Bear-
beitung Veranderungen in noch zu bearbeitenden Phasen
oder Teilphasen erkennen, so meldet dies der Beauftragte
umgehend schriftlich dem Auftraggeber.

Der Beauftragte informiert den Auftraggeber umgehend
schriftlich tber erkennbare Abweichungen vom vereinbar-
ten Bearbeitungsaufwand sowie Uber alle Weiterentwick-
lungen, die aus technischen oder wirtschaftlichen Griinden
eine Anderung der vereinbarten Leistungen angezeigt er-
scheinen lassen (z.B. neue Konstruktionsart, neuartige
Arbeitsablaufe oder neue Werkstoffe).

Der Beauftragte macht den Auftraggeber schriftlich auf
nachteilige Folgen von dessen Weisungen, insbesondere
hinsichtlich Termine, Qualitat und Kosten aufmerksam und
mahnt unzweckmassige Anordnungen und Begehren ab.

Planergemeinschaft

Anderungen im Bestand und in der Zusammensetzung der
Planergemeinschaft bedirfen der ausdriicklichen Zustim-
mung des Auftraggebers. Die im Innenverhdltnis der
Planergemeinschaft vereinbarten Regelungen uber die
Beitragsleistungen sowie den Anteil an Gewinn und Ver-
lust wirken nicht gegentiber dem Auftraggeber.

Die Mitglieder der Planergemeinschaft erklaren sich bereit,
dass die einfache Gesellschaft im Falle des Ausscheidens
eines einzelnen Gesellschafters und im Einverstandnis mit
dem Auftraggeber weitergefiihrt wird. Die Anwendung von
Art. 536 OR (Konkurrenzverbot) wird wegbedungen.

Unter Mitwirkung und unterstiitzt von den Verbanden:

4 Beizug von Dritten

4.1 Der Beizug von Dritten fir die Vertragserfillung bedarf der
vorgangigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.

4.2 Die vom Beauftragten zur Vertragserfillung beigezogenen
Dritten gelten in jedem Falle als dessen Hilfspersonen im
Sinne von Art. 101 OR. Die Zustimmung oder Kenntnis-
nahme des Auftraggebers zum bzw. vom Beizug von Drit-
ten lasst die Haftung des Beauftragten aus dem Vertrag
oder im Zusammenhang mit dem Vertrag unberihrt. Art.
399 OR wird ausdriicklich wegbedungen.

4.3 Bei Zahlungsschwierigkeiten des Beauftragten, bei
schwerwiegenden Differenzen zwischen dem Beauftragten
und Dritten oder bei Vorliegen anderer wichtiger Griinde
kann der Auftraggeber, nach vorheriger Anhérung der Be-
teiligten, den Betrag auf Kosten des Beauftragten hinter-
legen, mit befreiender Wirkung gegeniiber dem Beauftrag-
ten. In jedem Fall gibt der Auftraggeber dem Beauftragten
davon schriftlich Kenntnis.

5 Inhalt und Umfang der Vertretungsbefugnisse des Be-
auftragten

5.1 Grundsatze

Der Beauftragte ist grundséatzlich nicht befugt, gegenuber
Dritten fiir den Auftraggeber verbindlich rechtsgeschaft-
liche Erklarungen abzugeben.

Der Beauftragte ist jedoch befugt, einmalige und in sich
abgeschlossene Leistungen und Lieferungen im Rahmen
des Kostenvoranschlages bis zu CHF 5’000.-- im Einzelfall
(exkl. MWST) selbstandig zu vergeben. Der Auftraggeber
ist Uber die Bestellung umgehend zu orientieren.

Grossere Vergaben werden vom Auftraggeber ausgelost.

Der Beauftragte ist verpflichtet, Mitteilungen und Erklarun-
gen Dritter (Behdrden, Unternehmer, Spezialisten usw.),
welche das Auftragsziel tangieren (z.B. Mitteilungen zu
den vereinbarten Qualitats- und Risikoschwerpunkten, ge-
schéaftliche Schwierigkeiten der Vertragspartner, damit ver-
bundene Begehren von Dritten, Preisanderungsbegehren,
Abmahnungen), unverziglich an den Auftraggeber weiter-
zuleiten.

SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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5.2

6.2

6.3

8.2

8.3

Realisierungsphase

Enthalten die Ubertragenen Leistungen eine Bauleitungs-
aufgabe, hat der Beauftragte die Bauleitung im Sinne von
Art. 33 ff. Norm SIA 118 (2013) im Rahmen des vom
Auftraggeber mit dem Unternehmer abgeschlossenen
Vertrages wahrzunehmen. Davon ausgeschlossen sind die
nachstehenden rechtsgeschéatftlichen Erklarungen, welche
sich der Auftraggeber gegentiber dem Unternehmer in je-
dem Fall ausdricklich vorbehalten hat:
— Vertragsanderungen, die keine Bestellungsanderung
sind,
— Bestellungsanderungen, die in terminlicher, qualitativer
sowie finanzieller Hinsicht wesentlich sind,

— Erklarungen Uber das Vorliegen von Mangeln im Zu-
sammenhang mit Abnahmen und Teilabnahmen,

— abschliessende Anerkennung von Ausmassen, Regie-
rapporten sowie Genehmigung der Schlussabrechnung
nach Priifung durch die Bauleitung,

— Einforderung und Inanspruchnahme von Sicherheitslei-
stungen und Konventionalstrafen.

Der Beauftragte Ubernimmt die vorliegende Vollmachts-
regelung in die Werkvertrage, sofern er diese vorbereitet.

Vertragsanderungen

Der Auftraggeber kann die Anderung von vereinbarten Lei-
stungen verlangen.

Die Anderungen der Leistungen sowie die erforderlichen
Anpassungen von Vergitung, Terminen und anderen Ver-
tragspunkten werden in jedem Falle vor der Inangriff-
nahme weiterer Bearbeitungsschritte geklart und schriftlich
in einem Nachtrag zu diesem Vertrag vereinbart. Eine all-
fallige Anpassung des Honorars berechnet sich nach den
Ansétzen der urspriinglichen Kosten- bzw. Berechnungs-
grundlage zuziglich Teuerung, sofern eine Teuerungs-
anpassung vertraglich vereinbart ist.

Der Auftraggeber entschadigt den Beauftragten fur aus-
gewiesene und freigegebene Leistungen, die vor der Be-
stellungsanderung anfielen und durch diese nutzlos wur-
den.

Schllsselpersonen

Vorbehaltlich Kiindigung, Krankheit und Tod kdénnen
Schlusselpersonen des Beauftragten, die fir das vorlie-
gende Projekt verantwortlich sind, nach Vertragsabschluss
nur mit Zustimmung des Auftraggebers ersetzt werden. In
jedem Fall muss eine Schliisselperson durch eine gleich
qualifizierte Person in ihrer Funktion ersetzt werden.

Weisungsrecht des Auftraggebers

Der Auftraggeber hat das Recht, dem Beauftragten im
Rahmen der Vertragsabwicklung Weisungen zu erteilen.
Beharrt der Auftraggeber trotz schriftlicher Abmahnung
des Beauftragten schriftlich auf seiner Weisung, ist der
Beauftragte fur deren Folgen gegeniiber dem Auftraggeber
nicht verantwortlich.

Beharrt der Auftraggeber trotz Abmahnung darauf,
Sicherheitsregeln nicht einzuhalten, kann der Beauftragte,
um seine Haftung gegeniiber Dritten auszuschliessen, sein
Mandat niederlegen. Eine Schadenersatzpflicht gegentiber
dem Auftraggeber wegen Kundigung zur Unzeit ist
diesfalls ausgeschlossen.

Erteilt der Auftraggeber Dritten in Ausnahmeféllen direkt
Weisungen, so orientiert er den Beauftragten schriftlich
ohne Verzug.

9.2

9.3

9.4

9.5

10
10.1

10.2

Vergiltung
Honorar und Nebenkosten

Die Rechnungsstellung fur die gesamten Leistungen (inkl.
Nebenkosten) erfolgt in der Regel pro Teilphase. Fir Teil-
phasen mit einer Bearbeitungszeit von mehr als 3 Monaten
kénnen monatliche Abschlagszahlungen mit den erforder-
lichen Leistungsausweisen und Belegen in Rechnung
gestellt werden.

Fir jede vereinbarte Teilphase (vgl. Ziffer 3 der Vertrags-
urkunde) ist spatestens zwei Monate nach Erbringung der
letzten Leistung eine Ubersicht zu erstellen, die durch ein
pruffahiges Verzeichnis der erbrachten Leistungen zu
dokumentieren ist und dem Auftraggeber einen Uberblick
Uber samtliche vom Beauftragten gestellten Rechnungen
sowie Uber die erhaltenen und die noch ausstehenden
Zahlungen gibt.

Kostendach

Die Uberschreitung eines vereinbarten Kostendaches geht
zu Lasten des Beauftragten, es sei denn, der Auftraggeber
hatte einer Bestellungséanderung schriftlich zugestimmt
oder Mehrkosten aus andern Griinden zu vertreten.
Vergitung nicht abschliessend definierter Leistungen

Leistungen, die bei Vertragsabschluss noch nicht ab-
schliessend definiert werden kdnnen, werden im Vertrag
als solche bezeichnet. Insbesondere handelt es sich dabei
um Leistungen, die in spateren Phasen oder Teilphasen zu
erbringen sind.

Uber Inhalt und Umfang dieser Leistungen sowie deren
Vergiutung und Berechnungsbasis einigen sich der Auf-
traggeber und der Beauftragte anhand der urspriinglichen
Kosten- bzw. Berechnungsgrundlage vor deren Ausfih-
rung schriftlich in einem Nachtrag zum Vertrag.
Honorarkiirzungen und Riickbehalt

Bei Mehrkosten und/oder Kosteniberschreitungen, die
durch den Beauftragten verschuldet sind, behalt sich der
Auftraggeber vor, entsprechende Abziige am Honorar vor-
zunehmen. Schadenersatzanspriiche des Auftraggebers
bleiben in jedem Fall vorbehalten.

Hat der Beauftragte das Entstehen grésserer Mangel mit
oder alleine zu verantworten, kann der Auftraggeber einen
Ruckbehalt mindestens im Umfang der geschéatzten
Méngelbehebungskosten und des geschéatzten Schadens
machen. Ein Rickbehaltungsrecht besteht nicht, soweit
der Beauftragte den geltend gemachten Rickbehalt
sicherstellt. Als Sicherstellung gilt insbesondere eine
schriftiche Bestatigung der Versicherung des Beauf-
tragten, wonach fiir die geltend gemachten Schaden im
Falle einer Haftung eine Versicherungsdeckung besteht.

Schlussabrechnung des Beauftragten

Die in der Teilphase «Leitung der Garantiearbeiten»
vereinbarten Leistungen werden bei der Schlussabrech-
nung des Beauftragten ausgeklammert und kdnnen erst
nach Durchfiihrung der Schlussprifung gemass Art. 177
Norm SIA 118 (2013) bzw. nach Abschluss der Arbeiten
aus der betreffenden Teilphase gesondert in Rechnung
gestellt werden, sofern dafiir nicht eine auf ersten Abruf
einlésbare Erfullungsgarantie geleistet wird.

Sicherheitsvorschriften

Der Beauftragte halt die massgebenden Sicherheitsvor-
schriften ein.

Der Auftraggeber behélt sich in jedem Fall das Recht vor,
bei groben oder wiederholten Pflichtverletzungen durch
den Beauftragten die sofortige Einstellung der Arbeiten zu
veranlassen.
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11
111

11.2

12
12.1

12.2

13
13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

14
14.1

14.2

Wahrung der Vertraulichkeit

Der Auftraggeber und der Beauftragte behandeln alle Tat-
sachen vertraulich, die weder offenkundig noch allgemein
zuganglich sind. Die Vertraulichkeitspflicht bleibt auch
nach Beendigung des Vertragsverhaltnisses bestehen.
Vorbehalten bleiben gesetzliche Aufklarungspflichten.

Die militarische Geheimhaltung richtet sich nach den ein-
schlagigen Vorschriften

Vero6ffentlichungen

Die Veréffentlichung von Bauplanen, Beschreibungen und
fotografischen Aufnahmen von Pléanen und Bauten des
Objektes bedarf in jedem Fall der vorgéngigen schriftlichen
Zustimmung des Auftraggebers. Art. 27 URG (Panorama-
recht) bleibt vorbehalten. Die Zustimmung darf nur bei
Vorliegen schiitzenswerter Interessen verweigert werden.

Dem Beauftragten steht das Recht zu, in entsprechenden
Verodffentlichungen des Auftraggebers oder Dritter als
Urheber genannt zu werden.

Haftung des Beauftragten

Der Beauftragte haftet insbesondere bei Verletzung seiner
Sorgfalts- und Treuepflicht, fir die Nichtbeachtung oder
Verletzung anerkannter Regeln seines Fachgebietes, bei
mangelnder Koordination oder Beaufsichtigung, bei unge-
niigender Veranschlagung und Uberwachung der Kosten
inkl. Prifung von Unternehmerrechnungen sowie bei Ver-
lust von Méangelrechten gegeniber dem mit der Bauaus-
fuhrung beauftragten Unternehmer.

Ungentigende bzw. fehlerhafte Unterlagen werden vom
Auftraggeber zur unentgeltlichen Uberarbeitung zuriick-
gewiesen.

Bei Kosteninformationen kann der Auftraggeber im
Rahmen der Genauigkeitsangaben auf das angegebene
Kostentotal vertrauen. Sofern fur einzelne Kostenelemente
Genauigkeitsangaben vereinbart werden sollen, sind diese
in der Vertragsurkunde aufzunehmen.

Die Geschaftsherrenhaftung fiir beigezogene Dritte
beschrankt sich auf die gehorige Instruktion und
Uberwachung des Dritten, sofern der Auftraggeber den
Beizug des Dritten entgegen der Abmahnung des Beauf-
tragten verlangt.

Der Auftraggeber ergreift rechtzeitig alle zumutbaren
Massnahmen, die geeignet sind, der Entstehung oder
Vergrosserung eines Schadens entgegenzuwirken. Erhebt
er gegeniber einem oder mehreren Unternehmern oder
Lieferanten ausnahmsweise direkt Mangelriigen, so teilt er
dies dem Beauftragten unverzuglich schriftlich mit.

Wenn ein Schaden, fir den der Beauftragte haftet, durch
Dritte mitverursacht wurde, wahrt der Auftraggeber seine
Rechte gegeniiber samtlichen Verursachern, so dass der
haftbare Beauftragte nach Bezahlung des Schadens auf
samtliche Mitverursacher Rickgriff nehmen kann.

Arbeitsunterbruch

Durch den Auftraggeber angeordnete Arbeitsunterbriiche
geben dem Beauftragten keinen Anspruch auf zuséatzliche
Entschadigung bis zur Wiederaufnahme der Arbeiten.

Bedingt der Unterbruch bei Wiederaufnahme der Arbeiten
eine Uberarbeitung bestehender Grundlagen oder werden
in anderer Weise Mehraufwendungen notwendig, sind
diese zusétzlichen Leistungen und deren Vergitung vor
deren Inangriffnahme zwischen den Parteien schriftlich zu
vereinbaren.

14.3

15
151

15.2

15.3

16
16.1
16.2

16.3

17
171

17.2

Vorbehalten bleibt in jedem Fall die Geltendmachung
eines dem Beauftragten durch den Unterbruch entstan-
denen Schadens, sofern der Beauftragte beweist, dass der
Auftraggeber den Unterbruch durch eine Verletzung des
Planervertrages verschuldet hat.

Rugefrist und Verjahrung

Anspriiche aus dem Vertrag verjahren unter Vorbehalt von
Ziffer 15.2 hiernach innert 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der
schadigenden Handlung. Fir Gutachten beginnt die Frist
mit deren Ablieferung zu laufen.

Anspriiche aus Méangeln des unbeweglichen Werkes ver-
jahren innert 5 Jahren. Die Frist beginnt mit der Abnahme
des Werks bzw. des Werkteils zu laufen.

Mangel sind grundsatzlich innert 60 Tagen seit Ent-
deckung zu riigen. Plan- und Berechnungsmangel, die zu
einem Mangel eines unbeweglichen Werks bzw. Werkteils
fihren, kann der Auftraggeber indessen wahrend der
ersten zwei Jahre nach dessen Abnahme jederzeit riigen.
Nach Ablauf dieser Frist sind die Mangel innert 60 Tagen
nach der Entdeckung zu rtigen.

Urheberrecht
Das Urheberrecht verbleibt beim Beauftragten.

Dem Auftraggeber steht das unentgeltliche, unwiderrufli-
che und nicht ausschliessliche Recht zu, die Arbeitsergeb-
nisse des Beauftragten zur Vollendung des Projektes fir
seine Bedurfnisse frei zu verwenden. Macht der Auftrag-
geber von diesem Recht ohne Einbezug des Beauftragten
Gebrauch, steht diesem das Recht auf Bezahlung des in
diesem Zeitpunkt geschuldeten Honorars zu, soweit vom
Auftraggeber anerkannt. Soweit der Honoraranspruch
streitig ist, hat der Auftraggeber den entsprechenden
Betrag zu hinterlegen oder anderweitig sicherzustellen.
Das Abanderungsrecht des Auftraggebers bezuglich der
Arbeitsergebnisse des Beauftragten gilt in begriindeten
Fallen bereits wahrend der Planungsphase. Das Gleiche
gilt fir den Fall, dass der Vertrag vorzeitig aufgeldst wird,
sofern der Auftraggeber nicht selbst den Grund fir die
Vertragsauflésung zu vertreten hat.

Ubermittlung und Aufbewahrung von Dokumenten

Der Beauftragte bzw. jedes Mitglied einer Arbeitsgemein-
schaft bewahrt alle Dokumente und Unterlagen, welche
einen Bezug zu diesem Vertrag aufweisen und nicht dem
Auftraggeber als Originale Ubergeben worden sind (wie
Unterlagen zu den Entscheidungsschritten und Dokumente
des ausgefuihrten Bauwerkes, seien dies Plane, Skizzen,
Berechnungen, Werkvertrage, Bestellungen, Korrespon-
denzen, Abrechnungsunterlagen, Datentréger usw.), wéah-
rend mindestens 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der Ver-
tragsbeendigung im Zustand der Erstellung kostenlos auf.

Auf Verlangen legt der Beauftragte jederzeit Uber seine
Geschéftsfuhrung Rechenschaft ab und gibt alle Unter-
lagen heraus, zu deren Erstellung er sich im Rahmen der
vereinbarten Honorierung vertraglich verpflichtet hat.
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18
18.1
18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

Vorzeitige Beendigung des Vertrages
Art. 377 OR wird wegbedungen.

Die Parteien kénnen aus wichtigen Griinden jederzeit ent-
schadigungslos vom Vertrag zurticktreten. Als wichtiger
Grund gilt insbesondere das Auswechseln von Schlissel-
personen seitens des Beauftragten ohne Zustimmung des
Auftraggebers bzw. ohne dass die in Ziffer 7 hiervor vorbe-
haltenen Tatbesténde vorliegen.

Das Vertragsverhaltnis kann im Ubrigen von jeder Partei
jederzeit widerrufen oder gekiindigt werden. Die bis zur
Vertragsauflésung vertragsgemass erbrachten Leistungen
werden dem Beauftragten ohne Honorarzuschlag vergitet.

Erfolgt die Vertragsauflésung zur Unzeit, so ist die zuriick-
tretende Vertragspartei verpflichtet, der anderen den nach-
gewiesenen Schaden (in keinem Fall jedoch den entgan-
genen Gewinn) ohne jeden Zuschlag zu ersetzen.

Es liegt keine Aufldsung zur Unzeit vor, wenn der Beauf-

tragte dem Auftraggeber oder dieser dem Beauftragten

begriindeten Anlass zur Vertragsauflosung gegeben hat.

Die Vertragsauflosung durch den Auftraggeber gilt ferner

nicht als unzeitig, wenn:

— Kreditgenehmigungen und Freigaben durch die Legislati-
ve, die Exekutive oder eine andere Behorde ausbleiben;

— Bewilligungen ausbleiben;

— der Auftraggeber einzelne Phasen nicht auslost;

— eine oder mehrere Schlisselpersonen des Beauftragten,
deren Mitarbeit fiir das Projekt wesentlich ist, in ihrer
Funktion ohne Zustimmung des Auftraggebers oder
ohne dass die in Ziffer 7 hiervor vorbehaltenen Tatbe-
sténde vorliegen, ersetzt werden.

19

Unterschriften

Die vorstehenden allgemeinen Bedingungen sind integrie-
render Bestandteil der Vertragsurkunde fur Planerleistun-
gen vom

Ort und Datum: Ort und Datum:
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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt KBO B

Stadtebau & Architektur Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des

maitres d’'ouvrage publics

» Hochbauamt Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici
Coordination Group for Construction and Property Services

|9

| Beilagen

Die nachfolgenden Beilagen gemass Ziffer 2.1. werden dem Vertrag als separate Dokumente beigefugt:
Beilage 1: Leistungstabelle

Beilage 2: Projektpflichtenheft
Beilage 5: Angebot des Beauftragten

Unter Mitwirkung und unterstiitzt von den Verbanden: SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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Beilage 3: Bestimmungen des Auftraggebers uber den Datenaustausch

- CAD-Richtlinie Hochbauamt Basel-Stadt Version 4.0 / Dezember 2016
- Richtlinie Gebaude- und Raumbezeichnung Hochbauamt Basel-Stadt Version 2.0 / Dezember 2016
- CAFM-Richtlinie Immobilien Basel-Stadt Version 2.0 / Januar 2017

Einverstandniserklarung des Beauftragten

Der Auftragnehmer bestéatigt mit seiner Unterschrift die CAD-Richtlinie Hochbauamt Basel-Stadt, die Richtlinie
Gebaude- und Raumbezeichnung Hochbauamt Basel-Stadt und die CAFM-Richtlinie Immobilien Basel-Stadt (zu
beziehen unter www.hochbauamt.bs.ch > CAD) zur Kenntnis genommen zu haben und erklart sich mit deren Inhalt
und Bestimmungen in vollem Umfang einverstanden.

Auftragnehmer:

Projekt:

Projektleiter Bauherr:

Ort, Datum:
Der Auftragnehmer: (Stempel / Unterschrift)
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Beilage 4: Honorartabelle
(Grundleistungen und besonders vereinbarte Leistungen)

Honorar
Phasen Teilphasen Honorare
1 Strategische Planung 11 Bedurfnisformulierung, CHF
Lésungsstrategien
2 Vorstudien 21 Definition des Vorhabens / CHF
Projektdefinition,
Machbarkeitsstudie
22 Auswahlverfahren CHF
3 Projektierung 31 Vorprojekt CHF
32 Bauprojekt CHF
33 Bewilligungsverfahren / CHF
Auflageprojekt
4 Ausschreibung 41 Ausschreibung, CHF
Offertvergleich,
Vergabeantrag
5 Realisierung 51 Ausfuhrungsprojekt CHF
52 Ausfuhrung CHF
53 Inbetriebnahme, CHF
Abschluss
6 61 Bewirtschaftung CHF
Total Honorar BKP ... Exkl. MWST, exkl. Nebenkosten CHF
(zu Ubertragen in Ziffer 4.1 / 4.2 des Planervertrags)
Gemittelter Stundensatz fur Zusatzleistungen CHF 130.00
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