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MuUnchenbuchsee, 18. September 2020

Vertretung:
Daniela Moser, Geschéftsleiterin Tel. 031 869 23 92 daniela.moser@hirzi.ch
Zentrale: Sportzentrum Hirzenfeld Tel. 031 869 3476

Offentliches Beschaffungswesen

Objekt: Sportzentrum Hirzenfeld, Radiostrasse 53, 3053 Miinchenbuchsee
Auftraggeber: Tragerverein Hirzi, Radiostrasse 53, 3053 Minchenbuchsee
Projekt: Sanierung Eisbahn mit Uberdachung

Ausschreibung Planerleistungen als Generalplaner
BKP 291  Architekt
BKP 292 Bauingenieur
BKP 296 Spezialist (Eisbahnplaner)

Eingabetermin: 21. Oktober 2020

Honorarangebot, inkl. MWSt

1. Planerleistungen als Generalplaner
Honorarangebot als Pauschalpreis Fr.

2. Nebenkosten pauschal Fr.

3. Mittlerer Stundenansatz fUr Zusatzleistungen Fr.

Firma:

Strasse:

PLZ/Ort:

Telefon: Ort, Datum:

E-Mail:

Bezugsperson: Unterschrift:
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1. Ausgangslage

Das Sportzentrum Hirzenfeld wurde 1982 in Betrieb genommen und ist mittlerweile beinahe

40 Jahre alt. Seither wurden diverse Anpassungen und Sanierungen vorgenommen. Die wich-

hgs’ren Etappen werden nachfolgend aufgefihrt:
1995 Verstarkung Kdlteplatte

- 2001 Ersatz Vorlaufleitung Kombibecken

- 2002/2003 Betonsanierung und Beschichtung Nichtschwimmer- und Kombibecken

- 2003 Sanierung Fassaden und Restaurant

- 2003 Ersatz Gleitlager unter Eisfeld

- 2004 erstellen neuer Schneeschmelzgrube

- 2006 Umbau Kdalteanlage

- 2013 Sanierung Sanité@ranlagen, Ersatz Warmeerzeugung

- 2018 Sanierung und Bedurfnisanpassung der Garderoben, Eingangsbereich und Restau-
rant fUr das gesamte Sportzentrum

Das Eisfeld des Sportzentrums Hirzenfeld hat in den letzten Jahren gelitten. Die Verformungen
der Platte kbnnen von blossem Auge gesehen werden. Dies fuhrt zu Problemen bei der Eisher-
stellung sowie im Betrieb. Die Verformungen sind grossfl&ichig und auf Setzungen in der Fun-
dation zurUckzufUhren. Die Eisbahnplatte des Eisfeldes ist aus statischer Sicht fUr inr Alter in ei-
nem guten Zustand. Die StUtzen haben sich im Laufe der Jahre stark verschoben, verdreht
und sind zum Teil sogar schief. Momentan kdnnen die StUtzen die Lasten des Eisfelds und ihre
Benutzer noch tragen, eine Sanierung ist kurz- bis mittelfristig jedoch unabdingbar. Eine reine
Sanierung der Unterkonstruktion ist kompliziert, kostspielig und nicht zielfUhrend. Zudem ist die
aktuelle Unterkonstruktion nicht auf die zusatzlichen Einwirkungen eines Dachs ausgelegt. Da
auch die Kalteanlage an das Ende ihrer Nutzungsdauer gelangt, ist eine Komplettsanierung
die wirtschaftlichste Lésung. Ein neues Eisfeld inklusive Uberdachung wirde die aktuellen Nor-
men und die heutigen BedUrfnisse des Betreibers erfllen. Die Eisbahn soll daher saniert und
Uberdacht werden. Es kommt die Variante "MIDI" gemass Vorprojekt zur AusfGhrung.

2. Vergabeverfahren

2.1 Ausschreibung

Der Tragerverein Hirzi schreibt die Planerleistungen (Architekt, Bauingenieur, Eisoahnplaner)
fOr die Eisbahnsanierung mit Uberdachung gemdss dem kantonalen Gesetz Uber das &ffentli-
che Beschaffungswesen (OBG, BSG 731.2) vom 11. Juni 2002 und der kantonalen Verordnung
Uber das dffentliche Beschaffungsverfahren (OBV, BSG 731.21) vom 16. Oktober 2002 im offe-
nen Verfahren aus.

Wdahrend des Verfahrens besteht die Méglichkeit, innert der Frist auf der Ausschreibungsplati-
form www.simap.ch oder per E-Mail (daniela.moser@hirzi.ch) schriftlich Fragen zu stellen. Alle
Fragen und Antworten werden gleichzeitig und fUr alle Anbieterinnen und Anbieter einsehbar
auf der Ausschreibungsplattform www.simap.ch veréffentlicht.

Offentliche Ausschreibung auf www.simap.ch 18.09.2020
Frist fOr Fragen 02.10.2020
Fragebeantwortung 07.10.2020
Eingabetermin 21.10.2020
Offertéffnung 23.10.2020
Zuschlag durch Vorstand Tréagerverein Hirzi 29.10.2020

2.2 Vorbefassung

Das Vorprojekt wurde durch die Firma Jenzer + Partner AG in 3270 Aarberg erarbeitet, welche
mit diesem Mandat seinen Auftrag abgeschlossen hat. Die Firma Jenzer + Partner AG wird fUr
das vorliegende Beschaffungsverfahren ebenfalls zur Offertabgabe zugelassen. Die durch die
vorbefasste Firma erarbeiteten Unterlagen sind dieser Ausschreibung beigefigt.


http://www.simap.ch/
http://www.simap.ch/
http://www.simap.ch/
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2.3 Leistungsumfang

Mit dem Zuschlagsempfdnger wird ein Planervertrag als Generalplaner fUr folgende Planer-

leistungen abgeschlossen:

- BKP 291 Architekt; Der Leistungsumfang richtet sich nach der Ordnung SIA 102 «Ordnung
fUr Leistungen und Honorare der Architektinnen und Architekteny (Ausgabe 2020).

- BKP 292 Bavingenieur; Der Leistungsumfang richtet sich nach der Ordnung SIA 103 «Ord-
nung fur Leistungen und Honorare der Bauingenieurinnen und Bauingenieuren (Ausgabe
2020).

- BKP 296 Sperzialist (Eisbahnplaner); Der Leistungsumfang richtet sich sinngemdass nach der
Ordnung SIA 103 «Ordnung fUr Leistungen und Honorare der Bauingenieurinnen und Bauin-
genieureyn (Ausgabe 2020).

Die Leistungen sind entweder durch den Zuschlagsempfdnger selber oder durch Subunter-
nehmungen zu erbringen. Arbeitsgemeinschaften sind explizit zugelassen. Die Aufwendungen
im Zusammenhang mit dem Generalplanermandat sind im Honorarangebot einzuberech-
nen.

Zudem Ubernimmt der Generalplaner die Gesamtleitung des Auftrages; diese umfasst alle
gemadss Artf. 3.4 Ordnung SIA 102/2020 aufgefGhrten phasenunabhdngigen Leistungen.

Der Auftrag umfasst fUr alle Planerleistungen folgende Phasen gemass SIA LHO 102/2020 und
SIA LHO 103/2020:

- 32 Bauprojekt

- 33 Bewilligungsverfahren

- 41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

- 51 AusfUhrungsprojekt

- 52 AusfUhrung

- 53 Inbetriebnahme, Abschluss

Samtliche fUr den Auftrag bendtigten Leistungsanteile mUssen enthalten, resp. erbracht wer-
den. Jedem Anbieter steht es jedoch frei, die Hohe der Leistungsanteile selbst zu definieren.
Das Angebot ist verbindlich und wird nicht nachverhandelt. Es ist bei einem Abschluss der
Bauarbeiten bis Ende 2022 nicht teuerungsberechtigt.

FUr den Generalplanerauftrag wird ein KBOB!-Planervertrag (KBOB-Dokument Nr. 30) abge-
schlossen.

2.4 Ausfuhrungsphase

Es ist der Bauherrschaft ein Anliegen, dass die Bauleitung mit einem erfahrenen, kompetenten
Bauleiter besetzt wird. Eine genigend hohe Prdsenz — regelmdassig vor Ort — wird erwartet. Der
Bauleiter sollfe in einer angemessenen Zeit (Fahrzeit) die Baustelle erreichen kdnnen.

2.5 Weitere Fachplaner

Weitere Fachplaner wie Elekiroingenieur, Sanitdringenieur, Geometer und Bauphysiker wer-
den von der Bauherrschaft im freindndigen- oder Einladungsverfahren bestimmt. Sie sind
nicht Bestandteil des Generalplanermandats. Hingegen ist Koordination der Ingenieure und
Fachplaner im Rahmen der Gesamfileitung die Aufgabe des Generalplaners. Er hat bei der
Auswahl ein Vorschlagsrecht.

! Koordinationskonferenz der Bau und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren KBOB, www.kbob.admin.ch



http://www.kbob.admin.ch/
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3. Eignung und Zuschlag

Alle Unterlagen sind in 2-facher Ausfihrung auf Papier und in digitaler Form im pdf-Format
abzugeben. Die Selbstdeklarationen (pro Unternehmung, resp. Subunternehmung auszuful-
len) und die vorliegende Ausschreibung sind zu unterzeichnen.

3.1 Eignungskriterien / verlangte Unterlagen

Die nachfolgenden Eignungskriterien sind zwingend zu erfUllen, ansonsten erfolgt gestUtzt auf
Art. 24 Abs. 1 lit. ¢ OBV der Ausschluss vom Verfahren. Dazu sind die verlangten Unterlagen
einzureichen. Bei fehlenden Unterlagen wird das Eignungskriterium als nicht erfGllt gewertet.

EK 1: Fachkompetenz der Firma / Arbeitsgemeinschaft

- Arbeitsgemeinschaften sind zugelassen.

- Die Fachkompetenz der Firma, resp. der Arbeitsgemeinschaft ist in geeigneter Form dar-
zulegen. FUr jeden Fachbereich (Architekt, Bauingenieur, Eisbahnplaner) ist die Fach-
kompetenz gesondert nachzuweisen.

- Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die nétigen Kompetenzen fUr alle drei Planerbe-
reiche die komplette Abwicklung des Projektes beziglich den verlangten Planerleistun-
gen abgedeckt werden.

EK 2: Leistungsféhigkeit

- Die Leistungsfahigkeit der Firma / Arbeitsgemeinschaft ist fUr die drei Bereiche wirt-
schaftliche Leistungsfahigkeit, Infrastruktur und personelle Ressourcen in geeigneter
Form aufzuzeigen.

- Es muss der Nachweis erbracht werden, dass das Projekt, gemdass zeitlicher Vorgabe
(val. Ziff. 5 nachfolgend), bewdltigt werden kann.

EK 3: Selbstdeklaration
Die Selbstdeklaration ist pro Unternehmung, resp. Subunternehmung vollst&ndig auszufillen
und unterschrieben einzureichen.

3.2 Zuschlagskriterien / verlangte Unterlagen

ZK 1: Angebotspreis; Gewichtung 30 %

Es ist ein Honorarangebot als Generalplaner fUr die Bereiche Architekt, Bauingenieur und Eis-
bahnplaner gemdass Ziff. 2.3 «Leistungsumfangn abzugeben. Die Honorarberechnung richtet
sich nach den aufwandbestimmenden Baukosten und ist nachvollziehbar aufzuzeigen. Die
Auftragsvergabe erfolgt pauschal. Das Honorarangebot ist als Pauschalpreis inkl. MWSt. aus-
zuweisen.

Ubliche Nebenkosten wie Fotokopien, Telefon, Porti, Computerinfrastruktur, Versicherungen,
Reisespesen und Reisezeit, auswdartige Unterkunft und Verpflegung, Kosten fUr Baustellenburos
sind in einer Pauschale fir Nebenkosten inkl. MWS1. einzurechnen.

Reprokosten fUr Plankopien und sonstige Dokumente wie Broschuren, Berichte, etc., welche
zur Planung, Erstellung und Dokumentation des Bauwerks bendtigt und durch den Auftragge-
ber bestellt wurden, werden nach effektivem Aufwand vergutet.

ZK 2: Mittlerer Stundenansatz; Gewichtung 10 %

Allféllige Zusatzleistungen mussen ausgewiesen, begrindet und im Voraus durch den Auftrag-
geber bewilligt sein. Sie werden mit dem offerierten mittleren Stundenansatz entschéadigt. Der
mittlere Stundenansatz inkl. MWSH. ist in der Honorarofferte anzugeben.

ZK 3: Auftragsanalyse; Gewichtung 20 %

Es sind eine Auftragsanalyse und ein Vorgehenskonzept auf maximal zwei Seiten A4 abzuge-
ben. Bewertet werden das Erkennen der orts- und aufgabenspezifischen Eigenheiten sowie
die Qualitdt und Kreativitat des Vorgehenskonzepts.
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ZK 4: Referenzen; Gewichtung 15 %

Es sind maximal 3 aufgabenbezogene Referenzen auf je maximal drei Seiten A4 aufzufUhren.
Die Referenzen umfassen die Aufgabenstellung, den Auftragsumfang, die Projektorganisation
und die Angabe von Referenzpersonen. Der Tragerverein Hirzi wird bei den jeweiligen Auf-
tfraggebern zusdatzlich Referenzauskinfte einholen. Zusatzlich ist eine Referenzliste von geeig-
neten Projekten (max. einer Seite A4) der vergangenen 10 Jahre abzugeben.

Bewertet werden die Erfahrung mit vergleichbaren Aufgaben und die Qualitat der Refe-
renzauskunfte.

ZK 5: Projektorganisation und Terminplan; Gewichtung 10 %

Die Projektorganisation innerhalb des Generalplanerteams mit deren Schnittstellen zum Ge-
samftprojekt ist aufzuzeigen. Es ist ein auf das Vorgehenskonzept abgestimmter Terminplan zu
erstellen und einzureichen. Bewertet werden die Eignung der Organisation, die Sicherstellung
von Stellvertretungen und die Losung der sich ergebenden Schnittstellen innerhalb und aus-
serhalb des Planerteams sowie die Plausibilitdt und Qualitét des Terminplans.

ZK 6: Fachkompetenz SchlUsselpersonen; Gewichtung 15 %

Pro Schlusselperson (Gesamtprojekileitung, Projekileitung pro Planerbereich (Architekt, Bauin-
genieur, Eisbahnplaner, Bauleitung und deren Stellvertretung) ist auf jeweils maximal zwei Sei-
tfen A4 die Fachkompetenz mit Angabe von aufgabenbezogenen Referenzen aufzuzeigen.
Bewertet werden die Fachkompetenz, die Aus- und Weiterbildung und die Erfahrung mit ver-
gleichbaren Aufgaben.

3.3 Bewertung / Notenskala

Das Kriterium ZK 1 wird mit folgender Preisberechnungsformel benotet:

Berechnung = 5 x (tiefstes Angebot / eigenes Angebot); gerundet auf zwei Dezimalstellen
Wobei das Angebot die Summe aus dem Honorarangebot als Pauschalpreis (Planerleistun-
gen als Generalplaner) und den Nebenkosten ist.

Das Kriterium ZK 2 wird mit folgender Preisberechnungsformel benotet:
Berechnung = 5 x (tiefstes Angebot / eigenes Angebot); gerundet auf zwei Dezimalstellen

Die Kriterien ZK 3 bis ZK 6 werden bewertet und nach der aufgefihrten Prozentzahl gewichtet.
Dabei kommt folgende Benotung zur Anwendung:

5.0= ausgezeichnet 2.5 = knapp gentgend

4.5= sehr gut 2.0 = ungenugend

4.0= gut 1.5 = unbrauchbar bis ungenUgend
3.5= genugend bis gut 1.0 = unbrauchbar

3.0= genugend 0 = keine Angabe / Unterlagen

4. Vorprojekt

Das Eisfeld des Sportzentrums Hirzenfeld hat in den letzten Jahren gelitten. Die von blossem
Auge sichtbaren Verformungen der Platte fUhren zu Problemen bei der Eisherstellung sowie im
Betrieb. Die Verformungen sind grossflachig. Sie sind auf Setzungen in der Fundation als Folge
der Hitzesommer zurickzufGhren. Die Eisbahnplatte des Eisfelds ist aus statischer Sicht fur inr
Alter in einem guten Zustand. Die StUtzen haben sich im Laufe der Jahre stark verschoben,
verdreht und sind zum Teil sogar schief. Momentan k&nnen die StUtzen die Lasten des Eisfelds
und ihre Benutzer noch tragen, eine Sanierung ist kurz- bis mittelfristig jedoch unabdingbar.
Eine reine Sanierung der Unterkonstruktion ist kompliziert, kostspielig und nicht zielfGhrend. Zu-
dem ist die aktuelle Unterkonstruktion nicht auf die zusatzlichen Einwirkungen eines Dachs
ausgelegt. Da auch die Kalteanlage an das Ende ihrer Nutzungsdauer gelangt, ist eine Kom-
plettsanierung die wirtschaftlichste Lésung. Ein neues Eisfeld inklusive Uberdachung wirde die
aktuellen Normen und die heutigen BeduUrfnisse des Betreibers erfUllen.
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Das Projekt umfasst die Sanierung des Eisfelds und deren direkten Umgebung, die Eisprodukti-
onsanlage im Untergeschoss sowie die ndtigen Raumlichkeiten im L&ngsbau zur Komplettie-
rung/Ergénzung der Garderoben (geschlechtergetrennte Belegung méglich). Bei der zukUnf-
tigen Uberdachung des Eisfelds muss ein Ersatz des bisherigen Warmespeichers (Eisbahnplatte
= Beckenheizung) in Form einer Photovoltaikanlage vorgesehen werden. Hierbei wird stets
das Ziel verfolgt, eine den heutigen Anforderungen und Normen entsprechende Anlage zu
planen.

4.1 Eisbahn

Die bestehenden Fundamente sollen weitgehend belassen werden. Die Abstutzung wird mit
einem Zwischenraster verstarkt. Wie dies bereits heute der Fall ist, sind wieder vier Versteifungs-
mavuern vorgesehen. Der Hohlraum soll aus energetischen Grinden mit Erde aufgefUllt wer-
den. Die Eisbahnplatte wird zusétzlich gegen das Erdreich isoliert, um eine Frostbildung des
Erdreichs zu verhindern. Die DachstUtzenreihen fUr die Uberdachung werden an den Eisbahn-
rand an die Parzellengrenze gesetzt. Damit wird die gesamte Funktionalitat des Eisfelds und
die Sicht der Zuschauer erhalten.

Die Kdlteanlage wird so realisiert, dass sie in einer Betonwanne schwimmend verlegt wird. Die
Eishockeybande wird direkt auf der Eisbahnplatte montiert. Im Technikraum darunter wird
entlang des Restaurants ein Kalteverteilbalken vorgesehen. Von dort aus kann die gesamte
Kalteverteilung erfolgen. Welches Kaltemittel zur Kihlung verwendet wird, ist Bestandteil der
Projektphase. Auf das Gesamtprojekt respektive die Investitionskosten hat das schlussendlich
eingesetzte KUhimittel keine wesentlichen Auswirkungen. Die Plattensanierung erfolgt unab-
h&ngig davon und die Technik wird entsprechend angepasst.

Der heute vorhandene Warmespeicher in Form der sich aufheizenden Eisbahnplatte kann bei
einer Uberdachung nicht mehr genutzt werden. Die Abwdrme aus der Eisbahnplatte wird
heute zur Erwdrmung des Badewassers eingesetzt. Eine Photovoltaikanlage auf der neuen
Uberdachung in Kombination mit einer Warmepumpe muss als Ersatz im Sanierungsprojekt
des Freibads vorgesehen werden. Kinftig kdnnte — infolge des frUheren Saisonstarts des Win-
terbetriebs — das Badewasser durch die Abwdarme der Kélteanlage aufgeheizt und somit der
Sommerbetrieb verldngert werden (Herbstangebot).

4.2 Uberdachung

Eine Uberdachung des Eisfelds ist nétig, um einerseits das Schmelzen des Eises durch Schatten
zu verzdgern (energetische Notwendigkeit) und andererseits, um den Unterhalt der Eisbahn
zu verringern (weniger Schnee und Laub) und den Eisbetrieb wetterunabhdngig betreiben zu
kénnen.

Mit der aktuell gezackten Dachlandschaft (Sheddach) des bestehenden Ladngsbaus wurden
zwei verschiedene Dachformen fUr die Uberdachung der Eisbahn in Erwdgung gezogen. Ein
gewdlbtes Dach/Satteldach und ein Pultdach. In Anlehnung an die bestehenden Gebdulich-
keiten beinhaltet das Sanierungsprojekt ein Pultdach. Dieses bringt Ruhe und Harmonie in die
Gesamtanlage. Das Regenwasser und der Schnee werden direkt an die Parzellengrenze ge-
fOhrt. Zudem besteht mit dieser Variante die Moglichkeit, das natuUrliche Licht auch von der
Nordseite zu holen. Das Dach kann Uber die bestehenden Bauten gezogen werden. Das Pult-
dach ist mit einer Neigung von mindestens 6° vorgesehen.

Egal, ob die Tragstruktur in Holz oder Stahl ausgefuhrt wird, werden Fachwerkirdger einge-
setzt. Diese wirken leichter und wirken sich kostenoptimierend aus. Das Licht ist mit den Fach-
werktrégern durchld@ssiger. Sollte aus der Uberdachung jemals eine geschlossene Halle entste-
hen, sind fechnische Anpassungen flexibler moglich (z. B. Liftungskanal).

Zu Gunsten der Gesamtkosten und unter Berlcksichtigung der Materialbest@ndigkeit wurde
das Projekt mit einer Stahlkonstruktion und einer Blechverkleidung vorgesehen. Die Tragkon-
strukfion wird feiner und leichter und deshalb kostengUnstiger.

Seitlich sind NetzabschlUsse vorgesehen, um das Eindringen von Tieren, Laub oder sogar
Schnee zu verhindern.

Die Tragkonstruktion und das Dach muss so ausgelegt und konstruiert sein, dass zu einem sp&-
teren Zeitpunkt eine geschlossene Halle daraus erstellt werden kdénnte.



Ausschreibung Planerleistungen Sanierung Eisbahn und Uberdachung Sportzentrum Hirzenfeld Seite 7

4.3 Umgebung Eisbahn

Die Umgebung des Eisfelds muss nach den Bauarbeiten erneuert und ergénzt werden. Die
Verbindung zwischen Eisbahn und Restaurant muss mit einem eisschuhgdngigen Bodenbelag
ausgestattet werden, der auch durch die Schwimmbadbenutzer ohne Risiken (Rutschgefahr)
barfuss betreten werden kann. Zusatzlich muss der Belag auch wetterfest sein (Gummigranu-
latbelag HALTOPEX).

4.4 Weitere Projektbestandteile

Die ganze Sanierung muss auf der Norm SIA 500 basieren und unterstutzt die Thematik der hin-
dernisfreien Bauten. HierfUr muss einerseits der Zugang zum Eisfeld gewdhrleistet sein. Anderer-
seits werden rollstuhlgéngige Zuschauerpldtze vorgesehen. Die Ubrigen BedUrfnisse im Bereich
des hindernisfreien Bauens wurden mit dem letzten Sanierungspaket bereits umgesetzt.

Eishockeybanden
Es sind neue flexible Banden, gestutzt auf die geltenden Vorschriffen des Schweizerischen Eis-
hockeyverbands vorzusehen.

Zusatzliche Garderoben

Zurzeit bestehen zu wenige Garderoben insbesondere als separate Nufzungsbereiche fur die
Frauenmannschaften. Die bestehenden vier Mannschaftsgarderoben sowie die Garderobe
der ersten Mannschaft kbnnen die BedUrfnisse an den Wochenenden nicht abdecken. Die
Garderoben sind jeweils komplett belegt, teilweise Uberbelegt. Frauen und Madchen haben
keinen eigenen Garderobenbereich. Im Untergeschoss ist deshalb eine zusatzliche Garde-
robe mit Duschanlage vorgesehen.

Garage Eisreinigungsmaschine

Der aktuelle Zugang von der Garage der Eisreinigungsmaschine zum Eisfeld ist ungUnstig. Die
Maschine muss unnotig viel manovriert werden. Dadurch kommt es zu Ubermdssigen AbnUt-
zungserscheinungen. Durch die Neuanordnung der Garage und des Schneegrube sollen
diese zukinftig verhindert werden.

Sanitér- und Elektroinstallationen

Die neue Mannschaftsgarderobe erfordert Sanitér- und Elektroinstallationsarbeiten. Der Was-
ser- und Stfromanschluss fur die neue Garage der Eisreinigungsmaschine muss verschoben
werden. Die Eisbahnbeleuchtung ist gemdss der Europdischen Norm EN 12391 «Sportstatten-
beleuchtungn zu installieren. Im Rahmen des Sanierungsprojekts wird auch die in die Jahre
gekommene Matchuhr ersetzt.

Photovoltaikanlage

Die Photovoltaikanlage ist mit einem Betrag von Fr. 250'000.00 (nach Abzug der Férdermittel)
in dieser Sanierungsvorlage enthalten. Die minimale Dachneigung von 6° muss eingehalfen
werden, da es sich fUr diese Dachgrésse lohnt von einer Selbstreinigung der Module zu profi-
fieren. Zurzeit wird die Eisbahnplatte des Eisfelds in den SaisonUbergdngen als Warmetauscher
fOr das Aufwdrmen des Badewassers genutzt. Mit der Uberdachung des Eisfelds miUsste ein
Ersatz mit einer Photovoltaikanlage und einer Warmepumpe vorgesehen werden. Bis zur Um-
setzung der Badsanierung ist die Beheizung des Beckenwassers mit einer alternativen Warme-
quelle nicht méglich. Die Installation der neuen Warmepumpe wirde erst im Zusammenhang
mit der Badsanierung erfolgen.
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5. Termine / Kosten

5.1 Termine

Die Auftragserteilung fUr die Generalplanerleistungen erfolgt voraussichtlich Ende Okto-
ber 2020. Die AusfUGhrung der Hauptbauarbeiten ist von Mitte Mdarz bis Mitte September 2022
vorgesehen.

Bei der AusfUhrungsplanung ist auf die betrieblichen Abh&ngigkeiten und saisonalen Offnungs-
zeiten des Sportzentrums RUcksicht zu nehmen. Der Betrieb muss parallel zur Bauzeit aufrecht-
erhalten werden kénnen. Die Sommersaison dauert jeweils von Mitte Mai bis Mitte September.
Die Wintersaison dauert jeweils von Miftte September bis Mitte Marz.

AusdrUcklich vorbehalten bleibt die Zustimmung der zustéindigen Organe der beiden Einwoh-
nergemeinden zu ihren jeweiligen Kreditanteilen.

5.2 Kostenvoranschlag Anlagekosten

Als Basis fur die Kostenberechnung dient das erarbeitete Vorprojekt der Jenzer + Partner AG.
Das Projekt erfUllt alle Anforderungen der Normen und stellt eine Komplettsanierung der Eis-
bahn und deren Uberdachung dar. FUr die Kostenberechnung wurden die relevanten Baukos-
ten durch Richtofferten ermittelt. Die restlichen Baukosten wurden auf Basis von Erfahrungswer-
ten und in Anlehnung an kurzlich ausgefUhrte Projekte der Jenzer + Partner AG ermittelt. Die
Kostengenauigkeit des hier vorliegenden Projekts betragt +/- 15 %.

BKP Arbeitsgattung Kosten inkl. MWSH.
1 Vorbereitungsarbeiten Fr. 470'000.00
2 Gebdude (inkl. PV-Anlage) Fr. 3'155'000.00
3 Betriebseinrichtungen Fr. 1'415'000.00
4 Umgebung Fr. 45'000.00
5 Baunebenkosten Fr. 70'000.00
6 Reserve/Unvorhergesehenes Fr. 195'000.00
Total Fr. 5'350'000.00

Nicht enthalten und auch nicht Gegenstand des Generalplanerauftrags sind die Kosten fur die
Vorleistungen (Fr. 100'000.00) und der Budgetposten fUr die Sommernutzung (Fr. 80'000.00).

6. Abgegebene Unterlagen
- Selbstdeklarationsblatt
- 01 Vorprojekt Jenzer + Partner AG vom 19. September 2019
- 02 Plane

- Plan Nr. 1200_Situation 1:500, J+P AG 19.09.2019

- Plan Nr. 1200_ Erdgeschoss 1:200, J+P AG 19.09.2019

- Plan Nr. 1200_ Untergeschoss 1:200, J+P AG 19.09.2019

- Plan Nr. 1200_Dachansicht1:200, J+P AG 19.09.2019

- Plan Nr. 1200_ Querschnitt / S Fassade 1:200, J+P AG 19.09.2019

- Plan Nr. 1200_ Langsschnitt / O Fassade 1:200, J+P AG 19.09.2019

- Plan Nr. 1200_ Frauen-Mannschaftsgarderobe UG 1:100, J+P AG 19.09.2019
- 03 Zustandsanalyse Ausseneisfeld, Jenzer+Partner 18.04.2019
- 04 Zustandsbericht Eisbahn, LaPati, Rossens, Reto Schurch, Januar 2019
- 05 Zustandsbericht Eisbanden, LaPati, Rossens, Reto Schirch, 21.07.2019
- 06 Bandensituation fUr 2. Liga, LaPati, Rossens, Reto Schirch, 22.08.2019
- 07 Richtofferte BKP 112 — Abbruche, Kopp, Juli 2019
- 08 Richtofferte BKP 213 — Montagebau in Stahl, Heinz Freitag, 15.08.2019
- 09 Richtofferte BKP 214 — Montagebau in Holz, glb, 19.08.2019
- 10 Richtofferte BKP 215 — Montagebau als Leichtkonstruktion, Bieri Trenta AG, 19.08.2019
- 11 Richtofferte BKP 339 - Photovoltaikanlage, Tritec, 09.07.2019
- 12 Wirtschaftlichkeitsberechnung Photovoltaikanlage, Tritec, 17.08.2019
- 13 Kostenvoranschlag Vorprojekt, Jenzer+Partner AG, September 2019
- 14 Visualisierungen und Fotos
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7. Eingabe der Angebote

Das Angebot fur die Planerleistungen als Generalplaner und die Pauschale fir die Nebenkos-
ten (Pldne und Kopien) sowie den verlangten Dokumenten sind in einem verschlossenen Ku-
vert mit der Aufschrift "Bitte nicht 6ffnen” beim Tragerverein Hirzi, Radiostrasse 53, 3053 MUn-
chenbuchsee, bis am 21. Oktober 2020 einzureichen. Mit Briefpost (keine Pakete) A-Post, Post-
stempel einer offiziellen Poststelle. Zu spdt aufgegebene Angebote werden vom Verfahren
ausgeschlossen.

8. Besondere Bedingungen betreffend der Angebote

- Der Anbieter wird fUr sein Angebot nicht entschadigt.

- Die vom Anbieter eingereichten Unterlagen und Angaben werden ausschliesslich fir das
hier beschriebene Auswahlverfahren verwendet. Sie werden vertraulich behandelt. Die
Unterlagen werden den Anbietern nach der Auswahl nicht zurGckgegeben.

- Der Anbieter ermdchtigt den Auftraggeber, alle im Angebot gemachten Angaben zu
Uberprifen.

- Im Falle eines Projektabbruches werden die abgeschlossenen Phasen prozentual zum Pau-
schalangebot abgerechnet. Erfolgt der Abbruch innerhalb einer Phase, werden in dieser
Phase nur die bereits erbrachten Leistungen entschddigt. Sie werden nach dem offerierten
und vereinbarten mittleren Stundenansatz abgerechnet.

9. Rechismittelbelehrung

Diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen seit ihrer Publikation mit Beschwerde beim Regie-
rungsstatthalteramt Bern-Mittelland, Poststrasse 25, 3071 Ostermundigen angefochten werden.
Eine allfallige Beschwerde muss einen Antrag, die Angaben von Tatsachen und Beweismitteln,
eine Begrindung sowie eine Unterschrift enthalten. Die angefochtene Ausschreibung und
greifbare Beweismittel sind beizulegen.

MuUnchenbuchsee, 18. September 2020

TRAGERVEREIN HIRZI
Der Président Der Sekretar

Andreas Luginbhl Daniel Bichsel



