
Cadenza semi oraria Locarno-Intragna

Preventivo dei costi
1 / 16

Progetto di massima - Preventivo (precisione ±20%) Codice dei costi di costruzione Genio Civile eCCC.GC

eCCC.GC Elemento
Stazione Tegna

[CHF]

Stazione Intragna

[CHF]

TOTALE

[CHF]

FONDO 276'000 42'000 318'000

A Fondo 276'000 42'000 318'000

REALIZZAZIONE 6'459'000 9'108'000 15'567'000

B Lavori a regia 424'000 597'000 1'021'000

C Prove 53'000 75'000 128'000

L Preparazione genio civile 761'000 1'103'000 1'864'000

M Movimenti di terra, lavori speciali GC 40'000 315'000 355'000

O Costruzione di manufatti 121'000 542'000 663'000

P Involucro, finitura 38'000 211'000 249'000

Q Costruzione di condotte 184'000 214'000 398'000

R Via di traffico 4'387'000 4'421'000 8'808'000

S Impianto di esecizio, impianto di sicurezza 296'000 1'504'000 1'800'000

T Equipaggiamento 155'000 126'000 281'000

PROGETTAZIONE 774'000 1'057'000 1'831'000

V Onorari progettazione e direzione lavori 774'000 1'057'000 1'831'000

COSTI SECONDARI 310'000 305'000 615'000

W Costi secondari 310'000 305'000 615'000

RISERVA 782'000 1'052'000 1'834'000

Y Imprevisti 10% (fasistica e concetto architettonico) 782'000 1'052'000 1'834'000

TOTALE (IVA escl.) 8'601'000 11'564'000 20'165'000

IVA (7.70%) 662'277.00 890'428.00 1'552'705

TOTALE (IVA 7.70% incl.) 9'263'277 12'454'428 21'717'705

Indice di base dei costi: aprile 2019, genio civile, NTI 100.6

RICAPITOLATIVO

Il costo stimato nella fase di progetto precedente (PROSSIF 2030) era pari a 14.7 Mio CHF (IVA Esclusa). Si trattava del valore atteso 

A calcolato secondo la "Guida per la determinazione dei costi dei progetti di ampliamento" [UFT, maggio 2015]. 
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Progetto di massima - Preventivo (precisione ±20%) Codice dei costi di costruzione Genio Civile eCCC.GC

Totale in CHF 8'601'000

eCCC Elemento Descrizione Unità Quantità
Prezzo unitario

[CHF]
Totale  [CHF]

Totale  

arrotondato

[CHF]

A Fondo 276'000

A1 Fondo, diritto di superficie A1.1 Acquisizione del fondo

A1.1.1 Tegna - Mappale 284 mq 60 650 39'000

A1.1.2 Tegna - Mappale 251 mq 6 650 3'900

A1.1.3 Tegna - Mappale 252 mq 158 650 102'700

A1.1.4 Tegna - Mappale 133 mq 184 650 119'600

A2 Spese accessorie per l'acquisizione del fondo A2 Importo forfettario gl 1 10'000 10'000

B Lavori a regia 424'000

B1 Regie 8% dei costi di realizzazione (L-T, escluso impianto di cantiere) gl 1 423'256 423'300

C Prove 53'000

C1 Prove sui materiali, campi prova 1% dei costi di realizzazione (L-T, escluso impianto di cantiere) gl 1 52'907 53'000

L Preparazione genio civile 761'000

L1 Indagine, rilievo, misurazione L1.1 Indagini, misurazioni gl 1 5'000 5'000

L2 Impianto di cantiere L2 13% dei costi di realizzazione gl 1 687'790 687'800

L4 Demolizione selettiva L4.1 Volume dell'opera demolita non contaminata

L4.1.1 Demolizione controllata edifici stazione mc 242 50 12'100

L4.1.2 Demolizione marciapiedi mq 80 120 9'600

L4.1.3 Taglio pavimentazione m 50 10 500

L4.1.4 Demolizione pavimentazione t 180 65 11'700

L4.1.5 Smontaggio e smaltimento pensilina bici gl 1 3'000 3'000

L4.1.6 Demolizione muri in sasso mc 47 150 7'100

L4.2 Decontaminazione in caso di presenza di amianto (riserva) gl 1 5'000 5'000

L6 Ponteggio L6.2 Ponteggio di lavoro mq 600 25 15'000

L6.3 Ponteggio di protezione (protezione verso binario  in esercizio) m 100 40 4'000

Stazione TEGNA
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eCCC Elemento Descrizione Unità Quantità
Prezzo unitario

[CHF]
Totale  [CHF]

Totale  

arrotondato

[CHF]

M Movimenti di terra, lavori speciali GC 40'000

M1 Movimenti di terra M1.1 Taglio e sradicamento di alberi gl 1 2'000 2'000

M1.3 Scavo

M1.3.1 Scavi per fondazioni, binario 1 e marciapiede binario 2 mc 650 40 26'000

M1.3.2 Scavo per nuovo muro di sostegno binario 1 mc 100 40 4'000

M1.4 Scavo di trincee

M1.4.2 Scavo di trincea sbadacchiata (incl. trasporto e tasse) mc 30 90 2'700

M1.4.3 Scavo di trincea non sbadacchiata (incl. trasporto e tasse) mc 20 60 1'200

M1.7 Riempimento di trincee mc 40 40 1'600

M7 Sistemazione del terreno M7.1 Riporto mq 150 5 800

M7.2 Ricoltivazione mq 150 10 1'500

O Costruzione di manufatti 121'000

O1 Fondazione O1.1 Fondazione singola, fondazione continua

O1.1.1 Fondazione singola pali LC pz 8 2'500 20'000

O1.1.2 Fondazione singola pali IS pz 13 1'500 19'500

O1.1.3 Fondazione continua pensilina mc 9 600 5'400

O1.3 Platea di fondazione

Q1.3.1 Magrone 10 cm mc 5 200 1'000

O1.3.2 Platea di fondazione edificio mc 11 600 6'600

O2 Parete, pilastro O2.1 Parete

O2.1.1 Pareti pensiline mc 5 800 4'000

O2.1.2 Pareti edificio stazione mc 26 800 20'800

O2.1.3 Muro di sostegno binario 1 mc 25 800 20'000

O2.1.4 Ricostruzione muro in sassso Vicolo dell'asilo gl 1 12'000 12'000

O3 Soletta, trave O3.1 Soletta

O3.1.1 Soletta pensiline mc 4 800 3'200

O3.1.2 Soletta edificio stazione mc 10 800 8'000
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eCCC Elemento Descrizione Unità Quantità
Prezzo unitario

[CHF]
Totale  [CHF]

Totale  

arrotondato

[CHF]

P Involucro, finitura 38'000

P1 Superficie esterna P1.1 Impermeabilizzazione, strato di protezione contro terra

P1.1.1 Rivestimento bituminoso tipo "Barrapren" mq 25 14 400

P1.1.2 Stuoia drenante e di protezione tipo "Delta MS Drain" mq 25 16 400

P1.1.3 Nastro impermeabilizzante Sika AF 24 m 30 35 1'100

P1.2.3 Impermeabilizzazione tetti con resina (coperture) mq 70 200 14'000

P2 Superificie interna P2.1 Pavimento

P2.1.1 Pavimento tecnico locali mq 30 250 7'500

P2.2 Rivestimento di pareti

P2.2.1 Tinteggio pareti interne mq 112 10 1'200

P2.3 Rivestimento di soffitti

P2.3.1 Isolazione interna mq 30 80 2'400

P3 Infisso P3.1 Finestra

P3.1.1 Finestre edificio stazione mq 10 720 7'200

P3.2 Porta, portone

P3.2.2 Porte metalliche edificio pz 2 1'500 3'000

Q Costruzione di condotte 184'000

Q1 Smaltimento delle acque, canalizzazione Q1.1 Canaletta per lo smaltimento delle acque AcoDrain m 30 150 4'500

Q1.2 Condotta per lo smaltimento delle acque m 40 250 10'000

Q1.4 Dispositivo di raccolta, pozzetto, incluso chiusino pz 5 1'500 7'500

Q1.5 Spostamento temporaneo e ripristino infrastrutt. esistenti m 50 450 22'500

Q5 Blocco di tubi, canale per cavi Q5.1 Blocco di tubi

Q5.1.1 Bauletto tubi porta cavo 4 x DN 120 m 175 150 26'300

Q5.1.2 Bauletto tubi porta cavo 6 x DN 120 m 140 180 25'200

Q5.1.3 Bauletto tubi porta cavo 9 x DN 120 m 25 210 5'300

Q5.2 Camera per blocco di tubi

Q5.2.1 Camera di grandi dimensioni (2.0 m x 1.0 m), incluso chiusini pz 2 7'000 14'000

Q5.2.2 Camera di medie dimensioni (1.0 m x 1.0 m), incluso chiusini pz 8 4'000 32'000

Q5.3 Spostamento temporaneo e ripristino infrastrutt. esistenti m 80 450 36'000
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eCCC Elemento Descrizione Unità Quantità
Prezzo unitario

[CHF]
Totale  [CHF]

Totale  

arrotondato

[CHF]

R Via di traffico 4'387'000

R1 Sovrastruttura di strade R1.1 Strato di fondazione di strade

R1.1.1 Fornitura e posa materiale per livellamento quote mc 250 20 5'000

R1.1.2 Misto di fondazione sotto pavimentazione mc 140 60 8'400

R1.1.3 Misto di fondazione sotto marciapiedi mc 345 75 25'900

R1.2 Elemento di delimitazione

R1.2.1 Bordure m 200 125 25'000

R1.2.2 Muro perimetrale in c.a. viali di accesso m 600 105 63'000

R1.3 Strato portante, strato di collegamento

R1.3.1 Pavimentazione piazzali e strade t 110 250 27'500

R1.4 Strato di superficie

R1.4.1 Pavimentazione piazzali e strade t 40 280 11'200

R1.4.2 Pavimentazione con grigliati erbosi, incluso strato portante mq 410 50 20'500

R1.5 Banchina

R1.5.1 Pavimentazione marciapiedi t 105 265 27'900

R2 Demarcazione, segnale R2.1 Demarcazione di linee

R2.1.1 Segnaletica orizzontale piazzale gl 1 5'000 5'000

R3 Tracciato ferroviario R3.1 Strato di fondazione del tracciato ferroviario

R3.1.1 Misto di fondazione sotto ballast mq 443 75 33'300

R3.2 Strato impermeabile

R3.2.1 Strato di sbarramento bituminoso t 290 265 76'900

R3.2.2 Bauletto drenante parallelo ai binari m 170 80 13'600

R3.3 Sovrastruttura per binari

R3.3.1 Nuovo binario, incluso demolizione esistente

(scambi, binario, massicciata, installazioni)
gl 1 630'000 630'000

R3.7 Equipaggiamento per binari

R3.7.1 Elementi prefabbricati per formazione banchina, incl. fondazione m 195 600 117'000

R3.7.2 Canale cavi prefabbricato, con coperchio m 100 120 12'000

R4 Linea di contatto R4 Linea di contatto, posizione globale:

8 nuovi pali LC (parziale riutilizzo dei pali esistenti), linea di contatto, sezionamento,  

intallazione, montagggio
gl 1 435'000 435'000

R5 Impianto di sicurezza R5 Impianto di sicurezza, posizione globale:

Segnali, posto centrale, nuovo comando PL, impianti ZSI 127, installazione, 

montaggio, messa in servizio, nuovo comando per 4 passaggi a livello gl 1 2'850'000 2'850'000
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eCCC Elemento Descrizione Unità Quantità
Prezzo unitario

[CHF]
Totale  [CHF]

Totale  

arrotondato

[CHF]

S Impianto di esercizio, impianto di sicurezza 296'000

S1 Approvvigionamento energetico S1.4 Impianto bassa tensione:

Illuminazione, distributore, fibra ottica, impianti rete informatica, messa a terra, 

allacciamenti, informazione viaggiatori
gl 1 250'000 250'000

S3 Guida del traffico S3.1 Segnaletica

S3.1.1 Cartellonistica gl 1 5'000 5'000

S3.1.2 Linea di sicurezza tattile, b=300 mm m 130 65 8'500

S3.1.3 Linea di sicurezza tattile, b=600 mm, accesso ai binari m 9 200 1'800

S6 Impianto di sicurezza S6 Personale di sicurezza durante i lavori gl 1 30'000 30'000

T Equipaggiamento 155'000

T1 Sistema di trattenuta T1.1 Sistema di trattenuta per veicoli

T1.1.1 Dissuasore automatico (Pilomat) pz 2 5'000 10'000

T1.2 Parapetto (h=1.0 m, montati isolati) m 110 350 38'500

T2 Arredo, attrezzatura T2.3 Dispositivo per lo smaltimento dei rifiuti

T2.3.1 Contenitori interrati, incluso opere genio civile (da ripartire con Comune) pz 3 13'500 40'500

T2.5 Oggetto di arredo esterno

T2.5.2 Panchine per esterni pz 4 2'500 10'000

T2.5.3 Cestini pz 6 1'500 9'000

T2.5.4 Stallo per biciclette pz 1 3'000 3'000

T2.5.5 Opera di delimitazione marciapiede binario 1 pz 4 6'000 24'000

T2.6 Sistemazione aree verdi, piantumazione gl 1 20'000 20'000
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eCCC Elemento Descrizione Unità Quantità
Prezzo unitario

[CHF]
Totale  [CHF]

Totale  

arrotondato

[CHF]

V Costi di progettazione 774'000

V1 Progettista V1 Progettazione + direzione lavori (in base al costo dell'opera) gl 1 643'997 644'000

V3 Committente V3.1 Costi amministrativi generali (2% dei costi di realizzazione) gl 1 129'180 129'200

W Costi secondari 310'000

W3 Costo del capitale Non considerato

W4 Costo per festeggiamenti, promozione, indennizzo W4.1 Costo per festeggiamenti, inaugurazione gl 1 10'000 10'000

W5 Messa in esercizio W4.1 Messa in esercizio dell'opera e dell'impianto tecnico gl 1 50'000 50'000

W7 Risultato d'esercizio W7.1 Costo servizio sostitutivo gl 1 250'000 250'000

Y Riserva, rincaro 782'000

Y1 Imprevisti Y1.1 10% (imprevisti legati a fasistica e concetto architettonico) gl 1 781'900 781'900

Indice di base dei costi: aprile 2019, genio civile, NTI 100.6

A Fondo 276'000

B÷T Costi di realizzazione 6'459'000

V Progettazione 774'000

W Costi secondari 310'000

Y Riserva (imprevisti 10%) 782'000

Totale 8'601'000

RIASSUNTO
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Progetto di massima - Preventivo (precisione ±20%) Codice dei costi di costruzione Genio Civile eCCC.GC

Totale in CHF 11'564'000

eCCC Elemento Descrizione Unità Quantità
Prezzo unitario

[CHF]
Totale  [CHF]

Totale  

arrotondato

[CHF]

A Fondo 42'000

A1 Fondo, diritto di superficie A1.1 Acquisizione del fondo

A1.1.1 Intragna - Mappale 2540 mq 25 650 16'300

A1.1.2 Intragna - Mappale 2504 mq 2 650 1'300

A1.1.3 Intragna - Mappale 2542 mq 18 780 14'100

A2 Spese accessorie per l'acquisizione del fondo A2 Importo forfettario gl 1 10'000 10'000

B Lavori a regia 597'000

B1 Regie 8% dei costi di realizzazione (L-T, escluso impianto di cantiere) gl 1 596'984 597'000

C Prove 75'000

C1 Prove sui materiali, campi prova 1% dei costi di realizzazione (L-T, escluso impianto di cantiere) gl 1 74'623 74'700

L Preparazione genio civile 1'103'000

L1 Indagine, rilievo, misurazione L1.1 Indagine geognostica gl 1 15'000 15'000

L2 Impianto di cantiere L2 13% dei costi di realizzazione gl 1 970'100 970'100

L4 Demolizione selettiva L4.1 Volume dell'opera demolita non contaminata

L4.1.1 Demolizione controllata edificio stazione mc 820 50 41'000

L4.1.2 Demolizione marciapiedi mq 163 120 19'600

L4.1.3 Taglio pavimentazione m 200 10 2'000

L4.1.4 Demolizione pavimentazione t 200 65 13'000

L4.1.5 Smontaggio e smaltimento pensilina bici gl 1 3'000 3'000

L4.2 Decontaminazione in caso di presenza di amianto (riserva) gl 1 20'000 20'000

L6 Ponteggio L6.2 Ponteggio di lavoro mq 600 25 15'000

L6.3 Ponteggio di protezione (protezione verso binario  in esercizio) m 50 80 4'000

Stazione INTRAGNA
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eCCC Elemento Descrizione Unità Quantità
Prezzo unitario

[CHF]
Totale  [CHF]

Totale  

arrotondato

[CHF]

M Movimenti di terra, lavori speciali GC 315'000

M1 Movimenti di terra M1.1 Taglio e sradicamento di alberi gl 1 2'000 2'000

M1.3 Scavo

M1.3.1 Fosse di scavo mc 1'800 60 108'000

M1.3.2 Supplemento per scavo in roccia (10%) mc 170 25 4'300

M1.4 Scavo di trincee

M1.4.2 Scavo di trincea sbadacchiata (incl. trasporto e tasse) mc 30 90 2'700

M1.4.3 Scavo di trincea non sbadacchiata (incl. trasporto e tasse) mc 50 60 3'000

M1.6 Riempimento dietro manufatti mc 670 35 23'500

M1.7 Riempimento di trincee mc 50 40 2'000

M4 Assicurazione della fossa di scavo M4.1 Opera di sostegno della fossa di scavo

M4.1.1 Installazione per micropali gl 1 11'000 11'000

M4.1.2 Micropali per parete con tiranti, lato verso binario in esercizio m 260 180 46'800

M4.1.3 Tiranti per parete micropali m 72 65 4'700

M4.1.4 Calcestruzzo spruzzato fibrorinforzato d=15cm mq 63 90 5'700

M4.1.5 Parete chiodata, inclusa gunite mq 140 700 98'000

M4.1.6 Longarine t 0.5 4'500 2'300

M7 Sistemazione del terreno M7.1 Riporto mq 50 5 300

M7.2 Ricoltivazione mq 50 10 500

O Costruzione di manufatti 542'000

O1 Fondazione O1.1 Fondazione singola, fondazione continua

O1.1.1 Fondazione singola pali LC pz 8 2'500 20'000

O1.1.2 Fondazione singola pali IS pz 8 1'500 12'000

O1.1.3 Fondazione continua copertura binario 1 mc 40 600 24'000

O1.1.4 Micropali fondazione copertura binario 1 m 120 95 11'400

O1.3 Platea di fondazione

Q1.3.1 Magrone 10 cm mc 43 200 8'600

O1.3.2 Platea di fondazione sottopasso mc 30 600 18'000

O1.3.3 Platea di fondazione locali interrati mc 55 600 33'000

O1.3.4 Platea di fondazione rampe (getto in pendenza) mc 52 650 33'800

O1.3.5 Platea di fondazione muri di sostegno mc 10 600 6'000
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eCCC Elemento Descrizione Unità Quantità
Prezzo unitario

[CHF]
Totale  [CHF]

Totale  

arrotondato

[CHF]

O2 Parete, pilastro O2.1 Parete

O2.1.1 Pareti sottopasso e rampe mc 110 800 88'000

O2.1.2 Pareti locali interrati mc 48 800 38'400

O2.1.3 Pareti edificio stazione mc 20 800 16'000

O2.1.3 Pareti  copertura binario 1 mc 40 800 32'000

O2.1.4 Pareti muri di sostegno mc 35 800 28'000

O2.2 Pilastro

O2.2.1 Pilastri copertura binario 1 mc 15 1'200 18'000

O3 Soletta, trave O3.1 Soletta

O3.1.1 Soletta sottopasso mc 24 800 19'200

O3.1.2 Soletta locali interrati mc 38 800 30'400

O3.1.3 Soletta edifico stazione mc 12 800 9'600

O3.1.4 Soletta copertura binario 1 mc 110 800 88'000

O3.1.5 Soletta copertura pensilina binario 3 mc 1.5 800 1'200

O3.3 Scala

O3.3.1 Scale accesso sottopasso e marciapiedi mc 5.0 1'200 6'000

P Involucro, finitura 211'000

P1 Superficie esterna P1.1 Impermeabilizzazione, strato di protezione contro terra

P1.1.1 Rivestimento bituminoso tipo "Barrapren" mq 400 14 5'600

P1.1.2 Stuoia drenante e di protezione tipo "Delta MS Drain" mq 400 16 6'400

P1.1.3 Nastro impermeabilizzante Sika AF 24 m 230 35 8'100

P1.2 Impermeabilizzazione di manufatti

P1.2.1 Telo impermeabile in bitume polimero tipo EP 5 MA (5mm) mq 220 26 5'800

P1.2.2 Protezione asfalto fuso MA 11 L (TL) (35mm) t 6 790 4'800

P1.2.3 Impermeabilizzazione tetti con resina (coperture) mq 475 200 95'000

P2 Superificie interna P2.1 Pavimento

P2.1.1 Pavimentazione edificio stazione e locali interrati (massetto) mq 160 80 12'800

P2.1.2 Pavimento tecnico locali mq 70 250 17'500

P2.2 Rivestimento di pareti

P2.2.1 Tinteggio pareti interne mq 120 10 1'200

P2.2.2 Isolazione interna mq 26 80 2'100

P2.3 Rivestimento di soffitti

P2.3.1 Doppio soffitto edifcio stazione mq 34 120 4'100

P2.3.1 Isolazione interna mq 34 80 2'800
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eCCC Elemento Descrizione Unità Quantità
Prezzo unitario

[CHF]
Totale  [CHF]

Totale  

arrotondato

[CHF]

P3 Infisso P3.1 Finestra

P3.1.1 Finestre edificio stazione mq 10 720 7'200

P3.1.2 Vetrate mq 10 1'270 12'700

P3.1.3 Protezione solare mq 10 150 1'500

P3.2 Porta, portone 0

P3.2.1 Porta scorrevole edifico stazione pz 1 5'000 5'000

P3.2.2 Porte interne pz 6 1'500 9'000

P4 Complemento alle finiture P4.6 Installazioni sanitarie (4'800.- / bagno) pz 2 4'800 9'600

Q Costruzione di condotte 214'000

Q1 Smaltimento delle acque, canalizzazione Q1.1 Canaletta per lo smaltimento delle acque AcoDrain m 55 150 8'300

Q1.2 Condotta per lo smaltimento delle acque m 40 250 10'000

Q1.4 Dispositivo di raccolta, pozzetto, incluso chiusino pz 5 1'500 7'500

Q1.5 Spostamento temporaneo e ripristino infrastrutt. esistenti m 30 450 13'500

Q1.6 Drenaggio pareti contro terra (tubo, avvolgimento, ghiagia) m 115 100 11'500

Q2 Approvvigionamento idrico Q2 Nuovo allacciamento all'acquedotto comunale gl 1 500 500

Q4 Teleriscaldamento, teleraffreddamento Q4 Nuovo allacciamento al teleriscaldamento gl 1 20'000 20'000

Q5 Blocco di tubi, canale per cavi Q5.1 Blocco di tubi

Q5.1.1 Bauletto tubi porta cavo 4 x DN 120 m 200 150 30'000

Q5.1.2 Bauletto tubi porta cavo 6 x DN 120 m 130 180 23'400

Q5.1.3 Bauletto tubi porta cavo 9 x DN 120 m 16 210 3'400

Q5.2 Camera per blocco di tubi

Q5.2.1 Camera di grandi dimensioni (2.0 m x 1.0 m), incluso chiusini pz 5 7'000 35'000

Q5.2.2 Camera di medie dimensioni (1.0 m x 1.0 m), incluso chiusini pz 7 4'000 28'000

Q5.3 Spostamento temporaneo e ripristino infrastrutt. esistenti gl 50 450 22'500
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eCCC Elemento Descrizione Unità Quantità
Prezzo unitario

[CHF]
Totale  [CHF]

Totale  

arrotondato

[CHF]

R Via di traffico 4'421'000

R1 Sovrastruttura di strade R1.1 Strato di fondazione di strade

R1.1.1 Misto di fondazione sotto pavimentazione mc 95 60 5'700

R1.1.2 Misto di fondazione sotto marciapiedi mc 180 75 13'500

R1.2 Elemento di delimitazione

R1.2.1 Bordure m 30 125 3'800

R1.2.2 Muro perimetrale in c.a. strada di accesso m 600 85 51'000

R1.3 Strato portante, strato di collegamento

R1.3.1 Pavimentazione piazzali e strade t 70 250 17'500

R1.4 Strato di superficie

R1.4.1 Pavimentazione piazzali e strade t 20 280 5'600

R1.4.2 Pavimentazione con grigliati erbosi, incluso strato portante mq 0 50 0

R1.5 Banchina

R1.5.1 Pavimentazione marciapiedi t 120 265 31'800

R1.5.2 Pavimentazione sottopasso t 32 290 9'300

R2 Demarcazione, segnale R2.1 Demarcazione di linee

R2.1.1 Segnaletica orizzontale piazzale gl 1 5'000 5'000

R3 Tracciato ferroviario R3.1 Strato di fondazione del tracciato ferroviario

R3.1.1 Misto di fondazione sotto ballast mc 450 75 33'800

R3.2 Strato impermeabile

R3.2.1 Strato di sbarramento bituminoso t 360 265 95'400

R3.2.2 Bauletto drenante parallelo ai binari m 260 80 20'800

R3.3 Sovrastruttura per binari

R3.3.1 Nuovo binario, incluso demolizione esistente

(scambi, binario, massicciata, installazioni)
gl 1 1'065'000 1'065'000

R3.7 Equipaggiamento per binari

R3.7.1 Elementi prefabbricati per formazione banchina, incl. fondazione m 280 600 168'000

R3.7.2 Canale cavi prefabbricato, con coperchio m 100 120 12'000

R4 Linea di contatto R4 Linea di contatto, posizione globale:

8 nuovi pali LC (parziale riutilizzo dei pali esistenti), linea di contatto, 

sezionamento, allacciamento sottostazione, intallazione, montagggio gl 1 547'000 547'000

R5 Impianto di sicurezza R5 Impianto di sicurezza, posizione globale:

Segnali, posto centrale, nuovo comando PL, impianti ZSI 127, installazione, 

montaggio, messa in servizio
gl 1 2'320'000 2'320'000
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eCCC Elemento Descrizione Unità Quantità
Prezzo unitario

[CHF]
Totale  [CHF]

Totale  

arrotondato

[CHF]

R6 Complemento alle vie di traffico R6.2 Piccola opera per vie di traffico

R6.2.1 Apertura carrabile, 3.10 m x 2.00 m (VonRoll Rollmatic) pz 1 15'000 15'000

S Impianto di esercizio, impianto di sicurezza 1'504'000

S1 Approvvigionamento energetico S1.2 Impianto elettrico per nuova sottostazione:

Trasformatore 2'000 kVA, raccordo alla rete, raddrizzatore 1880 kW, 

installazione, montaggio
gl 1 1'020'000 1'020'000

S1.4 Impianto bassa tensione:

Illuminazione, distributore, fibra ottica, impianti rete informatica, messa a 

terra, allacciamenti, informazione viaggiatori
gl 1 350'000 350'000

S3 Guida del traffico S3.1 Segnaletica

S3.1.1 Cartellonistica gl 1 5'000 5'000

S3.1.2 Linea di sicurezza tattile, b=300 mm m 225.0 65 14'700

S3.1.3 Linea di sicurezza tattile, b=600 mm, accesso ai binari m 18.0 200 3'600

S4 Impianto di ventilazione S4.2 Impianto di ventilazione dell'edificio stazione gl 1 60'000 60'000

S6 Impianto di sicurezza S6 Personale di sicurezza durante i lavori gl 1 50'000 50'000

T Equipaggiamento 126'000

T1 Sistema di trattenuta T1.1 Sistema di trattenuta per veicoli

T1.1.1 Barriere stradali m 70 500 35'000

T1.1.2 Dissuasore automatico (Pilomat) pz 2 5'000 10'000

T1.2 Parapetto (h=1.0 m, montati isolati) m 65 350 22'800

T1.3 Corrimano m 80 170 13'600

T2 Arredo, attrezzatura T2.3 Dispositivo per lo smaltimento dei rifiuti

T2.5 Oggetto di arredo esterno

T2.5.2 Panchine per esterni pz 5 2'500 12'500

T2.5.3 Cestini pz 6 1'500 9'000

T2.5.4 Stallo per biciclette pz 1 3'000 3'000

T2.6 Sistemazione aree verdi, piantumazione gl 1 20'000 20'000
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eCCC Elemento Descrizione Unità Quantità
Prezzo unitario

[CHF]
Totale  [CHF]

Totale  

arrotondato

[CHF]

V Costi di progettazione 1'057'000

V1 Progettista V1 Progettazione + direzione lavori (in base al costo dell'opera) gl 1 874'556 874'600

V3 Committente V3.1 Costi amministrativi generali (2% dei costi di realizzazione) gl 1 182'160 182'200

W Costi secondari 305'000

W3 Costo del capitale Non considerato

W4 Costo per festeggiamenti, promozione, indennizzo W4.1 Costo per festeggiamenti, inaugurazione gl 1 5'000 5'000

W5 Messa in esercizio W4.1 Messa in esercizio dell'opera e dell'impianto tecnico gl 1 50'000 50'000

W7 Risultato d'esercizio W7.1 Costo servizio sostitutivo gl 1 250'000 250'000

Y Riserva, rincaro 1'052'000

Y1 Imprevisti Y1.1 10% (imprevisti legati a fasistica e concetto architettonico) gl 1 1'051'200 1'051'200

Indice di base dei costi: aprile 2019, genio civile, NTI 100.6

A Fondo 42'000

B÷T Costi di realizzazione 9'108'000

V Progettazione 1'057'000

W Costi secondari 305'000

Y Riserva (imprevisti 10%) 1'052'000

Totale 11'564'000

RIASSUNTO
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Coefficienti Z: 2019 Prezzo orario medio: 105 fr.

Z1: 0.075 Grado di difficoltà: n= 0.8

Z2: 7.23 Fattore di gruppo: i= variabile

Fattore di adeguamento: r= 1.1

Prestazioni straordinarie: s= 1

Costo dell'opera determinante il tempo*): Ba = 6'459'000.00 fr.

Costo dell'opera determinante il fattore p*): Bp = 6'459'000.00 fr.

*) = somma dei costi B ÷T 

Fattore di base "p" per le ore di lavoro necessarie: p = 0.114

i Tm [h] Tp [h] H [fr]

1.1 Formulazione delle esigenze, strategie -

2.1 Definizione del progetto, studio fattibilità -

2.2 Scelta dei mandatari -

31 Progetto di massima 8% 1.00 517.6 517.6 54'348.0

32 Progetto definitivo 22% 1.00 1423.3 1423.3 149'446.5

33 Procedura di autorizzazione 2% 0.90 129.4 116.5 12'232.5

41 Procedura d'appalto, confronto opere,delibera 10% 0.90 647.0 582.3 61'141.5

51 Progetto esecutivo 18%

Strutture non portanti 18% 0.90 1164.5 1048.1 110'050.5

Strutture portanti -

52 Esecuzione 39%

Direzione amministrativa 22% 0.90 1423.3 1281 134'505.0

Direzione tecnica 15% 1.00 970.4 970.4 101'892.0

53 Messa in esercizio, liquidazione 3% 1.00 194.1 194.1 20'380.5

61 Esercizio -

62 Conservazione -

100% 6469.6 6133.3 643'996.5

Costo di progettazione in percentuale rispetto al costo dell'opera: 10%

COSTI PROGETTAZIONE IN BASE AL COSTO DELL'OPERA (SIA 103)

Parametri di calcolo

Fase SIA qSIA

TEGNA
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Coefficienti Z: 2019 Prezzo orario medio: 105 fr.

Z1: 0.075 Grado di difficoltà: n= 0.8

Z2: 7.23 Fattore di gruppo: i= variabile

Fattore di adeguamento: r= 1.1

Prestazioni straordinarie: s= 1

Costo dell'opera determinante il tempo*): Ba = 9'108'000.00 fr.

Costo dell'opera determinante il fattore p*): Bp = 9'108'000.00 fr.

*) = somma dei costi B ÷T 

Fattore di base "p" per le ore di lavoro necessarie: p = 0.110

i Tm [h] Tp [h] H [fr]

1.1 Formulazione delle esigenze, strategie -

2.1 Definizione del progetto, studio fattibilità -

2.2 Scelta dei mandatari -

31 Progetto di massima 8% 1.00 702.9 702.9 73'804.5

32 Progetto definitivo 22% 1.00 1932.9 1932.9 202'954.5

33 Procedura di autorizzazione 2% 0.90 175.7 158.1 16'600.5

41 Procedura d'appalto, confronto opere,delibera 10% 0.90 878.6 790.7 83'023.5

51 Progetto esecutivo 18%

Strutture non portanti 18% 0.90 1581.5 1423.4 149'457.0

Strutture portanti -

52 Esecuzione 39%

Direzione amministrativa 22% 0.90 1932.9 1739.6 182'658.0

Direzione tecnica 15% 1.00 1317.9 1317.9 138'379.5

53 Messa in esercizio, liquidazione 3% 1.00 263.6 263.6 27'678.0

61 Esercizio -

62 Conservazione -

100% 8786.0 8329.1 874'555.5

Costo di progettazione in percentuale rispetto al costo dell'opera: 10%

Fase SIA qSIA

Parametri di calcolo

COSTI PROGETTAZIONE IN BASE AL COSTO DELL'OPERA (SIA 103) INTRAGNA
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