Cadenza semi oraria Locarno-Intragna 1/16
Preventivo dei costi

Progetto di massima - Preventivo (precisione +20%) Codice dei costi di costruzione Genio Civile eCCC.GC

RICAPITOLATIVO
eCCC.GC |Elemento Stazione Tegna Stazione Intragna
[CHF] [CHF]

FONDO 276'000 42'000 318'000
A Fondo 276'000 42'000 318'000
REALIZZAZIONE 6'459'000 9'108'000 15'567'000
B Lavori a regia 424'000 597'000 1'021'000
c Prove 53'000 75'000 128'000
L Preparazione genio civile 761'000 1'103'000 1'864'000
M Movimenti di terra, lavori speciali GC 40'000 315'000 355'000
(0] Costruzione di manufatti 121'000 542'000 663'000
P Involucro, finitura 38'000 211'000 249'000
Q Costruzione di condotte 184'000 214'000 398'000
R Via di traffico 4'387'000 4'421'000 8'808'000
S Impianto di esecizio, impianto di sicurezza 296'000 1'504'000 1'800'000
T Equipaggiamento 155'000 126'000 281'000
PROGETTAZIONE 774'000 1'057'000 1'831'000
Vv Onorari progettazione e direzione lavori 774'000 1'057'000 1'831'000
COSTI SECONDARI 310'000 305'000 615'000
W Costi secondari 310'000 305'000 615'000
RISERVA 782'000 1'052'000 1'834'000
Y Imprevisti 10% (fasistica e concetto architettonico) 782'000 1'052'000 1'834'000

TOTALE (IVA escl.) 8'601'000 11'564'000 20'165'000

IVA (7.70%) 662'277.00 890'428.00 1'552'705

TOTALE (IVA 7.70% incl.) 9'263'277 12'454'428 21'717'705

Indice di base dei costi: aprile 2019, genio civile, NTI 100.6

Il costo stimato nella fase di progetto precedente (PROSSIF 2030) era pari a 14.7 Mio CHF (IVA Esclusa). Si trattava del valore atteso
A calcolato secondo la "Guida per la determinazione dei costi dei progetti di ampliamento" [UFT, maggio 2015].
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Cadenza semi oraria Locarno-Intragna 2/16
Preventivo dei costi

Progetto di massima - Preventivo (precisione +20%) Codice dei costi di costruzione Genio Civile eCCC.GC
Stazione TEGNA
Totale in CHF 8'601'000
Prezzo unitario fotale
eCCC |Elemento Descrizione Quantita [CHF] Totale [CHF] arrotondato
[CHF]
A Fondo 276'000
Al Fondo, diritto di superficie Al.l Acquisizione del fondo
Al.1.1 Tegna - Mappale 284 mq 60 650 39'000
Al1.1.2 Tegna - Mappale 251 mq 6 650 3'900
Al.1.3 Tegna - Mappale 252 mq 158 650 102'700
Al.1.4 Tegna - Mappale 133 mq 184 650 119'600
A2 Spese accessorie per |'acquisizione del fondo A2 Importo forfettario gl 1 10'000 10'000
B Lavori a regia 424'000
B1 Regie 8% dei costi di realizzazione (L-T, escluso impianto di cantiere) gl 1 423'256 423'300
(o Prove 53'000
c1 Prove sui materiali, campi prova 1% dei costi di realizzazione (L-T, escluso impianto di cantiere) gl 1 52'907 53'000
L Preparazione genio civile 761'000
L1 Indagine, rilievo, misurazione L1.1 Indagini, misurazioni gl 1 5'000 5'000
L2 Impianto di cantiere L2 13% dei costi di realizzazione gl 1 687'790 687'800
L4 Demolizione selettiva L4.1 Volume dell'opera demolita non contaminata
L4.1.1 Demolizione controllata edifici stazione mc 242 50 12'100
L4.1.2 Demolizione marciapiedi mq 80 120 9'600
L14.1.3 Taglio pavimentazione m 50 10 500
L4.1.4 Demolizione pavimentazione t 180 65 11'700
L4.1.5 Smontaggio e smaltimento pensilina bici gl 1 3'000 3'000
L4.1.6 Demolizione muri in sasso mc 47 150 7'100
L4.2 Decontaminazione in caso di presenza di amianto (riserva) gl 1 5'000 5'000
L6 Ponteggio L6.2 Ponteggio di lavoro mq 600 25 15'000
L6.3 Ponteggio di protezione (protezione verso binario in esercizio) m 100 40 4'000
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Preventivo dei costi

Prezzo unitario fotale
Descrizione Totale [CHF] arrotondato
[CHF]
[CHF]

M Movimenti di terra, lavori speciali GC 40'000
M1 Movimenti di terra M1.1 Taglio e sradicamento di alberi gl 1 2'000 2'000

M1.3 Scavo

M1.3.1 Scavi per fondazioni, binario 1 e marciapiede binario 2 mc 650 40 26'000

M1.3.2 Scavo per nuovo muro di sostegno binario 1 mc 100 40 4'000

M1.4 Scavo di trincee

M1.4.2 Scavo di trincea sbadacchiata (incl. trasporto e tasse) mc 30 90 2'700

M1.4.3 Scavo di trincea non shadacchiata (incl. trasporto e tasse) mc 20 60 1'200

M1.7 Riempimento di trincee mc 40 40 1'600
M7 Sistemazione del terreno M7.1 Riporto mq 150 5 800

M7.2 Ricoltivazione mq 150 10 1'500
(o] Costruzione di manufatti 121'000
o1 Fondazione 011 Fondazione singola, fondazione continua

01.1.1 Fondazione singola pali LC pz 8 2'500 20'000

01.1.2 Fondazione singola pali IS pz 13 1'500 19'500

01.1.3 Fondazione continua pensilina mc 9 600 5'400

013 Platea di fondazione

Q1.3.1 Magrone 10 cm mc 5 200 1'000

01.3.2 Platea di fondazione edificio mc 11 600 6'600
02 Parete, pilastro 02.1 Parete

02.1.1 Pareti pensiline mc 5 800 4'000

02.1.2 Pareti edificio stazione mc 26 800 20'800

02.1.3 Muro di sostegno binario 1 mc 25 800 20'000

02.14 Ricostruzione muro in sassso Vicolo dell'asilo gl 1 12'000 12'000
03 Soletta, trave 03.1 Soletta

03.1.1 Soletta pensiline mc 4 800 3'200

03.1.2 Soletta edificio stazione mc 10 800 8'000
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Preventivo dei costi

Prezzo unitario fotale
Descrizione [CHF] Totale [CHF] arrotondato
[CHF]

P Involucro, finitura 38'000
P1 Superficie esterna P1.1 Impermeabilizzazione, strato di protezione contro terra

P1.1.1 Rivestimento bituminoso tipo "Barrapren” mq 25 14 400

P1.1.2 Stuoia drenante e di protezione tipo "Delta MS Drain" mq 25 16 400

P1.1.3 Nastro impermeabilizzante Sika AF 24 m 30 35 1'100

P1.2.3 Impermeabilizzazione tetti con resina (coperture) mq 70 200 14'000
P2 Superificie interna P2.1 Pavimento

P2.1.1 Pavimento tecnico locali mq 30 250 7'500

P2.2 Rivestimento di pareti

P2.2.1 Tinteggio pareti interne mq 112 10 1'200

P2.3 Rivestimento di soffitti

P2.3.1 Isolazione interna mq 30 80 2'400
P3 Infisso P3.1 Finestra

P3.1.1 Finestre edificio stazione mq 10 720 7'200

P3.2 Porta, portone

P3.2.2 Porte metalliche edificio pz 2 1'500 3'000
Q Costruzione di condotte 184'000
Ql Smaltimento delle acque, canalizzazione Q1.1 Canaletta per lo smaltimento delle acque AcoDrain m 30 150 4'500

Q1.2 Condotta per lo smaltimento delle acque m 40 250 10'000

Ql.4 Dispositivo di raccolta, pozzetto, incluso chiusino pz 5 1'500 7'500

Ql.5 Spostamento temporaneo e ripristino infrastrutt. esistenti m 50 450 22'500
Q5 Blocco di tubi, canale per cavi Q5.1 Blocco di tubi

Q5.1.1 Bauletto tubi porta cavo 4 x DN 120 m 175 150 26'300

Q5.1.2 Bauletto tubi porta cavo 6 x DN 120 m 140 180 25'200

Q5.1.3 Bauletto tubi porta cavo 9 x DN 120 m 25 210 5'300

Q5.2 Camera per blocco di tubi

Q5.2.1 Camera di grandi dimensioni (2.0 m x 1.0 m), incluso chiusini pz 2 7'000 14'000

Q5.2.2 Camera di medie dimensioni (1.0 m x 1.0 m), incluso chiusini pz 8 4'000 32'000

Q5.3 Spostamento temporaneo e ripristino infrastrutt. esistenti m 80 450 36'000
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Preventivo dei costi

Prezzo unitario fotale
Descrizione [CHF] Totale [CHF] arrotondato
[CHF]
R Via di traffico 4'387'000
R1 Sovrastruttura di strade R1.1 Strato di fondazione di strade
R1.1.1 Fornitura e posa materiale per livellamento quote mc 250 20 5'000
R1.1.2 Misto di fondazione sotto pavimentazione mc 140 60 8'400
R1.1.3 Misto di fondazione sotto marciapiedi mc 345 75 25'900
R1.2 Elemento di delimitazione
R1.2.1 Bordure m 200 125 25'000
R1.2.2 Muro perimetrale in c.a. viali di accesso m 600 105 63'000
R1.3 Strato portante, strato di collegamento
R1.3.1 Pavimentazione piazzali e strade t 110 250 27'500
R1.4 Strato di superficie
R1.4.1 Pavimentazione piazzali e strade t 40 280 11'200
R1.4.2 Pavimentazione con grigliati erbosi, incluso strato portante mq 410 50 20'500
R1.5 Banchina
R1.5.1 Pavimentazione marciapiedi t 105 265 27'900
R2 Demarcazione, segnale R2.1 Demarcazione di linee
R2.1.1 Segnaletica orizzontale piazzale gl 1 5'000 5'000
R3 Tracciato ferroviario R3.1 Strato di fondazione del tracciato ferroviario
R3.1.1 Misto di fondazione sotto ballast mq 443 75 33'300
R3.2 Strato impermeabile
R3.2.1 Strato di sbarramento bituminoso t 290 265 76'900
R3.2.2 Bauletto drenante parallelo ai binari m 170 80 13'600
R3.3 Sovrastruttura per binari
R3.3.1 Nuovo Faln.amof |nc|uso.de.moI|.2|one es!ste'nte gl 1 630000 630'000
(scambi, binario, massicciata, installazioni)
R3.7 Equipaggiamento per binari
R3.7.1 Elementi prefabbricati per formazione banchina, incl. fondazione m 195 600 117'000
R3.7.2 Canale cavi prefabbricato, con coperchio m 100 120 12'000
R4 Linea di contatto R4 Linea di contatto, posizione globale:
§ nuow. pali LC (pamalg riutilizzo dei pali esistenti), linea di contatto, sezionamento, gl 1 435'000 435'000
intallazione, montagggio
R5 Impianto di sicurezza R5 Impianto di sicurezza, posizione globale:
Segnali, posto centrale, nuovo comando PL, impianti ZSI 127, installazione,
montaggio, messa in servizio, nuovo comando per 4 passaggi a livello gl 1 2'850'000 2'850'000
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Preventivo dei costi

Prezzo unitario fotale
Descrizione Totale [CHF] arrotondato
[CHF]
[CHF]
S Impianto di esercizio, impianto di sicurezza 296'000
S1 Approvvigionamento energetico S1.4 Impianto bassa tensione:
Illuminazi , distributore, fib ttica, impianti rete inf tica, t b
umlpauong : istribu ?re |.rac.> |ca. impianti rete informatica, messa a terra gl q 250000 250'000
allacciamenti, informazione viaggiatori
S3 Guida del traffico S3.1 Segnaletica
S3.1.1 Cartellonistica gl 1 5'000 5'000
S3.1.2 Linea di sicurezza tattile, b=300 mm m 130 65 8'500
S3.1.3 Linea di sicurezza tattile, b=600 mm, accesso ai binari m 9 200 1'800
S6 Impianto di sicurezza S6 Personale di sicurezza durante i lavori gl 1 30'000 30'000
T Equipaggiamento 155'000
T1 Sistema di trattenuta T1.1 Sistema di trattenuta per veicoli
T1.1.1 Dissuasore automatico (Pilomat) pz 2 5'000 10'000
T1.2 Parapetto (h=1.0 m, montati isolati) m 110 350 38'500
T2 Arredo, attrezzatura T2.3 Dispositivo per lo smaltimento dei rifiuti
T2.3.1 Contenitori interrati, incluso opere genio civile (da ripartire con Comune) pz 3 13'500 40'500
T2.5 Oggetto di arredo esterno
T2.5.2 Panchine per esterni pz 4 2'500 10'000
T2.5.3 Cestini pz 6 1'500 9'000
T2.5.4 Stallo per biciclette pz 1 3'000 3'000
T2.5.5 Opera di delimitazione marciapiede binario 1 pz 4 6'000 24'000
T2.6 Sistemazione aree verdi, piantumazione gl 1 20'000 20'000
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Prezzo unitario Totale
— Totale [CHF]  arrotondato
[CHF]
[CHF]

Preventivo dei costi

\" Costi di progettazione 774'000
V1 Progettista V1 Progettazione + direzione lavori (in base al costo dell'opera) gl 1 643'997 644'000

V3 Committente V3.1 Costi amministrativi generali (2% dei costi di realizzazione) gl 1 129'180 129'200

w Costi secondari 310'000
w3 Costo del capitale Non considerato

w4 Costo per festeggiamenti, promozione, indennizzo W4.1 Costo per festeggiamenti, inaugurazione gl 1 10'000 10'000

W5 Messa in esercizio w4a.1 Messa in esercizio dell'opera e dell'impianto tecnico gl 1 50'000 50'000

w7 Risultato d'esercizio W7.1 Costo servizio sostitutivo gl 1 250'000 250'000

Y Riserva, rincaro 782'000
Y1 Imprevisti Y1.1 10% (imprevisti legati a fasistica e concetto architettonico) gl 1 781'900 781'900

Indice di base dei costi: aprile 2019, genio civile, NTI 100.6

RIASSUNTO

A Fondo 276'000
B=T Costi di realizzazione  6'459'000
Vv Progettazione 774'000
w Costi secondari 310'000
Y Riserva (imprevisti 10%) 782'000

Totale 8'601'000
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Cadenza semi oraria Locarno-Intragna 8/16
Preventivo dei costi

Progetto di massima - Preventivo (precisione +20%) Codice dei costi di costruzione Genio Civile eCCC.GC

Stazione INTRAGNA

Totale in CHF  11'564'000

Totale
P o
eCCC |Elemento Descrizione Quantita feézzo tinitario Totale [CHF] arrotondato
[CHF]
[CHF]

A Fondo 42'000
Al Fondo, diritto di superficie Al.l Acquisizione del fondo

Al.1.1 Intragna - Mappale 2540 mq 25 650 16'300

Al.1.2 Intragna - Mappale 2504 mq 2 650 1'300

Al1l3 Intragna - Mappale 2542 mq 18 780 14'100
A2 Spese accessorie per |'acquisizione del fondo A2 Importo forfettario gl 1 10'000 10'000
B Lavori a regia 597'000
B1 Regie 8% dei costi di realizzazione (L-T, escluso impianto di cantiere) gl 1 596'984 597'000
C Prove 75'000
Cc1 Prove sui materiali, campi prova 1% dei costi di realizzazione (L-T, escluso impianto di cantiere) gl 1 74'623 74'700
L Preparazione genio civile 1'103'000
L1 Indagine, rilievo, misurazione L1.1 Indagine geognostica gl 1 15'000 15'000
L2 Impianto di cantiere L2 13% dei costi di realizzazione gl 1 970'100 970'100
L4 Demolizione selettiva L4.1 Volume dell'opera demolita non contaminata

14.1.1 Demolizione controllata edificio stazione mc 820 50 41'000

14.1.2 Demolizione marciapiedi mq 163 120 19'600

14.1.3 Taglio pavimentazione m 200 10 2'000

L4.1.4 Demolizione pavimentazione t 200 65 13'000

L4.1.5 Smontaggio e smaltimento pensilina bici gl 1 3'000 3'000

L4.2 Decontaminazione in caso di presenza di amianto (riserva) gl 1 20'000 20'000
L6 Ponteggio L6.2 Ponteggio di lavoro mq 600 25 15'000

L6.3 Ponteggio di protezione (protezione verso binario in esercizio) m 50 80 4'000
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Preventivo dei costi

Prezzo unitario fotale
Descrizione Totale [CHF] arrotondato
[CHF]
[CHF]

M Movimenti di terra, lavori speciali GC 315'000
M1 Movimenti di terra M1.1 Taglio e sradicamento di alberi gl 1 2'000 2'000

M1.3 Scavo

M1.3.1 Fosse di scavo mc 1'800 60 108'000

M1.3.2 Supplemento per scavo in roccia (10%) mc 170 25 4'300

M1.4 Scavo di trincee

M1.4.2 Scavo di trincea sbadacchiata (incl. trasporto e tasse) mc 30 90 2'700

M1.4.3 Scavo di trincea non sbadacchiata (incl. trasporto e tasse) mc 50 60 3'000

M1.6 Riempimento dietro manufatti mc 670 35 23'500

M1.7 Riempimento di trincee mc 50 40 2'000
M4 Assicurazione della fossa di scavo M4.1 Opera di sostegno della fossa di scavo

M4.1.1 Installazione per micropali gl 1 11'000 11'000

M4.1.2 Micropali per parete con tiranti, lato verso binario in esercizio m 260 180 46'800

M4.1.3 Tiranti per parete micropali m 72 65 4'700

M4.1.4 Calcestruzzo spruzzato fibrorinforzato d=15cm mq 63 90 5'700

M4.1.5 Parete chiodata, inclusa gunite mq 140 700 98'000

M4.1.6 Longarine t 0.5 4'500 2'300
M7 Sistemazione del terreno M7.1 Riporto mq 50 5 300

M7.2 Ricoltivazione mq 50 10 500
o Costruzione di manufatti 542'000
o1 Fondazione 011 Fondazione singola, fondazione continua

01.1.1 Fondazione singola pali LC pz 8 2'500 20'000

01.1.2 Fondazione singola pali IS pz 8 1'500 12'000

01.1.3 Fondazione continua copertura binario 1 mc 40 600 24'000

01.1.4 Micropali fondazione copertura binario 1 m 120 95 11'400

01.3 Platea di fondazione

Ql3.1 Magrone 10 cm mc 43 200 8'600

01.3.2 Platea di fondazione sottopasso mc 30 600 18'000

01.3.3 Platea di fondazione locali interrati mc 55 600 33'000

01.3.4 Platea di fondazione rampe (getto in pendenza) mc 52 650 33'800

01.3.5 Platea di fondazione muri di sostegno mc 10 600 6'000
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Preventivo dei costi

Prezzo unitario fotale
Descrizione Totale [CHF] arrotondato
[CHF]
[CHF]

02 Parete, pilastro 02.1 Parete

02.1.1 Pareti sottopasso e rampe mc 110 800 88'000

02.1.2 Pareti locali interrati mc 48 800 38'400

02.1.3 Pareti edificio stazione mc 20 800 16'000

02.13 Pareti copertura binario 1 mc 40 800 32'000

02.1.4 Pareti muri di sostegno mc 35 800 28'000

02.2 Pilastro

02.2.1 Pilastri copertura binario 1 mc 15 1'200 18'000
03 Soletta, trave 03.1 Soletta

03.1.1 Soletta sottopasso mc 24 800 19'200

03.1.2 Soletta locali interrati mc 38 800 30'400

03.1.3 Soletta edifico stazione mc 12 800 9'600

03.1.4 Soletta copertura binario 1 mc 110 800 88'000

03.1.5 Soletta copertura pensilina binario 3 mc 15 800 1'200

033 Scala

03.3.1 Scale accesso sottopasso e marciapiedi mc 5.0 1'200 6'000
P Involucro, finitura 211'000
P1 Superficie esterna P1.1 Impermeabilizzazione, strato di protezione contro terra

P1.1.1 Rivestimento bituminoso tipo "Barrapren" mq 400 14 5'600

P1.1.2 Stuoia drenante e di protezione tipo "Delta MS Drain" mq 400 16 6'400

P1.1.3 Nastro impermeabilizzante Sika AF 24 m 230 35 8'100

P1.2 Impermeabilizzazione di manufatti

P1.2.1 Telo impermeabile in bitume polimero tipo EP 5 MA (5mm) mq 220 26 5'800

P1.2.2 Protezione asfalto fuso MA 11 L (TL) (35mm) t 6 790 4'800

P1.2.3 Impermeabilizzazione tetti con resina (coperture) mq 475 200 95'000
P2 Superificie interna P2.1 Pavimento

P2.1.1 Pavimentazione edificio stazione e locali interrati (massetto) mq 160 80 12'800

P2.1.2 Pavimento tecnico locali mq 70 250 17'500

P2.2 Rivestimento di pareti

P2.2.1 Tinteggio pareti interne mq 120 10 1'200

P2.2.2 Isolazione interna mq 26 80 2'100

P2.3 Rivestimento di soffitti

P2.3.1 Doppio soffitto edifcio stazione mq 34 120 4'100

P2.3.1 Isolazione interna mq 34 80 2'800
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Preventivo dei costi

Prezzo unitario fotale
Descrizione Totale [CHF] arrotondato
[CHF]
[CHF]

P3 Infisso P3.1 Finestra

P3.1.1 Finestre edificio stazione mq 10 720 7'200

P3.1.2 Vetrate mq 10 1'270 12'700

P3.1.3 Protezione solare mq 10 150 1'500

P3.2 Porta, portone 0

P3.2.1 Porta scorrevole edifico stazione pz 1 5'000 5'000

P3.2.2 Porte interne pz 6 1'500 9'000
P4 Complemento alle finiture P4.6 Installazioni sanitarie (4'800.- / bagno) pz 2 4'300 9'600
Q Costruzione di condotte 214'000
Ql Smaltimento delle acque, canalizzazione Qil.1 Canaletta per lo smaltimento delle acque AcoDrain m 55 150 8'300

Ql.2 Condotta per lo smaltimento delle acque m 40 250 10'000

Ql.4 Dispositivo di raccolta, pozzetto, incluso chiusino pz 5 1'500 7'500

Ql.5 Spostamento temporaneo e ripristino infrastrutt. esistenti m 30 450 13'500

Ql.6 Drenaggio pareti contro terra (tubo, avvolgimento, ghiagia) m 115 100 11'500
Q2 Approvvigionamento idrico Q2 Nuovo allacciamento all'acquedotto comunale gl 1 500 500
Q4 Teleriscaldamento, teleraffreddamento Q4 Nuovo allacciamento al teleriscaldamento gl 1 20'000 20'000
Q5 Blocco di tubi, canale per cavi Q5.1 Blocco di tubi

Q5.1.1 Bauletto tubi porta cavo 4 x DN 120 m 200 150 30'000

Q5.1.2 Bauletto tubi porta cavo 6 x DN 120 m 130 180 23'400

Q5.1.3 Bauletto tubi porta cavo 9 x DN 120 m 16 210 3'400

Q5.2 Camera per blocco di tubi

Q5.2.1 Camera di grandi dimensioni (2.0 m x 1.0 m), incluso chiusini pz 5 7'000 35'000

Q5.2.2 Camera di medie dimensioni (1.0 m x 1.0 m), incluso chiusini pz 7 4'000 28'000

Q5.3 Spostamento temporaneo e ripristino infrastrutt. esistenti gl 50 450 22'500
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Prezzo unitario fotale
Descrizione Totale [CHF] arrotondato
[CHF]
[CHF]

Preventivo dei costi

R Via di traffico 4'421'000
R1 Sovrastruttura di strade R1.1 Strato di fondazione di strade
R1.1.1 Misto di fondazione sotto pavimentazione mc 95 60 5'700
R1.1.2 Misto di fondazione sotto marciapiedi mc 180 75 13'500
R1.2 Elemento di delimitazione
R1.2.1 Bordure m 30 125 3'800
R1.2.2 Muro perimetrale in c.a. strada di accesso m 600 85 51'000
R1.3 Strato portante, strato di collegamento
R1.3.1 Pavimentazione piazzali e strade t 70 250 17'500
R1.4 Strato di superficie
R1.4.1 Pavimentazione piazzali e strade t 20 280 5'600
R1.4.2 Pavimentazione con grigliati erbosi, incluso strato portante mq 0 50 0
R1.5 Banchina
R1.5.1 Pavimentazione marciapiedi t 120 265 31'800
R1.5.2 Pavimentazione sottopasso t 32 290 9'300
R2 Demarcazione, segnale R2.1 Demarcazione di linee
R2.1.1 Segnaletica orizzontale piazzale gl 1 5'000 5'000
R3 Tracciato ferroviario R3.1 Strato di fondazione del tracciato ferroviario
R3.1.1 Misto di fondazione sotto ballast mc 450 75 33'800
R3.2 Strato impermeabile
R3.2.1 Strato di sbarramento bituminoso t 360 265 95'400
R3.2.2 Bauletto drenante parallelo ai binari m 260 80 20'800
R3.3 Sovrastruttura per binari
R3.3.1 Nuovo .bln.arlof |nc|uso.d<=.'moI|'Z|one es!ste.nte gl 1 1'065'000 1'065'000
(scambi, binario, massicciata, installazioni)
R3.7 Equipaggiamento per binari
R3.7.1 Elementi prefabbricati per formazione banchina, incl. fondazione m 280 600 168'000
R3.7.2 Canale cavi prefabbricato, con coperchio m 100 120 12'000
R4 Linea di contatto R4 Linea di contatto, posizione globale:
8 nuovi pali LC (parziale riutilizzo dei pali esistenti), linea di contatto,
sezionamento, allacciamento sottostazione, intallazione, montagggio gl 1 547'000 547'000
R5 Impianto di sicurezza R5 Impianto di sicurezza, posizione globale:
Segnali, rfosto cent.rale, nf.u.Jvo comando PL, impianti ZSI 127, installazione, gl 1 21320000 21320000
montaggio, messa in servizio
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Prezzo unitario fotale
Descrizione Totale [CHF] arrotondato
[CHF]
[CHF]
R6 Complemento alle vie di traffico R6.2 Piccola opera per vie di traffico
R6.2.1 Apertura carrabile, 3.10 m x 2.00 m (VonRoll Rollmatic) pz 1 15'000 15'000
S Impianto di esercizio, impianto di sicurezza 1'504'000
S1 Approvvigionamento energetico S1.2 Impianto elettrico per nuova sottostazione:
jl'rasforn?atore 2'000 kYA, raccordo alla rete, raddrizzatore 1880 kW, gl 1 1'020'000 1'020'000
installazione, montaggio
S1.4 Impianto bassa tensione:
lluminazi — i o inf .
ummauon.e, dIStI'.Ib.utOI'e, |t.)ra ottnlca, .Impl.antl rete informatica, messa a g 1 350'000 350'000
terra, allacciamenti, informazione viaggiatori
S3 Guida del traffico S3.1 Segnaletica
S3.1.1 Cartellonistica gl 1 5'000 5'000
S3.1.2 Linea di sicurezza tattile, b=300 mm m 225.0 65 14'700
S3.1.3 Linea di sicurezza tattile, b=600 mm, accesso ai binari m 18.0 200 3'600
sS4 Impianto di ventilazione S4.2 Impianto di ventilazione dell'edificio stazione gl 1 60'000 60'000
S6 Impianto di sicurezza S6 Personale di sicurezza durante i lavori gl 1 50'000 50'000
T Equipaggiamento 126'000
Tl Sistema di trattenuta T1.1 Sistema di trattenuta per veicoli
T1.1.1 Barriere stradali m 70 500 35'000
T1.1.2 Dissuasore automatico (Pilomat) pz 2 5'000 10'000
T1.2 Parapetto (h=1.0 m, montati isolati) m 65 350 22'800
T1.3 Corrimano m 80 170 13'600
T2 Arredo, attrezzatura T2.3 Dispositivo per lo smaltimento dei rifiuti
T2.5 Oggetto di arredo esterno
T2.5.2 Panchine per esterni pz 5) 2'500 12'500
T2.5.3 Cestini pz 6 1'500 9'000
T2.5.4 Stallo per biciclette pz 1 3'000 3'000
T2.6 Sistemazione aree verdi, piantumazione gl 1 20'000 20'000
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.. Totale
. Prezzo unitario
Descrizione Totale [CHF] arrotondato
[CHF]
[CHF]

Vv Costi di progettazione 1'057'000
V1 Progettista V1 Progettazione + direzione lavori (in base al costo dell'opera) gl 1 874'556 874'600

V3 Committente V3.1 Costi amministrativi generali (2% dei costi di realizzazione) gl 1 182'160 182'200

w Costi secondari 305'000
w3 Costo del capitale Non considerato

w4 Costo per festeggiamenti, promozione, indennizzo W4.1 Costo per festeggiamenti, inaugurazione gl 1 5'000 5'000

W5 Messa in esercizio w4.1 Messa in esercizio dell'opera e dell'impianto tecnico gl 1 50'000 50'000

w7 Risultato d'esercizio W7.1 Costo servizio sostitutivo gl 1 250'000 250'000

Y Riserva, rincaro 1'052'000
Y1 Imprevisti Y1.1 10% (imprevisti legati a fasistica e concetto architettonico) gl 1 1'051'200 1'051'200

Indice di base dei costi: aprile 2019, genio civile, NTI 100.6

RIASSUNTO

A Fondo 42'000
B=T Costi di realizzazione  9'108'000
\Y Progettazione  1'057'000
W Costi secondari 305'000
Y Riserva (imprevisti 10%)  1'052'000

Totale 11'564'000
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COSTI PROGETTAZIONE IN BASE AL COSTO DELL'OPERA (SIA 103) TEGNA

Parametri di calcolo

Coefficienti Z: 2019 Prezzo orario medio: 105 fr.
Z1: 0.075 Grado di difficolta: n= 0.8
Z2: 7.23 Fattore di gruppo: i= variabile
Fattore di adeguamento: r= 1.1
Prestazioni straordinarie: S= 1
Costo dell'opera determinante il tempo*): Ba= 6'459'000.00 fr.
Costo dell'opera determinante il fattore p*): Bp= 6'459'000.00 fr.
*) = somma dei costi B =T
Fattore di base "p" per le ore di lavoro necessarie: p= 0.114
Fase SIA gSIA i Tm [h] Tp [h] H [fr]
1.1 Formulazione delle esigenze, strategie -
2.1 Definizione del progetto, studio fattibilita -
2.2 Scelta dei mandatari -
31 Progetto di massima 8% 1.00 517.6 517.6 54'348.0
32 Progetto definitivo 22% 1.00 1423.3 1423.3 149'446.5
33 Procedura di autorizzazione 2% 0.90 129.4 116.5 12'232.5
41 Procedura d'appalto, confronto opere,delibera 10% 0.90 647.0 582.3 61'141.5
51 Progetto esecutivo 18%
Strutture non portanti 18% 0.90 1164.5 1048.1 110'050.5
Strutture portanti -
52 Esecuzione 39%
Direzione amministrativa 22% 0.90 1423.3 1281 134'505.0
Direzione tecnica 15% 1.00 970.4 970.4 101'892.0
53 Messa in esercizio, liquidazione 3% 1.00 194.1 194.1 20'380.5
61 Esercizio -
62 Conservazione -
100% 6469.6 6133.3 643'996.5
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COSTI PROGETTAZIONE IN BASE AL COSTO DELL'OPERA (SIA 103) INTRAGNA

Parametri di calcolo

Coefficienti Z: 2019 Prezzo orario medio: 105 fr.
Z1: 0.075 Grado di difficolta: n= 0.8
Z2: 7.23 Fattore di gruppo: i= variabile
Fattore di adeguamento: r= 1.1
Prestazioni straordinarie: S= 1
Costo dell'opera determinante il tempo*): Ba= 9'108'000.00 fr.
Costo dell'opera determinante il fattore p*): Bp= 9'108'000.00 fr.
*) = somma dei costi B =T
Fattore di base "p" per le ore di lavoro necessarie: p= 0.110
Fase SIA gSIA i Tm [h] Tp [h] H [fr]
1.1 Formulazione delle esigenze, strategie -
2.1 Definizione del progetto, studio fattibilita -
2.2 Scelta dei mandatari -
31 Progetto di massima 8% 1.00 702.9 702.9 73'804.5
32 Progetto definitivo 22% 1.00 1932.9 1932.9 202'954.5
33 Procedura di autorizzazione 2% 0.90 175.7 158.1 16'600.5
41 Procedura d'appalto, confronto opere,delibera 10% 0.90 878.6 790.7 83'023.5
51 Progetto esecutivo 18%
Strutture non portanti 18% 0.90 1581.5 1423.4 149'457.0
Strutture portanti -
52 Esecuzione 39%
Direzione amministrativa 22% 0.90 1932.9 1739.6 182'658.0
Direzione tecnica 15% 1.00 1317.9 1317.9 138'379.5
53 Messa in esercizio, liquidazione 3% 1.00 263.6 263.6 27'678.0
61 Esercizio -
62 Conservazione -
100% 8786.0 8329.1 874'555.5
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