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Verfahrensart Offenes Verfahren
Art des Auftrags Planerleistungsaufrag

Generalplaner
Generalplanerleistungen

Verantwortliche Stelle

SBB AG / Immobilien
Development Bahnproduktion
Andreas Meier

Vulkanplatz 11

8048 Zirich
andreas.meier4@sbb.ch
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VERTRAG

zwischen den Schweizerischen Bundesbahnen SBB
spezialgesetzliche Aktiengesellschaft mit Sitz in Bern
SBB Immobilien
Development, Bahnproduktion

Vulkanplatz 11
8048 Zurich

(nachfolgend «die SBB AG» genannt)
und Vertragspartner

und der ARGE -----

MwSt-Nr./ EIN; -----

Partnerfirmen der obgenannten Arbeitsgemeinschaft (ARGE)
sind:

a) Federfiihrende Firma: -
b) Partnerfirma: -
c) Partnerfirma:  —e—---
d) Partnerfirma: = -

(nachfolgend «die Firma» genannt)

betreffend Werk Olten, Kastenkompetenz
Generalplanerleistungen
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Zusatzinformationen

Auf jeder Rechnung und im schriftlichen Verkehr anzugeben

Referenz -

Vertrags-Nr. -

Bestell-Nr. IM Die Bestellnummer wird der Firma nach Unterzeichnung
des Vertrags mittels Versand einer Bestellung aus SAP
(per E-Mail) durch die SBB AG mitgeteilt.

Bestell-Nr.P

Projekt-Nr. -

Fir SBB-internen Gebrauch:

Vertragsvorlage: Generalplanervertrag
Datum Version Vorlage: 24.04.2020
Dateiname: Teil 5 Vorgesehene Vertragsurkunde mit

Anhangen_BE.docm
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1. Vertragsgegenstand

1.1. Ausgangslage und Zielsetzung

Mit dem vorliegenden Vertrag werden die Generalplanerleistungen (Teilphase 21 Machbar-
keitsstudie bis Teilphase 53 Inbetriebnahme) fiir das Projekt «Werk Olten, Kastenkompe-
tenz» geregelt.

1.2. Leistungen des Generalplaners

Die Firma hat die Generalplanung und Koordination flir das oben genannte Projekt inklusive

der dazugehoérigen Umgebung gemass Leistungsbeschrieb/Bereinigungsresultate in allen er-

forderlichen Fachbereichen auszufihren und damit insbesondere:

- Gesamtleitung (fachliche, organisatorische und administrative Federflihrung) inklusive
Koordination Spezialisten

- Architektur

- Bauingenieurwesen (Tiefbau und Tragkonstruktion)

- Elektroplanung

- Gebaudetechnik und -automation (HLKKS- und MSRL inklusive Fachkoordination)

- Landschaftsarchitektur

- Alle notwendigen Spezialisten, insbesondere
Kostenplaner, Fassadenplaner, Bauphysiker, Akustiker, Beleuchtungsplaner, Brand-
schutzexperte, Verkehrsingenieur, Logistikplaner, Sicherheitsspezialist, Turplaner, Geo-

loge, Geotechniker, Vermessungsingenieur, Umweltplaner, Spezialist Altlasten, Férder-
anlagespezialist, Nachhaltigkeitsplaner etc.

Die Aufwendungen fir die Koordination von Spezialisten, die allenfalls direkt von der SBB
AG beauftragt und deren Dienstleistungen zu Gunsten des Projekts erbracht werden, sind
mit der Position ,Koordination Spezialisten“ abgegolten und im Honorar enthalten.

2. Vertragsbestandteile und deren Rangordnung

Der Vertrag setzt sich aus den folgenden Bestandteilen zusammen:
a) der vorliegenden Vertragsurkunde samt Anhangen gemass entsprechender Ziffer;

b) den Aligemeinen Geschaftsbedingungen der SBB AG flr Leistungen im Planungsbe-
reich, Ausgabe April 2020 (AGB-PL);

c) den Bereinigungsresultaten vom Datum zu Angebot und Aufgabenbeschrieb;
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d) dem Angebot der Firma mit Leistungsbeschrieb vom Datum;

e) dem Aufgabenbeschrieb mit den objektgebundenen Bestimmungen der SBB AG vom
Datum.

Widersprechen sich einzelne Vertragsbestandteile, so bestimmt sich ihr Rang nach der Ein-
ordnung in die vorstehenden Buchstaben. Bei Widerspriichen zwischen den zu den einzel-
nen Vertragsbestandteilen zusammengefassten Dokumenten geht das zeitlich spatere Doku-
ment dem friiheren vor. Abweichungen von den Ausschreibungsunterlagen gelten nur, so-
weit sie in den Bereinigungsresultaten aufgefihrt sind.

Rechtliche und kommerzielle Vertragsbedingungen der Firma (AGB usw.) gelten nur, soweit
sie im vorliegenden Vertrag (,Besondere Vereinbarungen®) ausdricklich aufgefiihrt werden.
Verweise auf Vertragsbedingungen der Firma in ihrem Angebot, in den Beilagen zum Ange-
bot oder in einem Bestatigungsschreiben sind unbeachtlich.

3. Ubertragene Teilphasen

Der vorliegende Vertrag umfasst folgende Teilphasen:

freigegeben wird mit Unterzeichnung
der vorliegenden Vertragsurkunde je-

doch nur:
X 21 Machbarkeitsstudie/Vorprojekt 1 X 21 Machbarkeitsstudie/Vorprojekt 1
X | 31 Vorprojekt 2 ] | 31 Vorprojekt 2
X | 32 Bauprojekt ] 32 Bauprojekt
Xl | 33 Bewilligungsverfahren / Auflagen- ] 33 Bewilligungsverfahren / Aufla-
projekt genprojekt
X 41 Ausschreibung, Offertvergleich, L] 41 Ausschreibung,
Vergabeantrag Offertvergleich, Vergabeantrag
X | 51 Ausfiihrungsprojekt ] | 51 Ausfiihrungsprojekt
Xl | 52 Ausfiihrung [l 52  Ausfiihrung
X | 53  Inbetriebnahme, Abschluss [l | 53 Inbetriebnahme, Abschluss

Die Phasenunterteilung folgt dem System der Ordnung SIA 112 (Ausgabe 2014).

Die einzelnen Teilphasen werden von der Firma rechtzeitig bei der Projektleitung der SBB
AG beantragt und jeweils 4 Wochen vor deren Start schriftlich durch die SBB AG ausgeldst.
Die SBB AG ist berechtigt, den Vertrag vor Auslésung einer nachsten Teilphase jederzeit ge-
mass Ziffer 27.3 AGB-PL schriftlich aufzulésen. Die Firma hat keinen Anspruch auf eine wei-
tergehende Beauftragung. Sofern der Vertrag wahrend der Bearbeitung einer Teilphase auf-
geldst wird (insb. fehlende Bewilligungen oder Kreditfreigabe), so hat die Firma Anspruch auf
die Vergtitung der bis zum Zeitpunkt der Vertragsauflésung ordnungsgemass erbrachten
Leistungen. Ein Anspruch auf entgangenen Gewinn besteht diesfalls nicht (keine Auflésung
zur Unzeit).

DMS-ID 12876780



K=Y SBB CFF FFS

Nach Abschluss jeder Teilphase erfolgt eine Uberpriifung der Leistung durch die SBB AG
innert Monatsfrist. Soweit in dieser Phase ein Arbeitsunterbruch entsteht, wird dieser nicht
vergitet. Nach der Uberpriifung wird der interne Bewilligungsprozess der SBB AG - aufbau-
end auf der Grundlage dieser Prifung - vorangetrieben. Der Bewilligungsprozess dauert
zirka einen Monat.

Damit im Zeitraum des internen Bewilligungsprozesses die Firma an der nachsten Teilphase
arbeiten kann, wird folgendes vereinbart: Nach Mitteilung des Prifergebnisses nimmt die
Firma die Arbeit wieder auf und startet mit den Korrekturen aus der Prifung und der nachs-
ten Teilphase. Die Firma halt bei ihrer Kosteninformationen die Genauigkeit gemass Leis-
tungsbeschrieb ein.

4. Vergilitung

4.1. Feste Vergiitung

Pauschales Honorar Teilprojekt A (Immobilien)
Es gelten folgende Pauschalen pro Teilphase:

Teilphase Honorie- geschatzter Auf- CHF Total fur
rungsart wand Std. Teilphase
Machbarkeitsstudie / Vorprojekt 1 Vorgabe: 600
Vorprojekt 2 Pauschal
Bauprojekt Pauschal
Auflageprojekt, PGV Pauschal
Ausschreibung Pauschal
Ausfuhrungsprojekt Pauschal
Ausfiihrung Pauschal
Inbetriebnahme, Dokumentation Pauschal
Total alle Teilphasen
Allg. Mittlerer Stundeansatz CHF/h.
(Honorar Total / Std.-Total)
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Honorar nach Zeitmitteltarif mit Kostendach, Teilprojekt (B) Personenverkehr

Es gelten folgende pro Teilphase/Leistungsmodul:

Der Abruf der untenstehenden Leistungen ist vorgangig bei der Projektleitung P genehmigen

zu lassen.
Leistungsbereich Beschrieb Leistungsum- Honorie- Anzahl Total in CHF
Modul fang GP rungsart Std. (h) (exkl. MwSt.)
. Verfahrenstechnik, .
;rgegﬁg:lagenm- Kran, Hebebdécke, Be- ?(lézr::ga?:
triebsmittel, Schranke...
Medienversorgung
(ab Unterverteilung anstelle Gas. Wasser. Strom Aufwand mit
b Hauptverteilung, all ) ,
;éurﬁz%nfcheil\ljlngrsih?os- Kostendach
sen)
Einrichten Standplatze, .
Raumplanung Optimierung Fla- Qgg:::gaﬂ]t
chenausnutzung
Wartungszugange, Tu- .
Gebaude ren, Tore, Personensi- Qgg:::gaﬂ]t
cherung, Beleuchtung
Total Projektierung 1140
Allg. Mittlerer Stundeansatz CHF/h.
(Honorar Total / Std.-Total)

Ein Rabatt von ----- ist im vereinbarten Honorar bertcksichtigt; dieser gilt auch fir Nachtrage.
Vereinbartes Honorar netto fir samtliche Leistungen CHF 0.00
inkl. Gbliche Nebenkosten exkl. MWST
zuzuglich jeweils gultiger MWST (0.0 %) CHF 0.00
Vergabesumme netto inkl. MWST CHF 0.00
Nicht im Honorar enthaltene Nebenkosten (Ziffer 4.2 CHF 0.00

Vergutung der Nebenkosten), geschatzter Wert, defini-
tive Abrechnung nach Belegen

4.2. Vergitung der Nebenkosten

Ubliche Nebenkosten, wie Kopien, Telefon, Fax, Porti, Computerinfrastruktur, Versicherun-
gen, Reisespesen und Reisezeit, auswartige Unterkunft und Verpflegung, Kosten fur
Baustellenburos sowie Kosten, die aufgrund vertraglich vereinbarter Leistungen anfallen,
sind in der vereinbarten Vergitung gemass Ziffer 4.1 hiervor eingerechnet.
Kosten, die ausserhalb des vertraglich Vereinbarten anfallen, werden nach Aufwand ent-

schadigt.
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4.3. Nicht im Honorar enthaltene zusatzliche Leistungen/Kosten

Folgende zusatzliche Leistungen/Kosten (exkl. MWST; inkl. Nebenkosten gem. Ziff. 4.2) sind
im pauschalisierten Honorar unter Ziff. 4.1 nicht enthalten.

Die Auslésung der nachfolgenden Leistungen sind vom Planer bei der Projektleitung SBB,
vorgangig und schriftlich zu beantragen und genehmigen zu lassen.

Eine (1) Auslésung durch den Planer ohne die vorgenannte Genehmigung der SBB oder (2)
eine Uberschreitung der nachfolgend aufgefiihrten Pauschalen / Kostendécher resp. Budget-
positionen geht zu Lasten des Planers, es sei denn, der Planer hat eine Uberschreitung der
Pauschalen, des Kostendaches resp. der Budgetposition bei der Projektleitung zeitnah und
schriftlich angemeldet und die SBB hat der Uberschreitung zugestimmt.

Option Planung Parkplatze
Vergltung nach Aufwand mit Kostendach

Aufwandschéatzung Kalkulationsansatz | Stundenaufwand Total in CHF
Planung Parkplatze (CHF/h) (h) (exkl. MWST.)
MBS — Vorprojekt | 20 h

Vorprojekt — Vorprojekt Il 100 h

Realisierung 180 h

Total Planung Parkplatze

Spezialisten
Vergutung nach Aufwand mit Kostendach

Aufwandschatzung Kalkulationsansatz | Stundenaufwand Total in CHF
Spezialisten (CHF/h) (h) (exkl. MWST.)
Geologe/in 40 h
Altlastenspezialist/in 30 h
Schadstoffspezialist/in 30 h
Vermessungsingenieur/in 30 h

Total Spezialisten

4.4. Projektanderungen

Die vorgenannten Honorare werden nur unter der Voraussetzung einer durch die SBB AG

beauftragten und freigegebenen Projektanderung basierend auf einer konkreten Offerte der
Firma angepasst. Unter Projektdnderung verstehen die Parteien einzig solche Anderungen,
welche einen grundlegenden und wesentlichen Einfluss auf die zum Zeitpunkt der Anderung
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vorliegende Planung haben und nicht durch eine sorgfaltige Planung hatten rechtzeitig er-
kannt werden kdnnen. Dazu gehdren zum Beispiel eine durch die SBB AG beauftragte:

- Anderung von Standards, Budgets und/oder Nutzungsanforderungen;

- Anderung der aufwandbestimmenden Baukosten von mehr als __ %;

Alle sonstigen Anderungen im Projekt sind demgegeniiber untergeordnete Projektanderun-
gen und haben keinerlei Einfluss auf das vereinbarte Honorar.

4.5. Vergiitung von besonders zu vereinbaren Zusatzleistungen

Werden fur die Firma im Zuge ihrer Planungs- oder Beratungsleistungen Leistungen erkenn-
bar, die nicht im Leistungsumfang des vorliegenden Vertrages enthalten und fur den Projekt-
fortschritt aus technischen, rechtlichen oder wirtschaftlichen Griinden erforderlich sind, hat
dies die Firma ohne Verzug der SBB AG schriftlich anzuzeigen. Uber Art und Umfang der
Zusatzleistung und dem kalkulierten Aufwand ist ein schriftliches Angebot auf Basis des vor-
liegenden Vertrages und der vereinbarten Stundensatze / des gemittelten Stundenansatzes
von CHF ---- an die SBB AG zu richten.

Von der SBB AG genehmigte Zusatzleistungen werden nach Aufwand mit Kostendach ge-
mass den vereinbarten Stundenansatze / dem gemittelten Stundenansatz von CHF --- (exkl.
MWST) entschadigt.

4.6. Teuerung

Es erfolgt keine Anpassung an die Teuerung.
5. Zahlungsmodalitaten

5.1. Rechnungsstellung

Samtliche Rechnungen miussen sich auf die im Vertrag festgelegten Grundlagen beziehen
und sind durch Uberprifbare Aufstellungen der erbrachten Leistungen zu dokumentieren. Die
MWST ist offen auszuweisen. Die Rechnungen missen die auf Seite 2 dieses Vertrages auf-
gefuhrten Angaben (,Zusatzinformationen / auf jeder Rechnung und im schriftlichen Verkehr
anzugeben®) sowie die MWST-Nummer der Firma enthalten. Zudem muss auf jeder Rech-
nung angegeben werden, wohin die SBB AG die Zahlungen mit befreiender Wirkung leisten
kann.

Die Rechnungen der Firma sind ausschliesslich zuhanden folgender Rechnungsadresse
auszustellen:
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Teilprojekt A (Immobilien)

Schweizerische Bundesbahnen SBB
Kreditoren Immobilien

Poststrasse 6

3000 Bern 65

Schweiz

Teilprojekt B (Personenverkehr)

Schweizerische Bundesbahnen SBB
Kreditoren Personenverkehr
Poststrasse 6

3000 Bern 65

Schweiz

Die Originalrechnungen sind an vorstehende Adresse zu senden. Eine Kopie der Rechnung
ist zudem an folgende Adresse zu senden:

- Teilprojekt A (Immobilien) andreas.meierd@sbb.ch

- Teilprojekt B (Personenverkehr) david.willms@sbb.ch

Genulgen die Rechnungen diesen Anforderungen nicht, werden sie zwecks Korrektur zurick-
gewiesen. Die Zahlungsfrist verschiebt sich entsprechend.

Die Firma erklart sich bereit, auf Wunsch der SBB AG die Bestell- und Abrechnungsverfah-
ren kinftig elektronisch abzuwickeln. Deren Einfiihrung und die technische Umsetzung wer-
den friihzeitig abgesprochen. Die elektronischen Rechnungen missen vom ERP — System
der Firma via einen Service Provider digital signiert und nach Vorgaben der SBB AG versen-
det werden. Die SBB AG akzeptiert keine PDF Rechnungen als elektronische Rechnungen.

5.2. Zahlungszeitpunkt

Die Rechnungsstellung erfolgt nach Erbringung der Leistung.

Die Parteien vereinbaren folgenden leistungsbezogenen Zahlungsplan
(Meilensteine/Termine, nach welchen Rechnung gestellt werden kann, sofern Leistung er-
bracht):

Die Zahlungsfrist betragt 30 Tage nach Eingang der Rechnung bei der bezeichneten Ad-
resse (vorbehaltlich Beanstandung durch die SBB AG).
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5.3. Zahlungsort
Die SBB AG leistet Zahlungen mit befreiender Wirkung auf folgendes Konto: ------

6. Termine

6.1. Verfalltermine
Halt die Firma folgende Termine nicht ein, so gerat sie ohne weiteres in Verzug:

- Abgabe Vorprojekt 1 16. April 2021
- Abgabe Vorprojekt 2 13. Oktober 2021

- Eingabe PG-Dossier 28. Februar 2022

6.2. Frist fiir die Abgabe der Schlussrechnung des Unternehmers

Die Firma Ubermittelt spatestens 10 Tage nach Eingang der Schlussrechnung des Unter-
nehmers deren geprufte Version an die SBB AG.

7. Schliisselpersonen

Als Schlisselpersonen der Firma gelten:

Die Firma verpflichtet sich, die Schllsselpersonen im offerierten Umfang zur Verfiigung zu
stellen.

Schlisselpersonen durfen nur in begriindeten Fallen ausgewechselt werden. Sie durfen nur
durch Personen ersetzt werden, welche die in der Ausschreibung definierten qualitativen An-
forderungen in gleichem Mass erfiillen wie die offerierten Schllisselpersonen.

Die Firma hat einen bevorstehenden Wechsel sofort nach Erkennen schriftlich anzuzeigen,
zu begrunden und den Qualitatsnachweis fur die Ersatzperson zu erbringen. Die Zustim-
mung der SBB AG bleibt vorbehalten.

Die Firma ist verpflichtet, den Informations- und Wissenstransfer zwischen den Schlisselper-
sonen sicherzustellen. Sie tragt den dabei anfallenden Aufwand selber.

Die Firma ersetzt auf Verlangen der SBB AG innert nitzlicher Frist Schliisselpersonen, wel-
che nicht tber die erforderlichen Fachkenntnisse verfligen oder sonst wie die Vertragserful-
lung beeintrachtigen oder gefahrden. Die Firma tragt die ihr daraus entstehenden Kosten sel-
ber.
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8. Kontaktpersonen

Kontaktpersonen fiir alle mit dem Vertrag zusammenhangenden Fragen sind:
Fir die SBB AG: Name: — --—---

Tel.: -
e-Mail: -~

Fir die Firma: Name: ~ --—---
Tel.. -—---
e-Mail: -

Andern eine Kontaktperson oder deren Kontaktdetails erfolgt umgehend eine schriftliche Mit-
teilung an die andere Partei.

9. Betriebshaftpflichtversicherung

Die SBB AG verfligt Uber eine Bauplatzversicherung, welche die Betriebshaftpflicht der
Firma deckt. Die Deckungssumme betragt CHF 150 Mio. pro Schadenereignis und Jahr, fiir
samtliche verursachten Schaden und Schadenverhitungskosten zusammen, geltend fir
samtliche versicherten SBB-Projekte. Dabei handelt es sich um eine Ground-up-Versiche-
rung, bei welcher die eigene Betriebshaftpflichtversicherung der Firma keinen Anteil an der
Deckung ubernehmen muss. Die Firma beteiligt sich an der Pramie der Betriebshaftpflicht-
versicherung mit 11.87 %o ihrer Schlussabrechnungssumme (inkl. Regie und Teuerung). Den
Selbstbehalt von CHF 5'000 pro Schadensereignis tragt die Firma.

Nach Vertragsabschluss werden der Firma 50% der Pramienbeteiligung in Rechnung gestellt
Die verbleibenden 50% bzw. die angepasste Restpramie (abhangig von der abgerechneten
Vertragssumme) wird nach Erhalt der Schlussrechnung fakturiert.

Die SBB AG empfiehlt der Firma, vor dem Beitritt zur Bauplatzversicherung ihren eigenen
Haftpflichtversicherer zwecks Abstimmung des Versicherungsschutzes zu kontaktieren.

Das Merkblatt Berufs- und Betriebshaftpflicht-Versicherung fur Unternehmer und Planer im
Anhang gibt eine Ubersicht tiber die Versicherung.

Die Rechnung fiir die Pramienbeteiligung an der Bauplatzversicherung wird an folgende Ad-
resse gestellt:
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10. Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen und Gleichbehandlung

Die Firma verpflichtet sich zur Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingun-
gen und der Gleichbehandlung gemass der rechtsgliltig unterzeichneten Selbstdeklaration
im Anhang zum Vertrag.

Unter dem in der Selbstdeklaration verwendeten Begriff ,von uns beauftragten Dritten“ wer-
den samtliche der Firma in der Auftragskette nachfolgenden Dritten (Subunternehmer und
Unterlieferanten sowie deren beigezogenen Dritten) verstanden.

Bei Verletzung dieser Pflichten schuldet die Firma der SBB AG eine Konventionalstrafe.
Diese betragt 10% der Vertragssumme je Fall, mindestens CHF 3 000.-, héchstens

CHF 100 000.-.

11. Besondere Vereinbarungen

11.1. Kontrollwechsel

Die Firma benachrichtigt die SBB AG unverzuglich schriftlich Giber jeden bevorstehenden
Kontrollwechsel. Als Kontrollwechsel gilt insbesondere die direkte oder indirekte Ubertragung
von mindestens 50% des Aktienkapitals oder der Stimmrechte der Firma an Dritte, der Zu-
sammenschluss oder eine sonstige Verbindung der Firma mit einem Dritten, die Ubertragung
von fur die Zwecke dieses Vertrages wesentlichen Vermdgenswerten durch die Firma an
Dritte sowie jede anderweitige Erlangung der Kontrolle Gber die Geschaftstatigkeit der Firma
durch Dritte. Nicht als Kontrollwechsel im Sinne dieser Ziffer gelten konzerninterne Umstruk-
turierungen.

Im Falle eines Kontrollwechsel hat die SBB AG das Recht, den Vertrag ohne Schadloshal-
tung zu beenden. Die Parteien verzichten gegenseitig auf Ersatz des aus dem Dahinfallen
des Vertrages erwachsenden Schadens.

11.2. Sicherheits- und Schutzmassnahmen auf Arbeitsstellen
11.2.1. Aligemeines

Die Firma und ihre beauftragten Dritten halten die geltenden Arbeitsschutzbestimmungen
(inkl. definierte Sicherheitsvorschriften) ein und befolgen die Weisungen der SBB AG. Bei Ar-
beiten in und neben den Gleisen und elektrischen Anlagen befolgt die Firma strikt alle sie be-
treffenden Sicherheitsbestimmungen sowie entsprechende Weisungen der Fachdienste, die
von der Sicherheitsleitung Ubermittelt werden. Entsprechend verpflichtet sie auch ihre Sub-
unternehmer und Lieferanten. Bei Verletzung dieser Pflichten gilt die Klausel betr. «Arbeits-
schutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen und Gleichbehandlung». Die Firma ist verpflich-
tet, allfallig notwendige Sicherheitskonzepte vor Beginn der Arbeiten zu erstellen (z.B. Si-
cherheits- und Gesundheitsschutzkonzept bei Untertagarbeiten).
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11.2.2. Betriebssicherheit und Schutz der Zlige

Die Arbeiten sind so zu organisieren und durchzufiihren, dass die Ziige mit aller Sicherheit
und den zulassigen Geschwindigkeiten verkehren kénnen. Insbesondere hat die Firma das
Lichtraumprofil freizuhalten und bei Grabarbeiten die Stabilitat der benachbarten Gleise si-
cherzustellen. Mit der Wahl geeigneter Bauverfahren, -ablaufe und -maschinen gemass den
projektspezifischen Vorgaben der SBB AG, sind betriebsgefahrdende Zustande auszu-
schliessen. Die daraus entwickelten Arbeitsvorbereitungsunterlagen sind der Projektleitung
der SBB AG mindestens 30 Tage vor Arbeitsbeginn schriftlich abzugeben. Kirzere Eingabe-
fristen sind zwingend mit der Projektleitung der SBB AG abzusprechen.

11.2.3. Schutz des Personals

Die einzelnen Arbeitsphasen dlrfen erst begonnen werden, wenn fir diese ein Sicherheits-
dispositiv der Sicherheitsleitung vorliegt und die Sicherheitsverantwortlichen durch die Si-
cherheitsleitung instruiert worden sind. Durch Gegenzeichnung der Dispositive erklart die
Firma und ihr Sicherheitschef, dass diese und die entsprechenden Weisungen verstanden
wurden, und dass sie die notwendigen Instruktionen erhalten haben.

11.2.4. Starkstromverordnung

Die Firma sorgt dafiir, dass Bedienung und Arbeiten an Starkstromanlagen nur von sachver-
standigen oder instruierten Personen ausgefuhrt werden (Starkstromverordnung, SR 734.2,
Art. 67).

11.3. Immaterialguterrechte und lauterkeitsrechtliche Anspriiche

Die Firma verpflichtet sich, zum Zeitpunkt der Abgabe ihrer Arbeitsergebnisse bzw. bei der
Abgabe ihrer Werke Uber samtliche Immaterialglterrechte an samtlichen, vertraglich ge-
schuldeten Werken zu verfugen. Sie sichert zu, dass keine Rechte Dritter, insbesondere Im-
materialguterrechte und lauterkeitsrechtliche Anspriche Dritter, verletzt werden. Wird die
SBB AG nach Abgabe des Werkes von Dritten insbesondere wegen Verletzung von immate-
rialgUterrechtlichen und/oder lauterkeitsrechtlichen Anspriichen belangt, so verpflichtet sich
die Firma, die SBB AG von hiermit verbundenen Kosten zu befreien und die SBB AG vollum-
fanglich schadlos zu halten.

Der SBB AG steht das Recht zu, die Arbeitsergebnisse der Firma zu verwenden, weiterzube-
arbeiten und abzuandern sowie zu vervielfaltigen oder auf einen allfalligen Totalunternehmer
und/oder Drittinvestoren zur weiteren Verwendung, Weiterbearbeitung und Abanderung zu
Ubertragen.

Umfasst der Auftrag lediglich die Projektierung, so ist die SBB AG berechtigt, die Arbeitser-
gebnisse selber oder unter Beizug Dritter weiterzubearbeiten, abzuandern und zu verwen-
den. Eine zusatzliche Entschadigung ist nicht geschuldet. Die gleichen Rechte stehen der
SBB AG zu, wenn der vorliegende Vertrag vorzeitig aufgelost wird.
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11.4. Dokumentation von Arbeitsergebnissen / Aufbewahrung

11.4.1. Allgemeines

Die SBB AG ist in jedem Stadium der Vertragsabwicklung berechtigt, sich eine vollstandige
Dokumentation der Arbeitsergebnisse (inkl. Herleitungs- und Berechnungsgrundlagen) in 2
Exemplar/en aushandigen zu lassen. Die Dokumente sind in deutscher Sprache sowohl in

Papierform als auch auf Datentrager in fir die SBB AG weiterbearbeitbarem Originalformat
sowie in folgenden Formaten zu Ubergeben:

Microsoft-Office-Dokumente: .docx, .xlIsx, .mppx, .pptx, .pdf, usw.
Plane: .dxf, .dwg mit .ctb (CAD-Dateien)
Fotos: .jpg

Die CAD-Richtlinien sind einzuhalten.
11.4.2. Schlussdokumentation

Die Firma hat der SBB AG spatestens 3 Monate vor Inbetriebnahme eine provisorische
Schlussdokumentation (Anlagedokumentation inklusive Plane (mit enthaltenen Raum-/Woh-
nungsnummern, Quadratmeter-Angaben etc.) auf elektronischen Datentréagern und auf Pa-
pier gemass den Vorgaben der SBB AG (CAD Richtlinie) auszuhandigen.

Gleichzeitig hat die Firma der SBB AG auch eine vollstandige Dokumentation der BIM-Ar-
beitsergebnisse (inkl. Herleitungs- und Berechnungsgrundlagen, native Daten, Modelle) auf
elektronischem Datentrager in fur die SBB AG weiterbearbeitbarem Originalformat auszu-
handigen.

Ferner handigt die Firma der SBB AG spatestens 2 Monate nach der Abnahme die vollstan-
dige Schlussdokumentation auf elektronischen Datentragern und auf Papier gemass Vorga-
ben der SBB AG aus. Dazu gehoéren insbesondere behérdliche Akten und Bewilligungen, re-
vidierte Ausfiihrungsplane, Installationsschemata, Betriebs- und Bedienungsanleitungen, Un-
terlagen fiir die Schulung des Betriebspersonals, alle technischen Datenblatter, Wartungsin-
struktionen und Pflegeanleitungen sowie das Unternehmerverzeichnis.

Gleichzeitig hat die Firma der SBB AG auch eine vollstandige Dokumentation der BIM-Ar-
beitsergebnisse (inkl. Herleitungs- und Berechnungsgrundlagen, native Daten, Modelle) auf
elektronischem Datentrager in fur die SBB AG weiterbearbeitbarem Originalformat auszu-
handigen.

Die SBB AG prift die Schlussdokumentation innerhalb von 90 Arbeitstagen. Eine mangel-
hafte Schlussdokumentation wird von der SBB AG zur Nachbesserung zurlickgewiesen.
Die Firma Ubermittelt die vollstandige Schlussdokumentation spatestens innerhalb von 90
Tagen seit Abnahme der Unternehmerleistungen.

11.5. Realisierung durch Dritte

Die Firma nimmt zur Kenntnis, dass die SBB AG flr die Realisierung des Projekts einen To-
talunternehmer und/oder Drittinvestoren beiziehen oder dieses vollstandig an Dritte
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veraussern kann. Die Firma verpflichtet sich, die im vorliegenden Vertrag enthaltenen ver-
traglichen Bestimmungen in einem solchen Fall auch gegeniber Dritten, namentlich gegen-
Uber einem oder mehreren Investoren oder einem Totalunternehmer gelten zu lassen.
Insbesondere verpflichten sich die Firma und deren Subplaner, ihre Offerten gemass
[Urkunde/Anhang] vom [Datum] betreffend Teile der Ausschreibung sowie betreffend der Re-
alisierung (SIA-Phasen 41[teilweise], 51, 52 und 53) als Generalplanerteam insgesamt be-
ziehungsweise als selektiv ausgewahlte Einzelplaner mit teilweise reduzierten Leistungen
(z.B. Wegfall der Gesamtleitung) auch gegentiber einem allfalligen Totalunternehmer auf-
recht zu erhalten beziehungsweise gelten zu lassen. Entsprechend stimmen die Firma und
deren Subplaner der allenfalls dereinstigen direkten Beauftragung durch den Totalunterneh-
mer zu den genannten Konditionen, sei dies als Generalplanerteam insgesamt, sei dies als
ein vom Totalunternehmer einzeln ausgewahlter Fachplaner, unter gleichzeitigem Ausschei-
den der nicht ausgewahlten Fachplanern, zu.

Die Firma erklart sich weiter damit einverstanden, dass der kiinftige, von der SBB AG mit der
Ausflhrung des Werks betraute Totalunternehmer den vorliegenden Vertrag tbernimmt. Die
Zustimmung zur dannzumaligen Vertragsibernahme gilt hiermit als erteilt.

11.6. Einsichtsrecht

Die Parteien vereinbaren ein Einsichtsrecht in die Kalkulation der Preise gemass dem ent-
sprechenden Anhang.

11.7. Wahl von alternativen Produkten

Die von der SBB AG allenfalls vorgegebenen Produkte- und Markenbezeichnungen hat die
Firma zu berlcksichtigen und in ihre Planung aufzunehmen. Sie gelten beztglich Qualitat als
Mindeststandard, der bei der Ausfiihrung nicht unterschritten werden darf. Andert die Firma
in ihrer Planung die vorgegebenen Produkte, hat sie rechtzeitig zu Handen der SBB AG den
qualitativen Nachweis (inkl. Kostenvergleich) zu erbringen, dass sie gleichwertig sind. Die
SBB AG trifft vor der Ausflihrung schriftlich den definitiven Entscheid, welches Produkt zur
Anwendung kommt. Mehrkosten werden nicht vergutet.

Die SBB AG behalt sich vor, der Firma die genauen Produkteangaben, deren Konditionen
sowie die von ihr zu berticksichtigenden Lieferanten flr die nachfolgend aufgefiihrten Pro-

dukte bzw. Positionen vorzugeben:
- BKP Positionen 258 (Kuchengerate, Waschmaschinen und Tumbler)

- BKP Positionen 233 (Leuchten und Lampen)

Die SBB AG meldet der Firma diese Vorgaben so friih wie méglich.
Die Firma verpflichtet sich diesfalls, bei der Planung die entsprechenden Produkte zu ver-
wenden.
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11.8. Differenzenmanagement

Die Vertragspartner verpflichten sich, bei Differenzen aus oder im Zusammenhang mit dem
vorliegenden Vertrag, gemass dem entsprechenden Anhang einvernehmlich eine Einigung
zu suchen, bevor sie das nachstehend zustandige Gericht anrufen. Dies schliesst auch Diffe-
renzen Uber das glltige Zustandekommen des Vertrages, seine Rechtswirksamkeit, seine
Abanderungen oder Auflésung mit ein.

11.9. Verjahrung und Riigefrist

Die Anspriiche der SBB AG bei unbeweglichen Werken wegen allfalligen Mangeln des
Werks verjahren gegen die Firma, die zum Zwecke der Erstellung des Werks Dienste geleis-
tet hat sowie gegen den Bauunternehmer, mit Ablauf von 5 Jahren seit der Abnahme des
Werks. Solche Mangel kann die SBB AG wahrend der ersten 2 Jahre nach der Abnahme je-
derzeit riigen. Nach Ablauf dieser Frist sind die Mangel innert 2 Monaten seit deren Entde-
ckung zu rugen.

Bei beweglichen anderen Werken verjahren die Anspriiche der SBB AG wegen allfalligen
Mangel des Werks gegen die Firma, die zum Zwecke der Erstellung des Werks Dienste ge-
leistet hat sowie gegen den Bauunternehmer, mit Ablauf von 5 Jahren seit der Ubergabe des
beweglichen Werks. Solche Mangel hat die SBB AG wahrend der Verjahrungsfrist innerhalb
von 2 Monaten seit deren Entdeckung zu rtgen.

11.10. Zuldassiger Umgang mit Hard-, Software, Internet und E-Mail

Die Konzernweisungen der SBB AG betreffend der zulassigen Nutzung des Internets sowie
von E-Mail-Diensten und E-Mail-Programmen und betreffend dem zulassigen Umgang mit
der Informatik-Hard- und Software sowie die dazugehdrige Richtlinie sind durch die Firma
sinngemass einzuhalten.

11.11. Bestellungen durch die Firma

Die Firma ist befugt, einmalige und in sich abgeschlossene Leistungen und Lieferungen im
Rahmen der von ihr betreuten Vertrage bis zu CHF 5‘000.00 im Einzelfall (exkl. Mehrwert-
steuer) selbstandig zu vergeben. Die SBB AG ist Uber die Bestellung umgehend zu orientie-
ren.

12. Schriftlichkeit
Abschluss, Anderungen und Erganzungen des Vertrages und der Vertragsbestandteile be-

durfen zu ihrer Gultigkeit der schriftlichen Form und der Unterzeichnung durch beide Par-
teien.
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13. Anwendbares Recht

Auf den Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Bestimmungen
des Wiener Kaufrechts (Ubereinkommen der Vereinten Nationen Uber Vertrage Uber den in-
ternationalen Warenkauf, abgeschlossen in Wien am 11.4.1980, CISG) werden ausdrticklich
wegbedungen.

14. Gerichtsstand

Ausschliesslich zustandig bei Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem vorliegen-

den Vertrag sind die Gerichte in Zurich.

15. Anhédnge

Folgende Anhange sind integrierende Bestandteile der Vertragsurkunde:
1) Selbstdeklaration Arbeitsschutz

2) Einsichtsrecht
3) Merkblatt Berufs- und Betriebshaftpflicht-Versicherung flr Unternehmer und Planer
4) Kontaktpersonen

5) Differenzenmanagement

16. Ausfertigung

Die vorliegende Vertragsurkunde ist in 2 gleich lautenden Exemplaren ausgefertigt. Die
Firma und die SBB AG haben je 1 unterzeichnetes Exemplar inkl. Anhange erhalten.

Die Firma bestatigt zudem, dass sie die massgeblichen AGB erhalten und gelesen hat.
17. Unterschriften

Fir die SBB AG

Ort/Datum Ort/Datum
Vorname, Name Vorname, Name
Funktion Funktion
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Fir die Firma

=) SBB CFF FFS

Ort/Datum

Vorname, Name
Funktion

Ort/Datum

Vorname, Name
Funktion

18. Unterschriften der ARGE Partner

Mit ihrer Unterschrift unter diesen Vertrag bestatigen die untenstehenden Firmen
- dass sie fir die mit dem vorliegenden Vertrag zusammenhangenden Fragen gegenliber der
SBB AG bis auf schriftlichen Widerruf durch die als federfihrend bezeichnete Firma vertre-

ten werden;

- dass sie fur die Vertragserfillung solidarisch haften.

Partnerfirma b)

Ort/Datum

Ort/Datum

Vorname, Name

Vorname, Name

Funktion Funktion
Partnerfirma c)
Ort/Datum Ort/Datum

Vorname, Name

Vorname, Name

Funktion Funktion
Partnerfirma d)
Ort/Datum Ort/Datum

Vorname, Name
Funktion
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Anhang 1 zum Vertrag Nr. -----

SELBSTDEKLARATION BETREFFEND EINHALTUNG DER
ARBEITSSCHUTZBESTIMMUNGEN UND DER ARBEITSBEDINGUNGEN

Hiermit bestatigen wir, dass

- wir - sowie die von uns beauftragten Dritten - flr Leistungen in der Schweiz die am
Erflllungsort gemass Vertrag geltenden Arbeitsschutzbestimmungen (inkl. definierte
Sicherheitsvorschriften) und die Arbeitsbedingungen, insbesondere die Bestimmungen
Uber Léhne, Arbeitszeit, Lohnzuschlage, Sozialleistungen und die Bestimmungen Gber
die Gleichbehandlung von Frau und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit (Art. 8 BOB
bzw. Art. 6 und 7 V6B) dauernd vollumfanglich einhalten;

- wir - sowie die von uns beauftragten Dritten - fir Leistungen im Ausland die Kernuberein-
kommen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO, Art. 7 Abs. 2 V6B) dauernd vollum-
fanglich einhalten;

- wir die Bestimmungen des Bundesgesetzes uber die in die Schweiz entsandten
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Entsendegesetz, SR 823.20) vom 8. Oktober
1999 dauernd vollumfanglich einhalten, soweit Arbeiten von Subunternehmern mit
Wohnsitz oder Sitz im Ausland ausgefihrt werden;

- wir die Bestimmungen des Bundesgesetzes tUber Massnahmen zur Bekampfung der
Schwarzarbeit (Bundesgesetz gegen die Schwarzarbeit, BGSA, SR 822.41) vom 17. Juni
2005 dauernd vollumfanglich einhalten;

- wir die genannten gesetzlichen Anforderungen auf von uns beauftragte Dritte
(Unterbeauftragte, Subunternehmer und Unterlieferanten) Gbertragen und zu diesem
Zweck von diesen Dritten entsprechende Erklarungen unterzeichnen lassen, die im Falle
einer Kontrolle den zustandigen Behorden vorzulegen sind.

Als Arbeitsschutzbestimmungen gelten das Arbeitsgesetz (SR 822.11), das
Unfallversicherungsgesetz (SR 832.20), die dazu gehdrenden jeweiligen
Ausfihrungsvorschriften, die Richtlinien der Eidgenéssischen Koordinationskommission fur
Arbeitssicherheit (EKAS) sowie die diesbezlglichen Weisungen und vertraglichen Vorgaben
der SBB AG.

Als Arbeitsbedingungen in der Schweiz gelten die Gesamtarbeitsvertrage (GAV) und die
Normalarbeitsvertrage (NAV). Ein Anschluss an einen GAV ist nicht erforderlich, die Be-
stimmungen der in der Branche gliltigen Gesamtarbeitsvertrage sind jedoch auch von nicht
angeschlossenen Anbietern einzuhalten. Wo GAV und NAV fehlen, sind die tatsachlichen
orts- und branchenublichen Arbeitsbedingungen einzuhalten.

Mit unserer Unterschrift bestatigen wir die obenstehenden Aussagen und erklaren uns bereit,
sie auf Verlangen hin mit Dokumenten, die nicht alter als ein Jahr sind, zu belegen.
Gleichzeitig ermachtigen wir die zustandigen Behdrden, der SBB AG Auskiinfte im
Zusammenhang mit den oben aufgefiihrten Punkten zu erteilen.

Ort und Datum Die Firma
(bzw. Mitglied der ARGE)
(Stempel und Unterschrift)
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Anhang 2 zum Vertrag Nr. -----

EINSICHTSRECHT BEI FEHLENDEM WETTBEWERB

1. Gegenstand und Umfang des Einsichtsrechts

Abzuschliessender Vertrag = Erstvertrag: Einsichtsrecht fiir den Erstvertrag und
Hinweis auf Folgevertrage

Die Firma verpflichtet sich, der SBB AG auf deren Verlangen Einblick in die Vorkalkulation
der Preise (inklusive allfalliger Preisanpassungs-/Preisgleitformeln) dieses Vertrags zu
gewahren und ihr alle dazu notwendigen Unterlagen und Informationen unentgeltlich zur
Verfigung zu stellen. Als Erstvertrag gilt jeder Vertrag, der gestitzt auf eine 6ffentliche
Ausschreibung im offenen oder selektiven Verfahren neu mit einem Vertragspartner
abgeschlossen wird. Die Regel gilt insbesondere auch fir Vertragspartner, die sich bereits
vor der neuen Offentlichen Ausschreibung in einem Vertragsverhaltnis mit der SBB befunden
haben.

Zur Beurteilung der Preise allfalliger Folgeauftrage gewahrt die Firma der SBB AG auf deren
Verlangen Einblick in die Vorkalkulation der Preise dieser Folgeauftrage und stellt ihr alle
dazu notwendigen Unterlagen und Informationen unentgeltlich zur Verfigung. Dazu sind die
Ergebnisse aus der Nachkalkulation der vorangegangenen Beschaffung heranzuziehen.
Aufgrund dieser Uberpriifung der Nachkalkulation werden die Preise der vorangegangenen
Beschaffung nicht geéndert.

Abzuschliessender Vertrag = Erstvertrag: Erstvertrag ohne Einsichtsrecht, aber
Hinweis auf Einsichtsrecht in Folgevertragen

Zur Beurteilung der Preise allfalliger Folgeauftrage gewahrt die Firma der SBB AG auf deren
Verlangen Einblick in die Vorkalkulation der Preise dieser Folgeauftrage und stellt ihr alle
dazu notwendigen Unterlagen und Informationen unentgeltlich zur Verfligung. Dazu sind die
Ergebnisse aus der Nachkalkulation der vorangegangenen Beschaffung heranzuziehen.
Aufgrund dieser Uberpriifung der Nachkalkulation werden die Preise der vorangegangenen
Beschaffung nicht geéndert.

Abzuschliessender Vertrag = Folgevertrag: Einsichtsrecht in Folgevertrag und dessen
Folgevertrage unabhéngig vom Erstvertrag

Zur Beurteilung der Preise dieses Vertrages und allfalliger Folgeauftrage verpflichtet sich die
Firma, der SBB AG auf deren Verlangen Einblick in die Vorkalkulation der Preise (inklusive
allfalliger Preisanpassungs-/Preisgleitformeln) dieses Vertrags und allfalliger Folgeauftrage
zu gewahren und stellt alle dazu notwendigen Unterlagen und Informationen unentgeltlich
zur Verfiigung. Dazu sind die Ergebnisse aus der Nachkalkulation der vorangegangenen
Beschaffung heranzuziehen. Aufgrund der Uberpriifung der Nachkalkulation werden die
Preise der vorangegangenen Beschaffung nicht geandert.
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2. Grundlagen der Preisprufung

Die Grundlagen fir eine allfallige Preisprifung sind das finanzielle und betriebliche
Rechnungswesen der Firma sowie die darauf basierende Vor- und/oder Nachkalkulation des
Vertragspreises. Die Kalkulation weist die Selbstkosten in der brancheniblichen Gliederung,
Risikozuschlage sowie den Gewinn aus.

3. Preisreduktion als Folge der Preisprufung

Ergibt die Uberpriifung der vorkalkulierten Preise tiefere als die im Vertrag aufgefiihrten
Preise, so werden diese mit Nachtrag zum vorliegenden Vertrag entsprechend angepasst.
Als Folge der Preisprifung ist eine Anpassung der Preise nach oben ausgeschlossen.

4. Informationspflicht

Die Firma verpflichtet sich, die SBB AG mit einem Vorlauf von 6 Monaten schriftlich zu
informieren, wenn sie die Kalkulation(en) oder die dazugehérenden Unterlagen nicht mehr
langer aufzubewahren gedenkt.

5. Durchfiihrung der Preisprifung

Die Preisprifung wird durch die Abteilung Revision der SBB AG und/oder die
Eidgendssische Finanzkontrolle (nachfolgend: Preispriifstelle) durchgeflihrt. Bei einem
auslandischen Lieferanten kann die schweizerische Preisprifstelle die zustandige
auslandische Stelle mit der Durchfiihrung der Preisprifung beauftragen oder diese bei der
Preisprifung mitwirken lassen.

Die Preisprifstelle vereinbart den Zeitpunkt der Preisprifung mit der Firma. Preisprifungen,
Informationen und Unterlagen unterliegen einer treuhanderischen Vertraulichkeit. Die
Preisprufstelle teilt das Ergebnis der Preisprifung und die zum Verstandnis notwendigen
Informationen der geschaftsfliihrenden Stelle der SBB AG in einem vertraulichen Dokument
mit.

6. Vertrage mit Unterlieferanten mit wesentlichem Leistungsanteil

Die Firma verpflichtet sich, in ihren Vertragen mit Unterlieferanten gleichlautende
Einsichtsrechte zugunsten der SBB AG zu Uberbinden, sofern der Unterlieferant einen
wesentlichen Leistungsanteil an der Beschaffung hat. Von dieser Verpflichtung ist die Firma
befreit, wenn sie nachweisen kann, dass sie unter Wettbewerbsbedingungen beim
Unterlieferanten wirtschaftlich glinstig beschafft.

Flhrt eine Preisprufung bei einem Unterlieferanten zu einer Preissenkung, so wird die Firma

diese Preissenkung inklusive ihrer eigenen Zuschlage an die SBB AG weitergeben,
ungeachtet seiner Kosten- bzw. Gewinnsituation.
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Merkblatt B2 SBB Insurance AG

Kurzfassung der Police
Berufs- und Betriebshaftpflicht-Versicherung fir Planer und Unternehmer

1. Allgemeines

Das vorliegende Merkblatt gibt Auskunft Uber die Betriebs- und Berufshaftpflichtversicherung im Rahmen der Bauplatz-
versicherung der SBB fur Bau- und Montageprojekte.

Fragen im Zusammenhang mit dieser Versicherungsdeckung und die Meldung von Schadenereignissen sind zu richten
an:

SBB AG, Schadenzentrum Luzern, Inseliquai 10, 6002 Luzern; E-Mail: schadenzentrum@sbb.ch; Tel: +41 (0)51 227 11
30, Fax: +41 (0)51 227 38 74

2. Regressverzicht

Die SBB Insurance AG verzichtet auf den Regress gegeniiber dem Personal und den Haftpflichtversicherern aller versi-
cherten Firmen.

Die Haftpflicht aus Arbeiten bei Bauvorhaben der SBB ist im Rahmen des Umfangs der Bauplatzversicherung mitversi-
chert, sofern dies mit der SBB vertraglich vereinbart wurde. Die SBB empfiehlt den Unternehmern und Planern, vor dem
Beitritt zur Bauplatzversicherung ihren eigenen Haftpflichtversicherer zwecks Abstimmung des Versicherungsschutzes zu
kontaktieren.

3. Gegenstand der Versicherung

Versichert ist die auf gesetzlichen Haftpflichtbestimmungen beruhende Haftpflicht der versicherten Firmen aus den Ar-
beitsleistungen fir SBB-Projekte wegen

- Personenschaden, d.h. Tétung, Verletzung oder sonstiger Gesundheitsschadigung von Personen sowie die daraus
entstehenden Vermogensschaden

- Sachschéaden, d.h. Zerstérung, Beschadigung oder Verlust von Sachen sowie die daraus entstehenden Vermdgens-
schaden. Die Funktionsbeeintréachtigung einer Sache ohne deren Substanzbeeintrachtigung gilt nicht als Sachscha-
den.
Den Sachschaden gleichgestellt ist die Totung, die Verletzung oder sonstige Gesundheitsschadigungen von Tieren,
wobei die Entschadigung jedoch gemass den hiefir vorgesehenen rechtlichen Grundlagen erfolgt

- Vermoégensschaden, die weder auf einen versicherten Personenschaden noch auf einen dem Geschadigten zugefiig-
ten versicherten Sachschaden zuriickzufiihren sind.

- Schadenverhitungskosten

- Produkteriickrufkosten (Benachrichtigungskosten)

Mitversichert sind auch

- das Anlagerisiko; d.h. die Haftpflicht aus Eigentum oder Besitz von Grundstticken, Geb&uden und Anlagen unabhéan-
gig vom Verwendungszweck

- das Betriebsrisiko; d.h. die Haftpflicht aus betrieblichen Vorgdngen auf dem Betriebsareal oder auf externen Arbeits-
statten

- das Produkterisiko; d.h. die Haftpflicht aus der Herstellung, dem Verkauf oder der Abgabe von Produkten

- die Haftpflicht als Halter und aus dem Gebrauch von nicht immatrikulierten Motorfahrzeugen ohne Halterversiche-
rung, soweit diese zu behdrdlich genehmigten und gesetzlich zulassigen Fahrten verwendet werden (z.B. Gabelstap-
ler)

- die Haftpflicht als Benutzer von Fahrradern und Mofas, soweit der Schaden nicht durch eine gesetzliche Haftpflicht-
versicherung gedeckt ist oder gedeckt sein misste

- die Haftpflicht fur Schaden im Zusammenhang mit Umweltbeeintrachtigungen

- flr Schaden infolge Einwirkung ionisierender Strahlen oder Laserstrahlen, soweit die Strahlenschutzvorschriften ein-
gehalten werden.

4. Versicherter Personenkreis

Versichert ist die Haftpflicht der nachstehend aufgefuhrten Personen aus ihrer Verrichtung fur das jeweilige Bauvorhaben:

- Planer

- Hoch- und Tiefbauunternehmer

- Bauhandwerker

- Zulieferanten

- Leitung der versicherten Unternehmen

- Arbeitnehmer und Hilfspersonen

- Subunternehmer und Subplaner

- Grundstiickeigentiimer und Baurechtnehmer
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5. Zusatz- und Sonderrisiken
Versichert sind

- Schadenverhitungskosten

- Bauherrenhaftpflicht

- Haftpflicht als Grund- und Werkeigentiimer

- Schéden an gemieteten, geleasten oder gepachteten Grundstiicken, Gebauden und Raumlichkeiten
- Schaden an gemieteten Telekommunikationsanlagen

- Verlust von anvertrauten Schliisseln/Badges

- Privat-Haftpflicht fur Schaden bei Dienstreisen

- Vertragliche Haftpflicht

- Verzicht auf Einrede wegen verspéteter Mangelriige bzw. nicht erfolgter Eingangskontrolle
- Bevorschussung von Expertisekosten

- Zerstdrung, Beschadigung oder Verlust von Kundenakten

- Rechtsschutz im Straf- oder 6ffentlich-rechtlichen Disziplinarverfahren

- Reine Vermdgensschaden

- Tatigkeit als General- und Totalunternehmer

- Schéden an bereits abgenommenen Bauetappen

- Verzicht auf die Einrede der groben Fahrlassigkeit

- Besucherunfalle ohne Haftung

- Cross Liability

- Weitervergabe von Arbeiten an Subunternehmer

- Schaden im Zusammenhang mit Umweltbeeintréachtigungen

Zusétzlich fir die ausfihrenden Unternehmen:

- Be- und Entladeschaden an Land- und Wasserfahrzeugen

- Bearbeitungs- und Obhutsschaden an beweglichen Sachen (inkl. erweiteter Versicherungsschutz fur Gipser, Maler
und Tapezierer

- Werkvertrage mit konzessionierten Fernmeldedienstunternehmen

- Bestand und Betrieb von Anschlussgeleisen

- Schéaden am Rollmaterial

- Sachschaden infolge Ermittlung und Behebung von Mangeln und Schaden

- Gebrauch von immatrikulierten Motorfahrzeugen zu Arbeitsverrichtungen

- Werkinterner Verkehr

- Haftpflicht geméss Art. 71 des Bundesgesetzes Uber den Strassenverkehr (SVG)

- Verwendung von Baulasern

- Sprengarbeiten

- Verlangerung der Garantiefrist

- Benachrichtigungskosten bei Produktertickruf

- Aus- und Einbaukosten

- Nutzungsausfall

- Sachschaden an den mit dem gelieferten Beton- oder Strassenbelag hergestellten Sachen (Obliegenheit beachten)

- Vermogensschaden wegen Bauzwischenfallen

- Enthaftungsabreden

Zusatzlich fur die planenden Unternehmen:
Schéden an Bauten und Bauteilen sowie Anlagen und Anlageteilen sowie Vermégensschaden
6. Ausschlisse
Es gelten die marktublichen Ausschlussbestimmungen.
7. Versicherungssumme
Hochstversicherungssumme
CHF 50°000°000
pro Schadenereignis und Jahr, fir samtliche verursachten Schaden und Schadenverhitungskosten zusammen, geltend
fur sdmtliche versicherten Projekte. Nach Ausschodpfung der Hochstversicherungssumme von CHF 50'000'000 steht zu

den gleichen Bedingungen eine zusatzliche Entschadigungssumme von CHF 20'000'000 pro Schadenereignis und Jahr
zur Verfligung.

Merkblatt Berufs- und Betriebshaftpflicht-Versicherung fiir Planer und Unternehmer (Datum Version 21.12.2011) Seite 2/ 4



Merkblatt B2 SBB Insurance AG

Kurzfassung der Police

Berufs- und Betriebshaftpflicht-Versicherung fir Planer und Unternehmer

Sublimiten

Im Rahmen der obengenannten Hochstversicherungssumme sind die Leistungen der SBB Insurance AG fur die folgen-
den Risiken begrenzt auf

CHF 20°000°000 fiir
fur Bauten-, Anlage- und Vermégensschaden

je CHF 10°000°000 fur

- Bearbeitungs- und Obhutsschaden

- Be- und Entladeschaden

- Ermittlung und Behebung von Mangeln und Schaden
- Schéaden an gemieteten Biroraumlichkeiten

- Schaden an gemieteten Telekommunikationsanlagen
- Verlust von anvertrauten Schlisseln

CHF 3'000°000
fir Vermdgensschaden im Zusammenhang mit dem Betrieb und Bestand von Anschlussgeleisen

je CHF 3000000 fur

- Aus- und Einbaukosten

- Nutzungsausfall

- Vermdgensschaden infolge von Bauzwischenfallen
- Rechtsschutz im Strafverfahren

8. Selbstbehalt

Allgemein
CHF 5’000 fur Sachschaden sowie Kosten

Speziell
CHF 5’000 fiir Bauten-, Anlage- und Vermégensschaden
Die SBB Insurance AG ubernimmt auch die Behandlung eines Schadenfalles, dessen Schadenhdhe den vereinbarten
Selbstbehalt nicht erreicht, jedoch CHF 1’000 bei Sachschaden sowie CHF 5'000 bei Bauten-, Anlage- und Vermdgens-
schéaden Ubersteigt.

9. Ortlicher und zeitlicher Geltungsbereich

Die Versicherung ist glltig fur Schaden, die wahrend der Wirksamkeit der Police verursacht werden und in der ganzen
Welt mit Ausnahme von USA und Kanada eintreten.

Als Schaden im vorerwéahnten Sinne gelten auch Schadenverhitungskosten sowie allfallig weitere versicherte Kosten.

Die Versicherung erstreckt sich auch auf Bauten-, Anlage- und Vermégensschaden, die aufgrund von Planungsarbeiten
verursacht werden, welche die Versicherten vor Inkrafttreten der Versicherung ausgefihrt haben (Vorrisiko). Als Datum
der Verursachung gilt in einem solchen Fall das Beginndatum des vorliegenden Vertrages.

10. Nachdeckung

Schéaden, die wahrend der Versicherungsdauer verursacht werden, sind nur versichert, sofern diese nicht spater als 120
Monate nach Vertragsende der SBB Insurance AG gemeldet werden.

11. Garantie- oder Nachbesserungsarbeiten

Werden nach Projektende Garantie- oder Nachbesserungsarbeiten vorgenommen, so sind daraus resultierende Schéaden
im Rahmen des vorliegenden Vertrages ebenfalls versichert, sofern diese innerhalb von 60 Monaten nach Projektende
verursacht und der SBB Insurance AG gemeldet werden. Solche Schaden gelten als am Tag des Vertragsendes als ver-
ursacht.
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12. Leistungen der SBB Insurance AG

a) Die Leistungen der SBB Insurance AG bestehen in der Entschadigung begriindeter Anspriiche und in der Abwehr
unbegriindeter Anspriiche. Sie sind, einschliesslich Zinsen, Schadenminderungs-, Expertise-, Anwalts-, Gerichts-,
Schiedsgerichts- und Vermittlungskosten, Parteientschadigungen und allfallig versicherter Schadenverhitungskos-
ten, begrenzt durch die in vorliegendem Vertrag festgelegte Versicherungssumme.

b) Die Versicherungssumme gilt pro Ereignis fur alle verursachten Personen-, Sach- und Vermégensschaden sowie
Schadenverhiitungskosten zusammen und steht wahrend der Projektdauer einmal zur Verfligung.

c) Die Gesamtheit aller versicherten Schaden und Kosten mit gleicher Ursache (z.B. mehrere versicherte Anspriiche
aus Schaden, die auf denselben Mangel, wie insbesondere Entwicklungs-, Konstruktions-, Produktions- oder Instruk-
tionsfehler, auf denselben Mangel oder Fehler eines Produktes oder Stoffes oder auf dieselbe Handlung oder Unter-
lassung zuriickzufiihren sind) gilt als ein einziger Schaden (Serienschaden). Die Zahl der Geschadigten, Anspruchs-
erhebenden oder Anspruchsberechtigten ist unerheblich.
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Anhang 5 zum Vertrag Nr. -----

DIFFERENZENMANAGEMENT

Differenzenmanagement in der Projektarbeit

Die Parteien sind bemuht, auftretende Differenzen friihzeitig offenzulegen, damit die
Vertragserfullung nicht dadurch behindert wird. Die entsprechenden Verantwortlichen
definieren geeignete Gremien, um die Uneinigkeiten rasch und sachgerecht zu bereinigen.

Eskalationsverfahren
Ablauf

Fur den Fall, dass Konflikte nicht auf der Ebene der Verantwortlichen gelést werden kénnen,
sollen die Differenzen stufenweise bis zur gemass Geschaftsordnung der Parteien endgiiltig
zustandigen Instanz eskaliert werden, bevor die ordentlichen Gerichte eingeschaltet werden.
Damit soll vermieden werden, dass die Parteien Streitigkeiten voreilig den Gerichten
unterbreiten.

Formelles

Die Eingaben kénnen schriftlich oder mindlich erfolgen. Sie werden in jedem Fall im
Rahmen des Differenzbereinigungsverfahrens mit Quantifizierung und Begrindung in einem
Protokoll festgehalten, das von beiden Parteien unterzeichnet wird. Die Parteien
unterscheiden in ihren Eingaben und im Verhandlungsprotokoll strikt zwischen der
Beschreibung des Sachverhalts und dessen Beurteilung.

Vertragserfiillung

Das Durchlaufen des hier vereinbarten Verfahrens entbindet die Parteien nicht von ihren
vertraglichen Verpflichtungen und hemmt die Verjahrungs-, Verwirkungs- und Rulgefristen
nicht. Ein usanzgemasser unprajudizieller und befristet vereinbarter Verzicht der Parteien auf
die Einrede der Verjahrung bleibt jedoch vorbehalten. Ohne gegenteilige Vereinbarung
setzen die Parteien wahrend der ganzen Dauer des vorliegenden Verfahrens ihre Arbeiten
planmassig fort.

Ordentliche Gerichte bzw. Schiedsverfahren
Das Recht jeder Partei (insbesondere in dringenden Fallen), den Richter anzurufen, wird
durch diese Vereinbarung nicht geschmalert. Als Alternative zu den ordentlichen Gerichten

kdnnen die Parteien im gegenseitigen Einvernehmen auch schriftlich die Einleitung eines
Schiedsverfahrens vereinbaren, das die Differenzen endgiltig beurteilt.
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