Testplanung Bahnhofareal Brunnen

Programm zur Préqualifikation
Verfahrensbestimmungen 25. September 2020

Dieses Dokument regelt die Verbindlichkeiten zwischen den Parteien und den Prozessablauf bis zum Abschluss der
Testplanung. Fiir die Phase Testplanung wird den teilnehmenden Teams ein definitives Programm mit Planunterla-
gen zugestellt. Nach der Zustellung gilt die definitive Version.

Projekttrdgerschaft, Koordination

Auftraggeberin und ausschreibende Stelle ist die Gemeinde Ingenbohl («die Gemeinde»), vertreten durch den Ge-
meinderat. Sie tritt als Projektentwicklerin auf und vertritt neben den eigenen Interessen auch 1. jene des Amts fur
sffentlichen Verkehr, Kt. Schwyz, 2. der Auto AG Schwyz, Betreiberin des &ffentlichen Busnetzes, 3. des Tiefbauamts
des Kt. Schwyz und 4. der Schweizerischen Bundesbahnen.

Art des Verfahrens

Beim Verfahren handelt es sich um eine Testplanung mit vorangehender offener Praqualifikation. Das Verfahren hat
abschliessenden Charakter und berechtigt zu keinen Anspriichen fiir eine weitere Beauftragung. Es ist nicht dem
Staatsvertragsbereich unterstellt. Massgebend sind die interkantonale Vereinbarung tiber das 6ffentliche Beschaf-
fungswesen IV8B, SRSZ 430.120.1 und die Verordnung tiber das 6ffentliche Beschaffungswesen, VIV&B, SRSZ
430.130

Das Verfahren richtet sich an Planerteams, die sich aus mindestens folgenden Fachbereichen zusammensetzen:

1. Architekt/Stadtebauer
2. Bauingenieur

3. Verkehrsingenieur

4. Landschaftsarchitekt

Der Beizug weiterer Fachplaner ist zuldssig, sie sind bei der Préqualifikation im Organigramm aber explizit zu be-
zeichnen. Ein Anspruch auf eine spétere Beauftragung kann daraus nicht abgeleitet werden.

Die vier Fachbereiche werden als gleichwertig behandelt. Die Teams organisieren sich selber. Mit der Praqualifika-
tion ist ein Organigramm einzureichen.

Teilnahmeberechtigung, Mehrfachbewerbungen

Teilnahmeberechtigt sind Teams, deren Mitglieder aus allen aufgefihrten Fachbereiche ihren Geschéfts- oder

Wohnsitz in der Schweiz haben. Die Vertreter aller oben genannter Fachbereiche dirfen nur einem einzigen Team
angehdren.

G&A Architekten AG | Gotthardstrasse 31| CH-6460 Altdorf | +4141874 08 30 | info@ga-architekten.ch \ www.ga-architekten.ch



Verfahrenssprache

Die Verfahrenssprache ist Deutsch.

Zulassungskriterien

Zur Eignungspriifung werden die Bewerbungen von Teams zugelassen, die rechtzeitig eintreffen und die erforderli-
chen Bewerbungsunterlagen (Formulare und Referenzblatter) vollstandig und wahrheitsgetreu ausgefillt enthalten.
Die Bewerberinnen/ Bewerber dirfen in keinem Abhdngigkeitsverhalinis zu den Mitgliedern des Beurteilungsgremi-
ums stehen.

Auf das Einholen von zusétzlichen Unterlagen wie HR-Auszug, Steuerregisterauszug, Betreibungsregisterauszug,
Erklarung zur Gleichbehandlung etc. wird in der Préqualifikation verzichtet. Es wird vorausgesetzt, dass die Teilneh-
mer die damit verbundenen Anforderungen erfillen. Von den ausgewdhlten Teilnehmern werden diese Unterlagen
aber vor dem Vertragsabschluss eingefordert. Bei Nichterfillung erfolgt Ausschluss und Nachrickungsrecht.

Eignungskriterien
Fur die Einladung zum nachfolgenden Studienauftrag werden folgende Kriterien bewertet:

A Team und Schliisselpersonen, Gewichtung 50%

Die Angaben zum Team werden in einem separaten Formular (AQ) erhoben. Dem Formular ist ein Organi-
gramm beizufiigen. Fur die Teambewertung wird das Potenzial aus dem Zusammenwirken der angegebenen
Referenzprojekte gemdss lit.B. einbezogen.

Beilage: Formular AO

Schlusselpersonen: Ausbildung, Erfahrung, Referenzen. Bewertung aufgrund von Formularangaben. Es wer-
den nur die abgefragten Angaben bewertet.

Die Angaben zu den Schliisselpersonen (Projektverantwortliche(r) und StV.) werden mittels Formular ermit-
telt. Pro Person ist je ein Formular auszufiillen (insgesamt acht Blatter).

Neben den abgefragten Angaben sind durch die Schlisselpersonen auch Referenzprojekte anzugeben. Diese
Referenzprojekte sind nicht zu dokumentieren. Sie kénnen durchaus mit den Referenzprojekten unter Ab-
schnitt B identisch sein.

Beilage: Formular Al bis A8

B Referenzprojekte, Gewichtung 50 %

Bewertet wird die Qualitat der Referenzprojekte hinsichtlich der fachspezifischen Gesamtwirkung. Pro Fach-
bereich ist je ein Referenzprojekt mit ahnlicher Aufgabestellung, Komplexitét und Gréssenordnung zu doku-
mentieren. Jedes Referenzprojekt ist in Form von Plénen, Fotos und Beschrieben auf maximal 2 Referenzblat-
tern im Format A3 darzustellen. Die Referenzprojekte missen umgesetzt (realisiert) und nicht élter als 15 Jahre

sein.

Die Darstellung der Referenzblétter ist frei. Sie missen mussen folgende Angaben enthalten:

Bezeichnung und Standort des Objekts

Auftragsart (Wettbewerb, Honorarsubmission, Direktauftrag )
Planungs- und Ausfihrungszeitraum

Bausumme
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6. Stellung und Beitrag des Bewerbers
7. Vergleichbarkeit mit der vorliegenden Aufgabe
8. Weitere Angaben nach Ermessen des Bewerbers

Die Schlusselpersonen und die Referenzblétter werden pro Team gesamthaft bewertet. Die Gewichtung der einzel-
nen Fachbereiche ist gleichwertig. Projekte, die in Zusammenarbeit einzelner Teammitglieder oder des ganzen
Teams entstanden sind, werden fur jeden einzelnen Fachbereich als Referenz akzeptiert. Die Referenzblatter sind
jedoch von jedem Fachbereich einzeln beizufiigen und fachbezogen zu redigieren.

Auswahlverfahren Testplanung

Das Beurteilungsgremium schlégt der Projekttragerschaft die zwei bestgeeigneten Teams zur Einladung zum Studi-
enauftrag vor. Bei Ausfall eines Teams besteht bis zum Start des Verfahrens ein Nachriickungsrecht des néchstbes-
ten Teams. Der Zulassungsentscheid wird durch den Gemeinderat gefasst und den teilnehmenden Teams schriftlich

eroffnet.

Sobald der Zuschlagsentscheid rechtskréftig ist, wir mit den ausgewdhlten Teams ein Vertrag abgeschlossen.

Entschadigung

Fur die Bewerbung zur Préqualifikation wird keine Entschadigung entrichtet. Fur Ablieferung eines vollstandigen
Projekts in der nachfolgenden Testplanungsphase wird jedes Team mit CHF 80'000.00 entschadigt (inkl. MWSt).

Verwertungsrechte, Anspruch auf Folgeauftrag

Die abgegebenen Projekte gehen vollstandig in das Eigentum der Gemeinde tber. Sie erwirbt damit das Verwer-
tungsrecht am ganzen Vorschlag oder an auch Teilen desselben. Es besteht kein Anspruch auf einen Folgeauftrag.
Die Urheberrechte der Projekte blieben bei den einzelnen Teams. Bei einer nachfolgenden Ausschreibung fir die
weitere Projektierung gelten die teilnehmenden Teams der Testplanung nicht als vorbefasst.

Gerichtsstand

Gerichtsstand ist Schwyz, anwendbar ist Schweizerisches Recht.

Ausschreibung

Das Projekt wird im Internet unter www.simap.ch und im Amtsblatt des Kt. Schwyz ausgeschrieben. Samtliche Un-
terlagen kénnen ausschliesslich Gber diese Plattform heruntergeladen werden.

Verfahrensziele

Die Komplexitét der Aufgabe verlangt nach Verfahrensschritten, die eine offene Entwicklung und damit auch Kor-
rekturen an den Projektinhalten und Rahmenbedingungen zulassen. Es muss méglich sein, Erkenntnisse aus frihen
Bearbeitungsstadien in einem iterativen Prozess in die sp&teren Projektvorgaben einfliessen zu lassen. Das betrifft
primér Projektinhalte, aber auch den Projektumfang und die definitive Festlegung des Perimeters. Neben den harten
Projektanforderungen, die schon zu Beginn feststehen, eréffnen sich zahlreiche Chancen, die es zu ergriinden gilt. In
diesem Sinn ist diese erste Phase eine Kreativphase und hat auch den Charakter eines [deenwettbewerbs. Es ist nicht



zu erwarten, dass die beste Losung fur alle Teilbereiche in einem einzigen Projektvorschlag enthalten sein wird. Der
Wert dieses ersten Verfahrens wird in der Gesamtheit der erarbeiteten Ideen und Vorschlége gesehen. Aus diesem
Grunde wird ein nicht anonymes Vorgehen in Form einer Testplanung gewdhlt. Damit ist auch keine Rangierung
verbunden und auch kein Antrag auf Weiterbearbeitung. Das Verfahren ist in sich abgeschlossen. Seine Ergebnisse
bilden erst die Grundlage fir die Formulierung der weiteren Projektvorgaben und ggf. die Aufteilung auf mehrere
Projektgefésse. resp. -Etappen.

Verfahrensablauf

Die Testplanung wird als nicht anonymes Verfahren durchgefihrt. Wahrend der Bearbeitung finden zwei Zwischen-
besprechungen statt. Die Ergebnisse der Zwischenbesprechungen werden schriftlich festgehalten. Teil 1 enthélt all-
gemeine Erkenntnisse, die beiden Teams eréffnet werden, Teil 2 enthdlt projektspezifische Erkenntnisse und Empfeh-
lungen, die nur den Projektverfassern eréffnet werden.

Beim Start der Testplanung findet eine obligatorische Arealbegehung statt. Die Zwischenbesprechungen sind mit
einer Zwischenprésentation vor dem Beurteilungsgremium verbunden. Es stehen maximal 60 Minuten fiir die Pra-
sentationen zur Verfiigung und weitere 60 Minuten fur eine Diskussion. Fiir die Zwischenprésentationen gibt es
keine formellen Vorgaben. Form und Inhalt sind dem Ermessen der Projektteams uberlassen.

Fiir die Schlussabgabe sind die vorgegebenen formellen Bestimmungen einzuhalten. Nach der Abgabe findet eine
Schlussprésentation statt. Die Prasentationszeit betréigt 30 Minuten. In der Folge wird das Beurteilungsgremium
nach der formellen Prifung und dem Zulassungsentscheid zur Endbewertung (Vertragserfillung) die eingegange-
nen Resultate materiell auswerten und in einem Schlussbericht mit Empfehlungen an die Gemeinde zusammen-
fassen. Dieser Schlussbericht enthélt auch Hinweise und Empfehlungen zu méglichen Anpassungen einzelner Be-
stimmungen der Bau- und Zonenordnung. Die teilnehmenden Teams werden im Anschluss zu einer gemeinsamen
Abschlussbesprechung eingeladen.

In Ermessensensfragen ist das Beurteilungsgremium frei. Die eingeladenen Teams erkléren durch ihre Zusage zur
Teilnahme, alle Ermessensentscheide zu akzeptieren und nicht anzufechten.

Vertraulichkeit

Alle Informationen in Zusammenhang mit diesem Verfahren sind vertraulich zu behandeln. Das gilt fur beide Par-
teien. Insbesondere darf keine Kommunikation nach aussen zu unbeteiligten Dritten stattfinden. Direktkontakte zu
den Liegenschaftseigentiimern im Betrachtungsperimeter sind wéthrend dem Verfahrensablauf ebenfalls nicht ge-
stattet. Allféllige Fragen an diese sind Gber den normalen Weg der Fragestellung / Fragenbeantwortung einzu-
reichen. Die eingereichten Unterlagen gehen in das Eigentum der Projekttragerschaft tiber und werden ausschliess-
lich fur den Projektzweck verwendet. Alle Unterlagen, aber auch allféllig eingeholte Referenzauskiinfte aus dem
Praqualifikationsverfahren werden ebenfalls vertraulich behandelt.

Beurteilungsgremium und Verfahrensbegleitung

Stimmberechtigte Mitglieder

Projekttrégerschaft:
Gemeinde Ingenbohl Frau Iréne May, Gemeindeprésidentin
(total 1 Stimmrecht) irene.may@brunnen.ch




Amt fur sffentlichen Verkehr Kt. Schwyz

Tiefbauamt Kt. Schwyz

SBB
(total 1 Stimmrecht)

Liegenschaftseigentimer

Fachexperten

Architektur und Stadtebau

Ingenieurwesen

Verkehrsingenieur

Landschaftsarchitektur

Externer Gesamtprojektleiter

Koordination

Werner Landtwing, Gemeindevizeprésident
werner.landiwing@brunnen.ch

Ivan Geisser, Gemeinderat, Liegenschaften
Ivan.geisser@brunnen.ch

Markus Meyer, Vorsteher Amt fur 6ffentlichen Verkehr
Baudepartement, Amt fiir 8ffentlichen Verkehr
markus.meyer@sz.ch

Hugo Gwerder,
Baudepartement Fachstelle Strassenmanagement
hugo.gwerder@sz.ch

Frau Denise Egli, Netzentwicklung Mitte
denise.egli2Z@sbb.ch

Christophe Giroud, Immobilienbewirtschaftung Reg. Mitte
christophe.giroud@sbb.ch

Rolf Baumeler, Immobilienbewirtschaftung Reg. Mitte
rolf.baumeler@sbb.ch

Martin Burke, Portfoliomanager Zentralschweiz
SUVA Immobilien
martin.buerke@suva.ch

Katrin Schubiger, dipl. Arch ETH/BSA/SIA
10:8 Architekten, Zirich

kas@I10zu8.ch

Tamar Sommerstein, dipl. Bauing ETH/SIA
Emch + Berger WSB AG, Sarnen
famar.sommerstein@emchberger .ch

Andreas Kaufmann, Verkehrsingenieur, dipl. Bauing. FH/SVI
AKP Verkehrsingenieur AG, Zirich
a.kaufmann@akpag.ch

Pascal Posset, Landschaftsarchitekt BSLA
Hager Partner AG, Zirich

posset@hager.ch

Silvan Kalin
CES Bauingenieur AG
Wey & Kalin
silvan.kaelin@cesag.ch

Max Germann, dipl. Arch. ETH/SIA/BSA
G&A Architekten, Altdorf
max.germann@qa-architekten.ch




Weitere Experten ohne Stimmrecht

Gemeinde Ingenbohl

Denkmalpflege Kt. Schwyz

Auto AG Schwyz

Beat Schuler
Bauabteilung Gemeinde Ingenbohl
beat.schuler@brunnen.ch

Monika Twerenbold
Denkmalpflegerin
monika.twerenbold@sz.ch

Patrick Schnellmann, Vizedirektor AAGS
patrick.schnellmann@aags.ch

Formelle Priifung und Verfahrensadministration

Termine Préqualifikation

Ausschreibung Praqualifikation im Amtsblatt

Einsprachefrist

Bezug der Bewerbungsunterlagen
Abgabe der PQ Dossiers

Vorprifung der eingegangenen Dossiers
Antrag des Beurteilungsgremiums
Vorentscheid Subkommission
Zuschlagsentscheid Gemeinderat
Zustellung

Einsprachefrist bis

Termine Testplanung (provisorisch)

Start Testplanung Kick-Off/ Begehung
Eingabetermin fur Fragen
Fragebeantwortung

Erste Zwischenbesprechung
Zustellung Ergebnisse ZB 1

Zweite Zwischenbesprechung
Zustellung Ergebnisse ZB 2

Schlussabgabe

Formelle Prifung

Schlussprésentation

Auswertung durch Beurteilungsgremium
Bericht und Antrag

Entscheid Gemeinderat

G&A Architekten AG
Max Germann
Gotthardstrasse 31, 6460 Altdorf

max.germann@qa-architekten.ch

25. September 2020

bis O5. Oktober 2020

Ab 25. September 2020 (downlaod offen)
26. Oktober 2020,17.00 h

bis 30. Oktober 2020

05. November 2020

06. November

11. November 2020

12. November 2020

22. November 2020

24. November2020
bis 15. Dezember 2020
22. Dezember 2020
04. Februar 2021
Innert 7 Tagen

ca. 18. Marz 2021
innert 7 Tagen

23. April 2021
26.-28. April 2021
29. April 2021

03. Bis 12. Mai 2021
14. Mai 2021

21. Mai 2021



Schlussveranstaltung 21. Mai 2021
Offentlichkeitsarbeit, Publikation

Anmeldung zum Bezug der Unterlagen

Interessierte Teams kénnen die Unterlagen ab dem 25. September 2020 auf www.simap.ch einsehen und herunter-
laden. Eine besondere Anmeldung ist nicht erforderlich.

Frist fiir Einsprachen gegen die Ausschreibung

Die Frist endet am 05. Oktober 2020. Einsprachen gegen die Ausschreibung sind innert Frist schriftlich an das Ver-
waltungsgericht Schwyz zu richten. Sie sind zu dokumentieren. Der Grund fiir die Einsprache ist genau zu bezeich-
nen.

Ausgegebene Unterlagen Priqualifikation

Aufgabenbeschrieb, separates Programmdokument mit Programmbeschrieben (Anforderungen und rudimentéren
quantitativen Angaben) der einzelnen Projektbeteiligten.

Verfahrensbestimmungen mit Terminibersicht

Ubersichtsskizze Perimeter: Bearbeitungsperimeter / Betrachtungsperimeter, 1:1000 pdf

Situationsplan 1: 200 Verkleinerung pdf

Situationsplan Projekt P55 der SBB

Excel-Tabelle, enthaltend die Eingabeformulare AO bis A8

Einzureichende Unterlagen Préqualifikation

Angaben zum Bewerberteam auf Formular AO

Fragebogen zu den Schliisselpersonen Formulare Al bis A8

Organigramm des Bewerberteams

Referenzprojekte auf eigenen Referenzblattern, Format DIN A3. Pro Fachbereich ist je ein Referenzprojekt auf maxi-
mal 2 Seiten (Format A3) zu dokumentieren

Abgabe der Unterlagen zur Préqualifikation

Die Bewerbungsunterlagen fur die Einladung zur Testplanung sind bis zum angegebenen Datum in doppelter Aus-
fuhrung ausgedruckt und ungefaltet an folgende Adresse einzureichen:

Gemeinde Ingenbohl
Geschaftsfeld Bau
Heideweg 8
Postfach 254

6440 Brunnen

Die Umschlége sind mit der Bezeichnung: «Testplanung Bahnhofareal Brunnen» zu versehen



Die Eingabefrist [duft am Montag 26. Oktober 2020 um 17.00 h ab. Die Unterlagen missen bis zu diesem Zeit-
punkt am Eingabeort vorliegen. Bewerbungen, die nach diesem Zeitpunkt bei der Eingabestelle eintreffen, werden
nicht mehr berticksichtig. Der Poststempel ist nicht massgebend.



Vorinformationen zur Testplanung

Weiterfihrende Informationen und Unterlagen folgen mit der Einladung zur Testplanung. Die nachfolgenden Anga-
ben sind provisorisch und nicht vollstéindig. Sie kénnen noch Anpassungen erfahren.

Ausgegebene Unterlage auf Stufe Testplanung

Bereinigtes Programm

Situationsplan 1: 500 im dxf oder dwg-Format
Werkleitungsplan im dxf- oder dwg-Format
Bereinigte Ubersichtsskizze Perimeter

3D Geléndemodell mit Bautendaten, Dachlandschaft
Spezifische Beschriebe und Unterlagen

SBB Rahmenbedingungen und Projektpléne P55, Perronsanierung

Amt fir OV Rahmenbedingungen

Auto AG Schwyz Schemapléne und Angaben zu Fahrzeugen, Ladestation.
Tiefbauamt: Rahmenbedingungen und Funktionsbeziehungen
Denkmalpflege Bericht Denkmalpflege zum Ort und ISOS.
Aufnahmepléne alter Bahnhof und Giiterschuppen

Ubersichtsplan Termine, bereinigt

Angaben zu Grundwasser und Geologie

©ONOUTA BN

Zu bearbeitende Inhalte, abzugebende Unterlagen (provisorisch)

Fur den gesamten Perimeter wird ein stédtebaulich volumetrisches Gesamtkonzept erwartet. Nachzuweisen sind die
Verkehrsbeziehungen, die baulichen Entwicklungsvorstellungen, die Nutzungsvorstellung und die Freiraumgestal-
tung mit Grinplanung, Materialien und Belégen, Ferner grobe quantitative Angaben.

Fir den Betrachtungsperimeter, Gesamtiibersicht, ist ein Masterplan 1: 500 als Hauptdokument des Teamvor-
schlags zu erarbeiten, der fur die einzelnen Bereiche, die sich um den Kernbereich herum erstrecken, entsprechende
stadtebauliche Entwicklungsméglichkeiten aufzeigt. Erwartet werden Aussagen zu Stédtebau, Volumetrie, Land-
schaftsarchitektur, Verkehr, Nutzung etc. Die Gestaltung des Masterplans ist frei, geeignete lllustrationen und er-
génzende Texte sind zuldssig.

Im Kernbereich sind die detaillierten Programmpunkte der einzelnen Trégerschaften vertieft zu bearbeiten. Erwartet
werden:
Situationsplan 1: 500 als Gesamtuibersichtsplan. Insgesamt 3 bis 4 relevante Léngs- und Querschnitte

Dazu folgende Teilplane:

Verkehrsplan 1: 500 mit Signalisation und Markierung, oV Beziehungen, MIV Fahrverkehr, Langsamver-
kehr, Fussgangerbereiche.



Oberflachenkonzept 1: 500 mit Belagen, Randabschlissen und Griinelementen (Oberflachengestaltung)

Bauliche Massnahmen 1: 200. Detaillierte Bearbeitung in Grundrissen Schnitten und Ansichten der Bereiche
Bushaltestelle, Parkierung, Veloparkierung

Geeignete Darstellung der vorgeschlagenen Massnahmen zur Personenunterfiihrung

Erlguterungsbericht. Die grafischen Erléuterungen sind direkt in den Gesamtibersichtsplan einzutragen. Weitere

Informationen sind in einem separaten Bericht verbal und grafisch anzugeben. Gliederung nach den Bereichen 1 =
Gesamtkonzept, 2 = Busbahnhof, 3 = Langsamverkehr, 4 = MIV und Parkierung, 5 = Massnahmen zu Verbindung
mit «Brunnen Nord», 6 = Anbindung der weiteren Liegenschaft im Betrachtungsperimeter. Bei Visualisierungen ist
Zuriickhaltung zu tiben. Menge und Umfang liegen im Ermessen der Projektteams

Stand 25.09.2020



