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A PROJEKTRAHMEN

Ausgangslage

Die Liegenschaft Magnusstrasse 27 befindet sich nahe dem lebhaften
Schoneggplatz von Wohnhausern, Verkaufsladen sowie Restaurants und
Bars umgeben. Es handelt sich um eine urbane Wohnlage: Kreis 4,
Quartier Langstrasse, im Geviert Feldstrasse — Schdéneggstrasse — Mag-
nusstrasse. Der Strassenzug ist noch gepragt vom Drogen- und Rot-
lichtmilieu, die umliegenden H&user sind in unterschiedlichem Zustand.
Das Quartier unterliegt zurzeit einem starken Wandel vom Problem- zum
Trendquartier, was an den Neubauten mit schicken Wohnungen an der
Neufrankengasse und der Schdneggstrasse gut erkennbar ist. Das
Wohnquartier ist lebendig, stark durchmischt und trotz der Umstéande
zunehmend beliebt.

Die Stadt Zurich hat das Wohnhaus Magnusstrasse 27 mit 30 Einzelzim-
mern, das wegen den schwierigen Verhaltnissen fur die Bewohnerschaft
regelmassig fur Schlagzeilen sorgte, am 1. Februar 2017 kauflich
erworben. Die Zimmer wurden bisher hauptsachlich durch Sozialhilfe-
empfanger und suchtgefédhrdete oder drogenstichtige Personen genutzt.
Aktuell steht das Geb&ude leer und weist einen unbewohnbaren Zu-
stand auf.

Die Stadt Zurich kann durch den Erwerb der Liegenschaft kinftig die
Vermietung des Wohnraumes zur Kostenmiete sicherstellen und gleich-
zeitig den Anteil an gemeinnutzig bewirtschaftetem Wohnraum erhdhen.
Weiter liegt das Objekt an einem flr die Stadtentwicklung strategisch
wichtigen Ort.

Treppenhaus Ehemalige Kiiche
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Perimeter, Objekt

Das Grundstuck AU1189 mit einer Grundstlcksflache von 116 m? ist
winkelférmig und grenzt an das Hofgrundstiuck AU1191 mit einer Flache
von 42 m2, Das Miteigentum der Stadt ZUrich an dieser Parzelle betragt
1/4.

Die Liegenschaft liegt in der Quartiererhaltungszone QI 5a mit einem
Wohnanteil von mindestens 80% und ist der Empfindlichkeitsstufe IlI
zugeordnet. Eine Baulinie verlauft entlang der Magnusstrasse, de-
ckungsgleich mit der Grundstlicksgrenze.
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Katasterplan (GIS)
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Flugbild (GIS)

Vogelperspektive (GIS)

Das Gebaude umfasst folgende Geschosse:

— 1 Untergeschoss mit Waschkuche, Keller und Heizungsraum

— 1 Erdgeschoss mit 4 Einzelzimmern, gemeinsame Dusche, WC

— 4 Obergeschosse mit je 5 Einzelzimmern, gemeinsame Dusche, WC
— 1 Dachgeschoss mit 6 Einzelzimmern, gemeinsame Dusche, WC

— 1 Estrichgeschoss mit Estrichabteilen

Es handelt sich um einen Massivbau mit Holzbalkendecken und Schrag-
dach mit Baujahr 1894. Im Jahr 1961 erfolgte ein Umbau zum Personal-
haus: Die hofseitigen Kuchen wurden in Zimmer umgenutzt und die
meisten Zimmer mit eigenen Wasseranschllissen ausgestattet. Die
Kubatur umfasst 2'426 m3, die Geschossflache 870 m? und die Haupt-
nutzflache 459 m2.
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Der Wohn-, Wirtschafts- und Wissensstandort Zurich verfugt Gber ein
breit gefachertes Wohnungsangebot. Trotzdem Ubersteigt die Nachfrage
nach Wohnraum im tiefen bis mittleren Preissegment das Angebot bei
weitem. Am 25. November 2011 wurde die Gemeindeordnung der Stadt
ZUrich, nach einem deutlichen Wahlergebnis der Stimmbevodlkerung, um
einen wohnpolitischen Grundsatzartikel erganzt. Dieser sieht vor, dass
der Anteil gemeinnutziger Wohnungen bis 2050 auf einen Drittel aller
Mietwohnungen angehoben wird. Heute gehort rund ein Viertel der
Mietwohnungen im Stadtgebiet gemeinnutzigen Bautrédgern, wie Bauge-
nossenschaften, Stiftungen und der Stadt Zurich. Der Stadtrat sieht sich
durch den Volksentscheid in seiner Absicht bestatigt, weiterhin eine
aktive Wohnpolitik zu betreiben. Bereits seit mehr als hundert Jahren
fordert die Stadt Zurich im Interesse einer guten sozialen Durchmi-
schung den gemeinnutzigen (nicht gewinnorientierten) Wohnungsbau
durch den Bau eigener Siedlungen, den Kauf von Liegenschaften oder
die Abgabe von Land im Baurecht.

Gemeinnutzige Bautrager bewirtschaften inre Wohnungen auf Basis der
Kostenmiete und bieten preiswerte Wohnungen fur verschiedene Haus-
haltsformen und Lebensphasen an. Fur die Vermietung stédtischer
Wohnungen gelten Einkommens- und Vermdgensbeschrankungen,
sowie eine Mindestbelegung nach der Formel: Anzahl Zimmer minus 1 =
minimale Personenzahl; in der Praxis achtet die Stadt jedoch bei der
Belegung all ihrer Wohnungen darauf, dass die Zimmerzahl der Anzahl
Personen entspricht, die in der Wohnung leben. Zudem mussen bei der
Vermietung freitragender Wohnungen steuerbares Haushalteinkommen
der Mieterschaft und Mietzins in einem angemessenen Verhaltnis
stehen.

Im Wohnhaus Magnusstrasse 27 soll kostenglnstiger Wohnraum entste-
hen. Der Bestand befindet sich insgesamt in einem desolaten Zustand.
Das Gebaude wurde in der Presse mit zwei weiteren Bauten unter dem
Begriff Gammel-Liegenschaften im Zusammenhang mit Mietzinswucher
mehrfach erw&hnt. Reparaturen wurden nur notdurftig vorgenommen.
Zum heutigen Zeitpunkt sind Installationen und Ausbau stark veraltet
und zum Grossteil demontiert. Einzig die Fenster wurden 2010 komplett
ersetzt. Auf einen detaillierten Beschrieb wird auf Grund des schlechten
Zustands verzichtet. Mitte 2016 legte die Mieterschaft im obersten
Geschoss, wahrend des Auszugs vorsatzlich einen Brand. Dadurch kam
es zu Beschadigungen in den oberen Stockwerken. Im Rahmen der
Brandreinigung wurden samtliche sanitaren und elektrischen Installatio-
nen demontiert, so dass sich das Gebaude aktuell teilweise im Rohbau
prasentiert und nicht bewohnbar ist.
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Es ist eine gesamthafte Instandsetzung notwendig. Dach und Treppe
mussen erneuert werden, die Fassade mit Fenstern k&nnte erhalten
werden, wobei auch einzelne Fenster instand gesetzt werden missen.
Eine Aussenddmmung ist im Vorprojekt zu prifen. Die Grundsubstanz
muss auf Schaden infolge Feuchtigkeitseintrag untersucht werden,
insbesondere die Holzbalkendecken.

Der desolate Zustand der Bausubstanz erfordert eine sehr umfangreiche
Eingriffstiefe. Um den kinftigen Mietzins dennoch so tief wie moglich
halten zu kdnnen, ist dem kostengunstigen Bauen eine besonders hohe
Aufmerksamkeit zu widmen. Dies bildet einen Kernaspekt in der bevor-
stehenden Gesamtinstandsetzung.

Zimmer mit zuriickgebautem Wandtéafer Zimmer mit erhaltenem Wandtéafer

Dachgeschoss mit Brandschéaden Zimmer mit Brandschaden
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Gesellschaft

Mit dem Erwerb der Liegenschaft wurde bereits ein wichtiger Beitrag zur
Beruhigung des Quartiers erreicht (bei den drei Gammelh&usern kam es
zu Uber 2000 Polizeieinsatzen pro Jahr). Der entstehende Wohnraum
soll im Sinne des gemeinnUtzigen Wohnungsbaus einen Beitrag zur
sozialen Nachhaltigkeit leisten.

Wirtschaft

Generell sind die Investitionskosten mdéglichst niedrig zu halten, damit
die Mietzinse nach dem Prinzip der Kostenmiete ebenfalls niedrig
bleiben. Neben den Erstellungskosten ist ebenfalls auf geringe Betriebs-
und Unterhaltskosten zu achten. Die Instandsetzung soll die Gebrauchs-
tauglichkeit des Gebaudes fur die nachsten 30 Jahre sicherstellen.

Umwelt

Die energetischen Zielsetzungen der stadtischen 7-Meilenschritte
werden angestrebt. Im Rahmen der Instandsetzung werden allfallig
vorgefundene Schadstoffe fachgerecht entsorgt. Bei der Materialwahl ist
auf eine nachhaltige Baudkologie zu achten (ECO-BKP Merkbléatter).

Es wird mit Erstellungskosten von rund CHF 2.5 Mio. +25% (BKP 1-9,
inkl. MWST) gerechnet. Dies entspricht einem Quadratmeterpreis von
rund CHF 5'500 / m? HNF. Im Planungsprozess wird angestrebt die
Zielkosten weiter zu optimieren.

Projektierungsbeginn Juni 2021
Abgabe KGS (Kostengrobschatzung) September 2021
Abschluss Vorprojekt mit KS (Kostenschatzung) Dezember 2021
Abschluss Bauprojekt mit KV (Kostenvoranschlag) Juni 2022
Baubewilligung und Objektkredit September 2022
Baubeginn Januar 2023
Bezug Mérz 2024
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Erdgeschoss Dachgeschoss

Untergeschoss Regelgeschoss
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Die Stadt Zurich, vertreten durch das Amt fUr Hochbauten, l1adt im
Rahmen eines selektiven Planerwahlverfahrens Architekturblros zur
Einreichung einer Bewerbung fur das Bauvorhaben «Instandsetzung
Wohnhaus Magnusstrasse 27» ein.

Das Verfahren richtet sich nach der aktuellen Interkantonalen Verein-
barung Uber das &ffentliche Beschaffungswesen (IVOB) sowie nach der
aktuellen Submissionsverordnung des Kantons Zirich (SVO).

Aufgrund einer Praqualifikation werden die 5 Bewerbenden, welche die
Eignungskriterien am Besten erflllen, zur Einreichung eines Beitrags
(siehe «Zugang zur Aufgabe», S. 19) und eines Honorarangebots einge-
laden. Das Architekturbiro, das unter den 5 Bewerbenden die Zu-
schlagskriterien am Besten erflllt, wird mit der Projekterarbeitung
beauftragt.

Die vorliegenden Unterlagen dienen einerseits als erste Orientierung
Uber die anstehenden Projektierungs- und Bauausfihrungsarbeiten und
anderseits als Grundlage fur das Auswahlverfahren.

Allgemeine Informationen zu Planerwahlverfahren des Amts fir Hoch-
bauten finden Sie unter: www.stadt-zuerich.ch/planerwahl

Ausschreibende Stelle
Stadt Zurich
Amt fir Hochbauten

Abgabeadressen
Stadt Zurich, Amt fir Hochbauten, Lindenhofstrasse 21,
Blro 205, Fachstelle Beschaffungswesen, 2. Stock, 8001 Zurich

Paketpostadresse
Stadt Zurich, Amt fur Hochbauten, Lindenhofstrasse 21, 8001 Zurich

Briefpostadresse
Stadt Zurich, Amt fur Hochbauten, Postfach, 8021 Zurich
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Es werden Architekturblros gesucht, die in der Lage sind, diese Auf-
gabe mit hoher architektonischer, bautechnischer und organisatorischer
Kompetenz unter Einhaltung der Kosten- und Terminvorgaben durchzu-
fuhren. Freiwillig kann fur das Baumanagement ein separates Buro
beigezogen werden.

Zulédssig und gefordert sind Bewerbungen von Fachleuten aus den
Bereichen Architektur und Baumanagement mit Firmen- oder Wohnsitz
in der Schweiz oder in einem Staat, der dem Staatsvertrag zum 6ffentli-
chen Beschaffungswesen (WTO-Agreement on Government Procure-
ment GPA) verpflichtet ist. Stichtag der Teilnahmeberechtigung ist der
Abgabetermin der Bewerbungsunterlagen.

Ausgeschriebene Leistung
- BKP 291 Architektur inkl. Baumanagement (in Eigenleistung
oder externe Fachkraft)

Hinweis: Planungsleistungen weiterer Fachbereiche werden Uber sepa-
rate Verfahren vergeben.

Die eingereichten Unterlagen werden durch das Planerwahlgremium
beurteilt und bewertet. Die AHB-interne Fachstelle Planerwahl betreut
jéhrlich 40-50 Planervergaben im Bereich Architektur, Baumanagement,
Landschaftsarchitektur, 50 - 60 im Bereich Ingenieurwesen und
100-120 im Bereich Energie- und Gebaudetechnik. Die Fachstelle
Planerwahl besteht aus Mitarbeitenden der Bereiche Projektentwicklung
und Bauausfuhrung sowie der internen Fachstellen Projektdkonomie,
Ingenieurwesen, Energie- und Gebaudetechnik sowie Nachhaltiges
Bauen.

Das Planerwahlgremium tagt wdchentlich in rotierender Zusammenset-
zung. Die Zusammensetzung des Gremiums wird bewusst schlank
gehalten und setzt sich folgendermassen zusammen:

Planerwahlgremium Architektur

— Vorsitz: Leitung der Fachstelle Planerwahl (Bereich Projektentwicklung)

— Je ein Mitglied der Fachstelle Planerwahl aus den Bereichen Projekt-
entwicklung und Bauausflhrung

— Jeweilige(r) Projektausschuss-Delegierte(r) AHB

— Die Vertretung der Eigentimer
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Bei Bedarf wird das Gremium mit Vertretenden der Nutzerschaft bzw.
der Denkmalpflege oder der architektonischen Beratung des Amts fur
Stadtebau ergénzt. Die Vorprifung erfolgt mit den Expertinnen und
Experten aus den internen Fachstellen.

Die Teilnahme am Verfahren wird nicht entschadigt.

Um den Entscheid des Planerwahlgremiums flr die Vergabe von Archi-
tekturleistungen transparent und nachvollziehbar darzulegen und um
den eingereichten Beitradgen eine wirdige Anerkennung zu verleihen,
verfasst das Amt fur Hochbauten einen Bericht, der eine kurze Begrin-
dung des Zuschlags beinhaltet und die einzelnen Beitrage der funf
Teilnehmenden (planerische Losungsansatze) vorstellt. Der Bericht soll
allen Teilnehmenden zugestellt und als PDF auf www.stadt-zuerich.ch/
planerwahl publiziert werden. Zudem sollen die Beitrage der Teilneh-
menden nach Bekanntgabe des Entscheids wahrend zehn Tagen im Amt
fur Hochbauten ausgestellt werden. Die Publikation und Ausstellung der
Beitrage erfolgt unter Vorbehalt der Zustimmung der Verfassenden
(siehe Einverstandniserklarung in der Selbstdeklaration).

Der Entscheid Uber die Auftragserteilung der Bauaufgabe liegt beim Amt
fur Hochbauten. Es ist beabsichtigt, vorbehaltlich der Kreditgenehmi-
gung, die Projekterarbeitung entsprechend der Empfehlung des Planer-
wahlgremiums mit den folgenden Leistungen zu vergeben:

Teilauftrag 1 Vorprojekt, Kostengrobschéatzung, Kostenschatzung.

Teilauftrag 2 Bauprojekt, Kostenvoranschlag, Baueingabe,
Ausschreibung Teil 1.

Teilauftrag 3 Ausschreibung Teil 2, Bauausfuhrungsplanung,

Bauleitung, Dokumentation.

Es ist vorgesehen, unmittelbar nach Abschluss des Verfahrens mit den
Projektierungsarbeiten zu beginnen.

Die Auftraggeberin behalt sich vor, in begrindeten Fallen Einfluss auf
die Zusammensetzung des Planungsteams zu nehmen.
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Honorarkonditionen
Die Projekterarbeitung richtet sich nach der jeweils gultigen Praxis der
Stadt Zurich.

— Grundleistungen gemass SIA Ordnung 102/Ausgabe 2014 und den
allgemeinen Bedingungen des Amts fur Hochbauten geméass Merk-
blatt zu Planungsauftragen vom Oktober 2019.

— Das Honorar nach Baukosten wird wie folgt ermittelt:

— Teilleistungen g = 100 %

— Die aufwandbestimmenden Baukosten gelten Uber
das Gesamtprojekt.

— Koeffizienten Z1 = 0.062, Z2 = 10.58
(SIA-Werte fur das Jahr 2017)

— Faktor fur Sonderleistungen s = 1.0

— Schwierigkeitsgrad, Anpassungsfaktor, Faktor fiir Umbauten,
Teamfaktor und Stundenansatz sind als Teil der
Abgabeunterlagen zu offerieren

— Besonders zu vereinbarende Leistungen nach effektivem Zeitauf-
wand gemass Stadtratsbeschluss Nr. 29 vom 17.01.2018.

Weiterfihrende Informationen

Unter nachfolgender Internetadresse finden Sie Informationen zu den
allgemeinen Bedingungen des AHB bei Architekturauftragen:
www.stadt-zuerich.ch/honorarwesen-vertragsmanagement

Planerwahl Programm | Instandsetzung Wohnhaus Magnusstrasse 27 | Zurich-Aussersihl


http://www.stadt-zuerich.ch/honorarwesen-vertragsmanagement

Praqualifikation

Submissionsinserat 2. Oktober 2020

Ausgabe Unterlagen www,stadt-zuerich.ch/planerwahl

oder www.simap.ch

Eingabetermin 28. Oktober 2020, bis 16 Uhr

(Datum des Poststempels ist nicht massgebend)

Benachrichtigung Anfang Januar 2021
Zuschlag

Ausgabe Unterlagen Voraussichtlich 21. Januar 2021

Eingabetermin Voraussichtlich 3. Marz 2021, bis 16 Uhr

(Datum des Poststempels ist nicht massgebend)

Benachrichtigung Voraussichtlich Anfang April 2021

Eignungskriterien
— Projektierungskompetenz/-potenzial und
Bauausfihrungskompetenz/-potenzial (Grundlage Referenzobjekte):

Kompetenz und Potenzial, in hoher architektonischer und
stadtebaulicher Qualitat funktionale, 6konomische und nachhal-
tige Bauten zu entwickeln und auszufthren.

Erfahrung mit kostengunstigen und gleichzeitig qualitatsvollen
Wohnbauvorhaben.

— Organisatorische Eignung / Projektmanagement
(Grundlage Selbstdeklaration / Referenzen):

Vorausgesetzt wird die Sicherstellung eines qualitéatsvollen
Projektmanagements, das der Komplexitat der anstehenden
Aufgabe entspricht. Teamzusammensetzungen sind zuldssig.

Einzureichende Unterlagen

Referenzprojekte:

— FuUr die folgenden Fachbereiche ist die nachstehend angegebene
Anzahl Referenzprojekte einzureichen:

Architektur 2 Referenzprojekte
Baumanagement

(in Eigenleistung Architekturbiro oder

externe Fachkraft) 1 Referenzprojekt
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Hinweise:

Pro Referenzprojekt ist ein einseitig bedrucktes A3-Blatt mit
Planen, Bildern und Erl&duterungstext abzugeben

FUr die Bereiche Architektur und Baumanagement sind Referen-
zobjekte auszuwéhlen, die der Komplexitat der Aufgabe entspre-
chen und die hauptsachlich von mindestens einer der
angegebenen Schllsselpersonen bearbeitet wurden.

Bei Arbeitsgemeinschaften im Fachbereich Architektur sind auch
maximal zwei A3-Blatter fur die Darstellung ihrer Referenzpro-
jekte zugelassen.

Wird das Baumanagement in Eigenleistung erbracht, kann eines
der beiden Referenzprojekte Architektur gleichzeitig als Refe-
renzprojekt Baumanagement ausgewiesen oder ein separates
Referenzprojekt Baumanagement eingereicht werden.

Wird das Baumanagement an ein externes BUro vergeben, hat
dieses auch ein A3-Blatt mit einem Referenzprojekt vorzulegen.
Es werden nur die vorgeschriebenen A3-Blatter zur Beurteilung
aufgehangt.

Selbstdeklaration:

Von den Fachleuten aus den Bereichen Architektur und Baumanage-
ment wird je eine ausgeflllte Selbstdeklaration mit Nachweis einer
ausreichenden fachlichen und organisatorischen Leistungsfahigkeit
verlangt.

Hinweise:

Das abgegebene Formular ist zu verwenden. Samtliche Mitglie-
der einer ARGE mussen eine separate Selbstdeklaration ausful-
len.

Die angegebenen Referenzprojekte in der Selbstdeklaration zum
Nachweis der fachlichen und organisatorischen Eignung sollen
mit den dargestellten Referenzprojekten auf den A3-Blattern
Ubereinstimmen.

Mundliche AHB-interne Referenzausklnfte kdnnen in die Bewer-
tung miteinbezogen werden.

Unterlagen Ausgabe
Programm
Formular Selbstdeklaration
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Zuschlagskriterien

Qualitat

Architektur
Funktionalitat
Wirtschaftlichkeit
Nachhaltigkeit

Honorar

Honorarofferte

Einzureichende Unterlagen
Zugang zur Aufgabe (siehe Kapitel C):

Dargestellt auf zwei A3-Blattern, einseitig bedruckt, mit dem Ver-
merk «Instandsetzung Wohnhaus Magnusstrasse 27». Der Name des
BuUros bzw. der Firma ist auf der Ruckseite zu vermerken.

Honorarberechnung:

Ausgeflllt und unterschrieben. Schwierigkeitsgrad, Anpassungsfak-
tor, Faktor fur Umbauten, Teamfaktor und Stundenansatz sind
gemass Kapitel «Auftragserteilung» (S. 13) ebenfalls zu offerieren.

Hinweise:

— Abgabe zusétzlich im PDF-Format per E-Mail an Projektleitung
AHB: Luciano Raveane, luciano.raveane@zuerich.ch. Wir bitten
Sie, das Planmaterial in guter Auflésung zu schicken. Die E-Mail
darf die Grosse von 20 MB nicht Uberschreiten.

Unterlagen Ausgabe

Programm

Formulare «Honorarberechnung» und «Leistungsspiegel»
Plangrundlagen

Fotos Bestand
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Allen Bewerbenden wird nach der Préqualifikation eine Verfugung mit
der Bekanntgabe der ausgewéhlten Teams zugestellt.

Nach dem Zuschlag erhalten alle funf teilnehmenden Teams eine Verfu-
gung. Zudem wird ihnen auch der Bericht des Planerwahlgremiums
(siehe S. 12 f.) zugestellt, der 6ffentlich unter www.stadt-zuerich.ch/
planerwahl einsehbar ist. Die Publikation eines Beitrags der Teilnehmen-
den erfolgt unter Vorbehalt der Zustimmung der Verfassenden (siehe
Einverstandniserklarung in der Selbstdeklaration).

Nach Bekanntgabe des Entscheids werden samtliche eingereichten
Beitrage «Zugang zur Aufgabe» im Amt fir Hochbauten, 5. Oberge-
schoss, Lindenhofstrasse 21, 8001 Zurich, unter Vorbehalt der Zustim-
mung der Verfassenden wahrend zehn Tagen ausgestellt.
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Allgemein

Von den Teilnehmern wird ein Beitrag gefordert, welcher deren «Zugang
zur Aufgabe» nachvollziehbar vermittelt. Ein besonderes Augenmerk ist
auf die kostenglnstige Umsetzung der Instandstellung zu richten. So ist
neben dem entwerferisch geschickten Umgang mit dem Bestand auch
eine integrale Betrachtung des Bauprozesses gefragt, um das allfallige
Potenzial organisatorischer Massnahmen auszuloten.

Beurteilt werden die Beitrdge anhand der qualitativen Zuschlagskriterien
(siehe S. 17).

Aufgabe

Die Ausgangslage fur die bevorstehende Gesamtsanierung der Liegen-
schaft Magnusstrasse 27 ist zweischneidig. Aufgrund der maroden
Bausubstanz ist die komplette Gebaudetechnik inklusive Leitungsnetz
und Steigzonen zu ersetzen. Diese Tatsache erlaubt eine grundlegende
Neuinterpretation der heutigen Raumdisposition Uber alle Geschosse.
Gleichzeitg steht die kostenglnstige Umsetzung und die damit einher-
gehende Zurlckhaltung in Bezug auf die bestehende Struktur im Vor-
dergrund. Im Spannungsfeld dieser Gegenséatzlichkeit ist ein Wohn- und
Instandsetzungskonzept vorzuschlagen, welches minimale Kosten
verursacht und eine hohe Wirtschaftlichkeit erlaubt. Eine spezifische
Wohnform wird nicht vorgegeben. Der Bearbeitungsperimeter erstreckt
sich Uber das gesamte Geb&ude, wobei auch Vorschlage organisatori-
scher Natur, d.h. den Bauprozess oder das Vorgehen betreffend,
durchaus erwinscht sind.

Mittels Planen, Bildern, Skizzen und Erlduterungen soll der jeweilige
Zugang zur Aufgabe dargestellt werden. Es werden keine ausgearbeite-
ten Projektvorschlage erwartet, sondern erste Lédsungsansatze, die Uber
eine umfassende Betrachtung des Begriffs «kostenglnstiges Bauen»
konkrete Massnahmen fur Kostenminimierungen aufzeigen. Hierbei ist
jeweils spezifisch darzulegen, inwiefern die vorgeschlagenen Konzepte,
Eingriffe und Vorgehensweisen einen Beitrag zu einer kostengunstigen
und gleichzeitig qualitativ ansprechenden Architektur leisten.

Die teilnehmenden Teams werden ihre Arbeit im Rahmen der Beurteilung
durch das Planerwahlgremium persdnlich vorstellen.
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