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1. Projektbeschrieb
1.1 Ausgangslage

Der Nationalstrassenabschnitt NO4/24 ist Teil der schweizerischen Nationalstrasse A4, welche von
Schaffhausen nach Altdorf fihrt. Der Abschnitt zwischen Cham und Brunnen wurde in den Jahren
1972 bis 1981 als Nationalstrasse 2. Klasse erstellt und in den Jahren 1978 bis 1981 er6ffnet. Nach
einer Betriebsdauer von mehr als 30 Jahren weist der Abschnitt normale bis starke Abnutzungser-
scheinungen auf. Es sind Schaden an verschiedenen Bau- und Anlageteilen zu verzeichnen und in
verschiedenen Aspekten genigt der Abschnitt nicht mehr den aktuellen gesetzlichen sowie normati-
ven Vorgaben.

Als Eigentimer tragt das ASTRA die Verantwortung fiir den sicheren und wirtschaftlichen Betrieb der
Nationalstrassen. Im Rahmen der Unterhaltsplanung Nationalstrassen (UPlaNS) werden in periodi-
schen Intervallen die Abschnitte der Nationalstrasse saniert. Mit der UPlaNS werden alle Bestandteile
der Nationalstrasse auf den aktuellen Stand der Richtlinien und Vorgaben gebracht.

1.2. Projekt

Das Erhaltungsprojekt Kussnacht — Brunnen (EP KiBru) ist ein ca. 20 km langer Abschnitt innerhalb
des Nationalstrassenabschnitts N04/24 und erstreckt sich vom Anschluss Kissnacht (km 107.000) bis
zum Nordportal des Mositunnels (km 127.600). Im Rahmen des EP KiBru wird die Nationalstrasse
NO4 inkl. aller Kunstbauten, Tunnel, Larmschutzwanden, Entwasserungsanlagen und der BSA instand
gesetzt.

Das EP KiBru ist in vier Abschnitte von je ca. 5 km unterteilt:

‘

Schwyzl & <\ X,
¥ —r‘,n,:, N

o

44 ERERPS L

& Aot S L
~Abschnitt 2555 . Abschnitt 3¢
AT Tt R 4
Léange 5.3 km 4.8 km 6.1 km 4.4 km
Perimeter Kissnacht— Arth— Goldau- Schwyz—
Arth Goldau Schwyz Nordportal
Mositunnel
Realisierung 2022 - 23 2017 — 2019 2021 - 2022 2019 - 2020
VoMa 2020

ASTRABHU-70004-1-0-D-20100701

43223 KUBRU_Pflichtenheft_BHL_V1.1.doc / Erstellt von WUA/SCP, Gahler und Partner AG / 12.08.2020

4/11



Nationalstrassen N04 / EP KiiBru Abschnitte 01 + 03 / 080210
Pflichtenheft BHL

Uber alle vier Abschnitte wurde 2013 ein Massnahmenkonzept MK 2 erarbeitet und anschliessend
genehmigt. In der aktuell ablaufenden Projektphase DP werden die Abschnitte 1+2 sowie die Ab-
schnitte 3+4 von zwei unterschiedlichen Projektverfassern bearbeitet. Es wird je Abschnitt ein eigenes
MP erstellt. Da die vier Abschnitte nacheinander realisiert werden, weisen auch die einzelnen MPs
unterschiedliche Bearbeitungsstéande auf. Nachfolgend wird ein kurzer Uberblick gegeben:

e Abschnitt 1: MP und Submission in Bearbeitung, Realisierung 2022-2023
e Abschnitt 2: Realisierung abgeschlossen per Ende 2019
e Abschnitt 3: DP in Bearbeitung
Realisierung Trassee 2021
Realisierung WTU Roéthen — Goldau 2021 - 2022
e Abschnitt 4: Realisierung abgeschlossen per Ende 2020

Die Hauptarbeiten in den vier Abschnitten erfolgen bis ca. Mitte 2023 (siehe auch Beilage 1, Ubersicht
Gesamtterminplan EP KuBru).

1.2.1. Projektziele

Ziel dieses Projektes ist die Projektierung und Realisierung der Instandsetzungs- und Erneuerungs-
massnahmen an den Inventarobjekten, welche notwendig sind, damit der Betrieb des Nationalstras-
senabschnittes sichergestellt werden kann. Die im MP oder DP vorgeschlagenen Instandsetzungs-
massnahmen muissen die Gebrauchstauglichkeit und die Sicherheit der N04/24 bis zur Umsetzung
der UPIaNS gewabhrleisten. Es sind nur die zwingenden, minimalen Massnahmen vorzusehen. Unter
diesen Randbedingungen erfolgt grundsatzlich nur eine Instandsetzung der Bauwerke ohne vollum-
fangliche Anpassung an die bestehenden Normen und Richtlinien. Missen Bauwerke aufgrund ihres
Zustandes einer Gesamterneuerung unterzogen werden, ist die Einhaltung der Normkonformitat zu
prifen bzw. umzusetzen. Alle Arbeiten miissen derart geplant werden, dass fur den Verkehr moglichst
geringe Behinderungen entstehen.
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2. Geltungsbereich

Dieses Pflichtenheft gilt fir das Bauherrenlabor (BHL) wéhrend den Phasen Ausfuhrung und Inbe-
triebnahme.

3. Grundlagen

Die wichtigsten projektbezogenen Grundlagen fiir das BHL im Projekt EP KiiBru sind:
- Die noch zu erstellenden Prif- und Kontrollplane fur den Abschnitt 1
- Die noch zu erstellenden Priuf- und Kontrollplan fiir den Abschnitt 3
- Den noch zu erstellenden Priif- und Kontrollplan fiir die WTU

Auf Wunsch kann das Massnahmenprojekt MP Abschnitt 3, vom 18. Juli 2016 und der Entwurf das
noch nicht genehmigten MK Abschnitt 1 zur Verfugung gestellt werden.

4. Organisation und Funktion
4.1. Organigramm

Das Bauherrenlabor (BHL) ist eine Stabsstelle der Bauherrschaft und als solche der Gesamtprojektlei-
tung / Oberbauleitung angegliedert. Das BHL wirkt in jeder Phase der Projektrealisierung als Anlauf-
und Koordinationsstelle fiur Rickfragen der Bauherrschaft und Oberbauleitung zu Labor- und Materi-
alprufungen. Das BHL arbeitet im Projekt primér mit dem Bauherrn, der OBL und der Bauherrenunter-
stitzung zusammen.

4.2, Funktion

Die Verantwortung des BHL umfasst die Durchfiihrung von Labor- und Materialprifungen inkl. des
Erstellens von Prifberichten im Auftrag des Bauherrn mit dem Ziel, die Laborprifungen der Unter-
nehmer zu verifizieren sowie eine auf diese Verifizierung abgestitzte Information und Beratung des
Bauherrn. Dabei wirkt das BHL gegenuber séamtlichen Projektbeteiligten (Bauherr, OBL/BHU, PV,
Bauleitung, Unternehmer) ausschliesslich beratend, das heisst, es hat in seiner Funktion keine Wei-
sungsbefugnis. In vorgangiger Absprache mit dem Bauherrn / der OBL / der BHU werden allenfalls
Auflagen und Massnahmen flr die Unternehmer definiert, deren Umsetzung anschliessend durch das
BHL iiberwacht und kontrolliert wird. Gegeniiber den Behorden, der Offentlichkeit und Dritten nimmt
das BHL Aufgaben nur in vorgangiger Absprache mit dem Bauherrn / der OBL / der BHU wabhr.
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5.

Leistungsbeschrieb

Im vorliegenden Kapitel werden die Aufgaben des BHL beschrieben. Der Leistungsbeschrieb basiert
auf der ASTRA-Vorlage "Leistungsbeschrieb fur das Bauherrenlabor (BHL) in der Ausschreibungs-
und Realisierungsphase”.

Die Leistungen sind in den Abschnitten 01 und 03 zu erbringen.

5.1.

Leistungen uber alle beauftragten Projektstufen

Der Auftragnehmer hat in jeder Projektstufe folgende allgemeine Leistungen zu erbringen und Ent-
scheide vorzubereiten:

ASTRABHU-7000:

Die getreue, sorgféltige, gewissenhafte Ausfiihrung

Die Beratung des Auftraggebers als besonders sachkundige Partei (Empfehlungen abgeben
und Vorschlage unterbreiten, Abmahnungen)

Die Ausrichtung des gesamten Verhaltens auf die vom Bauherrn gesetzten Ziele

Die Ubernahme einer aktiven Rolle und das Mitdenken in Projekt und wéhrend dessen Reali-
sierung

Die Bedurfnisse des Auftraggebers laufend analysieren
Die eigenen Interessen denjenigen des Auftraggebers unterordnen

Die Informationspflicht gegeniiber dem Auftraggeber Uber alle fir den Auftraggeber objektiv
und subjektiv wichtigen Details zu Projektstand, Bezugstermin, Kosten, Volumen, Qualitat und
Gestaltung

Die Kommunikation mit dem Auftraggeber

Die rechtzeitige Bereitstellung aller notwendigen Entscheidungsgrundlagen mit Inkenntnisset-
zung

Das rechtzeitige Herbeifiihren von notwendigen Entscheiden fir die Projektierung und Reali-
sierung, damit der Auftraggeber ,Herr des Bauens ist und bleibt”

Die rechtzeitige Formulierung von Antragen an Auftraggeber und Oberbauleitung
Die Uberwachung und Steuerung der Ziele hinsichtlich Qualitat, Kosten und Termine
Die Organisation gemass Projekthandbuch des ASTRA und deren Umsetzung

Die Umsetzung des projektspezifischen Projekthandbuches

Das Wissen und Erkennen fur den Beizug von Spezialisten

Die Fuhrung eines Projektjournals

Das Aufzeigen der Folgen einer Bestellungsanderung des Auftraggebers

Das laufende Aufzeigen von Abweichungen zu den ASTRA Richtlinien und Normen
Der technische und administrative Datenaustausch

Die Beschaffung und Ablage der aktuellsten Versionen der Dokumenten auf der Projektplatt-
form des ASTRA

Die Archivierung der erstellten Dokumente bei sich

7/11
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5.2. Grundlagen und Ziel der Projektstufen

5.2.1. Unterlagen fir die Ausfuhrung (51)
Grundlagen:

- Ausschreibungsunterlagen

- Werk- und Liefervertrage

- Massnahmen- / Detail- und Ausschreibungsprojekt

- Planlieferungsprogramm fur die Unternehmung (Ausfihrungsplane und Unterlagen)

- Anpassung der Projekte vorausgehender Projektstufen fir die Ausfiihrung

- Ausfihrungsreifes, in allen Fachbereichen koordinierte Unterlagen der Ausfihrung des Bau-
werkes und deren Ausriistung

- Realistische und realisierbare Bauablaufe
- Bauphasen mit Unternehmer abgeglichen
- Sichere Verkehrsfihrungen in der Realisierung

- Minimalisierung der Verkehrsbeeintrachtigungen

8/11
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5.2.2.

Ausfihrung (Realisierung) (52)

Grundlagen:

5.2.3.

Werk- und Liefervertrage mit Unternehmern

Definitive und realisierbare Ausfiihrungsunterlagen fur die Auftragnehmer
Projekthandbuch ASTRA

Notfallmanagement- bzw. Sicherheits- und Verfligbarkeitskonzept
Bewilligungen fir Bau und Ausristung

Absteckungskonzept Planverfasser, Amtliche Vermessung

Kontroll- und Uberwachungsplane Projektverfasser

Werkvertragskonforme Bauwerks- und Anlageausfihrung
Freigabe der Materialdeklarationen Unternehmerlieferanten
Abholen der Materialproben auf der Baustelle

Prifen der Materialien und Berichterstattung Uber die Resultat innerhalb von 24 h an Baulei-
tung, Oberbauleitung und Bauherrn

Nachfuihren der Resultate des Unternehmerlabors

Zusammenstellung der Resultate in einer Liste aufgeteilt nach Materialien und Sorten
Nachfuhren der Abzugsliste geméass Vorgabe ASTRA

Laufender Austausch mit der Bauleitung betreffend Qualitéat und Einhaltung der Normen
Umfassende Interessenwahrung des Auftraggebers

Ebenheits — und Griffigkeitsmessungen nach Fahrspuren aufgeteilt nach dem Abschluss der
Bauarbeiten.

Inbetriebnahme, Abschlussakten (53)

Grundlagen:

ASTRABHU-7000:

Werkvertragskonform erstellte Bauwerke und Anlagen
Unterlagen gemass Realisierungspflichtenhefte
Unterlagen der Ausfiihrungsanderungen
Projekthandbuch ASTRA

Abnahmeprotokolle erstellte Bauwerke und Anlagen

Méngelliste

Bauwerke abgenommen, tbernommen und in Betrieb genommen
Abschlussdokumentation mit allen Materialuntersuchungen

Ausfiihrungspléane und —unterlagen nachgefuhrt, DAW erstellt, Dokumentation der Feldauf-
nahmen liegt vor, gemass Vorgaben Digiplan (in Papierform und elektronisch)

Betriebs- und Unterhaltspersonal geschult
Méangel behoben, Garantien erfillt

Ausfiihrung der Auflagen aus Bewilligung dokumentiert
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5.2.4. Sitzungswesen und Offentlichkeitsarbeit

Sitzungen mit dem BHL finden in Absprache und nach Erfordernis statt. Bei Bedarf nimmt das BHL an
Sitzungen des Bauherrn, der Gesamtprojektleitung und der oértlichen Bauleitung sowie an bilateralen
Gespréachen oder an Sitzungen mit den einzelnen Baubeteiligten teil.

Gegenliber den Behorden, der Offentlichkeit und Dritten nimmt das BHL Aufgaben nur in vorgéangiger
Absprache mit dem Bauherrn/ der OBL / der BHU wabhr.

5.2.5. Dokumentation

Das BHL dokumentiert alle Laborprufungen in Prifberichten und erstellt einen Vergleich zu den von
den Unternehmern durchgefiihrten Laborpriifungen. Werden vom Bauherrn entsprechende Mass-
nahmen im Hinblick auf die Durchfihrung der Laborprifungen der Unternehmer definiert, so ist deren
Umsetzung, Uberwachung und Kontrolle durch das BHL zu dokumentieren. Alle vom BHL erstellten
Unterlagen sind in einer Abschlussdokumentation nach Abschnitten zusammenzufiihren.
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6. Leistungen Bauherrenlabor

Fur die Leistungen bei EP KiiBru in den Abschnitten 01 + 03 und der WTU ist zu beachten, dass es
pro Abschnitt einen separaten Projektverfasser / Bauleitung und Bauunternehmungen gibt.

Projektstufen: Ausfiihrung, Inbetriebnahme, Abschluss

- Prouft die vom Unternehmer und dessen Lieferanten abgegeben Erstdeklarationen und gibt
diese fur den Einsatz auf der Baustelle frei.

- Fuhrt die Materialkontrollen geméass den noch zu erstellenden Kontrollplanen durch. (Basis
siehe Fachhandbuch ASTRA).

- Wertet die Materialprifungen aus und Gbermittelt die Resultate umgehende (innerhalb von 24
h) an die Baustelle und interessierten Kreise gemass noch zu erstellenden Adressliste weiter.

- Unterstitzt und berat die Bauherrschaft im Zusammenhang mit der Durchfihrung von Materi-
alkontrollen sowie bei der Interpretation von Ergebnissen und der Definition von allfalligen
Massnahmen

- Nimmt an Sitzungen mit Projektleitung, Bauleitung und Unternehmung teil. Die Sitzungen fin-
den in Zofingen oder vor Ort im Abschnitt Kiissnacht — Brunnen statt.

- Umsetzung, Uberwachung und Kontrolle der vom Bauherrn definierten Massnahmen

- FErstellt Prifberichte und das Rapporting gemass Vorgaben Auftraggeber wahrend der Reali-
sierung

- FErstellt Abschlussdokumentationen nach Vorgaben Auftraggeber pro Abschnitt und Phase

7. Qualitatsmanagement

Fur jede Projektstufe (Realisierung) wird ein stufenaerechtes projektbezogenes Qualitditsmanagement
vorausgesetzt. Folgende Leistungen sind zu erbringen:

- Stufengerechtes Risikomanagement
- Effizientes und beschaffungshandbuchkonformes Claim-Management (Nachtragswesen)

- Q-Lenkungsplan Bauherr, projektspezifisches PQM Projektverfasser und Unternehmer
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