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1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

ADMINISTRATIVE ANGABEN ZUR OFFERTE

Bauherr / Auftraggeber

Tiefbauamt Graubilinden
Grabenstrasse 30
7001 Chur

Projektorganisation Tiefbauamt
Abt. Kunstbauten

Projektleiter: Corado Moser Tel: +41 81257 38 21
Mail: corado.moser@tba.gr.ch
Stv. Projektleiter: Riet Muller Tel: +4181257 3773

Mail: riet.mueller@tba.gr.ch

Verfahrensart
Offenes Verfahren

Auskiinfte wahrend der Offertphase

Allfallige Fragen sind bis spatestens Freitag, 30. Oktober 2020 auf simap.ch/Forum zu stellen.
Die beantworteten Fragen werden ebenfalls auf simap.ch innert Wochenfrist beantwortet.
Begehung

Es findet keine Begehung statt.

Eingabe der Offerte
Die Offerten sind verschlossen an folgende Adresse einzureichen:

Tiefbauamt Graubilinden
Grabenstrasse 30
7001 Chur

Die Offerten sind mit der Post aufzugeben. Angebote ohne Poststempel einer schwei-
zerischen Poststelle sowie Eingaben ohne richtige Aufschrift auf dem Couvert sind gemass
der kantonalen Submissionsverordnung ungdltig.

Stichwort: 'Ingenieurarbeiten Kunstbauten, SK Pozzolascio - Pisciadel'
Spatester Eingabetermin ist der Donnerstag, 19. November 2020 (Poststempel).

Offert6ffnung

Die Offertoffnung findet statt am: Dienstag, 24. November 2020 / 09:00 Uhr
Tiefbauamt Graubiinden, Grabenstrasse 30, 7001 Chur
Sitzungszimmer Nr. 8 im Parterre.
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1.8

1.9

1.10

Termine

Die massgebenden Termine fur die Projektbearbeitung sind wie folgt festgelegt:

e Mitteilung Vergabeentscheid Januar 2021
e Projektierungsbeginn (nach Vereinbarung) Februar 2021
o Detaillierte Termine siehe Beilage 6.15, Projektierungsprogramm (Richtprogramm)

Aus finanziellen, technischen und administrativen Griinden konnen Verzdgerungen und
Anderungen in der Projektbearbeitung auftreten. Dies berechtigt den Auftragnehmer nicht zu
finanziellen Nachforderungen.

Eignungskriterien

Fir die Projektierung der Kunstbauten wird folgende minimale Erfahrung im ent-
sprechenden Fachbereich vorausgesetzt.

¢ Die anbietende Firma hat mindestens zwei ahnlich anspruchsvolle monolithische
Briicken oder Lehnenbriicken fir eine Bausumme von je sFr. 1°500'000.- projektiert,
welche wahrend der letzten 10 Jahren gebaut wurden.

o Die anbietende Firma hat dhnlich anspruchsvolle Stitzmauern mit Tiefenfundationen
projektiert, welche wahrend der letzten 10 Jahren gebaut wurden.

o Der fir die Projektierung vorgesehene Projektleiter hat folgende Kunstbauten projektiert,
welche in den letzten 10 Jahren gebaut wurden:
- Mindestens zwei monolithische Briickenkonstruktionen oder Lehnenbricken.
- Mindestens zwei Stitzmauern mit Tiefenfundationen. (Spezialfundationen)

Die Referenzobjekte des vorgesehenen Projektleiters sind in Beilage 3 einzeln aufzuflihren.
Anbieter, welche obenstehende Anforderungen nicht erflillen, werden von der Beurteilung
ausgeschlossen. Bei Bietergemeinschaften sind diese Bedingung durch die federfiihrende
Firma zu erflllen.

Zuschlagskriterien

Die Angebote werden aufgrund der folgenden Kriterien und Gewichtung beurteilt:

¢ Projektbezogene Aufgabenanalyse (35%)
- Erkennung der technisch kritischen Belange
- Stellungnahme zu den Entwirfen mit Verbesserungs- resp. Optimierungsvorschlagen.

Beurteilung: ausgezeichnet gut genugend ungentgend
Bewertung: 3 2 1 0
e Qualitat (35%)

- Erfahrung und Referenzen in vergleichbaren Projekten

- Projektorganisation

- Qualitat der abgegebenen Unterlagen
Beurteilung: ausgezeichnet gut genugend ungentgend
Bewertung: 3 2 1 0

e Preis (30%)
Das tiefste bereinigte Angebot erhalt die maximale Punktzahl (3). Angebote, deren Preis
50% oder mehr Gber dem tiefsten Angebot liegen, erhalten 0 Punkte. Dazwischen
erfolgt die Bewertung linear (auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet).

Die Gesamtbeurteilung ergibt sich als Summe der Produkte aus Beurteilung und Gewichtung.

Fir die Bewertung der projektbezogenen Aufgabenanalyse und der Qualitat ist die Vergabe
von halben Punkten moglich.
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1.1

1.12

1.13

1.14

1.15

Offertunterlagen

Fiar die Offertstellung wird das vorliegende Dokument "Angebot fur Ingenieurarbeiten”
(inklusive Beilagen 1 - 6) abgegeben.

Zusatzlich werden den Offertstellern folgende Unterlagen abgegeben:

o Geologisch-Geotechnischer Bericht (Bericht Nr. 6017-2) vom 22. Juli 2019, BTG AG,
Sargans

o Auflageprojekt Mai 2020
Situation 1:500__ Teil 1, Plannummer 29.5046.002

Situation 1:500__Teil 2, Plannummer 29.5046.003
Situation 1:500__ Teil 3, Plannummer 29.5046.004
Typische Querprofile 1:100, Plannummer 29.5046.009
Rohquerprofile 1:100
e Visualisierung Kunstbautenkonzept TBA-GR/KB, Stand 14.08.2020

Offertbearbeitung

Der Projektverfasser hat das vollstdndige Angebot in blauer Farbe ausgefillt, ohne eigene
Abanderungen, Erganzungen oder Streichungen und mit allen verlangten Unterlagen
einzureichen.

Unvollstandig ausgeflllite Angebote werden von der Submission ausgeschlossen. Teilange-
bote sind nicht zulassig.

Die Aufwendungen fur die Ausarbeitung der Honorarofferte gehen zu Lasten des Offerenten.
Eventuelle Vorbehalte zum Angebot oder Abanderungsvorschlage sind separat abzugeben.
Das Angebot bildet fiir einen allfalligen Ingenieurvertrag einen integrierenden Bestandteil.

Verbindlichkeit
Die Dauer der Verbindlichkeit der Angebote betragt 6 Monate.

Sprache

Das Angebot ist in deutscher Sprache einzureichen. Bei Auftragserhalt ist das Vor- und
Bauprojekt in deutscher Sprache einzureichen. Die Unterlagen der nachfolgenden
Projektstufen sind, falls vom Bauherren gewtlnscht, auch in italienischer Sprache
einzureichen. (Plane, Listen und Berichte). Diese Arbeit wird im Zeittaufwand vergutet.

Bietergemeinschaften

Bietergemeinschaften sind zugelassen. Die technische- und administrative Federflihrung
muss durch die gleiche Firma wahrgenommen werden.
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2 PROJEKTIERUNGSGRUNDLAGEN

2.1  Arbeitsgrundlagen

Dem Auftragnehmer werden folgende Arbeitsgrundlagen abgegeben:

Strassenprojekt

Randbedingungen fir die Projektierung
(z.B. Bau- und Verkehrsphasen, Installationsflachen usw.)

Angaben Uber Geologie bzw. Baugrund
Digitales Gelandemodell

vorhandene Projektstudien

Evtl. weitere projektrelevante Unterlagen

2.2 Projektierungs- und Ausfilhrungsstandards

Die aktuelle Version der Projektierungs- und Ausflihnrungsstandards ist im Internet unter
www.tiefbauamt.gr.ch —Dokumentation —Projektierung und Ausflihrung zuganglich.

Bezulglich des vorliegenden Projekts wird im speziellen auf folgende Dokumente
hingewiesen:

Aktuelle Projektierungsgrundlagen Kunstbauten des Tiefbauamtes Graubinden
Grundsatze und Gestaltung von Stiitzmauern

Stiitzmauerkonzept

Vorlagen
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3

3.1

3.2

3.3

LEISTUNGSBESCHRIEB

Allgemeines

Die technische Aufgabe, unter Berlcksichtigung der aus heutiger Sicht wichtigsten
Randbedingungen, ist in Beilage 5 formuliert.

Die in den einzelnen Projektphasen zu erbringenden Leistungen sind in der Honorarordnung
SIA 103 umschrieben und in den Projektierungsgrundlagen von Kunstbauten erganzt bzw.
prazisiert.

Administrative Aufwendungen und das Erstellen von Protokollen und Aktennotizen sowie
samtliche Besprechungen und Begehungen, welche wahrend der Projektbearbeitung bis zur
Fertigstellung von Bauprojekt und Ausschreibung erforderlich sind, inkl. der dazu bendétigten
Reisezeiten und Spesen, sind in die entsprechenden Globalen einzurechnen.

Projektierungsstufen

Damit der Aufwand flir die Ingenieurarbeiten auf einer moglichst zuverlassigen Basis ermittelt
werden kann, erfolgen die Ausschreibung, die Vergabe und die Ausfliihrung der
Projektierungsarbeiten stufenweise. Dabei werden die einzelnen Stufen als in sich ge-
schlossene Auftrage behandelt. Die Dokumente der bereits ausgefuhrten Stufen bilden
Grundlagen flir die weiteren Arbeiten (sowohl fir die Offertstellung als auch fir die
Projektierung).

In der Regel werden fiir die Bearbeitung die folgenden, in der Honorarordnung SIA 103 bzw.
in den Weisungen fiur die Projektierung von Kunstbauten beschriebenen, Projektphasen zu
Projektierungsstufen zusammengefasst:

Vorstufe - (ev.) Uberpriifung, Konzepte oder Studien
1. Stufe: - Vorprojekt resp. Massnahmenkonzept
2. Stufe: - Bauprojekt resp. Massnahmenprojekt

- Massenauszug und Ausschreibung
- Prifung und Vergleich der Offerten

3. Stufe: - Ausfiihrungsprojekt
- Kontrolle der Lehrgeruststatik
- (ev.) Technische Bauleitung
- Plane des ausgeflihrten Werkes

Die Offertanfrage kann auch flr mehrere Stufen gleichzeitig erfolgen.

Die im Rahmen der einzelnen Projektierungsstufen ausgearbeiteten Unterlagen gehen ins
Eigentum des Bauherrn tber. Der Projektverfasser hat keinen Anspruch auf einen Auftrag flr
darauf folgende Projektierungsstufen. Falls der Projektverfasser fir das Urheberrecht eine
Entschadigung fordert, ist diese als Vorbehalt zum Angebot separat abzugeben.

Projektierungsablauf
Die Bearbeitung einer allfalligen Vorstufe sowie der 1. und 2. Projektierungsstufe erfolgt in
der Regel in enger Zusammenarbeit mit der Projektleitung des Tiefbauamtes.

Zu Beginn jeder Phase ist die Richtigkeit der Grundlagen bzw. der getroffenen Verein-
barungen zu Uberpriifen, insbesondere:

o Ziel der Bearbeitungsphase
e Grundlagen fur die Bearbeitung
o Kosten flir die zu erbringenden Leistungen

Allfallige Anpassungen und Anderungen sind zwischen der Projektleitung und dem Projekt-
verfasser zu vereinbaren und in einer Aktennotiz (vgl. Weisungen fir die Projektierung von
Kunstbauten) festzuhalten.
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4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

HONORIERUNG

Allgemeines

Die Ingenieurarbeiten sind grundsatzlich global anzubieten. Nur zum Zeitpunkt der Offert-
stellung nicht abschéatzbare Aufwendungen, z.B. Uberwachung von Probenahmen oder
Zustandsaufnahmen wahrend der Bauausflihrung, fir die der Projektverfasser durch die
Projektleitung oder die Bauleitung aufgeboten wird, werden im Zeittarif vergutet.

Unter Kap. 4 wird die Honorierung fur samtliche Projektphasen geregelt. Der Anbieter hat die
in Beilage 1 aufgeflihrten Leistungen zu offerieren.

Globalhonorar

Die Berechnung des Globalhonorars erfolgt durch die Aufwandschatzung des Offerenten.
Das totale Globalhonorar aller Objekte wird gegliedert nach den einzelnen Projektstufen, in
der dafiir vorgesehenen Tabelle der Beilage 1 aufgeflihrt.

Die Berechnung des Globalhonorars der einzelnen Objekte ist mittels einer separaten Beilage
mit Berlcksichtigung des Zeitaufwandes und des Stundenansatzes projektphasenspezifisch
aufzuzeigen.

Die vom Tiefbauamt abgeschatzten aufwandbestimmenden Baukosten mit Angabe des
Anteils Tragkonstruktion dienen als Richtwert und haben keine weitere Bedeutung fur die
Honorierung.

Die Projektbearbeitung erfolgt stufenweise gemass Kap. 3.2. Die Teilleistungen der Stufen
werden zu den daflr global offerierten Teilbetragen verglitet.

Honorar nach Zeitaufwand

Aufwendungen, in Folge von Projektdénderungen oder unvorhersehbaren Umstanden, die
nicht in der Globale berlcksichtigt wurden, kdnnen im Zeitaufwand vergutet werden.

Fir diese Arbeiten, muss vor Inangriffnahme der Aufwand abgeschatzt und mittels eines
Kostendachs offeriert werden. Dieses Kostendach darf ohne Genehmigung durch die
Projektleitung des Tiefbauamtes nicht tberschritten werden.

Fir die Offertstellung wird ein vom Tiefbauamt geschatzter Aufwand, verteilt auf die ver-
schiedene Stundenansatzkategorien, angesetzt. Der Bewerber hat die Namen der
vorgesehenen Mitarbeiter und deren Stundenansatz in die Tabelle der Beilage 1 einzutragen.
Die mit dem Tiefbauamt vereinbarten Ansatze gemass Personalliste dirfen dabei nicht
Uberschritten werden.

Baustelleneinsatze

Die Spesen und die Reisezeit fir Baustelleneinsatze wahrend der Bauausfihrung, fir die der
Projektverfasser durch die Projektleitung oder die Bauleitung aufgeboten wird, bzw. die im
Rahmen der Technischen Bauleitung erforderlich sind, werden pro berechtigten Einsatz
vergutet (Reisezeit, Verkehrsmittel, auswartige Verpflegung und Unterkunft). Fur die Offert-
stellung wird eine vom Tiefbauamt abgeschatzte Anzahl Einsatze ausgesetzt.

Dokumentationskosten

Fur Grossformatkopien, Planplots sowie A4-/ A3-Farb- und Schwarzweiss-Kopien gelten die
Ansatze der aktuellen Repro-Preisliste. (siehe, www.tiefbauamt.gr.ch, unter Honorierung). Es
gelten jeweils die Ansatze des Jahres der Leistungserbringung. Fir die Offertstellung werden
die Dokumentationskosten vom Tiefbaumamt abgeschatzt. Vergltet werden nur Kopien,
welche gemass Offerte zu liefern sind, bzw. durch den Projektleiter bestellt werden, sowie
eine Archivkopie fir den Auftragnehmer. Blrointerne Arbeitskopien des Auftragnehmers
gehen zu dessen Lasten und dirfen nicht verrechnet werden.
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4.6

5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

6.1

6.2

Rechnungsstellung

Die beauftragte Firma hat Anspruch auf Akontozahlungen von 90 % der erbrachten
Leistungen. (Garantieriickbehalt bei Globalen). Fur die Vergltung des Globalhonorars, des
Honorars nach Zeitaufwand (unter Beilage der entsprechenden Zeitrapporte) und der
Nebenkosten sind verschiedene und detaillierte Rechnungen zu stellen.

Die Zahlungsfrist betragt 30 Tage ab ordnungsgemassem Rechnungseingang.

Stichtag fur die Bestimmung der Teuerung ist das Eingabedatum der Offerte. Eine nach
diesem Zeitpunkt eingetretene Teuerung wird fur alle Formen der Honorierung nach der
Vertragsnorm SIA 126 (Preisanderungen infolge Teuerung bei Planerleistung) abgegolten.

BESONDERE VEREINBARUNGEN

Kommunikation mit Dritten

Ohne ausdruckliches Einverstandnis des Tiefbauamtes darf der Projektverfasser nicht mit
politischen Behorden, staatlichen Kommissionen oder Dritten verhandeln. Eine Orientierung
der Medien ist untersagt.

Spezielle Vorschriften
Der verantwortliche Projektleiter und seine Mitarbeiter bertcksichtigen die relevanten Vor-
schriften von Werkleitungen, Bahnen und Kraftwerksanlagen.

Wichtige Vorkommnisse

Der Ingenieur ist verpflichtet, die Projektleitung des Tiefbauamtes Uber ausserordentliche
Vorkommnisse (im Zusammenhang mit der Erfillung des Vertrages) sofort mindlich und
schriftlich zu orientieren und auch allfallige Fehler in der Bauausfiihrung mitzuteilen.

Leistungsreduktion

Der Bauherr behalt sich das Recht vor, einzelne Teilleistungen ganzlich zu streichen oder
nur teilweise vom Auftragnehmer ausfiihren zu lassen. Die dazugehérige Honorarsumme

entfallt ganz oder wird entsprechend reduziert.

Wann die einzelnen Bauabschnitte definitiv projektiert, respektive gebaut werden, wird bis
Ende des Projektierungsvorjahres durch die Bauherrschaft bestimmt.

Haftung und Verjahrung

Die Haftung des Beauftragten und die Verjahrung richten sich nach den einschlagigen
Bestimmungen des Obligationenrechts.

Die Mangel des Werkes kann der Auftraggeber wahrend der ersten zwei Jahre nach der
Abnahme des Werkes jederzeit rligen.

EINZUREICHENDE UNTERLAGEN

Das vollstandig ausgefullte Offertformular ist zusammen mit folgenden Beilagen
einzureichen. Abanderungen sind nicht zulassig.
Honorarberechnung

Fir die in Beilage 1 aufgefihrten Leistungen ist die Honorarberechnung vollstandig auszu-
fullen.

Auf der Titelseite des Angebots ist die Honorarsumme einzutragen.

Firmenspezifische Angaben

Beilage 2 ist vollstandig auszuflllen.
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Objektbezogene Firmenreferenzen kénnen als Auszug aus der Firmendokumentation abge-
geben werden.
6.3 Angaben zur Organisation und Ausfiihrung der Projektierungsarbeiten

Beilage 3 ist vollstandig auszuflllen.
Das Terminprogramm ist separat abzugeben.

6.4  Arbeitsschutzbestimmungen / wirtschaftliche Anforderungen
Das Blatt "Selbstdeklaration / Bestatigungen des Anbieters" (Beilage 4) ist auszufillen, zu
unterschreiben und abzugeben.

6.5 Projektbezogene Aufgabenanalyse

In der Beilage 5 ist der Platz flr die projektbezogene Aufgabenanalyse innerhalb der zur
Verfugung stehenden Textbox mit nachfolgender Formatierung gegeben:

e Schriftart: Avrial
e Schriftgrad: 11 Punkte
e Zeilenabstand: einfach
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Tiefbauamt Graubiinden
Abteilung Kunstbauten

Strasse: H29 Berninastrasse
Objekt: Kunstbauten, SK Pozzolascio - Pisciadel

Angebot fur Ingenieurarbeiten

BEILAGE 1
HONORARBERECHNUNG
Zusammenstellung:
Globalhonorar Fr.
Honorar im Zeittarif =~ s Fr.

....................................... Fr.
Abzlglich Rabatt e o e Fr.
Spesen fir Baustelleneinsatze . Fr.
Dokumentationskosten 35'000.00 Fr.
Honorar exkl. Mehrwertsteuer . Fr.
Mehrwertsteuer 7.7 % Fr.
Honorarsumme inkl. MwSt. (Ubertrag auf das Titelblatt) ....cccceecivierreeceneeeereeennns Fr.
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Tiefbauamt Graublinden

Beilage 1

Globalhonorar

Aufwandbestimmende Baukosten:

Teilbaukosten der Tragkonstruktion Fr.

Fr.12 - 16 Mio
8 - 12 Mio

Die oben aufgefiihrten Kostenangaben dienen als Richtwerte und haben keine weitere Bedeutung fir die

Honorierung.

Hinweise:

¢ In untenstehender Tabelle ist das totale Globalhonorar aller Objekte gegliedert nach den

vorgegebenen Projektstufen anzugeben.

¢ Die Berechnung des Globalhonorars der einzelnen Objekte ist mittels einer separaten Beilage
mit Berlcksichtigung des Zeitaufwandes und des Stundenansatzes projektphasenspezifisch

aufzuzeigen.

Teilleistungen

Honorar
[Fr.]

Vorprojekt

- Entwurf und Variantenstudium der Konstruktionen als Diskussionsgrundlage in
Planform. Ein komplettes Vorprojektdossier inkl. Berichte etc. wird nicht verlangt.

Bauprojekt
- Erstellung gemass den Projektierungsgrundlagen TBA GR

Submissionsprojekt: Massenauszug
- Erstellung gemass den Projektierungsgrundlagen TBA GR

Submissionsprojekt: Ausschreibung

- Erstellung der Ausschreibungsunterlagen exklusiv der NPK Kapitel 102,103, 223
und 281. Eine allféllige Erarbeitung dieser exklusiven Kapitel wird im Zeitaufwand
vergutet. ACHTUNG: Es werden mehrere Submissionen verlangt.

Submissionsprojekt: Technische Beurteilung und Vergleich der Offerten

Ausfiihrungsprojekt

- Der Leistungsanteil fir die Bearbeitung von Tragkonstruktionen ist in die Globale
des Bau- resp. Ausfuhrungsprojektes miteinzurechnen.

Technische Bauleitung

- Der Umfang der technischen Bauleitung ist in den Projektierungsgrundlagen 2018
Kapitel 2030 Ziff. 11 beschrieben.

Bauwerksakten
- Erstellung gemass den Projektierungsgrundlagen TBA GR

Globalhonorar total Fr.

Teilleistungen

Honorar
[Fr.]

Option ortliche Bauleitung als separater Auftrag
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H29 Berninastrasse — Kunstbauten, SK Pozzolascio - Pisciadel

Tiefbauamt Graublinden

Angebot flr Ingenieurarbeiten Beilage 1
Honorar nach Zeitaufwand
Maximale Stundenansatze fiir 2020:
A B C D E F G Lehrlinge
235.- 184.- 159.- 135.- 113.- 103.- 98.- 50.-
Personaleinsatz fiir geschatzten Zeitaufwand:
(Ergadnzende Arbeiten, zusatzliche Abklarungen, Uberwachung, Baukontrollen etc.)
Name Vorname Kategorie | Ansatz Stunden Kosten
A Fr.
B 40 Fr.
C 60 Fr.
D 40 Fr.
E 60 Fr.
F 40 Fr.
G Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Honorar nach geschatztem Zeitaufwand Fr.
Spesen fiir Baustelleneinsitze
Spesen fiir Baustelleneinsatze N
. . . - Einsatze
(Re|seze|t, Verkehrsmittel, auswarﬂge Ver- 60 AFr. | [ reemeererreneennienies Fr.

pflegung und Unterkunft)
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H29 Berninastrasse — Kunstbauten, SK Pozzolascio - Pisciadel Tiefbauamt Graublinden
Angebot flr Ingenieurarbeiten Beilage 2

Tiefbauamt Graubiinden
Abteilung Kunstbauten

Strasse: H29 Berninastrasse
Objekt: Kunstbauten, SK Pozzolascio - Pisciadel

Angebot fur Ingenieurarbeiten

BEILAGE 2
FIRMENSPEZIFISCHE ANGABEN

Name des Anbieters
Name des Anbieters:

Adresse:

Telefon: Mail:
Fax:

Den Angebotsunterlagen ist ein Organigramm mit der Firmenstruktur beizulegen.

Administrative Angaben
Rechtsform:

Hauptsitz:
Niederlassungen:

Besitzverhaltnis (Konzernzugehdrigkeit):

Angaben uber die Berufshaftpflichtversicherung
Versicherungsgesellschaft:

Police Nummer:
Deckungssumme:

Die Mindestdeckungssumme fur Personen- und Sachschaden betragt Fr. 2 Mio.

Qualitditsmanagement
Die Firma ist zertifiziert gemass 1SO 9001: O ja, Datum:

QM gemass ISO 9001 ist im Aufbau, Prinzipien werden befolgt: O ja, O nein

Finanzielle Angaben
Bankverbindung, Ort:

IBAN-Nummer:
Mehrwertsteuer-Nr.: CHE-
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H29 Berninastrasse — Kunstbauten, SK Pozzolascio - Pisciadel Tiefbauamt Graublinden
Angebot flr Ingenieurarbeiten Beilage 3

Tiefbauamt Graubiinden
Abteilung Kunstbauten

Strasse: H29 Berninastrasse
Objekt: Kunstbauten, SK Pozzolascio - Pisciadel

Angebot fur Ingenieurarbeiten

BEILAGE 3
ANGABEN ZUR
ORGANISATION UND AUSFUHRUNG DER PROJEKTIERUNGSARBEITEN

Vorgesehener Personaleinsatz
ProjeKt eI e .

Projektleiter Stellvertreter:
Q-VerantWor N
SaACNDEAI DI I

Sachbearbeiter GeotECNIK

(kann auch durch den Projektleiter od.
Sachbearbeiter wahrgenommen werden)

IO .
TeChNISCNEIr BaUIBI I e

Die technische Bauleitung muss durch den Projektleiter oder den Sachbearbeiter, mit Eintrag ins
Baujournal erfolgen.

Weitere Personalangaben gemass beiliegenden Tabellen.

Terminprogramm fiir die Projektbearbeitung bis Baubeginn
Darstellung als Balkendiagramm mit

e zeitlichem Einsatz des Personals

e Gliederung in Teilleistungen

e Berlcksichtigung der Eckdaten des Rahmenprogramms

e Vorschlagen fiir Besprechungen mit dem Tiefbauamt

Projektreferenzen der anbietenden Firma gemass Eignungskriterien (1.9)

Objekt 1 (Monolithische Bricke oder . ...,
Lehnenbriicke):

BaUSUMMIE:

Objekt 2 (Monolithische Bricke oder ... e
Lehnenbriicke):

BaUSUMMIE:

Objekt 3 (Stltzmauer Mit
Tiefenfundation):
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H29 Berninastrasse — Kunstbauten, SK Pozzolascio - Pisciadel Tiefbauamt Graublinden
Angebot flr Ingenieurarbeiten Beilage 3

Vorgesehener Personaleinsatz: PROJEKTLEITER

Name:

Vorname:

Jahrgang:

Sprachkenntnisse:

Ausbildung:

Mitgliedschaft in Berufs-
und Fachvereinigungen:

im Beruf tatig seit:

Stammfirma:

Funktion:

seit:

Einsatz in den

letzten 2 Jahren:

Personliche Referenzobjekte:

Objekt 1: Monolithische Briicke oder Lehnenbriicke

Name:

Bauherrschaft:

Baujahr / Instandsetzung:

ca. Bausumme:

Einsatz / Funktion als:

Objekt 2: Monolithische Briicke oder Lehnenbriicke

Name:

Bauherrschaft:

Baujahr / Instandsetzung:

ca. Bausumme:

Einsatz / Funktion als:

Objekt 3: Stitzmauer mit Tiefenfundation (Spezialfundation)

Name:

Bauherrschaft:

Baujahr / Instandsetzung:

ca. Bausumme:

Einsatz / Funktion als:
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H29 Berninastrasse — Kunstbauten, SK Pozzolascio - Pisciadel Tiefbauamt Graublinden
Angebot flr Ingenieurarbeiten Beilage 3

Objekt 4: Stutzmauer mit Tiefenfundation (Spezialfundation)

Name:

Bauherrschaft:

Baujahr / Instandsetzung:

ca. Bausumme:

Einsatz / Funktion als:
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H29 Berninastrasse — Kunstbauten, SK Pozzolascio - Pisciadel Tiefbauamt Graublinden
Angebot flr Ingenieurarbeiten Beilage 3

Vorgesehener Personaleinsatzz. HAUPTSACHBEARBEITER

Name:

Vorname:

Jahrgang:

Sprachkenntnisse:

Ausbildung:

Mitgliedschaft in Berufs-
und Fachvereinigungen:

im Beruf tatig seit:

Stammfirma:

Funktion:

seit:

Einsatz in den

letzten 2 Jahren:

Personliche Referenzobjekte:

Objekt 1

Name:

Bauherrschaft:

Baujahr / Instandsetzung:

ca. Bausumme:

Einsatz / Funktion als:

Objekt 2

Name:

Bauherrschaft:

Baujahr / Instandsetzung:

ca. Bausumme:

Einsatz / Funktion als:

Objekt 3

Name:

Bauherrschaft:

Baujahr / Instandsetzung:

ca. Bausumme:

Einsatz / Funktion als:
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H29 Berninastrasse — Kunstbauten, SK Pozzolascio - Pisciadel Tiefbauamt Graublinden
Angebot flr Ingenieurarbeiten Beilage 3

Vorgesehener Personaleinsatzz. SACHBEARBEITER GEOTECHNIK

Name:

Vorname:

Jahrgang:

Sprachkenntnisse:

Ausbildung:

Mitgliedschaft in Berufs-
und Fachvereinigungen:

im Beruf tatig seit:

Stammfirma:

Funktion:

seit:

Einsatz in den

letzten 2 Jahren:

Personliche Referenzobjekte:

Objekt 1

Name:

Bauherrschaft:

Baujahr / Instandsetzung:

ca. Bausumme:

Einsatz / Funktion als:

Objekt 2

Name:

Bauherrschaft:

Baujahr / Instandsetzung:

ca. Bausumme:

Einsatz / Funktion als:

Objekt 3

Name:

Bauherrschaft:

Baujahr / Instandsetzung:

ca. Bausumme:

Einsatz / Funktion als:
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H29 Berninastrasse — Kunstbauten, SK Pozzolascio - Pisciadel Tiefbauamt Graublinden

Angebot flr Ingenieurarbeiten Beilage 4
BEILAGE 4

SELBSTDEKLARATION / BESTATIGUNG DES ANBIETERS

Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen ﬁgt/v‘,’\?ertm

1. Verpflichtet sich der Anbieter, die geltenden Arbeitsschutzbestimmungen sowie die Lohn- und
Arbeitsbedingungen der Gesamtarbeitsvertrage, der Normalarbeitsvertrdge und bei deren Fehlen
die orts- und berufsiblichen Vorschriften einzuhalten? |

2. Verpflichtet sich der Anbieter, die acht von der Schweiz ratifizierten Kerntibereinkommen der
Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) zum Schutz fundamentaler Arbeitsnormen’ einzuhalten?

" Verbot der Zwangsarbeit, Verbot der Diskriminierung, Gebot der Gleichheit des Entgelts, Schutz der Vereinigungsfreiheit, des
Vereinigungsrechts und der Kollektivverhandlungen, Gebot des Mindestalters in der Beschaftigung, Verbot der Kinderarbeit. | .............

3. Erklart sich der Anbieter bereit, auch seine Subunternehmer auf die Einhaltung der Arbeitsschutz-
bestimmungen und Arbeitsbedingungen gemass Frage 1 und der ILO-Kerniibereinkommen gemass
Frage 2 zu verpflichten?

Steuern und Sozialabgaben

4. Hat der Anbieter die zur Zahlung falligen kantonalen und kommunalen Steuern bezahlt?

5. Hat der Anbieter die zur Zahlung falligen direkten Bundessteuern sowie die zur Zahlung fallige
Mehrwertsteuer bezahlt?

6. Hat der Anbieter die zur Zahlung falligen Sozialversicherungsbeitrage (AHV, IV, EO, FAK, ALV, BVG
und UVG) einschliesslich der vom Lohn abgezogenen Arbeitnehmeranteile bezahlt? Verpflichtet er
sich, die zur Zahlung félligen Sozialversicherungsbeitrage fristgerecht zu entrichten? | ...

Konkurs- oder Nachlassverfahren / Pfandung

7. Befindet sich der Anbieter in einem Konkurs- oder Nachlassverfahren bzw. ist bei ihm in den
vergangenen zwolf Monaten eine Pfandung vollzogen worden?

Integritatserklarung

8. Versichert der Anbieter, dass er keine Absprachen oder andere wettbewerbsbeeintrachtigende
Massnahmen getroffen zu haben?

Gerichtsstand

9. Der Anbieter anerkennt Chur als Gerichtsstand.

Mit der Unterschrift bestatigt der Anbieter die Richtigkeit der gemachten Angaben und erklart sich zudem bereit, sie auf
Verlangen hin zu belegen. Gleichzeitig werden die Sozialversicherungseinrichtungen, die Steuerbehérden und andere
zustandige Einrichtungen ausdriicklich ermachtigt, der Beschaffungsstelle — auch entgegen allfallig anderslautenden
Gesetzesbestimmungen — Auskiinfte im Zusammenhang mit den oben beantworteten Fragen zu erteilen. Auf Verlangen
reicht der Anbieter die Adressen der zustéandigen Einrichtungen und Behérden nach.

Mit der Unterzeichnung dieser Bestatigungen tibernimmt der Anbieter die Verantwortung dafir, dass samtliche Bedin-
gungen und Auflagen auch von seinen Subunternehmern eingehalten werden.

Der Anbieter nimmt zur Kenntnis, dass der Auftraggeber bei Falschangaben, Missachtung der obigen Grund-—
satze und/oder Verstoss gegen die Integritatserklarung

a) den Zuschlag jederzeit widerrufen und den Vertrag aus wichtigen Griinden vorzeitig auflésen und/oder

b) die Bezahlung einer Konventionalstrafe in der Hohe von 10% der bereinigten Angebotssumme, mindestens
aber Fr. 3'000.-- und héchstens Fr. 1'000°'000.-- pro Verstoss verlangen und/oder

c) den fehlbaren Anbieter fiir eine verhéltnismassige Dauer von kiinftigen Beschaffungen ausschliessen kann.

Ort und Datum: Anbieter / Bietergemeinschaft*:
(Stempel und Unterschrift)

*

im Falle einer Bietergemeinschaft haben alle Beteiligten
diese Erklarung unterschriftlich zu bestatigen!
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H29 Berninastrasse — Kunstbauten, SK Pozzolascio - Pisciadel Tiefbauamt Graublinden
Angebot flr Ingenieurarbeiten Beilage 5

Tiefbauamt Graubiinden
Abteilung Kunstbauten

Strasse: H29 Berninastrasse
Objekt: Kunstbauten, SK Pozzolascio - Pisciadel

Angebot fur Ingenieurarbeiten

BEILAGE 5
AUFGABENSTELLUNG UND -ANALYSE

Ausgangslage

Die Berninastrasse ist Teil des kantonalen Hauptstrassennetzes. Durch eine 1.545 km lange
Strassenkorrektion zwischen dem Ristorante Pozzolascio und Pisciadel soll die Betriebssicherheit
wesentlich erhoht werden. Gleichzeitig kann der Strassenquerschnitt den heutigen Anforderungen
angepasst werden.

Der Projektperimeter befindet sich in einer sensiblen Gebirgslandschaft. Dementsprechend ist
angepasste und auf die bestehende Bausubstanz fokussierte Projektierung zwingend.

Im Rahmen der Korrektion wird die Strasse hauptsachlich talseits mit Stitzbauwerken und
Lehnenbricken verbreitert. In gewissen Bereichen erfolgen Eingriffe auch bergseits.

Der Baubeginn ist auf das Jahr 2022 geplant und endet voraussichtlich 2025. Detaillierte Angaben
sind dem Projektierungsprogramm zu entnehmen. (Siehe Beilage 6.15)

Aufgrund der Gelandeneigung und der Bodenbeschaffenheit (siehe geologischer Bericht 6017-2
BGT vom 22.Juli 2019) muss mit statischem Grundbruch und der Gefahrdung der Gesamtstabilitat
gerechnet werden. Dementsprechend sind die Fundationstiefen/Prinzipien individuell bei den
jeweiligen Kunstbauten festzulegen.

Der Projektperimeter befindet sich teilweise in Rutschgebieten. Hangwasser muss kontrolliert
abgeflhrt werden.

Die Stutzmauen sind als Gewichtsmauern vorgesehen. Die Materialisierung ist im Detail noch nicht
definiert (Beton- oder Natursteinmauer). Auf den Mauerquerschnitt und das Fundationsprinzip hat
dies jedoch keinen Einfluss. Die im Endzustand sichtbare Hohe der talseitigen Mauern soll, inklusive
Kordon, 5 m nicht Uberschreiten.

Die Lehnenbriicken werden als integrale Betontragwerke projektiert.

Innerhalb der Strassenkorrektion sind durch den Anbieter folgende Objekte zu projektieren. Die
restlichen Stitzbauwerke werden durch den Projektverfasser Strasse geplant. Die unten
angegebenen Objektlangen sind durch die Abteilung Kunstbauten bestimmte Richtwerte und
stimmen mit den Langenangaben des Auflageprojekts nur bedingt Uberein. Fir das Angebot gelten
die unten aufgefiihrten Werte. Die effektiven Baulangen werden durch den Projektverfasser gemass
dem Gelandeverlauf optimiert.

Bauabschnitt (1) QP 080.000 — 200.000, Bau voraussichtlich 2025:
Fligelmauer (A) L=ca.15m oh=4.0m QP ca. 100 - 115

A29 073 Lehnenbriicke Pigliu L=ca.60m QP ca. 115 -175
- Fligelmauer (B) L=ca.15m oh=4.0m QP ca. 175 -190
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H29 Berninastrasse — Kunstbauten, SK Pozzolascio - Pisciadel Tiefbauamt Graublinden
Angebot flr Ingenieurarbeiten Beilage 5

Bauabschnitt (2) QP 200.000 — 482.000, Bau 2022:

A29 931 Stutzmauer (C) L=ca.160m gh=5.0m QP ca. 200 - 360
A29 932 Stutzmauer (K) L=ca.40m oh=45m QP ca. 220 - 260
A29 933 Stutzmauer (L) L=ca.75m oh=40m QP ca. 300 — 375
A29 934 Stitzmauer (D) L=ca.120m @h=5.0m QP ca. 365 — 482

Bauabschnitt (3) QP 482.000 — 685.000, Bau voraussichtlich 2023:
A29 074 Lehnenbricke Pisciadel L=ca.145m QP ca. 485 - 625

A29 935 Stutzmauer (E) L=ca.60m ¢gh=7.0m QP ca. 625 - 685
Mauer (E) A29 935 optional bis ca. QP 790 (Projektentscheid noch offen)

Bauabschnitt (4) QP 685.000 — 960.000, Bau voraussichtlich 2024:

A29 937 Stutzmauer (O) L=ca.100m gh=7.0m QP ca. 685 —-780
Mauer A29 937 optional: Falls Mauer A29 935 bis ca. QP 790 erstellt wird, ist Mauer A29 937
hinfallig.

A29 936 Stutzmauer (M) L=ca.185m oh=7.5m QP ca. 685 - 870
A29 941 Stitzmauer (F) L=ca.40m ¢h=6.0m QP ca. 810 — 850
A29 075 Lehnenbrucke Urtigilioli L=ca.70m QP ca. 850 — 920
A29 942 Stutzmauer (G) L=ca.40m oh=50m QP ca. 920 - 960

Bauabschnitt (5) QP 960.000 — 1296.000, Bau 2022:
A29 938 Stitzmauer (H) L=ca.80m oh=45m QP ca. 960 — 1060
A29 939 Stutzmauer (1) L=ca.230m oh=6.0m QP ca. 1070 — 1300

Bauabschnitt (6) QP 1296.000 — 1545.000, Bau 2023:

A29 076 Lehnenbriicke Vestagion L=ca.120m QP ca. 1300 — 1420
A29 943 Stitzmauer (J) L=ca.50m ¢gh=50m QP ca. 1420 — 1470
Aufgabe

Die Aufgabe besteht im Entwurf, der Projektierung sowie der Detailgestaltung aller oben
aufgeflihrten Kunstbauten, ausgehend vom Auflageprojekt und den Entwurfsskizzen (Beilage 6) des
Tiefbauamtes Graubiinden unter Berlicksichtigung der lokalen Gegebenheiten.

Die zu planenden Objekte werden hauptsachlich durch den Strassenverkehr beansprucht. Als
Grundlage fir die Bemessung des Tragwerks dient die aktuelle Normenreihe SIA 260 — ff.

Die Bauwerke sollen auf der Basis der Projektierungsgrundlagen des Tiefbauamtes projektiert
werden, wobei geometrische Hinweise anhand der Skizzen ab Beilage 6.9 zu beachten sind.

Falls die Fundation nicht auf kompaktem Fels erfolgt, soll eine geeignete Tiefenfundation zur
Anwendung kommen (Hinweise, Skizzen Beilage 6). Die Objekte sollen auf die schwierige
Erschliessung der Baustelle (Baupisten) optimiert werden.

Die Projektierung und insbesondere Fragen zur Gestaltung sind in enger Zusammenarbeit mit der
Abteilung Kunstbauten des Tiefbauamtes zu erarbeiten. In diesem Zusammenhang werden
Arbeitsbesprechungen stattfinden. Sollten fir die Beurteilung Arbeitsmodelle erforderlich werden,
werden diese durch das Tiefbauamt in Auftrag gegeben und separat entschadigt.

Der Nachweis der Erdbebensicherheit erfolgt in einem ersten Schritt mittels kraftbasierten
Verfahren. Weiterfihrende Untersuchungen mit verformungsbasierten Methoden kdnnen durch das
Tiefbauamt separat in Auftrag gegeben oder einem Experten Ubertragen werden.

Bauablaufe sind soweit in die Uberlegungen mit einzubeziehen, dass die Auswirkungen auf den
Verkehr der Berninastrasse fir samtliche Bauphasen (Sommerfenster mit zwei Fahrspuren,
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Kategorie Il) klar erkennbar sind. Dabei ist anzustreben, dass der Verkehr moglichst wenig behindert
wird.

Zu den in den Weisungen flr die Projektierung von Kunstbauten des Tiefbauamt Graubinden
erwahnten projektphasenspezifischen Unterlagen sind bereits im Rahmen der Submission allfallig
erforderliche Mauerunterfangungs- und Baugrubensicherungsplane und Leitschrankenplane
abzugeben. Landerwerbs- und Rodungsplane sind keine zu erarbeiten. Samtliche Entwirfe werden
durch den Projektverfasser anlasslich der Zwischenbesprechungen prasentiert.

Im Rahmen des Angebots sind Kenntnisse der lokalen Gegebenheiten durch Besichtigungen vor
Ort erwiinscht.

Projektbezogene Aufgabenanalyse

Nehmen Sie zur Aufgabe unter Einbezug der im Anhang angefligten Ausschnitte des Strassenpro-
jektes und zu den vorhandenen Entwurfsskizzen Stellung. Welches sind die wesentlichen
technischen- und organisatorischen Aufgaben? Wo bestehen aus ihrer Sicht spezielle Probleme?

Eine Wiederholung oder Zusammenfassung der Aufgabenstellung ist nicht erwlinscht. Es werden
prinzipiell nur konkrete Hinweise bewertet. Generelle Aussagen, die fiir jedes Projekt Gultigkeit
haben, werden nicht bewertet. Um eine anonyme Beurteilung zu gewahrleisten, dirfen in der
Aufgabenanalyse keine Firmen- und Personennamen oder Verweise an andere spezifische
Projekte aufgeflihrt sein.
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Platzhalter 24.8 x 17.0 cm (max. 2 A4 Seite) fUr die projektbezogene Aufgabenanalyse (beachte vorgegebene Formatierung unter 6.5)
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H29 Berninastrasse — Kunstbauten, SK Pozzolascio - Pisciadel

Tiefbauamt Graublinden

Angebot flr Ingenieurarbeiten Beilage 6
Tiefbauamt Graubiinden

Abteilung Kunstbauten

Strasse: H29 Berninastrasse

Objekt: Kunstbauten, SK Pozzolascio - Pisciadel
Angebot fur Ingenieurarbeiten

BEILAGE 6

WEITERE UNTERLAGEN

e Kartenausschnitt 6.1
e Situation, Gesamte Strecke der Strassenkorrektion 6.1
¢ Fotoaufnahmen Bestand 6.2
Situationen mit den zu projektierenden Kunstbauten

e QP 080.000 bis 300.000 6.3
e QP 300.000 bis 500.000 6.4
e QP 500.000 bis 800.000 6.5
e QP 800.000 bis 1000.000 6.6
e QP 1000.000 bis 1270.000 6.7
e QP 1270.000 bis 1545.000 6.8
Prinzipskizzen der Kunstbauten

e Standard — Schwergewichtsmauer 6.9
e Standard — Schwergewichtsmauer mit Schachtfundation 6.10
e Querschnitt Lehnenbrickenplatte mit Stitze u. Schachtfundation 6.11
e Querschnitt Uberbau Lehnenbriicke 6.12
Visualisierungen der Lehnenbriicken

e A19 073 Lehnenbricke Pigliu 6.13
e A19 074 Lehnenbriicke Pisciadel 6.13
e A19 075 Lehnenbriicke Urtigioli 6.14
e A19 076 Lehnenbrlicke Vestagion 6.14
Diverses

e Projektierungsprogramm (Richtprogramm) 6.15
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Kartenausschnitt und Situation (nicht massstablich)
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Angebot fir Ingenieurarbeiten Beilage 6

Fotoaufnahmen Bestand B 6.2

Blick Richtung Ristorante Pozzolascio mit vorgesehenem Standort A29 073 Lehnenbriicke Pigliu

Blick Richtung Abzweiger Pisciadel
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Angebot flr Ingenieurarbeiten Beilage 6

Situation mit den zu projektierenden Kunstbauten, QP 080.000 bis 300.000 B 6.3

Bergseitige
Stutzmauer (K)
A29 932
L=ca:40m
gh=ca.4.5m

Talseitige
Stutzmauer (C)
A29 931
L=ca:160m
gh=ca.50m

AN /

—mozReioom | A ] o g 5 10 Fltigelmauer (B)
E€ :/f i L=ca.15m
oo ! gh=ca.4.0m

w2 2

g § § wmwﬁﬁmg ______

#lcgg

B3E;

» NOR A29 073

Lehnenbriicke Pigliu
L=ca.60m
125}142%‘%% _______ i

Ass / | ] Fligelmauer (A)
=180~/ () | _ ‘ L=ca.15m
' ! gh=ca.4.0m

| Nuovo allacciamento strada agricola
vedi piano n® 29.5046.011
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H29 Berninastrasse — Kunstbauten, SK Pozzolascio - Pisciadel

Tiefbauamt Graublinden

Angebot flr Ingenieurarbeiten Beilage 6
Situation mit den zu projektierenden Kunstbauten, QP 300.000 bis 500.000 B 6.4
! v v * ~ - { & v N
£ &4 P
g L,
250, < 7
Risanamento roccia | il ‘ S §
L=ca.20m 4 N, ra
| A29 074
‘% ' . .
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A /, N L=ca.145m
/ ;’ ““ '% b
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/ 4 9 2 f
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€ posa rete chiodata ; S » o
L=ca.25m ! & _ 3
y ¢ / // 7 Mg, p,
i " _' : 0
"3.3 Y ;__ [ ,’r ,"I ’f 5 O'Q' é
4‘\?‘- / ; /"l %Qo N
. , &";& / './ ¥/ (A . ~ Talseitige
P24 4 A/ AL 2, : Stiitzmauer (D)
}JJ S 7 f
| Vit S . / A29 934
\ |1 A _ Vi { L=ca. 120 m
~ / J —
\ /j / ’ N f,/ Strada gh=ca.5.0m
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i |
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H29 Berninastrasse — Kunstbauten, SK Pozzolascio - Pisciadel Tiefbauamt Graublinden
Angebot flr Ingenieurarbeiten Beilage 6

Situation mit den zu projektierenden Kunstbauten, QP 500.000 bis 800.000 B 6.5

Bergseitige
Stitzmauer (M)
A29 936
L=ca.185m
gh=ca.7.5m

to Donatsch + Partner
h agricola - strada cantonale

Bergseitige

Stitzmauer (O)

A29 937

L =ca. 100 m

Optional, ohne Mauer, wenn
Mauer E bis QP 790.000
gh=ca. 7.0 m

586.?09&54?-000; i,
A=B338 1~}

dopo la
’d
4

La proprieta del muro viene trasferita

hi

strada cantonale
di P

ch + Partner

/ Talseitige
/ Stiitzmauer (E)
\,‘\ A29 935
i/ L=ca.60m
/ Optional bis ca. QP 790.000 !!
/ gh=ca.7.0m

/
e

Vedi progetto Don

.| "Riattazione strada aqri::t-

1.50m

Carreggiata (3m+3,5m) 6.50 m

| Zonalibera-Cunetta 1.00m

| Basa

ca. 35m

L=

Legenda Superﬁ:;i

Risanamento roccia
Pista ciclabile

~| Zonalibera-Cunetta 070m

-

= e Zona di caduta min. 0.50 m

A29 074
Lehnenbricke Pisciadel
L=ca. 145 m

ca. 30 m

L

Risanamento roccia [©
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H29 Berninastrasse — Kunstbauten, SK Pozzolascio - Pisciadel Tiefbauamt Graublinden
Angebot flr Ingenieurarbeiten

Beilage 6
Situation mit den zu projektierenden Kunstbauten, QP 800.000 bis 1000.000 B 6.6
I

E =

8 Talseitige

2 Stutzmauer (H)

H A29 938

5 L=ca.80m

gh=ca.4.5m

=23
s 5-“5& pet Ly
o8 - Talseitige
2 o/ (35 836RS5 Stutzmauer (G)

2 N ErE=imn ! A29 942
823 e B7aas Rete ool L=ca.40m
2% I8 0425 o0t -- oh =ca. 5.0 m

¥ 903,955 As.

0 Res.000

S
1T

A29 075
Lehnenbriicke Urtiglioli
L=ca.70m

Talseitige
Stutzmauer (F)
A29 941
L=ca.40m
gh=ca.6.0m

Bergseitige
Stutzmauer (M)
A29 936
L=ca.185m
gh=ca.7.5m

a scala e marciapiede di
iento con sentiero esistente
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H29 Berninastrasse — Kunstbauten, SK Pozzolascio - Pisciadel Tiefbauamt Graublinden

Angebot flr Ingenieurarbeiten Beilage 6
Situation mit den zu projektierenden Kunstbauten, QP 1000.000 bis 1270.000 B 6.7
|8 = 1274010 Rag st -t ]
5 : EE 21 gopﬁ.ﬂ‘\ | H—Ll_],_l‘l‘kmmwo
5 ss§5 el L L
58828 _ Ui |
‘i I }—— 1250.000
1244.621 %{;‘%I‘; = 'E""’u| J :
T | D |
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3 g Y |
TonNgE 1219315%‘3&%_ _'L. :1.;': 1 ' ,: s
i i 1210,000
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! | :’
- ' Il ] ”W-?Do
.II "I;
r,&.
fy ol Talseitige
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:_ -_ gh=ca.6.0m
-.ws.uag%%g%l'[' al

1070.000

Talseitige
Stutzmauer (H)

A29 938
L=ca.80m
osh=ca.4.5m
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H29 Berninastrasse — Kunstbauten, SK Pozzolascio - Pisciadel

Tiefbauamt Graublinden
Angebot flr Ingenieurarbeiten Beilage 6
Situation mit den zu projektierenden Kunstbauten, QP 1270.000 bis 1545.000 B 6.8
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H29 Berninastrasse — Kunstbauten, SK Pozzolascio - Pisciadel Tiefbauamt Graublinden

Angebot flr Ingenieurarbeiten Beilage 6
Prinzipskizze: (nicht massstablich) B 6.9
Standard - Schwergewichtsmauer gemass Projektierungsgrundlagen TBA-GR:
e Der Anzug der Stitzmauern ist mit 5:1 gegeben.
g
3
S
&
[}
i
i /
— 7/
Y
ey
!
|
Terrain bestehend -
Terrain neu ,: ~—Baugrund 2
Neiung 2:3 S5
< )”}". : ]
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H29 Berninastrasse — Kunstbauten, SK Pozzolascio - Pisciadel

Tiefbauamt Graublinden

Angebot flr Ingenieurarbeiten Beilage 6
Prinzipskizze: (nicht massstablich) B 6.10
Schwergewichtsmauer mit Schachtfundation:
e Der Anzug der Stutzmauern ist mit 5:1 gegeben.
@ |
51
=
2
£
@
I
|
|
—_— T
|
= . ]
|
!
- \¥Baugrund 1
Terrain bestehendj )
Terrain neu
Neiung 2:3 \ ,
N
/2 \¥Baugrund 2

\—Fels
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H29 Berninastrasse — Kunstbauten, SK Pozzolascio - Pisciadel Tiefbauamt Graublinden
Angebot flr Ingenieurarbeiten Beilage 6

Prinzipskizze: (nicht massstablich) B 6.11

Querschnitt Lehnenbriickenplatte und Stlitze mit Schachtfundation:
e Der Anzug der Lehnenbriickenstitzen ist optional.
¢ Falls keine zusatzlichen Verankerungen erforderlich kann der Stlitzenanzug auch negativ sein.

5 |
-8 .
© |
& i
% .
© !
»n |
i
|
!
L ISEEE— |
Anzug ———
Widerlager 1 i i 3
StUtzmauerN e
«/ A !
N i
/ L_[‘v
Lf Schiirze falls Mauer
schadhaft
Terrain neu
Neiung 2:3 \gBaugrund 1

) Baugrund 2
Terrain bestehend\ A /

\!Fels
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H29 Berninastrasse — Kunstbauten, SK Pozzolascio - Pisciadel Tiefbauamt Graublinden
Angebot fur Ingenieurarbeiten Beilage 6

Prizipskizze: (nicht massstéblich) B 6.12

Querschnitt Uberbau Lehnenbriicken:

Strassenachse

......

60 cm
Gem. PG 17

Winkel zur ——_ ./ .
Horizontalen
75°

Anzug
Widerlager
Stitzmauer

Schiirze |
63 cm Flucht IK .
Stitzmauer falls best. Mauer

schadhaft !

Anzug
Stiitze Lehnenbriicke
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H29 Berninastrasse — Kunstbauten, SK Pozzolascio - Pisciadel Tiefbauamt Graublinden
Angebot fir Ingenieurarbeiten Beilage 6

Visualisierungen der Lehnenbriicken B 6.13

A29 073 Lehnenbricke Pigliu, L = ca. 60 m, QP ca. 115.000 bis 175.000

A29 074 Lehnenbriicke Pisciadel, L = ca. 145 m, QP ca. 485.000 bis 625.000




H29 Berninastrasse — Kunstbauten, SK Pozzolascio - Pisciadel Tiefbauamt Graublinden
Angebot fir Ingenieurarbeiten Beilage 6

Visualisierungen der Lehnenbriicken B 6.14

A29 075 Lehnenbricke Urtiglioli, L = ca. 70 m, QP ca. 850.000 bis 920.000

A29 076 Lehnenbriicke Vetagion, L = ca. 120 m, QP ca. 1300.000 bis 1420.000




H29 Berninastrasse — Kunstbauten, SK Pozzolascio - Pisciadel Tiefbauamt Graublinden
Angebot flr Ingenieurarbeiten Beilage 6

Projektierungsprogramm (Richtprogramm) B 6.15
Abgabe des definitiven Strassenprojekts an den PV Kunstbauten Februar 2021.

Bauabschnitte und deren vorgesehene Baujahre:
Der Bau der Abschnitte 2 und 5 fallt definitiv auf das Jahr 2022.

Wann die weiteren Bauabschnitte definitiv projektiert respektive gebaut werden, wird bis Ende des
jeweiligen Projektierungsvorjahres durch den Bauherrn bestimmt.

Die entsprechenden Abgabetermine flir die Submissionsunterlagen der Abschnitte 1,3,4 und 6
fallen jeweils auf Ende Juni des Bauvorjahres.

Die weiteren Projektierungs- und Dossierabgabetermine (Projektphasenspezifisch) werden jeweils
projektrelevant vereinbart.

Abschnitt (1) QP 080.000 — 200.000 Bau 2025 (voraussichtlich)
Abschnitt (2) QP 200.000 - 482.000 Bau 2022 (definitiv)
Abschnitt (3) QP 482.000- 685.000 Bau 2023 (voraussichtlich)
Abschnitt (4) QP 685.000 — 960.000 Bau 2024 (voraussichtlich)
Abschnitt (6) QP  960.000 — 1296.000 Bau 2022 (definitiv)
Abschnitt (6) QP 1296.000 — 1545.000 Bau 2023 (voraussichtlich)

Termine fiir die Abschnitte 2 und 5, Bau 2022

e Projektierungsbeginn Februar 2021 (oder nach
Terminvereinbarung)

e Zwischenbesprechung Freitag, 26. Marz 2021

e Abgabe Vorprojekt Freitag, 21. Mai 2021

e Zwischenbesprechungen optional

e Abgabe Bauprojekt Freitag, 06. August 2021

e Abgabe der Submissionsunterlagen Montag, 27. September 2021

e Abgabe Ausfuhrungsprojekt Freitag, 18. Februar 2022

e Abgabe PAW Juni 2023
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