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Einleitung

1 Einleitung

1.1 Museum Langmatt

Die Villa Langmatt an der Romerstrasse 30 wurde 1899-1901 auf einem Grundstlick na-
mens "lange Matte" vom Architekten Karl Moser fiir das Ehepaar Sidney und Jenny Brown-
Sulzer, Mitbegrinder der einstiegen Brown Boveri & Cie (BBC), erbaut.

Die letzte grossere Instandsetzung des Gebaudes erfolgte 1987-1990 als aus dem ehema-
ligen Wohnhaus ein 6ffentlich zugéngliches Museum mit einer eigenen Sammlung wurde.
Die Langmatt zahlt zu den bedeutendsten Privatsammlungen des franzdsischen Impressi-
onismus in Europa. Wertvoll ist zudem die gesamte Anlage als einzigartiges Ensemble.
Dieses Ensemble spiegelt die kunsthistorische Pionierleistung und die luxuriése Lebens-
weise der Industriellenfamilie Brown und erdffnet vielfaltige Bezlige zur Geschichte von
Stadt, Region und Kanton.

Lage der Langmatt in Baden

Das Grundstlick liegt im sogenannten Rémerquartier und stellt eine veritable Parkanlage
mit grossartigem Baumbestand dar, die urspriinglich von der Gartenbaufirma Otto Froebel
entworfen wurde. Der steil abfallende Hinterhofwald trennt die Liegenschaft im Norden von
der Limmat, wahrend sie slidseitig von der erschliessenden Rémerstrasse flankiert wird.

Die Villa als Museum und der Park bieten ein etabliertes Ausstellungs- und Veranstaltungs-
programm, das die Sammlung mit zeitgendssischen Positionen in Austausch bringt. Das
Museum nimmt somit eine pragnante Stellung im regionalen und Uberregionalen Kulturan-
gebot ein.

Das Anwesen steht unter kantonalem Denkmalschutz. Zudem sind die Villa und die Mu-
seumssammlung im Schweizerischen Inventar der Kulturglter von nationaler Bedeutung
(KGS) als A-Objekt verzeichnet.
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Einleitung

1.2 Strategie "Zukunft Langmatt — Juwel fiir alle"

Gemeinsam und partnerschaftlich haben die beiden Parteien Stiftung Langmatt und Stadt
Baden eine Strategie fur die Zukunft der Langmatt erarbeitet. Die Ergebnisse mindeten im
Bericht "Zukunft Langmatt" der externen Fachbegleitung von Heller Enterprises Ziirich, der
die Hintergriinde, Rahmenbedingungen und die daraus erfolgten Schliisse umfassend be-
leuchtet und beschreibt.

Die Strategie "Zukunft Langmatt — Juwel flr alle" berlicksichtigt den Rahmen, dass die
Langmatt zu den bedeutendsten Privatsammlungen des franzésischen Impressionismus in
Europa zahlt. Die Einzigartigkeit dieser Sammlung zeigt sich aber effektiv erstim Umstand,
dass die Sammlung noch innerhalb des urspriinglichen Kontextes ihrer Entstehung sicht-
und erlebbar ist. Die Strategie baut auf diesem Rahmen auf und hat zum Ziel, diesen Kern
— das einzigartige Ensemble von Sammlung, Villa, Park und der damit einhergehenden
Geschichte — gezielt zu starken und so die Wirkung und damit den Nutzen fiir alle Beteilig-
ten zu erhdhen.

1.3 Ubersicht Gesamtanlage Langmatt
Die Parzellengrosse betragt 12'460 m2. Neben der Villa befinden sich weitere Gebaude in
der Parkanlage.
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[ Liegenschaft Langmatt
Parzellengrésse Kat. Nr. 1318 = 11'370 m?
Parzellengrésse Kat. Nr. 1319 = 1'090 m?

Bauten Bestand:

1 Museum Langmatt
1.1 Hauptgebaude
1.2 Galerieanbau
1.3 Okonomiegebaude

2 Gartenhaus Ost 5 Haus German
3 Gartenhaus West 6 Garage
4 Gewachshaus
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Einleitung

Das Gartenhaus West, Ost und das Gewachshaus sind kleinere Bauten im Park der Lang-
matt. Die Gartnerhauser sind Bestandteil der urspriinglichen Anlage und stehen als Ergan-
zungsbauten der Villa unter kantonalem Denkmalschutz. Das Gartenhaus West dient auch
als Ausstellungs- und Veranstaltungsflache. Das Haus Germann und das Garagengebaude
wurden 1970 errichtet.

Haupteingang
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Einleitung

1.4 Umbauten

Die Villa Langmatt wurde seit lhrer Erbauung (1899 bis 1901) mehrfach umgebaut. Die
wichtigsten Stationen sind:

- 1904-1906 Galerieanbau, Curjel & Moser

- 1917 Veranderungen des Entrées, Arthur Betschon

- 1920-1928 «Franzdsisierung», Rudolf Schmid, Lefranc und Detombey

- 1987-1990 Umbau der Villa in ein Museum, Paul Germann und Florens Deuchler

- 1999-2001 Restaurierung der Bibliothek und Neugestaltung der Ausstellungsraume im
1. OG, Arthur Riilegg und Silvio Schmied

Mit der sogenannten Franzésisierung, die mit einer Neuausrichtung der Sammlung ein-
herging, wurden das Geprage der Villa — namentlich der Innenrdume im Erdgeschoss —
massgeblich verandert und wesentliche Elemente der Moserschen Konzeption zerstért. Die
noch erhaltenen Raumgestaltungen von Moser sind aus denkmalpflegerischer Sicht
ebenso wie jene der Franzosisierungsphase (ab 1917) immanenter Bestandteil der Haus-
und Familiengeschichte.

1.5 Aufgabenstellung Gesamtsanierung

Das uber hundert Jahre alte Gebaude leidet unter einem starken Unterhaltsriickstand und
ist sanierungsbedurftig.

Zwischen 2014 und 2018 wurden eine Reihe von dringenden Sanierungsarbeiten durchge-
fuhrt (in Form von Not- und Sofortmassnahmen) trotzdem hat sich das Schadensbild ver-
schlechtert. Anfang 2020 wurde daher flr die Jahre 2021 bis 2025 weitere Investitionen flr
die Sicherstellung der baulichen Substanz gesprochen.

Mit der nun geplanten Gesamtsanierung soll, neben der Sanierung der Gebaudehiille und
der Oberflachen in den Innenrdumen, das Gebaude auf den heutigen Stand der Technik
angehoben werden. Handlungsbedarf besteht nebst der allgemeinen Haustechnik bei der
Klima-, Sicherheits- und Lichttechnik, dem Brandschutz, der Hindernisfreiheit.

Dem hohen denkmalpflegerischen Anspruch im Umgang mit der Gesamtanlage ist dabei
Rechnung zu tragen.

Im Rahmen der Gesamtsanierung sind zudem folgende bauliche Massnahmen vorgesehen:

- Umsetzung Hindernisfreiheit; Einbau eines rollstuhlgangigen Lifts

- Neubau eines Uberdachten, einfachen Pavillons im Aussenraum im Bereich des ehe-
maligen Haus German

- Innere Umbauten Okonomiegebaude fiir neue Eingangssituation

- Optimierung Raumaufteilung

Ein hohes betriebliches Bedlrfnis der Langmatt besteht darin, flir Vernissagen, fiir Veran-
staltungen im Park, sowie fiir einen gedeckten Zugangsbereich ein entsprechendes Rau-
mangebot bereitstellen zu kdnnen. Angedacht ist hierfir ein Neubau in Form eines Uber-
dachten, aber bewusst leicht gehaltenen Pavillons. Er soll grundsétzlich an der Stelle liegen,
wo heute das Haus Germann steht, das abgebrochen wird. Er kann (iber ein an das Oko-
nomiegebaude heranfiihrendes Dach eine bei jedem Wetter funktionale Verbindung zur
Villa Langmatt herstellen.

Die Stadt Baden hat im Jahr 2014 das Buro Diethelm & Spillmann Architekten aus Zirich
mit einer Machbarkeitsstudie flir die Gesamtsanierung sowie der Priifung der Realisierbar-
keit von Ausstellungsraumen im Untergeschoss und des Einbaus eines rollstuhlgangigen
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Einleitung

Lifts beauftragt. Zudem wurde durch die Architekten eine Grobkostenschatzung erstellt die
Anfang 2020 aktualisiert wurde. Diese Unterlagen sind Grundlage fiir die anstehende Ge-
samtsanierung und werden im Rahmen der 2. Phase des Planerwahlverfahrens abgege-
ben.

1.6 Verfahren

Die Auftraggeberin, die Stiftung Langmatt, hat entschieden, fiir die Umsetzung der Mass-
nahmen und zur Erreichung der Projektziele ein Beschaffungsverfahren (Planerwahl) im
selektiven Verfahren gemass SIA 144 "Ordnung fir Ingenieur- und Architekturleistungsof-
ferten" durchzufthren.

1.7 Leistungsumfang

Im Rahmen des Verfahrens soll die Planung ab Phase 31 "Vorprojekt" und die Ausfiihrung
bis Phase 53 "Inbetriebnahme" geméass SIA 102 "Ordnung fiir Leistungen und Architektin-
nen und Architekten" einem Generalplanerteam mit dem Architekturbiro als federfliihrende
Unternehmung Ubertragen werden. Uber die Umsetzung wird bei Vorliegen des Vorprojekts
inklusive einer Kostenschatzung im Rahmen einer Volksabstimmung entschieden.

1.8 Ziel

Ziel ist es, auf Basis einer konzeptionellen bzw. entwerferischen Auseinandersetzung mit
der Bauaufgabe, das am besten geeignete Generalplanerteam auszuwahlen, das in der
Lage ist, diese Aufgabe mit hoher architektonischer, denkmalpflegerischer, bautechnischer
und organisatorischer Kompetenz unter Einhaltung der Kosten- und Terminvorgaben abzu-
wickeln.
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2 Verfahren und allgemeine Bestimmungen

21 Auftraggeberin

Auftraggeberin ist die

Stiftung Langmatt
Romerstrasse 30
5400 Baden

2.2 Verfahrensvertretung

Die Auftraggeberin wird im Submissionsverfahren wie folgt vertreten:

STADT BADEN
Planung und Bau
Rathausgasse 5

5400 Baden

Telefon: 056 200 82 70

Kontaktperson:
Julius Schulz
julius.schulz@baden.ch

Offnungszeiten:

Montag / Mittwoch / Donnerstag 10.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr
Dienstags 14.00 bis 18.00 Uhr

Freitags 08.00 bis 14.00 Uhr

2.3 Beurteilungsgremium

Das Beurteilungsgremium bewertet in der ersten Phase die Antrage auf Teilnahme anhand
der Zulassungs- und Eignungskriterien sowie in der zweiten Phase die eingereichten Leis-
tungsofferten und Unterlagen anhand der vorgegebenen und gewichteten Zuschlagskrite-
rien. Abschliessend formuliert es eine Vergabeempfehlung zuhanden des Stiftungsrats
Langmatt. Es sind keine 6ffentlichen Bewertungen vorgesehen.

Das Beurteilungsgremium setzt sich wie folg zusammen:

Lukas Breunig (Vorsitz) Stiftung Langmatt, Stiftungsratsprasident

Erich Obrist Stadt Baden, Stadtrat, Ressortchef Kultur (a.i. RC PB)
Reto Nussbaumer Kantonaler Denkmalpfleger

Jarl Olesen Stadt Baden, Leiter Planung und Bau

Alois Diethelm Diethelm & Spillmann Architekten

Ersatz:

Julius Schulz Stadt Baden, Planung und Bau, Bereichsleiter Bau
Patrick Nothiger Stadt Baden, Leiter Kultur

Das Beurteilungsgremium behalt sich vor, bei Bedarf zusatzliche Sach- und Fachexperten
beizuziehen.
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Verfahren und allgemeine Bestimmungen

2.4 Beschaffungsform und Verfahrensart

Die Auftraggeberin flhrt zur leistungsorientierten Beschaffung von Planungs- und Realisie-
rungsleistungen ein selektives Verfahren durch. Aufgrund einer Praqualifikation (selektives
Verfahren 1. Phase) werden mindestens 3 maximal 6 Generalplanerteams zur Einreichung
einer Leistungsofferte und den entsprechenden Unterlagen ausgewahlt (2. Phase). Abwei-
chungen der Teilnehmeranzahl fiir die 2. Phase liegen im Ermessen des Beurteilungsgre-
miums.

Es gelten die Bestimmungen der Interkantonalen Vereinbarung Uber das offentliche Be-
schaffungswesen vom 15. Marz 2001 (IV6B) sowie die Bestimmungen des kantonalen Sub-
missionsdekrets (SubmD) vom 26.11.1996. Das Verfahren ist dem Staatsvertragsbereich
unterstellt, wodurch die zusétzlichen Bestimmungen des GATT/WTO-Ubereinkommens zur
Anwendung kommen.

Es gilt die Ordnung SIA 144 "Ordnung fir Ingenieur- und Architekturleistungsofferten”, Aus-
gabe 2013, subsidiar zu den Bestimmungen des 6ffentlichen Beschaffungswesens.

Die Verfahrenssprache und die Sprache der spateren Geschaftsabwicklung sind Deutsch.
Die Angebotsunterlagen sind ebenfalls in Deutsch einzureichen.

Das Beschaffungsverfahren wird in der 2. Phase anonym durchgefihrt.

2.5 Teilnahmebedingungen

Die Teilnahme am Praqualifikationsverfahren steht allen Generalplanerteams unter Feder-
fuhrung eines Architekturbiiros mit Sitz oder Niederlassung in der Schweiz oder in einem
Vertragsstaat des GATT/WTO-Ubereinkommens Uber das Beschaffungswesen, soweit die-
ser Staat Gegenrecht gewabhrt, offen. Die Beauftragung erfolgt an ein erfahrenes und kom-
petentes Generalplanerteam unter Federfliihrung des Architekten, bestehend aus:

- Architekt (inkl. Bauleitung / Baumanagement)
- Bauingenieur

- Elektroingenieur

- HLK-Ingenieur

- Sanitaringenieur

Weitere Spezialisten kdnnen nach Bedarf beigezogen werden. Die Mehrfachbeteiligung
von Fachplanern und Spezialisten in verschiedenen Generalplanerteams ist gestattet. Die
Regelung der gegenseitigen Vertraulichkeit ist Sache der Teilnehmenden.

Gemass Art. 12.4 SIA 144 sind Anbieter, welche mit Mitgliedern des Beurteilungsgremiums
nahe verwandt sind oder in einem beruflichen Abhangigkeits- oder Zusammengehdérigkeits-
verhaltnis stehen, nicht zugelassen. Bei Zuwiderhandlung erfolgt der Ausschluss vom Ver-
fahren.

Mit der Einreichung der Bewerbung um Angebotseingabe wird die Auftraggeberin erméach-

tigt, die Richtigkeit der Angaben der Bewerbenden zu iberpriifen und Auskiinfte einzuholen.

Das Biro Diethelm & Spillmann Architekten, welches die Machbarkeitsstudie vom

28. Februar 2014 erarbeitet hat, wird nicht am Beschaffungsverfahren teilnehmen.

Die an der Machbarkeitsstudie beteiligten Fachplaner und Spezialisten werden zur Teil-
nahme am Verfahren zugelassen. Die vorhandenen Berichte werden im Rahmen der 2.
Phase abgegeben.

Museum Langmatt, Gesamtsanierung
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Verfahren und allgemeine Bestimmungen

Das Blro Castor Huser welches im Auftrag der Stiftung und der Stadt Baden die Sofort-
massnahmen | (2014 bis 2018) umgesetzt hat, wird zur Teilnahme am Verfahren zugelas-
sen.

2.6 Weitervergabe von Informationen und Daten

Eine Weitergabe von Informationen, Daten, Unterlagen etc., welche den Anbietern im Zu-
sammenhang mit dem Beschaffungsverfahren abgegeben werden, an Dritte (z.B. Medien)
ist ohne ausdriickliche Zustimmung der Auftraggeberin nicht erlaubt. Die Nichteinhaltung
hat den Ausschluss vom Verfahren zur Folge.

2.7 Entschadigung

Im Rahmen des Submissionsverfahrens werden keine Entschadigungen ausgerichtet.

2.8 Abbruch / Wiederholung des Verfahrens

Die Auftraggeberin kann das Verfahren aus wichtigen Griinden jederzeit entschadigungslos
abbrechen oder wiederholen (gemass §22 SubmD).

2.9 Rechtsmittel

Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen seit Publikation beim Verwaltungsgericht
des Kantons Aargau schriftlich Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist im Dop-
pel einzureichen und hat die Begehren, deren Begrindung mit Angabe der Beweismittel zu
enthalten.

2.10 Anwendbares Recht / Gerichtsstand

Auf dieses Verfahren ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Als Gerichts-
stand wird das zustandige ordentliche Gericht in Baden bestimmt.

2.11 Publikation Zuschlag

Der Zuschlag wir auf simap (www.simap.ch) publiziert.
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Bestimmungen zur Praqualifikation (1. Phase)

3 Bestimmungen zur Praqualifikation (1. Phase)

3.1 Meilensteine Gesamtprojekt

Oktober 2022
Entscheid Einwohnerrat zur Kostenbeteiligung der Stadt Baden fiir die Gesamtsanierung
auf Basis Vorprojekt mit Kostenschatzung.

Marz 2023
Genehmigung der Kostenbeteiligung der Stadt Baden fiir die Gesamtsanierung durch den
Souveran.

Frihjahr 2024
Baubeginn

Frihjahr 2026
Er6ffnung Museum Langmatt

3.2 Termine

Fir das Praqualifikationsverfahren sind folgende Termine vorgesehen:

- Publikation im Amtsblatt und auf www.simap.ch 09.10.2020
- Einreichung der Teilnehmerantrage: 20.11.2020
- Bekanntgabe der Resultate 1. Phase Praqualifikation KW 51 2020

Allfallige Terminverschiebungen insbesondere infolge Rechtsmittelverfahren bleiben aus-
dricklich vorbehalten; diese werden rechtzeitig durch die Verfahrensvertretung bekannt
gegeben.

3.3 Eingabe und Offert6ffnung

Die gewlnschten Bewerbungsunterlagen sind verschlossen und versehen mit dem Ver-
merk ,Praqualifikation Museum Langmatt, Gesamtsanierung”“ bis spatestens Freitag,
20.11.2020, 11.45 Uhr, bei der Verfahrensvertretung gemass Ziffer 2.2 einzureichen.

Das Datum des Poststempels ist fiir die Fristwahrung nicht massgeblich. Zu spat einge-
reichte Teilnahmeantrage werden nicht berlcksichtigt und von der Bewertung ausgeschlos-
sen.

Abgaben per Email sind nicht zulassig.

Die Offnung der Teilnahmeantrage findet am 25.11.2020 bei der Verfahrensvertretung statt
und ist nicht 6ffentlich.

3.4 Fragenbeantwortung

Im Rahmen der 1. Phase werden keine Auskiinfte erteilt und keine Fragen beantwortet.

3.5 Abgegebene Unterlagen

Die nachfolgend aufgefihrten Dokumente zur Praqualifikation kénnen ab Freitag,
09.10.2020, unter www.simap.ch heruntergeladen werden:

Programm Praqualifikation (1. Phase) inkl. Anhdnge gemass Ziff 3.6.

Museum Langmatt, Gesamtsanierung
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Bestimmungen zur Praqualifikation (1. Phase)

Der Versand der Unterlagen in Papierform ist nicht vorgesehen. Bei Problemen mit Herun-
terladen oder Offnen der Dateien steht die Verfahrensvertretung gemass Ziffer 2.2 zur Ver-
figung.

3.6 Einzureichende Unterlagen

Die Bewerbung hat die folgenden, vollstandig ausgeflillten und rechtsverbindlich unter-
zeichneten Eingabeformulare inkl. Beilagen, bestehend aus den folgenden Dokumenten,
zu enthalten:

- Teamzusammensetzung (Formular Anhang 1.1)

- Projektorganisation (Formular Anhang 1.2) und A3-Blatt

- Referenzobjekte des Architekten (Formular Anhang 1.3 und A3-Blatter mit Referenzen)
- Referenzobjekt des Bauingenieurs (Formular Anhang 1.4 und A3-Blatt mit Referenz)

- Je ein Referenzobjekt des Elektro- HLK- und Sanitaringenieurs (Formular Anhang 1.5
und A3-Blatter)

- Vollstandig ausgefilllte, rechtsgliltig unterzeichnete Selbstdeklaration Gber Solvenz und
Arbeitsbedingungen vom Generalplaner (Formular Anhang 1.6)

Pro Referenzprojekt ist ein einseitig bedrucktes A3-Blatt mit Planen, Bildern und Erlaute-
rungstext abzugeben.

Die Unterlagen sind, falls vorgesehen, zu unterzeichnen und in zweifacher Ausfiihrung auf
Papier sowie digital im PDF-Format einzureichen. Bei Widerspriichen gilt die Papierversion.
Sofern die freie Darstellung auf den Formularen nicht ausdricklich erwahnt ist, sind die
abgegebenen Formulare zu verwenden.

Die geforderten Unterlagen sind einzeln und nicht gebunden oder geheftet einzureichen.
Zusatzliche und unaufgefordert eingereichte Unterlagen werden nicht bewertet.

Eingaben mit unvollstadndigen Angaben sind ungultig. Unkorrekte Angaben haben den Aus-
schluss vom Verfahren zur Folge.

3.7 Zulassungskriterien

Zur Zulassung der Teilnahmeantrage sind folgende Kriterien zu erfiillen:

- Termingerechte Einreichung der Unterlagen
- Vollstandigkeit der Unterlagen

- Rechtsglltig unterzeichnete Selbstdeklaration Gber Solvenz und Arbeitsbedingungen
(nur durch Generalplaner auszufiillen).

Zu spat eingetroffene, nicht vollstandig ausgeflillte, nicht handschriftlich unterzeichnete An-
trage auf Teilnahme (inkl. Selbstdeklaration) oder solche, bei denen Unterlagen oder Bei-
lagen fehlen, werden gestitzt auf § 28 SubmD von der Bewertung ausgeschlossen.

3.8 Eignungskriterien und ihre Bewertung

Die Auswahl der Teilnehmer flr die 2. Phase erfolgt unter Beizug des Beurteilungsgremi-
ums aufgrund der eingereichten Bewerbungsunterlagen durch Prifung und Bewertung der
Eignungskriterien.

Museum Langmatt, Gesamtsanierung



Bestimmungen zur Praqualifikation (1. Phase)

EK 1 Kurzportrit aller beteiligten Planungsfirmen 15%

- Aussagekraftige schriftliche und bildliche Stellungnahme, die das Interesse und die all-
gemeine Vorgehensweise des Teams in Zusammenhang mit dem Umgang des denk-
malgeschitzten Gebaudes und der Aufgabenstellung darstellt.

- Firmenstruktur / Infrastruktur

- Qualitat der Projektorganisation mit Angabe der Schliisselperson pro Planer, Leistungs-
fahigkeit und Erfahrung des Planerteams
» Eine Seite Format A3

EK 2 Erfahrung des Architekten 60%

Zugelassen sind Firmenreferenzen oder Objekte, die nachweislich einem geschéaftsfiihren-
den Partner zugeordnet werden kénnen.

Sollte die Bauleitung/das Baumanagement extern vergeben werden, so sind zwei Refe-
renzprojekte Architektur und ein Referenzprojekt Bauleitung/Baumanagement abzugeben.

Bewertung:

Nachweis von 3 in den letzten 10 Jahren ausgefiihrten oder in Ausflihrung stehenden Re-
ferenzauftragen (davon mindestens ein denkmalgeschiitztes oder schutzwiirdiges Projekt):

- Erfahrung in Planung und Ausfilhrung mit Objekten von vergleichbarer Aufgabenstel-
lung und Komplexitat.

- Erfahrung im Umgang mit denkmalpflegerischen Schutzobjekten.
» Pro Referenzprojekt eine Seite Format A3

EK 3 Erfahrung des Bauingenieurs 10%

Zugelassen sind Firmenreferenzen oder Objekte, die nachweislich einem geschaftsflihren-
den Partner zugeordnet werden kénnen.

Bewertung:
Nachweis von 1 in den letzten 10 Jahren ausgeflihrten oder in Ausfihrung stehenden Re-
ferenzauftragen (davon mindestens ein denkmalgeschiitztes oder schutzwiirdiges Projekt):

- Erfahrung in Planung und Ausfilhrung mit Objekten von vergleichbarer Aufgabenstel-
lung und Komplexitat.

- Erfahrung im Umgang mit denkmalpflegerischen Schutzobjekten.
» Eine Seite Format A3

EK 4 Erfahrung des Elektro-, HLK- und Sanitaringenieurs 15%

Zugelassen sind Firmenreferenzen oder Objekte, die nachweislich einem geschéaftsfiihren-
den Partner zugeordnet werden kénnen.

Bewertung:
Nachweis von 1 in den letzten 10 Jahren ausgefiihrten oder in Ausflihrung stehenden Re-
ferenzauftragen (davon mindestens ein denkmalgeschitztes oder schutzwirdiges Projekt):

- Erfahrung in Planung und Ausfiihrung mit Objekten von vergleichbarer Aufgabenstel-
lung und Komplexitat.

- Erfahrung im Umgang mit denkmalpflegerischen Schutzobjekten.
» Pro Gewerk eine Seite Format A3

Museum Langmatt, Gesamtsanierung
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Bestimmungen zur Praqualifikation (1. Phase)

Nach der formellen Prifung wird in einem ersten Schritt die Erflillung der Teilnahmebedin-
gungen Uberprift. Eingaben, welche die Eignungskriterien nicht erflllen, werden von der
Beurteilung ausgeschlossen. In einem zweiten Schritt werden anhand der obenstehenden
Eignungskriterien alle Eingaben beurteilt.

Die Eignungskriterien werden durch das Beurteilungsgremium mit den Noten 0 — 5 bewertet,
wobei die Vergabe von halben Punkten mdglich ist. Die Noten haben folgende Bedeutung:
Sehr gute Erflillung

Gute Erfillung

Normale / durchschnittliche Erfillung

Schlechte Erfiillung

Sehr schlechte Erfillung

Nicht beurteilbar

O =~ N W &~ O

3.9 Anerkennung Programm und Entscheidung

Die Bestimmungen dieses Programms sind flir die Auftraggeberin, das Bewertungsgre-
mium und die Anbieter verbindlich. Durch die Abgabe des Antrags auf Teilnahme am leis-
tungsorientierten Beschaffungsverfahren erkennen alle Anbieter diese Grundlagen und die
Entscheidung des Bewertungsgremiums in Ermessensfragen an.

3.10 Verbindlichkeit zur Teilnahme an der 2. Phase

Mit der Verfligung der 1. Phase wird ein schriftliches Bestatigungsschreiben aller, zur Teil-
nahme an Phase 2 Eingeladenen eingefordert. Diese Bestatigung verpflichtet die Teilneh-
menden der 2. Phase alle geforderten Unterlagen einzureichen.

Verzichtet ein Eingeladener auf die Teilnahme kann derjenige nachnominiert werden, wel-
cher von den nicht Berlcksichtigten die hdchste Bewertung aus der 1. Phase aufweist.

Museum Langmatt, Gesamtsanierung



Bestimmungen zur Submission (2. Phase)

4 Bestimmungen zur Submission (2. Phase)

Hinweis: Dieses Kapitel wird fiir die 2. Phase (Einreichung der Leistungsofferten) erweitert.
Erganzungen und Prazisierungen bleiben damit ausdricklich vorbehalten.

41 Termine

Folgende Termine sind fiir die Phase 2 (Einreichung der Leistungsofferten) vorgesehen:

- Abgabe der Unterlagen und Begehung Anfang Marz 2021
- Schriftlicher Eingang der Fragen Marz 2021

- Schriftliche Beantwortung der Fragen Marz 2021

- Eingabe der Leistungsofferten Mitte Mai 2021

- Entscheidung des Bewertungsgremiums Mitte Juni 2021

Alifallige Terminverschiebungen insbesondere infolge Rechtsmittelverfahren bleiben aus-
driicklich vorbehalten; diese werden jedoch rechtzeitig durch die Verfahrensvertretung be-
kannt gegeben. Die detaillierten Terminangaben werden mit dem Bestatigungsschreiben
den Teams, die zur 2 Phase ausgewahlt werden, zugestellt.

4.2 Bezug der Ausschreibungsunterlagen fiir die 2. Phase

Die Ausschreibungsunterlagen werden den Teilnehmern nach Eintritt der Rechtskraft des
Praqualifikationsentscheids im Rahmen der Begehung abgegeben.

4.3 Begehung

Anfang Marz 2021 findet eine geflhrte Begehung statt. An der Begehung werden keine
Fragen beantwortet. Flr selbstandige Besichtigungen stehen die 6ffentlich zuganglichen
Innen- und Aussenraume im Rahmen der offiziellen Offnungszeiten zur Verfligung.

44 Fragenbeantwortung

Es werden keine muiindlichen Auskiinfte erteilt. Allfallige Fragen sind mit dem dafiir vorge-
sehenen Formular per E-Mail bei der Verfahrensvertretung einzureichen.

Zu spat eintreffende Fragen werden nicht bericksichtigt. Die Antworten werden allen Teil-
nehmenden schriftlich zugestellt. Sie erganzen das vorliegende Programm und sind fir die
Auftraggeberin, das Beurteilungsgremium sowie die Teilnehmenden verbindlich.

4.5 Einzureichende Unterlagen

Die einzureichenden Unterlagen werden im entsprechenden Programm der 2. Phase ver-
bindlich definiert. Nachfolgende Angaben (ber die einzureichenden Unterlagen haben le-
diglich orientierenden Charakter:

Darstellung auf einem AO-Blatt:

- Zugang zur Aufgabe, Auftragsanalyse

- Zeichnerischer Lésungsvorschlag fiir den Pavillon, Umbau Okonomiegeb&ude und Ein-
bau Lift mit Efauterungsbericht

Separat auf A4:
- Honorarofferte

Museum Langmatt, Gesamtsanierung
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Bestimmungen zur Submission (2. Phase)

4.6 Zuschlagskriterien

Die Angebote bzw. Konzepte/Vorgehensvorschlage werden durch das Beurteilungsgre-
mium nach folgenden Kriterien beurteilt:

ZK 1 Auftragsanalyse, Losungsvorschlage 80%

- Zugang zur Aufgabe 40%
- Auftragsanalyse, Vorgehensweise

- Entwurf 40%

- Skizzenhafter Losungsvorschlag Pavillon,
- Umbau Okonomiegebaude,

- Einbau Lift
ZK 2 Preis 20%
- Honorarofferte 20%

Aufgrund der Bewertung wird eine Gesamtnote vergeben. Die Zuschlagskriterien werden
durch das Beurteilungsgremium mit den Noten 0 — 5 bewertet, wobei die Vergabe von hal-
ben Punkten mdglich ist. Die Noten haben folgende Bedeutung:

Sehr gute Erflillung

Gute Erfillung

Normale / durchschnittliche Erfillung

Schlechte Erfiillung

Sehr schlechte Erfillung

Nicht beurteilbar

O =~ N W &~ O

4.7 Verbindlichkeit von Ausschreibung und Angebote

Die Bestimmungen dieser Ausschreibung inklusive der Anhange sind fur die Auftraggeberin,
die Anbietenden bzw. Teilnehmenden und das Beurteilungsgremium verbindlich. Mit der
Einreichung eines Angebots anerkennen die Teilnehmenden die vorliegenden Bestimmun-
gen des Evaluationsverfahren und die Fragenbeantwortung. Sie verzichten ausdriicklich
auf Anspriiche gegeniiber der Auftraggeberin, die Uber die in den Ausschreibungsunterla-
gen festgelegten Rahmenbedingungen hinausgehen.

Die Angebote sind wahrend 9 Monate nach Eingabe verbindlich.

4.8 Ressourcenverfiigbarkeit

Mit der Offerteingabe verpflichtet sich der Anbietende, die zur korrekten Bearbeitung der
Aufgabenstellung des Projekts bendtigten Personalressourcen fir die Bearbeitungsdauer
gemass den vorgesehenen Meilensteinen (siehe Ziff. 4.12) zur Verflgung zu stellen.

18 Museum Langmatt, Gesamtsanierung



Bestimmungen zur Submission (2. Phase)

4.9 Meilensteine ab Beauftragung

Aus heutiger Sicht sind folgende Meilensteine vorgesehen:

- Vorprojekt August 2021 bis April 2022

- Bauprojekt April 2022 bis Dezember 2022
- Bewilligungsverfahren Dezember 2022 bis Marz 2023
- Volksabstimmung Kostenbeteiligung Méarz 2023

- Ausschreibungsplanung/Ausfiihrungsplanung August 2023 bis Marz 2024

- Baubeginn Marz 2024

- Inbetriebnahme Méarz 2026

Wahrend der Ausfiihrung der Sanierungsarbeiten wird das Museum Langmatt nicht in Be-
trieb sein.

Museum Langmatt, Gesamtsanierung
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Aufgabenstellung und Leistungsumfang

5 Aufgabenstellung und Leistungsumfang

Hinweis: Dieses Kapitel wird fiir die 2. Phase (Einreichung der Leistungsofferten) erweitert.
Ergénzungen und Prazisierungen bleiben damit ausdrtcklich vorbehalten.

5.1 Aufgabenstellung 2. Phase

Im Rahmen der Gesamtsanierung soll die Eingangssituation grundlegend verbessert wer-
den. Die betrieblichen Funktionen von Eingang/Kasse und Museumsshop sollen im Oko-
nomiegebaude zentralisiert und damit rdumlich von der Eingangssituation in der Villa gel6st
werden. Die neue Liftanlage erschliesst alle Geschosse vom UG bis zum 2. OG, so dass
die Haupterschliessung zukiinftig hindernisfrei und rollstuhlgangig maoglich ist.

Fir Veranstaltungen im Park und fiir Vernissagen im Museum sowie als Schlechtwetter-
schutz bei grésseren Veranstaltungen soll ein Neubau in Form eines offenen Pavillons er-
richtet werden. Er soll aus betrieblich praktischer wie aus parkpflegerischer Sicht an der
Stelle liegen, wo heute das Haus German steht und kann Uber ein an das Okonomiege-
baude heranfihrendes Dach eine bei jedem Wetter funktionale Verbindung zur Villa Lang-
matt herstellen. Das Haus German muss flir den Pavillon abgebrochen werden.

5.2 Denkmalpflege

Die Villa Langmatt bildet mit ihnren Nebenbauten, dem Garten und ihrer Kunstsammlung ein
hochkaratiges Ensemble. Das kunstsinnige Industriellenehepaar Sidney und Jenny Brown-
Sulzer liess sich sein Zuhause 1900/01 nach Planen des renommierten Architekten Karl
Moser, der zusammen mit Robert Curjel ein Blro flhrte, und des Landschaftsarchitekten
Otto Froebel errichten. Fur die wachsende Kunstsammlung wurde 1904/06 nach Planen
von Karl Moser ein Galerieanbau erstellt. Die Browns orientierten mit ihrer Entdeckung der
Malerei von Cézanne ihre Kunstsammlung ab 1908 zu Werken des franzdsischen Impres-
sionismus um und liessen von 1917 bis 1928 auch die Villa und insbesondere ihre Innen-
raume passend zur Sammlung "franzdsisieren”. Hiermit beauftragten sie verschiedene Ar-
chitekten, so Arthur Betschon, Rudolf Schmid und Lefranc & Detombey. In den Jahren
1987-1990 wurde die Villa mit entsprechenden baulichen Anpassungen als Museum ein-
gerichtet.

Die Villa Langmatt und ihre Nebenbauten sind integral kantonal geschiitzte Baudenkmaler,
die Gartenanlage steht einerseits im Umgebungsschutz der geschitzten Denkmaler und
andererseits unter kommunalem Schutz. Die Bautengruppe ist zudem im Schweizerischen
Inventar der Kulturgiter von nationaler Bedeutung verzeichnet.

Samtliche Eingriffe sind entsprechend dem Kulturgesetz des Kantons Aargau in enger Ab-
sprache mit der Kantonalen Denkmalpflege vorzunehmen und haben dem Schutzgedan-
ken Rechnung zu tragen. Einen grossen Zeugniswert hat nicht nur der noch erhaltene bau-
zeitliche Bestand, sondern auch die "Franzésiserung". Substanzerhalt ist hier oberstes Ge-
bot. Zufligungen sind mdglichst reversibel zu gestalten, sollen den Bestand nicht konkur-
renzieren und sich durch eine grosse gestalterische Qualitat auszeichnen.

Die Planung und die Umsetzung der Massnahmen haben sich an den Leitsatzen zur Denk-
malpflege in der Schweiz, welche die Eidgendssische Kommission fiir Denkmalpflege 2007
in Buchform publizierte, zu orientieren.
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Aufgabenstellung und Leistungsumfang

5.3 Leistungsumfang und Honorarkalkulation

Die Kosten fir die Gesamtsanierung wurden auf Basis der Machbarkeitsstudie vom Feb-
ruar 2014 berechnet und Anfang 2020 aktualisiert. Die Grobkostenschatzung weist Ge-
samtkosten von CHF 17'085'000 Mio. (Kostengenauigkeit + 25%) aus. Diese sind als Ziel-
kosten zu verstehen.

Die Auftraggeberin wird den Auftrag fiir die Projektierung ab Phase Vorprojekt bis zur In-
betriebnahme des Museums an den fir die Aufgabe am besten geeigneten Partner mit
dem gesamthaft besten Angebot vergeben. Fir die Bearbeitung wird mit dem Architektur-
biro als federfihrende Unternehmung ein Planervertrag mit Generalplanerfunktion (GP)
gemass KBOB abgeschlossen.

Dem Generalplaner werden 100.0 % Teilleistungen geméass SIA 102, zugesprochen:

3 Projektierung 31 Vorprojekt 9.0%
32 Bauprojekt 21.0%
33 Bewilligungsverfahren 2.5%
4 Ausschreibung 41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag 18.0%
5 Realisierung 51 Ausfliihrungsprojekt 16.0%
52 Ausfiihrung 29.0%
53 Inbetriebnahme, Abschluss 4.5%
Total 100.0%

Der einzureichenden Offerten liegen die vollstandigen Grundleistungen nach Ordnung
SIA 102 /103 / 108 fir die oben genannten Phasen zugrunde.

Die Auftraggeberin fiir die Phase 3 Projektierung (auch als Phase A bezeichnet) ist die
Stiftung Langmatt. Mit Unterzeichnung des Vertrags wird die Phase 3 Projektierung
(32.5% Teilleistungen) freigegeben.

Die weitere Beauftragung (auch als Phase B bezeichnet) erfolgt vorbehaltlich der Zustim-
mung des Einwohnerrats und dem Souveran zu der Kostenbeteiligung der Stadt Baden zur
Gesamtsanierung.

Die Auftraggeberin fiir die Phase B ist die zu diesem Zeitpunkt gegriindete AG Langmatt.

Es ist vorgesehen das Honorar des Generalplanerteams auf Basis des Kostenvoran-
schlags des Bauprojekts fiir die Phase B zu pauschalisieren.

5.4 Honorierungsmodell und Honorarkalkulation

Als Basis fiir die Honorarberechnung nach Baukosten gelten folgende Faktoren:

SIA 102:

- Koeffizient Z-Werte: publizierte Faktoren zum Zeitpunkt der Auftragserteilung
- Schwierigkeitsgrad n=1.2

- Anpassungsfaktor r= Angebot

- Teamfaktor i= Angebot

- Faktor fir Sonderleistungen s=1.0

- Generalplanerzuschlag = Angebot

- Stundenansatz h= Angebot

Die mittleren Stundenansétze sind phasenweise Uber alle Fachbereiche zu offerieren.

Museum Langmatt, Gesamtsanierung
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Aufgabenstellung und Leistungsumfang

SIA 103:

- Koeffizient Z-Werte: publizierte Faktoren zum Zeitpunkt der Auftragserteilung
- Schwierigkeitsgrad n=1.0

- Anpassungsfaktor r= Angebot

- Teamfaktor i= Angebot

- Faktor fir Sonderleistungen s=1.0

- Stundenansatz h= Angebot

Die mittleren Stundenansétze sind phasenweise Uber alle Fachbereiche zu offerieren.

SIA 108:
- Koeffizient Z-Werte: publizierte Faktoren zum Zeitpunkt der Auftragserteilung

- Schwierigkeitsgrad n=1.0

- Anpassungsfaktor r= Angebot
- Teamfaktor i= Angebot

- Faktor fir Sonderleistungen s=1.0

- Stundenansatz h= Angebot

Die mittleren Stundenanséatze sind phasenweise Uber alle Fachbereiche zu offerieren.

Die Kalkulation soll auf den geschatzten Kosten von CHF 17'085'000 (inkl. MWST, + 25%)
basieren.

5.5 Fachkoordination der Gebaudeinstallation

Die Fachkoordination umfasst die technische, raumliche und administrative Koordination
der Gebaudeinstallationen gemass Ordnung SIA 108 (2014) und ist eine den Einzelfach-
gebieten Ubergeordnete Tatigkeit. Die fiir die Fachkoordination vorgesehene Firma ist auf
den Formular Anhang 1.1 und 1.2 zu benennen. Die Leistungen und Verantwortungen fir
die Fachkoordination sind im Stundenaufwand bericksichtigt und werden nicht separat ver-
gltet. Die Resultate miissen in geeigneter Form durch Plane (Koordinationsplane), Sche-
mas, Tabellen, Protokolle etc. erfasst und dokumentiert werden.
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6 Programmgenehmigung

Das Beurteilungsgremium hat das vorliegende Programm geprtift und gutgeheissen, was
es mit den nachfolgenden Unterschriften bestatigt.

Baden, den 16. September 2020

Lukas Breunig-Hollinger (Vorsitz) ( ¢
Stiftung Langmatt, Stiftungsratsprasident

Erich Obrist < Al

Stadt Baden, Stadtrat, Ressortchef Kultur

Reto Nussbaumer /% W”\/‘
/

Kantonaler Denkmalpfleger

Jarl Olesen L/g(fé},\

Stadt Baden, Leiter Planung und Bau U

Alois Diethelm ,LL ]) |

Diethelm & Spillmann Architekten .

Museum Langmatt, Gesamtsanierung

23



Anhang Inhaltsiibersicht

7 Anhang Inhaltsiibersicht

Formulare Phase 1

1 Teamzusammenstellung Anhang 1.1
2 Kurzportrat aller beteiligten Planungsfirmen (Projektorganisation) Anhang 1.2
3 Referenzen Architekt (inkl. Bauleitung, Baumanagement) Anhang 1.3
4 Referenz Bauingenieur Anhang 1.4
5 Referenzen HLKSE (eine pro Gewerk) Anhang 1.5
6 Selbstdeklaration Anbieter (auszufiillen durch GP) Anhang 1.6

Formulare Phase 2

7 Referenzen Schllisselpersonen
8 Berechnungsformular Honorarofferte

Projektunterlagen Phase 2

1 Machbarkeitsstudie vom 28. Februar 2014

2 Fachplanerberichte zur Machbarkeitsstudie vom 28. Februar 2014
3 Grobkostenschatzung vom 10. September 2018, rev. 7. April 2020
4 Schlussbericht "Zukunft Langmatt", April 2020

Die Vergabestelle behalt sich vor, die abzugebenden Unterlagen fir die 2. Phase zu ergan-
zen und zu prazisieren.

24 Museum Langmatt, Gesamtsanierung



‘ STADT BADEN

Anhang 1.1
Teamzusammenstellung

Generalplaner (mit Subplaner) / Planergemeinschaft

Firma, Adresse Verantwortliche(r) Funktion im Projekt ”  Anzahl MA ? Mitarbeiterstruktur

Firma 1

Firma X
(falls Planergemeinschaft)

1) ausfiillen, falls Generalplaner als Planergemeinschaft
2) Mitarbeitende, welche identische Funktion ausiiben kbnnen
3) Anzahl Mitarbeitende nach Funktion und Ausbildung



‘ STADT BADEN

Anhang 1.1
Teamzusammenstellung

Weitere Fachplaner (Subplaner)

Funktion Firma, Adresse
Subplaner 1 Firma, Adresse
Subplaner 1 Firma, Adresse
Subplaner 1 Firma, Adresse
Subplaner 1 Firma, Adresse

1) Mitarbeitende, welche identische Funktion ausiiben kénnen
2) Anzahl Mitarbeitende nach Funktion und Ausbildung

Verantwortliche(r)

Anzahl MA "

Mitarbeiterstruktur ?



‘ STADT BADEN

Anhang 1.2
Kurzportrat aller beteiligten Planungsfirmen (Projektorganisation)

Anforderungen:

Inhalt:
Die Projektbeteiligten sind im Detail aufzuzeigen.

Insbesondere:

o Aussagekraftige schriftliche und bildliche Stellungnahme, die das Interesse
und die allgemeine Vorgehensweise des Teams in Zusammenhang mit dem
Umgang des denkmalgeschutzten Gebaudes und der Aufgabenstellung
darstellt.

Qualitat der Projektorganisation mit Angabe der Schlusselperson pro Planer
Leistungsfahigkeit und Erfahrung des Planerteams

Umfang:
Eine Seite Format A3

Darstellung:
Frei
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Anhang 1.3

Referenzen Architekt (inkl. Bauleitung, Baumanagement)

Plane, Bilder und Erlauterungstext zur Referenz 1 sind auf einem einseitig bedrucktem

A3-Blatt abzugeben.

Referenz 1

Name der Referenz (Kurztitel):
Kurzbeschrieb der Referenz:

Auftraggeber (Bauherrschaft):

Auftragnehmer (Anbieter/-in):

Kurzbeschrieb Aufgabe /
Funktion/Verantwortung der
Anbieter/-in:

Wann wurde das Referenzobjekt
erstellt (Zeitraum)?

Welche Leistung/Teilleistung
gemass SIA 102 wurde erbracht?

Kontaktperson Bauherrschaft mit
Tel. Nr.:

Kontaktperson Denkmalpflege mit
Tel. Nr.:

Warum ist diese Referenz ein
gutes Beispiel, die hinreichende
Erfahrung und fachliche
Kompetenz der Anbieter/-in
darzustellen? Kurze Begrindung:




Plane, Bilder und Erlauterungstext zur Referenz 2 sind auf einem einseitig bedrucktem

A3-Blatt abzugeben.

Referenz 2

Name der Referenz (Kurztitel):
Kurzbeschrieb der Referenz:

Auftraggeber (Bauherrschaft):

Auftragnehmer (Anbieter/-in):

Kurzbeschrieb Aufgabe /
Funktion/Verantwortung der
Anbieter/-in:

Wann wurde das Referenzobjekt
erstellt (Zeitraum)?

Welche Leistung/Teilleistung
gemass SIA 102 wurde erbracht?

Kontaktperson Bauherrschaft mit
Tel. Nr.:
Kontaktperson Denkmalpflege mit
Tel. Nr.:

Warum ist diese Referenz ein
gutes Beispiel, die hinreichende
Erfahrung und fachliche
Kompetenz der Anbieter/-in
darzustellen? Kurze Begrindung:
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Plane, Bilder und Erlauterungstext zur Referenz 3 sind auf einem einseitig bedrucktem

A3-Blatt abzugeben.

Referenz 3

Name der Referenz (Kurztitel):
Kurzbeschrieb der Referenz:

Auftraggeber (Bauherrschaft):

Auftragnehmer (Anbieter/-in):

Kurzbeschrieb Aufgabe /
Funktion/Verantwortung der
Anbieter/-in:

Wann wurde das Referenzobjekt
erstellt (Zeitraum)?

Welche Leistung/Teilleistung
gemass SIA 102 wurde erbracht?

Kontaktperson Bauherrschaft mit
Tel. Nr.:
Kontaktperson Denkmalpflege mit
Tel. Nr.:

Warum ist diese Referenz ein
gutes Beispiel, die hinreichende
Erfahrung und fachliche
Kompetenz der Anbieter/-in
darzustellen? Kurze Begrindung:
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Anhang 1.4
Referenz Bauingenieur

Plane, Bilder und Erlauterungstext zur Referenz sind auf einem einseitig bedrucktem
A3-Blatt abzugeben.

Referenz

Name der Referenz (Kurztitel):
Kurzbeschrieb der Referenz:

Auftraggeber (Bauherrschaft):

Auftragnehmer (Anbieter/-in):

Kurzbeschrieb Aufgabe /
Funktion/Verantwortung der
Anbieter/-in:

Wann wurde das Referenzobjekt
erstellt (Zeitraum)?

Welche Leistung/Teilleistung
gemass SIA 103 wurde erbracht?

Kontaktperson Bauherrschaft mit
Tel. Nr.:

Warum ist diese Referenz ein
gutes Beispiel, die hinreichende
Erfahrung und fachliche
Kompetenz der Anbieter/-in
darzustellen? Kurze Begriindung:
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Anhang 1.5
Referenz HLKSE (pro Gewerk ist eine Referenz anzugeben)

Plane, Bilder und Erlauterungstext zu den Referenzen sind auf einem einseitig bedrucktem
A3-Blatt abzugeben.

Referenz Gewerk

Name der Referenz (Kurztitel):
Kurzbeschrieb der Referenz:

Auftraggeber (Bauherrschaft):

Auftragnehmer (Anbieter/-in):

Kurzbeschrieb Aufgabe /
Funktion/Verantwortung der
Anbieter/-in:

Wann wurde das Referenzobjekt
erstellt (Zeitraum)?

Welche Leistung/Teilleistung
gemass SIA 108 wurde erbracht?

Kontaktperson Bauherrschaft mit
Tel. Nr.:

Warum ist diese Referenz ein
gutes Beispiel, die hinreichende
Erfahrung und fachliche
Kompetenz der Anbieter/-in
darzustellen? Kurze Begriindung:
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Anhang 1.6

Fragebogen fur Anbieterinnen und Anbieter

Hinweis zum Fragebogen:

Dieser ist durch den Generalplaner auszufiillen. Angaben werden vertraulich behandelt und

dienen ausschliesslich der Auswertung dieser Ausschreibung.

Angaben zur Unternehmung

Firma:

Adresse:

Telefon / E-Mail:
Kontaktperson:
E-Mail:

MWST-Nr. / Kenn-Nr.:
Rechtsform:

Sitz:

Firma besteht in dieser
Rechtsform seit:

Beteiligungsverhaltnisse (inkl.

eigene Beteiligungen):
Gesellschaftskapital:
Geschéaftszweck:
Haupttatigkeit:
Nebentatigkeiten:

Zertifikate / Mitgliedschaften:

Zahl der Beschéftigten (im Bereich, welcher fur die Bearbeitung des
ausgeschriebenen Auftrags wesentlich ist

Mit héherer
Fachausbildung:

Mit Fachausbildung:  Hilfskrafte:

Auszubildende:

Angaben zur Versicherungsdeckung:

Versicherungsgesellschaft:

Verfligbare Summen pro Schadenfall:

Personenschaden:
Sachschaden:

Vermobgensschaden:

Zustandiges Steueramt (genaue Adresse):




AHV-Ausgleichskasse (Bei auslandischen

Anbietenden Angaben zur Altersvorsorge):

BVG-Vorsorgeeinrichtung (bei aus-
landischen Anbietenden Angaben zur
Altersvorsorge):
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Selbstdeklaration / Bestéatigung Antwort: (Ja/Nein)

Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen

Halten Sie die geltenden Arbeitsschutzbestimmungen ein?

Halten Sie den Gesamtarbeitsvertrag, dem die von ihrer
Unternehmung ausgetbten Tatigkeiten unterliegt, ein?

Halten Sie den Normalarbeitsvertrag, dem die von ihrer
Unternehmung ausgetbten Tatigkeiten unterliegt, ein?

Halten Sie die am Ort der ausgelbten Tatigkeit brancheniblichen
Lohn und Arbeitsbedingungen ein?

Halten Sie den Grundsatz der Nichtdiskriminierung, namentlich der
Gleichbehandlung von Frau und Mann, ein?

Erklaren Sie sich bereit, auch lhre Subplaner auf die Einhaltung der
Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen sowie die
Nichtdiskriminierung, namentlich die Gleichbehandlung von Frau
und Mann, gemass den vorgehenden Fragen zu verpflichten?

Steuern und Sozialabgaben

Haben Sie die an Ihrem Betriebssitz falligen Steuern (CH: Staats-,
Gemeinde- und direkten Bundessteuern (inkl. Nachsteuern etc.))
vollumfanglich bezahlt?

Haben Sie die fallige Mehrwertsteuer bzw. Umsatzsteuer
vollumfanglich bezahlt?

Haben Sie die an Ihrem Betriebssitz falligen
Sozialversicherungsbeitrage (CH: AHV, IV, EO, FAK, ALV, BVG
und UVG) einschliesslich der vom Lohn abgezogenen
Arbeitnehmeranteile vollumfanglich bezahit?

Haben Sie die falligen Beitrage, die sich aus allgemeinverbindlich
erklarten Gesamtarbeitsvertragen, dem die von ihrer
Unternehmung ausgetibten Tatigkeit unterliegt, einschliesslich der
vom Lohn abgezogenen Arbeitnehmeranteile, vollumfanglich
bezahit?

Betreibungs — und konkursrechtliche Vorgange

Befinden Sie sich in einem Schuldbetreibungs — oder Konkurs —
bzw. Nachlassverfahren, sind Betreibungen hangig?

Wurden bei Ihnen in den vergangenen zwdlf Monaten Pfandungen
vollzogen? Wenn Ja: Auf welchen Betrag (inkl. Wahrung) beliefen
sich die entsprechenden Forderungen?

Integritatserklarung

Bestatigen Sie, keine Absprachen oder andere
wettbewerbsbeeintrachtgende Massnahmen getroffen zu haben?
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Gerichtsstand

Bestatigen Sie, Baden als Gerichtsstand anzuerkennen?

Bemerkungen:

Zusatzlich einzureichende Nachweise zur Prifung der Eignung:
1. Handelsregisterauszug (falls eingetragen)

2. Betreibungsregisterauszug (nicht alter als 1 Monat)

Rechtliche Hinweise:

Mit der Unterschrift bestatigt die Anbieterin/der Anbieter die Richtigkeit der gemachten
Angaben und erklart sich bereit, sie auf Verlangen hin zu belegen. Die Belege missen von
den Auskunftsstellen (Gemeinden, Kanton, Verbanden, Kassen usw.) rechtsglltig
unterzeichnet sein. Gleichzeitig werden die jeweils zustandigen Behorden und Einrichtungen
ermachtigt, der Vergabestelle — auch entgegen anderslautenden Gesetzesbestimmungen —
Auskinfte im Zusammenhang mit den vorstehend beantworteten Fragen zu erteilen.

Ort und Datum: Firmenstempel und rechtsgultige Unterschrift(en):
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