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Praqualifikation

1 Einleitung

Das heutige Schulhaus Meiriacker wurde 2004 auf der bestehenden Schulanlage neu er-
stellt. Der Geb&udetrakt Turnhalle mit Hauswartwohnung der urspriinglichen Schulanlage
aus dem Jahr 1969 blieb auf dem Grundstiick Nr. 3167 (7'120 m?) erhalten. Mit der Um-
stellung des Schulsystems auf HarmoS und der in den letzten Jahren wachsenden Schi-
lerzahlen sieht sich die Gemeinde jedoch gezwungen, das Raumangebot an diesem Schul-
standort trotz relativ engen Platzverhaltnissen auszubauen. Hierzu verabschiedete der Ein-
wohnerrat Binningen im Jahr 2012 eine entsprechende kommunale Schulraumstrategie.

Aktuell werden auf dem Schulareal die Raumbedirfnisse fir zwei Klassenziige mit je 6
Klassen sowie 3 Kindergarten angeboten. Ferner finden der Mittagstisch und die Nachmit-
tagsbetreuung der Schilerinnen und Schillern vor Ort statt. Da zur Unterbringung aller
Klassen und Angebote die bestehende, feste Infrastruktur nicht ausgereicht hatte, hat die
Gemeinde im 2015 zwei zusatzliche, provisorische Baukdrper mit Klassenzimmern und
Mittagstischraumen errichten lassen. Der Aussenraum wird heute als Pausen- Spiel- und
Sportflache mehrfach genutzt. Er ist auch fur die Quartierbevélkerung frei zugénglich.

Als Abschluss des vorangegangenen Strategieprozesses soll die Schulanlage Meiriacker
nun durch einen Ersatzneubau auf die geplante Kapazitatsgrésse definitiv ausgebaut wer-
den. Die Provisorien sollen in der Folge verschwinden und zuriickgebaut werden. Zu des-
sen Machbarkeit hat die Gemeinde eine Vorstudie beauftrag. Das Biiro Nissen Wentzlaff
Architekten, Basel, wurde mit der Durchfiihrung der Machbarkeit unter Einbezug von 4
Kindergarten-Einheiten betraut. Die Resultate haben gezeigt, dass im vorgegebenen Peri-
meter die geforderte Schulraumerweiterung z.B. durch Raumrochaden und Ergénzungs-
volumen realisierbar ist. Die Gemeinde beabsichtigt den kompletten Riickbau des alten
Turnhallen- und Hauswartstraktes inklusive Ortsschutzraum vorzunehmen, um einer zeit-
gemassen Erweiterung Platz zu machen. Dieser Losungsansatz ermdglicht es und ist Teil
der Wettbewerbsaufgabe, die Erfullung des Raumprogramms in sinnvoller Abhéngigkeit zu
den funktionalen Ablaufen der gesamten Schule neu zu denken.

2 Verfahren

21 Verfahrensart
Einstufiger, selektiver und anonymer Projektwettbewerb

2.2 GATT/WTO-Abkommen, resp. Staatsvertrag
Ja

2.3 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag

24 Publikation
Amtsblatt Kanton Basel-Landschaft vom 24.01.2019 sowie unter www.simap.ch

25 Auftraggeber

Auftraggeberin: Gemeinde Binningen
vertreten durch den Gemeinderat

Bedarfsstelle / Vergabestelle: Gemeinde Binningen
Abteilung Bildung, Kultur und Sport
Curt-Goetz-Strasse 1
CH-4102 Binningen
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Organisator / Verfahrensbegleitung: Emch+Berger ImmoConsult AG
Holbeinstrasse 50
CH-4051 Basel
Tel. +41 58 451 71 50

2.6 Ziel des Verfahrens

Die Einwohnergemeinde Binningen veranstaltet ein einstufiges, anonymes Wettbewerbs-
verfahren mit vorgeschalteter Praqualifikation (selektiver Projektwettbewerb) zur Auswabhl
eines geeigneten und kompetenten Generalplaners fir die Erweiterung der Schulanlage
Meiriacker.

Ziel des Verfahrens ist zudem die Erlangung eines stadtebaulich, architektonisch und be-
trieblich optimalen Projektvorschlages, welcher gleichzeitig die hohen Anforderungen der
Auftraggeberin an die Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit erfillt.

2.7 Verfahrensrechtliche Grundlagen

Das Wettbewerbsverfahren untersteht dem kantonalen Gesetz Uber 6ffentliche Beschaf-
fungen vom 3. Juni 1999, in Kraft seit 1. Februar 2000 (SGS 420), der kantonalen Beschaf-
fungsverordnung vom 25. Januar 2000, in Kraft seit 1. Februar 2000 (SGS 420.11), sowie
der Interkantonalen Vereinbarung tber das 6ffentliche Beschaffungswesen vom 15. Mérz
2001, in Kraft seit 1. Januar 2003 (IV6B, SGS 420.12).

Die Beschaffung Ubersteigt den Schwellenwert gemass IVOB und untersteht dem
GATT/WTO-Ubereinkommen iiber das offentliche Beschaffungswesen (GPA). Es kommen
die Art. 12 Abs. 1 Bst. B und Abs. 3 zur Anwendung. Das Verfahren erfolgt subsidiar und
soweit im Programm nicht anders festgehalten geméss den Art. 40 bis 57, Kapitel 4, der
Bundesverordnung uber das offentliche Beschaffungswesen (V6B) vom 11. Dezember
1995 (Stand 1. Januar 2018)

Die Verfahrenssprache ist Deutsch. Sdmtliche Unterlagen, die fir die Praqualifikation so-
wie fur den Projektwettbewerb eingereicht werden, missen in deutscher Sprache abge-
fasst werden.

Es ist keine offentliche Beurteilung der Praqualifikation und des Projektwettbewerbs vor-
gesehen. Ebenso werden keine miindlichen Auskinfte erteilt. Die Kommunikation erfolgt
schriftlich.

2.8 Praqualifikation

Im Rahmen einer offentlich ausgeschriebenen Praqualifikation kénnen sich interessierte
Planerteams fur die Teilnahme am Projektwettbewerb bewerben. Sie haben ihre gestalte-
rische und technische Leistungsfahigkeit sowie ihre Erfahrung mit vergleichbaren Objekten
darzulegen. Fir die Selektion kommen die Zulassungs- und Eignungskriterien gemass Ziff.
3.3 zur Anwendung.

Im Praqualifikationsverfahren wahlt das Preisgericht gesamthaft 8 - 12 Planerteams aus,
welche zur Teilnahme am anschliessenden Projektwettbewerb eingeladen werden. Die
Auswahl erfolgt nach zwei Kategorie.

Im Sinne der Nachwuchsférderung beabsichtigt das Preisgericht 2 - 3 Planerteams mit
jungeren Architekturbtiros zur Teilnahme am Projektwettbewerb zuzulassen, deren Archi-
tekten Uber die Fachkompetenz, jedoch nicht tber den geforderten umfassenden Leis-
tungsnachweis verfigen.

Die Bedingungen zur Zulassung unter der Kategorie "Nachwuchs" sind (nicht abschlies-
send bzw. siehe insbesondere Ziffer 3.3.1):
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- Einhaltung der Altersbeschrankung des Teammitglieds Architektur fiir samtliche Biiro-
inhaber/-Innen: Jahrgang 1979 oder jinger

Im Eingabeformular Praqualifikation (vgl. Ziff. 3.5, Formular [B.0]) kann ein entsprechender

Antrag gestellt werden. Naheres regeln die Zulassungs- und Eignungskriterien, siehe Ziffer

3.3.

29 Projektwettbewerb

Die zur Teilnahme eingeladenen Planerteams haben Projektvorschlage fir die Erweiterung
der Schulanlage Meiriacker, Binningen zu erarbeiten. Auf dem bestehenden Schulgelande
soll der Turnhallentrakt mit Hauswartwohnung und diverse Provisorien zurtickgebaut und
durch eine Erweiterung (Neubau, Aufstockung und/oder Anbau) mit zwei Sporthallen, Klas-
sen- und SpezialunterrichtsrAumen sowie der schulergdnzenden Mittags- und Nachmit-
tagsbetreuung ergéanzt werden.

Der Wettbewerb wird anonym durchgefihrt. Alle am Verfahren Beteiligten verpflichten sich,
das Anonymitatsgebot einzuhalten. Die abzugebenden Unterlagen dirfen keine Hinweise
auf die Projektverfasser enthalten. Sowohl die Fragenbeantwortungen als auch die Beur-
teilungen erfolgen anonym. Verstésse gegen das Anonymitatsgebot fihren zum Aus-
schluss vom Verfahren.

Néheres regeln die Ziffern 4 Projektwettbewerb und 5 Aufgabenstellung im hinteren Tell
dieses Programms.

210 Teilnahmeberechtigung und Teambildung

Die Teilnahme am Verfahren steht allen Planerteams mit Wohn- oder Geschéftssitz in der
Schweiz oder in einem Vertragsstaat des GATT/WTO-Ubereinkommens tiber das 6ffentli-
che Beschaffungswesen, soweit dieser Staat Gegenrecht gewahrt, offen.

Die Zusammensetzung des Planerteams hat zwingend aus Fachleuten der folgenden Be-
reiche zu bestehen:

- Gesamtprojektleitung

- Architektur

- Bauingenieurwesen

- Landschaftsarchitektur

Doppel- und Mehrfachteilnahmen von einzelnen Teammitgliedern sind nicht zuléassig. Ar-
beitsgemeinschaften sind zugelassen. Das Formular Selbstdeklaration ist von jeder Ein-
zelfirma auszufullen.

Wahrend Projektwettbewerb

Der Beizug von weiteren Fachplanern und Spezialisten wie Brandschutz, Bauphysik etc.
wird fur die Wettbewerbsphase empfohlen und kann nach individuellem Bedarf der Teil-
nehmenden erfolgen.

Das Preisgericht kann, bei Vorliegen von Einstimmigkeit, ein Planerteam selektionieren,
bei dem die Erfahrung und/oder Leistungsfahigkeit eines einzelnen Teammitgliedes ge-
mass Eignungskriterien als ungentigend, die Erfahrung und Leistungsfahigkeit des restli-
chen Teams jedoch als sehr gut beurteilt wird. Das entsprechende Teammitglied ist dann
auf Antrag des Preisgerichts — unter Beriicksichtigung der Eignungskriterien — fiir den Pro-
jektwettbewerb auszutauschen. Der nachtragliche Austausch eines Teammitgliedes auf
Antrag des Planerteams ist nur in begriindeten Fallen und nach Rucksprache bzw. mit
Einversténdnis der Auftraggeberschaft maglich.
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2.1 Vorbehalt

Von der Teilnahme am Verfahren ausgeschlossen sind Fachleute, die eine nicht zulassige
Verbindung zu einem Mitglied des Preisgerichts haben. Nicht zugelassen sind insbeson-
dere Fachleute, die bei der Auftraggeberschaft oder einem Mitglied des Preisgerichts (inkl.
Expertinnen) angestellt sind, sowie Fachleute, die mit einem Mitglied des Preisgerichts
nahe verwandt sind oder in einem engen beruflichen Abhéngigkeits- oder Zusammenge-
hdrigkeitsverhaltnis stehen. Es gelten die Definitionen gem. SIA 142-202d (2013) zur Be-
fangenheit.

Den Verfassern der Machbarkeitsstudien, Biro Nissen Wentzlaff Architekten, Basel, steht
es frei, am Verfahren der Ausschreibung teilzunehmen. Da die kompletten Unterlagen der
erarbeiteten Machbarkeitsstudie Bestandteil der Ausschreibungsunterlagen sind, entsteht
den Verfassern kein zusatzlicher Vorteil.

212  Preisgericht

Zur Beurteilung der Praqualifikation sowie des Projektwettbewerbes setzt die Auftragge-
berschaft folgendes Preisgericht ein:

Sachpreisgericht (stimmberechtigte Mitglieder)

- Eva-Maria Bonetti, Gemeinderatin

- Philippe Meerwein, Gemeinderat

- Pascal Kreuer, Gesamtschulleiter

- Stefan Brugger (Ersatz), Amtsleiter Bildung, Kultur und Sport

Fachpreisgericht (stimmberechtigte Mitglieder)

- Marceline Hauri, dipl. Landschaftsarchitektin, Zirich

- Daniela Mattle, dipl. Architekt ETH, Oberdorf SO

- Sabine Schérer, dipl. Architektin ETH, Kaiseraugst

- Georg Stocker, dipl. Architekt FH, Fullinsdorf

- Thomas Keller (Ersatz), dipl. Architekt ETH, Binningen

Expertinnen (beratend)

- Adrian Weber, Bauverwaltung Binningen (Betrieb & Unterhalt)

- Lukas Beglinger, Schulleiter Meiriacker (Nutzerbedirfnisse)

- Rita Walter, schulische Betreuung (Nutzerbedirfnisse)

- Wendelin Schmidt, Schmidt+Partner Bauingenieure (Fundation, Tragwerk)

- Khai Ly, Buro fur Baudkonomie (Kostenplaner)

- Markus Stdcklin, Rudolf Keller & Partner Verkehrsingenieure (Verkehrsplaner)

Das Preisgericht behalt sich den Beizug weiterer Experten/-innen oder deren Ersatz vor.

Fachliche Begleitung und Vorprifung
Die Vorbereitung und Begleitung sowie die Vorprifung der Praqualifikation und des Pro-
jektwettbewerbes erfolgen durch die Wettbewerbsbegleitung und das Expertenteam

213  Abgeltung im Wettbewerb

Fur das Einreichen der Bewerbungsunterlagen im Rahmen des Praqualifikationsverfah-
rens wird keine Vergitung ausgerichtet.

Fur den Projektwettbewerb stehen dem Preisgericht insgesamt CHF 130°000.- exkl. MWST
als Preisgeld zur Verfigung. Das Preisgericht erstellt eine Rangierung der formell korrek-
ten sowie termingerecht und vollstédndig eingereichten Wettbewerbsarbeiten und entschei-
det tber die Vergabe der Preise. Wettbewerbsbeitrage, die in unwesentlichen Punkten von
den Programmbestimmungen abweichen, kann das Preisgericht als sogenannte Ankaufe
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rangieren. Der Ermessenspielraum liegt in der Kompetenz der Jury. Die Ankaufsumme
kann CHF 5'000.- bis 20'000.- (exkl. MWST) betragen.

Weitere Kosten flir beigezogene Fachingenieure, Spezialisten, Modelle, Plankopien usw.
werden nicht separat vergutet.

214  Weiterbearbeitung

Die Auftraggeberin beabsichtigt, entsprechend dem Resultat der Beurteilung und der Emp-
fehlungen des Preisgerichts, das zur Umsetzung empfohlene Planerteam (vgl. Ziff. 2.10)
mit der Weiterbearbeitung zu beauftragen. Vorbehalten bleiben die Kreditgenehmigung
und Bewilligung tbergeordneter Instanzen. Es gilt insbesondere die Regelung geméass Art.
55 V6B

Das Preisgericht kann mit Einstimmigkeit der Fachpreisrichter/-Innen und der Zustimmung
aller Sachpreisrichter/-Innen einen angekauften Wettbewerbsbeitrag zur Weiterbearbei-
tung oder zur Ausfiihrung empfehlen. Eine eventuelle vergiitete Uberarbeitung mehrerer
Projekte im Anschluss an den Projektwettbewerb (Bereinigungsstufe) bleibt ausdriicklich
vorbehalten.

215 Leistungsumfang und Honorarbedingungen

Aus finanziellen, technischen, rechtlichen und/oder politischen Griinden kénnen Unterbri-
che und Verzodgerungen nach jeder Projektphase auftreten. Die Bauherrschaft kann das
Verfahren aus wichtigen Griinden abbrechen oder wiederholen. Dies berechtigt die Anbie-
ter nicht zu finanziellen Nachforderungen fiir Leistungen aus dem Wettbewerbsverfahren
(vgl. Art. 55 Abs. 3 VOB).

2.15.1 Folgeauftrag

Die Bauherrschaft beabsichtigt, unter vorgenannten Vorbehalten den Folgeauftrag fur die
Projektierung und Ausfiihrung an das Planerteam des vom Gemeinderat genehmigten Pro-
jektes zu vergeben. Dem sich konstituierenden Generalplaner soll ein weiterfihrender Pro-
jektierungsauftrag auf Basis der KBOB-Vertragsbedingungen fiur ca. folgende Leistungs-
anteile erteilt werden:

TLP Bezeichnung Leistungen 102 103 105 108
in% in% in% in % *
31  Vorprojekt inkl. KS Grundleistungen 9 8 12 6]10|6
32 Bauprojekt inkl. KV Grundleistungen 21 22 18 16|18|18
33 Bewilligungsverfahren Grundleistungen 2.5 - 0.5 2|2|2
41  Ausschreibung gekirzte GL 9 10 11 21)23|23
51  Ausfuhrungsprojekt gekirzte GL 12 18 10 111
52  Ausfiihrung gekirzte GL 6 7 6 2|2|2
53 IBN, Abschluss gekirzte GL 0.5 3 0.5 22|14
Gesamt: 60 68 58  50/58|56

*) % in der Reihenfolge fir Elektroplanung, HLK-Planung und Sanitérplanung

Wahrend der Wettbewerbsphase beigezogene Fachplaner und Spezialisten sind im Ver-
fasser-Kuvert zu nennen und kdnnen vom Generalplaner nach Abschluss des Wettbe-
werbsverfahrens zu den Ausschreibungsbedingungen unter Vertrag genommen werden.
Der Generalplaner muss sich vor deren Beauftragung die Firmen und Schlisselpersonen
von der Bauherrschaft genehmigen lassen. Hierbei kann die Bauherrschaft Fachplaner und
Spezialisten, die keinen geniigenden Leistungsausweis, bezogen zur gestellten Bauauf-
gabe, aufweisen, jederzeit ablehnen.
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Die Auftraggeberin nimmt sich das Recht heraus zu einem spéateren Zeitpunkt zu entschei-
den, das Bauvorhaben fir alle weiteren Projektphasen in Zusammenarbeit mit einer Ge-
neralunternehmung auszufithren und/oder die Kostenkontrolle und die 6rtliche Bauleitung
an Dritte zu vergeben. Die gestalterische Leitung der Bauten und der Aussenflachen soll
beim Architekten und Landschaftsarchitekten verbleiben.

Um die im Programm festgelegten Ziele, Ausfiihrungsqualitdt wie auch Termin- und Kos-
tensicherheit wahrend allen Projektphasen sicherstellen zu kénnen, kann die Auftraggebe-
rin vom Generalplaner verlangen, sich mit Subplanern zu verstarken oder Subplaner aus-
zutauschen. Der Generalplaner hat hierbei ein Vorschlagsrecht. Die definitive Auswahl ob-
liegt jedoch der Auftraggeberin. Naheres regelt der Planervertrag.

Die Auftragserteilung erfolgt voraussichtlich in zwei Phasen:
- Phase 1 bis und mit Baubewilligung
- Phase 2 ab Baubewilligung bis Fertigstellung

2.15.2 Honorarvergutung

Die Honorierung erfolgt auf der Basis der honorarberechtigten Baukosten. Es ist vorgese-
hen, die aufwandbestimmenden Baukosten auf der Basis des von der Auftraggeberin ge-
nehmigten Bauprojekts zu ermitteln und eine Pauschalentschadigung festzusetzen. Die
Honorierung der Phasen Vorprojekt und Bauprojekt wird auf Basis der durch den Experten
im Wettbewerb ermittelten aufwandbestimmenden Baukosten provisorisch berechnet und
nach Festsetzung der Pauschalentschadigung bereinigt. Vorbehalten bleiben Anpassun-
gen infolge grundlegender Projektanderungen. Es gelten die SIA Normen 102, 103, 105,
108, Ausgabe 2014.

LHO LHO LHO LHO
Parameter SIA 102 SIA 103 SIA 105 SIA 108
Z1 (2017) 0.062 0.075 0.062 0.066
Z2 (2017) 10.58 7.23 10.58 11.28
Schwierigkeitsgrad n IV: 1.0 1.0 l: 1.0 0.8
Anpassungsfaktor r 1.0 1.0 1.0 1.0
Teamfaktor i 1.0 1.0 1.0 1.0
Faktor Sonderleistung s 1.0 1.0 1.0 1.0
Faktor fir Umbau U 1.0 1.0 1.0 1.0

Stundensatz exkl. MWST 130.00 CHF  130.00 CHF 130.00 CHF 130.00 CHF

- Fur die Generalplaner-Leistungen wird ein Zuschlag von 5% auf die gesamte Honorar-
summe aller Planer und Spezialisten (exkl. MWST) berechnet.

- Die Leistungen der Baukostenplanung sind integraler Bestandteil der Architekturleis-
tung und mit dessen Honorar abgegolten.

- Die aufwandbestimmenden Baukosten zur Ermittlung des Architektenhonorars werden
fur die BKP 23/24/25/26 auf 70 % und fur die BKP 4 und 9 auf 50 % reduziert

- Die Leistungen der raumlichen und technischen Fachkoordination sind integraler Be-
standteil der Architekturleistung und mit dessen Honorar abgegolten.

- Die Leistungen der Fassadenplanung sind integraler Bestandteil der Architekturleis-
tung und mit dessen Honorar abgegolten.

- Die Leistungen der Geb&udetechnikplaner inkl. Gebaudeautomation werden anhand
der aufwandbestimmenden Baukosten fir BKP 23/24/25/26 ermittelt.

- Die Leistungen des Kanalisationsgesuches sind integraler Bestandteil der Sanitaringe-
nieursleistung und mit dessen Honorar abgegolten
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- Die Leistung des Landschaftsarchitekten wird anhand der aufwandbestimmenden
Baukosten fur BKP 4, Umgebung, ermittelt.

- Alle weiteren Leistungen von mdglichen Fachplaner und Spezialisten wie Baupysiker,
Akustiker, Turplaner, Schliesstechnikplaner, Licht- und Beleuchtungsplaner, sind in-
tegraler Bestandteil des Generalplaner-Honorars.

2.15.3 Nebenkostenvergitung

Die Nebenkostenvergtitung erfolgt anhand einer Pauschalen im Umfang von 4 % des Ge-
neralplaner-Honorars. Hierin sind samtliche Anspriiche der Beauftragten abgegolten. Es
kénnen keine zusatzlichen Reisezeiten oder Transportvergitungen in Rechnung gestellt
werden.

2.16 Verbindlichkeit und Urheberrecht

Das Programm und die Fragenbeantwortung sind fir die Auftraggeberin, die Teilnehmen-
den und das Preisgericht verbindlich. Mit der Teilnahme an der Praqualifikation anerken-
nen die Teilnehmenden ausdrticklich die im vorliegenden Programm festgehaltenen Be-
dingungen, Abladufe und Verfahren sowie den Entscheid des Preisgerichts.

Das Urheberrecht an den eingereichten Wettbewerbsarbeiten verbleibt bei den Projektver-
fassenden. Samtliche eingereichte Unterlagen gehen in das Eigentum der Auftraggeberin
Uber. Auftraggeberschaft und Teilnehmende besitzen das Recht auf Veréffentlichung der
Arbeiten unter Namensnennung der Auftraggeberin und der Projektverfassenden. Ausge-
nommen davon bleibt das Recht auf Erstverdéffentlichung, welches bei der Auftraggeberin
liegt.

217  Verweis Terminprogramm

Fur das Praqualifikationsverfahren sind die Termine gemass Ziff. 3.2 vorgesehen. Die de-
finitiven Termine fur die 2. Phase, den Projektwettbewerb, werden zusammen mit dem
Wettbewerbsprogramm, nach rechtskraftigem Abschluss des Selektionsverfahrens, abge-
geben. Sie sind unter Ziff. 4.1, vorerst provisorisch festgehalten.

218 Weitergabe von Informationen und Daten

Eine Weitergabe von Informationen, Daten, Unterlagen etc., welche den Teilnehmenden
im Zusammenhang mit dem Projektwettbewerb abgegeben werden, an Dritte (z.B. Medien)
ist ohne ausdrtickliche Zustimmung der Auftraggeberschaft nicht erlaubt.

219 Publikation und Ausstellung

Nach Abschluss des Verfahrens werden alle zur Beurteilung zugelassenen Projekte des
Projektwettbewerbes unter Namensnennung der Verfassenden offentlich ausgestellt. Der
Bericht des Preisgerichts wird den Teilnehmenden im Rahmen der Zuschlagseréffnung
zugestellt sowie der Tages- und Fachpresse zur Publikation zur Verfigung gestellt.

2.20 Streitfalle

Es ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Gerichtsstand ist der Ort der Be-
schaffung

2.21 Rechtsmittelbelehrung

Gestutzt auf Art. 15 IV6B kann gegen diese Publikation innert 10 Tagen, nach ihrer Publi-
kation im Amtsblatt an gerechnet, beim Kantonsgericht, Abteilung Verfassungs- und Ver-
waltungsrecht, Bahnhofplatz 16, 4410 Liestal, schriftlich Beschwerde erhoben werden. Ei-
ner Beschwerde kommt nicht von Gesetzes wegen aufschiebende Wirkung zu. Die Be-
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schwerdeschrift ist in vierfacher Ausfertigung einzureichen. Sie muss ein klar umschriebe-
nes Begehren und die Unterschrift der Beschwerdefiihrenden oder der sie vertretenden
Person enthalten. Die angefochtene Verfiigung (Ausschreibung des Auftrags) ist der Be-
schwerde in Kopie beizulegen. Das Verfahren vor Kantonsgericht, Abteilung Verfassungs-
und Verwaltungsrecht, ist kostenpflichtig.
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3 Praqualifikation

3.1 Allgemeines

Fur die erfolgreiche Umsetzung des geplanten Bauvorhabens setzt die Auftraggeberin eine
entsprechende Erfahrung und Fachkompetenz sowie die personellen Kapazitéten der teil-
nehmenden Teammitglieder, insbesondere des federfiihrenden Architekturbiros, voraus.
Im Rahmen des Praqualifikationsverfahrens wéhlt das Preisgericht anhand der im Kapitel
3.3 formulierten Zulassungs- und Eignungskriterien 8 - 12 Planungsteams aus, die zur Teil-
nahme am Projektwettbewerb eingeladen werden.

3.2 Termine

Fur die Phase Praqualifikation sind folgende Termine vorgesehen:

- Publikation im Amtsblatt 24.01.2019

- Bezug der Unterlagen zur Praqualifikation (Simap.ch) 25.01.2019

- Eingabe der Unterlagen Préqualifikation 01.03.2019
(Poststempel ist nicht massgebend) bis 16:00 Uhr

- Bekanntgabe der Ergebnisse Praqualifikation 11.04.2019

3.3 Zulassungs- und Eignungskriterien

3.3.1 Zulassungskriterien
Allgemein fir alle Bewerber:

ZIk 1 Vollstandigkeit der Unterlagen (gemass Ziffer 3.5), der Beilagen, der Selbstde-
klarationen (von allen Firmen des Planerteams) sowie termingerechte Einrei-
chung (geméss Kap. 3.6)

ZIk 2 Wohn- oder Geschaftssitz in der Schweiz oder in einem Vertragsstaat der
GATT/WTO-Ubereinkommen (federfiihrende Firma)

ZIk 3 Nachweis des Gesamtprojektleiterbiros hinsichtlich Erfahrung in einem Hochbau-
projekt, Fertigstellung nicht weiter als 10 Jahre zuriickliegen und Gesamtbau-
summe, BKP 1 -9, = CHF 5 Millionen

Zlk 4 Nachweis des Bauingenieurbiros hinsichtlich Erfahrungen mit vergleichbarem
Ruckbauvolumen sowie Baugrubensicherung in Hanglagen, deren Realisierung
nicht weiter als 10 Jahre zurlckliegen. Es dirfen zwei Projekte fir die Nachwei-
serbringung aufgelistet werden.

Spezifisch:

Zlk 5 Nur fur Bewerberkategorie 1 "Routinier":
Nachweis des Architekturbiros hinsichtlich Erfahrung im Schulhaus- oder Sport-
hallenbau, dessen Abschluss nicht weiter als 10 Jahre zuriickliegt, und mindes-
tens Uber die SIA Planungsphasen 31 — 33 beauftragt wurden;
Gesamtbausumme, BKP 1 — 9, = CHF 5 Millionen.

Zlk 6 Nur fur Bewerberkategorie 2 "Nachwuchs":
Nachweis der Einhaltung der Altersbeschrankung des Teammitglieds Architektur
far sdmtliche Biroinhaber/-Innen: Jahrgang 1979 oder junger.
Nachweis des Architekturbiiros hinsichtlich Erfahrung mit Bauprojekten, deren
Abschluss nicht weiter als 10 Jahre zurlckliegt, und mindestens tber die SIA Pla-
nungsphasen 31 — 33 beauftragt wurden;
Gesamtbausumme, BKP 1 — 9, = CHF 3 Millionen.
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Formvorschrift bzw. Beurteilungsquelle (siehe auch Ziffer 3.5):

Vollstandig ausgefiilite und rechtzeitig eingereichte Formulare B.0O, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5
Bewerbende, welche eines der obenstehenden Kriterien ihrer Kategorie nicht erfiillen, wer-

den vom Verfahren ausgeschlossen.

3.3.2

Gesucht werden Planerteams, die hohe architektonische und stadtebauliche Qualitat so-

Eignungskriterien

wie eine funktionale, wirtschaftliche und 6kologisch nachhaltige Losung gewéhrleisten.

Aufgrund der Selbstdeklarationen und der dargestellten Referenzobjekte wird das Preis-
gericht die bestgeeigneten Teams auswahlen. Die Bewertung der Teams erfolgt gemass

nachfolgenden Kriterien und Gewichtung:

EK 1 Kompetenz und Erfahrungen der Schliisselpersonen (ohne Stellvertretung)

EK 2

Prifpunkte:

- Ausbildung, Weiterbildung sowie Erfahrungen des Teams anhand von um-
gesetzten Projekten

- Erfahrung des Teams mit Projekten der 6ffentlichen Hand

- Potenzial des Teams fir eine professionelle Herangehensweise und Lésung
der Aufgabe (Projektmanagement, Zusammenarbeit)

Qualifikation und Leistungsfahigkeit der Firmen im Bereich der Projektierung und

Realisierung von Bauaufgaben

Prifpunkte Architekt:

- Bezug und Vergleichbarkeit der Referenzprojekte zur Aufgabenstellung
(Zweckbestimmung, Komplexitat, Umfang)

- Qualitat der Referenzprojekte hinsichtlich Stadtebau, Architektur, Funktiona-
litat, Wirtschaftlichkeit, Innovation und Nachhaltigkeit

Prifpunkte Bauingenieur:
- Bezug und Vergleichbarkeit des Referenzprojektes zur Aufgabenstellung
(Komplexitat, Umfang)

- Qualitat des Referenzprojektes hinsichtlich Rickbaukonzept, Bestandesbau-
und Baugrubensicherung, Tragwerkskonzept

Prifpunkte Landschaftsarchitekt:
- Bezug und Vergleichbarkeit des Referenzprojektes zur Aufgabenstellung
(Komplexitat, Zweckbestimmung)

- Qualitat des Referenzprojektes hinsichtlich Aussenraumgestaltung, Funktio-
nalitat und Nachhaltigkeit

*) Nachwuchsteams mussen EK 1 und EK 2 nicht umfassend erbringen. Sie mis-

sen sich aber im ahnlichen Rahmen mit ausgefiihrten Arbeiten anderer Zweckbe-
stimmung oder mit Wettbewerbsprojekten fir Bildungsbauten, prasentieren.

Formvorschrift bzw. Beurteilungsquelle (siehe auch Ziffer 3.5):

Ausgefiillite Formulare zu den Schliisselpersonen und Referenzbeschrieben
(B.6 bis B.9)

Lebenslaufe der 4 Schliisselpersonen

Plandarstellungen mit Erlauterungen der Referenzprojekte der 4 Firmen- und/o-
der Schlusselpersonen; Architekt (2), Landschaftsarchitekt (1), Bauingenieur (1)
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Die Jury kann nach eigenem Ermessen maximal 12 Planungsteams praqualifizieren. Die
Teams werden gemass Antragsstellung und Nachweisen in die beiden Bewerberkatego-
rien Routiniers und Nachwuchs eingeteilt und entsprechend bewertet.

Es wird erwartet, dass die massgeblichen Personen der Referenzprojekte fiir die Durch-
fuhrung des ausgeschriebenen Projektes ebenfalls zur Verfiigung stehen.

Bei Gleichgewichtung mehrerer Bewerber behélt sich die ausschreibende Stelle einen
Losentscheid vor.

Zu beachten: Der Begriindung zur Wahl der Referenzobjekte wird grosse Aufmerksamkeit
geschenkt und ist ein wichtiges Auswabhlkriterium, da sie Ruickschliisse auf das Verstand-
nis der Aufgabenstellung erlaubt

3.4 Abgegebene Unterlagen

Die Unterlagen kdnnen ab Erscheinungsdatum online bei folgender Homepage herunter

geladen werden: https://www.simap.ch

- A) Praqualifikations- und Wettbewerbsprogramm (PDF-Datei)

- B.0) Formular Deckblatt / Antrag auf Teilnahme / Zulassungsnachweise

- B.1) Formular Selbstdeklaration des Anbietenden (PDF-Datei, 2 Seiten)

- B.2) Formular Firmenangaben Gesamtprojektleitung & Nachweis Zlk 3

- B.3) Formular Firmenangaben Architekt & Nachweis ZIk 5 oder 6

- B.4) Formular Firmenangaben Bauingenieur Nachweis Zlk 4

- B.5) Formular Firmenangaben Landschaftsarchitekt

- B.6) Formular Schliisselpersonen Gesamtprojektleitung

- B.7) Formular Schliisselpersonen & Referenzbeschriebe Architekt

- B.8) Formular Schliisselpersonen & Referenzbeschrieb Bauingenieur

- B.9) Formular Schliisselpersonen & Referenzbeschrieb Landschaftsarchitekt

- C) Machbarkeitsstudie Ausbau PSH Meiriacker, Nissen Wentzlaff Architekten, Basel
(PDF-Datei 4 Seiten)

Ein Versand der Unterlagen in Papierform ist nicht vorgesehen. Im Falle von Problemen

mit dem Herunterladen oder Offnen der Dateien wenden Sie sich bitte per Mail an die

Wettbewerbsbegleitung.

3.5 Einzureichende Unterlagen Praqualifikation

Eine Bewerbung hat die folgenden, vollstandig ausgeftllten und rechtsverbindlich unter-
zeichneten Eingabeformulare inkl. Beilagen zu enthalten:
1. Vollstandig ausgefillte Eingabeformulare Praqualifikation in Papierform:
- B.0,B.1*% .... bisB.9
*) Anmerkung: Die Selbstdeklaration muss von allen Teammitgliedern einzeln ausge-
fullt und unterzeichnet werden.

2. Lebenslaufe der 4 Schlusselpersonen; Gesamtprojektleitung, Architektur, Bauingeni-
eur und Landschaftsarchitekt in Papierform.
Format: Je Person max. 2 Seiten A4

3. Dokumentation von gesamt 4 Firmen-Referenzprojekten; Architekt (2), Bauingenieur
(1) Landschaftsarchitekt (1)
Format: Je Referenz max. ein Blattbogen A2, einseitig bedruckt, Querformat, Papier-
starke max. 200 g/m?

4. Gespeicherte Unterlagen auf einem Datentrager
Format: DVD oder USB-Stick
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Die Angaben aller Teammitglieder sind zwingend in einer einzigen Excel-Datei (vgl. Origi-
naldatei) einzureichen. Die Bezeichnung der Objektordner ist geméss obiger Einteilung zu
erstellen. Weitere Unterlagen werden nicht zur Beurteilung zugelassen. Die geforderten
Unterlagen sind lose, nicht gebunden oder geheftet, zuzustellen.

Die eingereichten Unterlagen verbleiben im Eigentum der Auftraggeberin und werden nicht
retourniert.

3.6 Eingabe der Bewerbungsunterlagen

Die verlangten Bewerbungsunterlagen missen verschlossen und versehen mit dem Ver-
merk ,,Schulhaus Meiriacker Binningen, Praqualifikation®

bis spéatestens Freitag, 01.03.2019, 16.00 Uhr an folgender Adresse eintreffen:

Emch+Berger ImmoConsult AG
Holbeinstrasse 50
CH-4051 Basel

Die Dossiers kdnnen am Empfang im 1. Obergeschoss abgegeben werden. Bitte beachten
Sie die Offnungszeiten: 08.00 - 12.00 und 13.30 - 17.00 Uhr.

Per Post eingereichte Bewerbungen mussen bis zu diesem Zeitpunkt an der oben genann-
ten Adresse eintreffen. Das Datum des Poststempels ist nicht massgebend. Die Verant-
wortung fir die termingerechte Einreichung der Unterlagen liegt bei den Bewerbenden.
Eine Fristverlangerung seitens der Bewerbenden ist ausgeschlossen.

Bewerbungen, die zu spét eintreffen, keine oder ungentigende bzw. unrichtige Angaben
enthalten oder nicht vollstandig sind, werden als ungultig vom Verfahren ausgeschlossen.
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Projektwettbewerb

4 Projektwettbewerb

Die zum Projektwettbewerb eingeladenen Teams erhalten zu Beginn des Projektwettbe-
werbes zusatzliche Unterlagen, insbesondere ein Programm (Programm Projektwettbe-
werb) mit einem detaillierten Aufgabenbeschrieb sowie alle fir die Bearbeitung der Auf-
gabe notwendigen Grundlagen. Die nachfolgenden Angaben haben lediglich orientieren-
den Charakter, Anderungen bleiben vorbehalten.

4.1 Terminprogramm

Die definitiven Termine fir den Projektwettbewerb werden zusammen mit den entspre-
chenden Unterlagen abgegeben. Die voraussichtlichen Termine sehen wie folgt aus:

- Abgabe der definitiven Wettbewerbsunterlagen 23.04.2019
inkl. vollstandiger Beilagen
- Bezug des Gipsmodells 26.04.2019
- Begehung Schulanlage 26.04.2019, 10 Uhr vorort
- Fragenstellung 06.05.2019
- Fragenbeantwortung 17.05.2019
- Eingabe Plane Projektwettbewerb Mo. 05.08.2019, 16.00 Uhr
- Eingabe Modell Projektwettbewerb Fr. 09.08.2019, 16.00 Uhr
- Publikation Zuschlagsentscheid voraussichtlich Oktober 2019
- Ausstellung voraussichtlich November 2019

4.2 Begehung

Es findet eine einmalige Begehung der Schulanlage Meiriacker gemass Terminprogramm
statt, wobei die Anwesenheit aller Teilnehmenden erwartet wird. Die Begehung wird von
einer unabhangigen, neutralen Person durchgefiihrt. Treffpunkt ist der Eingang zur Turn-
halle beim Pausenplatz, Blitenweg 27. An der Begehung werden keine miindlichen Fragen
beantwortet.

4.3 Fragestellung und Fragenbeantwortung

Fragen kdnnen ausschliesslich per E-Mail beim Wettbewerbssekretariat eingereicht wer-
den. Die Verantwortung fur die termingerechte Einreichung, geméass Terminprogramm,
liegt vollumfanglich beim Teilnehmer.

Die Fragenbeantwortung wird gemass Terminprogramm anonymisiert auf der Webplatt-
form simap.ch bereitgestellt.

4.4 Beurteilungskriterien

Die Beurteilung der Wettbewerbseingaben erfolgt nachfolgenden Kriterien (Reihenfolge

ohne Gewichtung):

- Stadtebau: bauliche Integration in den Planungsperimeter und ins Quartier

- Architektur und Freiraumgestaltung

- Funktionalitat, Erfillung des Raumprogramms und Nutzungsqualitat

- Wirtschaftlichkeit und Betriebsfreundlichkeit: Baukosten

- Nachhaltigkeit: Energie und Lifecycle

- Plausibilitdt Machbarkeit: Umsetzung Brandschutzvorschriften, Hindernisfreies Bauen

- Plausibilitat Durchfiihrbarkeit: Baulogistik, Etappierung, Fundation und statisches Kon-
zept

Formvorschrift bzw. Beurteilungsquelle (siehe Ziffer 4.7):
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4.5 Ausschlusskriterien

Bei Nichterfullung folgender Kriterien werden die Wettbewerbsbeitrage von der Beurteilung
ausgeschlossen:

- fristgerechte Abgabe der verlangten Unterlagen (Plane und Modell)

- Vollstandigkeit der verlangten Unterlagen

- Wahrung der Anonymitéat

4.6 Wettbewerbsunterlagen

Zusatzlich zu den Unterlagen der Praqualifikation werden die folgenden Unterlagen abge-

geben. (Die Liste ist unvollstandig und wird im Zuge der Erarbeitung des Wettbewerbspro-

gramms erganzt.)

- Wettbewerbsprogramm (aktualisiert)

- Formulare (Verfassernachweis, Kenndaten Flachen und Volumen, Nutzungsverteilung
bzw. Erfullung Raumprogramm)

- Raumprogramm mit Erlauterungen

- Plangrundlagen (Katasterplan, Situationsplan, Hohenaufnahmen, Werkleitungsplane
etc.)

- weitere Projektierungsgrundlagen

- Geologisches Gutachten

- Machbarkeitsstudie

- Geltenden Rahmenbedingungen: Zonenreglement, Zonenplan, Sporthallennormen,
Nachhaltigkeitsstandard

- Verkehrsgutachten

- Gipsmodell 1:500

4.7 Einzureichende Unterlagen Projektwettbewerb

Eine Projektbeitrag hat die folgenden, anonymisierten (beschriftet mit Kennwort) Pléane,
Kenndaten, Zugehor und Modell zu enthalten:

47.1 Plane

- Situation (Dachaufsicht und Umgebung), M. 1:500

- alle zum Versténdnis des Projektes notwendigen Grundrisse, Schnitte und Ansichten,
M. 1:200. (Wichtig: Visualisierungen und 3D-Perspektiven sind nicht zugelassen und
werden fur die Jurierung abgedeckt)

- Grundrissausschnitt (mébliert), M. 1:50

- konstruktive Vertiefung (Fassadenschnitt und -ansicht), M. 1:50

Erlauterungen auf Planen

- stadtebauliches und architektonisches Konzept

- Funktionalitat und betriebliche Ablaufe

- Gestaltung der Aussenrdume, Erschliessungskonzept
- Fluchtwege und Brandabschnittsbildung

- Statik (Fundierung und Geb&udestruktur)

- Gebaudetechnik

Wirtschaftlichkeit

Nachhaltigkeit

Etappierung

4.7.2 Kenndaten / Berechnungen

- Nutzungsverteilung / Erfullung Raumprogramm
- Kenndaten Flachen und Volumen
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4.7.3 Zugehor

- Verschlossenes Verfasser-Kuvert mit Verfassernachweis, beschriftet mit Kennwort
und " Projektwettbewerb Schulhaus Meiriacker Binningen"
- Datentrager mit digitalen Daten, beschriftet mit Kennwort

4.7.4 Modell

- volumetrisches Modell M. 1: 500, weiss mit entsprechendem Einsatz, (geméss sepa-
rater Eingabefrist)

Formvorschriften und Abgabeform Projektunterlagen:

- Alle Plane sind mit dunkler Zeichnung auf hellem Grund darzustellen, sodass sie mit
einfachen Mitteln und ohne Aussageverlust in schwarz/weiss-Darstellung reproduziert
werden kdnnen. Das Grundformat der Planbdgen ist A0 (119 x 84 cm). Es sind maxi-
mal 4 Planbdgen je Teilnehmer zuléssig. Planformat: DIN AO, einfach auf Papier; in
Grossmappe oder Rolle

- Planverkleinerungen: DIN A3, einfach auf Papier ungeheftet, ungefaltet; in Mappe oder
Kuvert

- Alle Plane sind zwingend mit folgenden Angaben zu versehen:

o Titel: ,Projektwettbewerb Schulhaus Meiriacker Binningen - Erweiterung Primar-
schulanlage”

Kennwort

Massstab (graphisch oder/und numerisch)

Nordpfeil

Datum

- Kenndaten / Berechnungen: DIN A4, einfach auf Papier, einseitig bedruckt, geheftet;
in Mappe oder Kuvert mit Planverkleinerungen

- Datentrager: DVD oder Datenstick in Mappe oder Kuvert mit Planverkleinerungen;

o Plane in Originalgrosse als separate Dateien in dwg/dxf- und pdf-Format

o Planverkleinerungen: alle Plane in einer pdf-Datei zusammengefiigt, Datengrosse
max. 10 — 15 MB

o0 Kenndaten / Berechnungen: in Formularen als Excel-Dateien

- Modell: Darstellung der Gebaude und Umgebung in weisser Farbe, transparente Teile
sind erlaubt; in Transportkiste des Modellbauers

(o}
(o}
(o}
(o}

4.8 Eingabe Projektunterlagen und Modelle

Die verlangten Arbeitsergebnisse miissen verschlossen und versehen mit dem Vermerk
.Schulhaus Meiriacker Binningen, Projektwettbewerb” sowie mit dem Projekt-Kenn-
wort

bis spéatestens Montag, 05.08.2019, 16.00 Uhr an folgender Adresse eintreffen:

Emch+Berger ImmoConsult AG
Holbeinstrasse 50
CH-4051 Basel

Per Post eingereichte Projekte missen bis zu diesem Zeitpunkt an der oben genannten
Adresse eintreffen. Das Datum des Poststempels ist nicht massgebend. Die Verantwortung
fur die termingerechte und unbeschadigte Einreichung der Unterlagen liegt bei den Teil-
nehmenden.

Personlich eingereichte Unterlagen miissen am Empfang im 1. Obergeschoss abgegeben
werden. Bitte beachten Sie die Buro6ffnungszeiten: 08.00 - 12.00 und 13.30 - 16.00 Uhr.
Eine Firsterstreckung ist ausgeschlossen.
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5 Aufgabenstellung

5.1 Ausgangslage

Der Schulstandort Meiriacker verfiigt seit der Einfiihrung von HarmoS auf 6 Primarschul-
jahre nicht mehr Uber geniigend Platz fiir zwei komplette Klassenziige. Zudem fehlen
Réaumlichkeiten fur den Mittagstisch und die Nachmittagsbetreuung. Es existiert nur eine
Turnhalle statt deren zwei und anstelle der benétigten 4 Kindergarten bestehen nur deren
drei. Das Aussenraumangebot ist aufgrund der gegebenen Platzverhaltnisse knapp. Der
Pausenhof wird gleichzeitig als Trockensportplatz (2 Allwetterplétze) genutzt. Die Nutzung
far den Sportunterricht und die ausserschulische Nutzung fiihren zumal auch zu Konflikten
mit dem Unterrichtsbetrieb im Schulhaus.

Im Rahmen der Schulraumplanung wurde deshalb nach Méglichkeiten gesucht, die Situa-
tion zu bereinigen und die heute bestehenden Provisorien (Schulrdume und Mittagstisch /
Nachmittagsbetreuung) mittelfristig zu ersetzen. Gleichzeitig ist unbestritten, dass die
Turnhallen und der Hauswartstrakt den heutigen Bedirfnissen nicht mehr entspricht. Der
grosszugige Zivilschutzkeller wurden von den Behdrden Ausserdienst gesetzt und wird
nicht mehr bendétigt.

5.2 Strategie des Schulstandorts

Die in der Einleitung erwéhnte Machbarkeitsstudie hat das Potential der Schulliegenschaft
ausgelotet und mehrere Varianten fur bauliche Losungen bestatigt. Damit die Standortstra-
tegie weiterverfolgt werden kann, soll nun in einem zweiten Schritt ein Projektwettbewerb
abschliessend Aufschluss geben, ob mit einem Neubauvolumen und mdglichen weiteren
baulichen Massnahmen nicht doch das komplette Raumprogramm fiir 2 Klassenziige samt
4 Kindergarten auf dem Schulgelédnde (Parzelle Nr. 3167) realisiert werden kann.

Anstelle der heutigen Turnhalle und Hauswartwohnung soll ein kompaktes Neubauvolu-
men mit zwei Sporthallen sowie allen, zusétzlich benétigten Raumlichkeiten fur die Erwei-
terung des Schulcampus entstehen. In zwei Gebauden, bestehendem Haupttrakt und ei-
nem Neubau, soll das Raumprogramm schlussendlich so vorhanden sein, dass ein funkti-
onierender Schulbetrieb mdglich ist. Hierbei ist im Besonderen auf die als sinnvoll definier-
ten Nutzungseinheiten und eine verbesserte Aussenraumnutzung acht zu geben. Die heu-
tigen Schulraum- und Mittagstisch-Provisorien werden obsolet und vorgangig zuriickge-
baut. Wahrend der Bauphase werden diese Raumlichkeiten fur die Nutzer ausserhalb des
Schulgelédndes bereitgestellt.

5.3 Zielsetzung

Im Rahmen des Projektwettbewerbs werden ein qualitativ hochstehender Projektvorschlag
sowie der geeignetste und kompetenteste Partner fir die Projektierung und ggf. Ausfih-
rung gesucht. Mit diesem Wettbewerb will die Gemeinde Binningen
e eine Schulhauserweiterung planen,
- welche die bestehende Anlage geméss den Anforderungen erweitert und erganzt;
- die beziglich stddtebauliches Konzept und architektonischer Ausdruck eine gute
Qualitat aufweist und ihrer Bedeutung als kommunales Geb&ude gerecht wird;
- die durch ihre formale und funktionale Qualitat den Bedurfnissen einer modernen
Primarschule entspricht und ein gutes Lernklima ermdglicht;
- deren Erstellung und Betrieb eine gute Wirtschaftlichkeit aufweisen;
- die mit den nattrlichen Ressourcen schonend umgeht: Standard Nachhaltiges
Bauen Schweiz (SNBS);
- die durch eine gute Aussenraumgestaltung gut nutzbare Griin- und Freirdume
schafft. Esist die Partizipation der Nutzer nach der Wettbewerbsphase vorgesehen;
der genaue Rahmen dieser Partizipation ist noch nicht definiert.
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- deren Bauablauf den Schulbetrieb parallel dazu in einem madglichst grossen Teil der
Anlage zulasst;
- die flexible, nutzbare Raume zuldsst, d.h. nutzungsneutrale Geometrie, Anordnung
und Materialisierung
e ein Generalplanerteam finden, das bereit und in der Lage ist, das vorgeschlagene Pro-
jekt zu projektieren und ggf. auch zu realisieren;
e einen Planungsprozess einleiten, der mit den Vergabebestimmungen von Gemeinde
und Kanton vereinbar ist

5.4 Lage

Die Gemeinde Binningen mit rund 15'000 Einwohnern liegt innerhalb des Grossraums Ba-
sel im Sudwesten der Stadt Basel, mit einem kaum wahrnehmbaren Ubergang der Sied-
lungsstruktur. Der Schulstandort Meiriacker liegt inmitten des gleichnamigen Wohnquar-
tiers im Westen der Gemeinde an der Grenze zu Basel und Allschwil. Das Quatrtier ist von
der Talsohle erhéht und spannt sich tiber einen Higelriicken. Das Schulgelande selbst hat
deutliche Hangneigung nach Norden.

55 Primarschulstandort Meiriacker heute

Aktuell werden auf dem Areal die Raumbedurfnisse fur zwei Klassenziige mit je 6 Klassen
sowie 3 Kindergérten angeboten. Ferner finden der Mittagstisch und die Nachmittagsbe-
treuung der Schilerinnen und Schilern vor Ort statt. Da zur Unterbringung aller Klassen
und der ausserschulischen Angebote die bestehende, feste Infrastruktur in zwei Geb&auden
nicht ausreichte, hatte die Gemeinde im Jahr 2015 zwei provisorische Baukdrper errichten
lassen. Auf Stelzen wurden Richtung Pausenplatz, direkt aus dem 1.0G des Gebéaudes
erschlossen, 3 zusatzliche Zimmer errichtet. Die Hauswartwohnung wird momentan durch
die Nachmittagsbetreuung belegt und das Containerprovisorium vor der Turnhalle Rich-
tung Pausenplatz durch den Mittagstisch.

Die Turnhalle steht abends den Verein-Sportlern zur Verfiigung. Der zentrale Pausenplatz
dient wahrend der Unterrichtszeit als Aussenspielflache und -sportplatz. Ansonsten ist er
ebenso wie der Kinderspielplatz an der stidwestlichen Platzecke (Parz. 5125) fiir die Quar-
tierbevolkerung frei zugénglich.

5.6 Nachbarschaft und Erschliessung

Das Schulareal ist auf drei Seiten von einer Wohnzone und im Osten von einer Griinzone
mit kleinem Waldbestand umgeben. In Gehdistanz befindet sich die Bushaltestelle Meiri-
acker der Buslinie 61 an der Bollwerkstrasse.
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Bild: Situation mit Beschriftungslegende (Quelle: Geoview Kt. BL)

5.7 Perimeter

5.7.1 Betrachtungsperimeter

Der Betrachtungsperimeter umfasst tber das Schulgeldnde hinaus die Bebauung und to-
pografischen Gegebenheiten des umliegenden Quartiers. ...

Bild: Betrachtungsperimeter (Quelle: Geoview Kt. BL)
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5.7.2 Planungsperimeter

Der Planungsperimeter, mit oranger Linie umrandet, umfasst das ganze Grundstiicks Nr.
3167. Im Osten stosst der Perimeter an den Tiefengrabenweg, im Norden an die Rott-
mannsbodenstrasse und im Siden an die Wohniberbauung Blitenweg. Fir den Ersatz-
neubau ist auf der Parzelle kein vorgegebenes Baufeld definiert.

753 I
2550 —
a e
Rottmannsbodenstrassa
3 1

Blitenweg

-

Bild: Planungsperimeter (Quelle: Geoview Kt. BL)

5.8 Umgang mit dem Bestand

Voranmerkungen

Bestehende Raume mussen die Flachenanforderungen gem. Raumprogramm nicht zwin-
gend vollstandig erfillen, falls auch anders eine taugliche Nutzung méglich ist. Es ist auf
das Raumprogramm, Ziffer 5.9.8, zu referenzieren. Die fir 6ffentliche Bauten geltende
Behindertengerechtigkeit ist beim Haupttrakt erfillt. Die Raumlichkeiten fir den Mittags-
tisch, Nachmittagsbetreuung und den Sportunterricht werden fur die Bauphase ausgela-
gert.

Klassentrakt, Aula und gedeckter Pausenhof

Der Haupttrakt des Schulgebaudes (Rottmannsbodenstrasse 115) soll in der heutigen
Form bestehen bleiben. Sowohl Kindergarten, Aula und die weiteren Unterrichtsrdume
mussen im Bestand nicht am selben Ort verbleiben. Sofern eine geschickte Rochade eine
bessere Losung bringt, ist dies fur die Aufgabenlésung maoglich.

Pausenhof und Aussensportfelder

Der Pausenhof mit den unbefestigten Aussenspielflachen, erstreckt sich von der Zu-
gangstreppe Sid bis zur Zugangstreppe Nord (ohne Trockensportfelder). Diese Flachen
sollen, wenn moglich, bestehen bleiben. Die beiden Aussensportfelder entlang der Sud-
grenze der Parzelle sollen weiterhin fiir den Schulbetrieb zur Verfiigung stehen. Sie kdnnen
aber je nach Lésungsvorschlag modifiziert, zurtickgebaut und in gleicher Qualitat und An-
zahl wieder erstellt werden.

Turnhalle mit Umgebung

Der alte Trakt (Blutenweg 25 / 27) mit Turnhalle, Hauswartwohnung und Ortsschutzraum
samt Umgebung stehen zur freien Disposition. Diejenigen Raume, die zum Abbruch vor-
geschlagen werden, missen in jedem Fall quantitativ und qualitativ gemé&ss Raumpro-
gramm wieder ersetzt werden. Die Medienanschlisse fur Strom, universelle Kommunika-
tionsverkabelung, Wasser und Warme erfolgen heute bereits tiber einen Versorgungskanal
des Haupttraktes in den Nebentrakt. Dieses Konzept soll beibehalten werden.
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Kinderspielplatz, Zweiradunterstand und Versickerungsanlage

Der Kinderspielplatz, Zweiradunterstand Std und die Versickerungsanlage auf dem Nach-
bargrundstiick Nr. 5125 sind mit Dienstbarkeiten zur Nutzung durch die Schule versehen.
Diese Flachen stehen fir Losungsvorschlage jedoch nicht zur Disposition. Die Entwasse-
rung des Sauberwassers der Schule erfolgt ibers kommunale Trennabwassersystem

5.9 Anforderungen

5.9.1 Erschliessung / Parkierung

Die Haupterschliessung des Schulareals erfolgt heute tber die gut ausgebaute Quar-
tierstrasse Rottmannsbodenstasse im Norden des Grundstiicks. Dies soll so beibehalten
werden. Alle bestehenden und neuen Zugange und Durchwegungen fur Fussganger sind
einladend zu gestalten. Die Zugénglichkeit Gber den Blitenweg und den Tiefengrabenweg
bleiben erhalten.

Es ist wird kein Vorschlag fur eine Neuorganisation der Zweirad-Parkierung erwartet. Der
Bestand der PW-Parkplatze muss geméss Verkehrskonzept (siehe Beilage) auf mindes-
tens 16 Parkplatze, 10 Stammplatze und 6 Besucherplatze, erweitert werden. Dies ent-
spricht den zu erwartenden gesetzlichen Anforderungen.

5.9.2 Stadtebauliche und gestalterische Anforderungen

Mit der Erweiterung des Schulcampus Meiriacker sind die Gebdude und Anlagen zu einem
Ensemble zu entwickeln. Neubauvolumina sollen die bestehenden Gebaude erganzen
bzw. ersetzen. Bei der Platzierung der Nutzungen und der Setzung der Neubauvolumina
ist, neben den funktionalen Beziehungen, auch auf die Prdgung des Ortes zu achten. Eine
klare, rdumliche Prasenz der Schule soll weiterhin wahrgenommen werden. Die Massstab-
lichkeit zur Umgebung und die Hanglage muss sorgféltig angegangen werden. Die Aus-
senraumgestaltung soll die topografische Charakteristik und die Bedeutung des Freiraums
fur schulische wie auch fur 6ffentliche Nutzungen bertcksichtigen und deren identitatsstif-
tende Wirkung starken.

5.9.3 Padagogik und Architektur

Der Schulraum bildet einen wichtigen Rahmen, um die Vielseitigkeit des Lernens und der
verschiedenen Lehrformen zu unterstitzen. Im vorgesehenen Neubau des Sporthallen-
traktes sollen daher Rdume fir das Lernen und Unterrichten entstehen, welche heutige
Anspriche an die Schule erfillen und neben der Vermittlung von Wissen auch Kompeten-
zen wie Selbstandigkeit, Eigenverantwortlichkeit und Teamfahigkeit férdern. Die Architek-
tur des neuen Sporthallentraktes soll neben der Funktionalitat auch eine positive Ausstrah-
lung (u.a durch Licht, Farben, Materialien) auf alle Schulbeteiligten und Nutzer haben. Ne-
ben dem Lernort ist ein Schulhaus ein Ort der Begegnung, welcher auch durch die Bevol-
kerung, Vereine und Institutionen ausserhalb der Schulzeit genutzt werden soll (Aula,
Sporthalle, Parkplatze, usw.) Somit wird das Schulhaus zu einem lebendigen, integrierten
und identitatsbildenden Bestandteil des Quatrtiers.

5.9.4 Nutzungen

Die Schule ist bestimmt fur Klassen vom 1. Kindergartenjahr bis zum 6. Primarschuljahr.
Die Veranderungen im Bildungswesen haben einen grossen Einfluss auf die Schulbauten
und deren Grundrissformen. Die rAumliche Organisation soll deshalb méglichst offen sein
und damit verschiedenartige Nutzungsmaoglichkeiten und gegebenenfalls auch Nutzungs-
anderungen unterstitzen, falls der Bedarf an Schulraum zurtickgeht. Die Schule im Meiri-
ackerquartier soll auch identitatsstiftend wirken, indem Raume wie die Aula, Sporthallen
sowie die Aussensportanlage der Quartierbevélkerung fur die ausserschulische Nutzung
zur Verfigung stehen.
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5.9.5 Kindergarten

Der Kindergarten ist Teil des Schulcampus, in diesem starten die Kinder ihre Schullaufbahn
und werden auf die Primarschulzeit vorbereitet. Der 4. Kindergarten soll mit den drei be-
stehenden Einheiten im Idealfall ein Cluster bilden (oder alternativ mind. zwei Kindergar-
teneinheiten beisammen).

Hierfuir kbnnen die Lehrpersonenrdume im EG des Westfligels (Lehrerzimmer, Arbeits-
raum, Vorbereitung) umgenutzt oder die Ansiedlung im 1.0G mit Zugang Uber eine Treppe
zum Kinderspielplatz geplant werden. Es ist nicht ndtig, dass fur den Kindergarten eine
separate WC-Anlage zur Verfiigung steht, jedoch betrieblich wichtig, dass sich eine sani-
tare Anlage in der Nahe befindet.

5.9.6 Primarschule

Unterrichtsraume

Die bestehenden 12 Klassenzimmer sind um die Anzahl fehlender Raume zum Fiihren von
zwei kompletten Klassenziigen an diesem Standort zu ergdnzen. Massgebend ist im Detail
das beigelegte Raumprogramm. Jeweils zwei Klassenzimmern muss ein Halbklassenzim-
mer zugeordnet werden. Diese sollten idealerweise von den Klassenzimmern einsehbar
bzw. mit zwei Zugdngen und von den Erschliessungsflachen mit einer dritten Tur direkt
zuganglich sein.

Raume fur Gruppen- und Fachunterricht, fir Logopéadie (Logo), Deutsch als Zweitsprache
(DAZ) und Integrative Schulische Foérderung (ISF) ergdnzen die Klassen- und Halbklas-
senzimmer.

Die beiden Raume fir textiles Werken mit Vorbereitungs- und Materialraum bilden eine
funktionale Einheit und sind beisammen anzuordnen

Die beiden Raume fir hartes Werken mit Maschinenraum und Material- und Lagerraum
bilden eine funktionale Einheit und sind beisammen anzuordnen. Der Maschinenraum
muss von beiden Werkrdumen einsehbar und abschliessbar sein. Der erleichterten Anlie-
ferung von Werkmaterial muss Rechnung getragen werden.

Innere Erschliessung

Die Erschliessung der Schulrdume muss barrierefrei in allen Gebaudetrakten gestaltet
werden. Wo Niveaus tberwunden werden mussen, sind Warenlifte fur Personen- und Ma-
terialtransporte vorzusehen.

Lehrpersonenbereich

Im Lehrkraftbereich stehen den Lehrpersonen der Kindergarten und der Primarschule un-
terteilbare Bereiche fir individuelles Arbeiten, fir Besprechung, fir Vorbereitung und fiirs
Kopieren zur Verfigung. Fur die Schulsozialarbeit wird ein Einzelbiro bendtigt. Diese
R&aume werden auch wéhrend der unterrichtsfreien Zeit als Arbeitsraume intensiv genutzt.
Entsprechend missen die Zuganglichkeit und die Nutzbarkeit (Heizung, Warmwasser) im-
mer gewabhrleistet bleiben.

Aula

Die bestehende Aula soll in der heutigen Grdsse in etwa beibehalten werden. Sollte jedoch
eine Raumrochade erfolgen, ware mit einer anderen Anordnung der Office-Kiiche eine ho-
here Nutzungsflexibilitat erzielbar. Office, Stuhllager und Aula sollen sich auch zur Mehr-
fachnutzung eignen wie z.B. Erweiterung des Mittagstisches oder ausserschulische
Abendnutzungen.

Sporthallen

Kinftig missen zwei Sporthallen fur Schulsport, freiwilligen Schulsport und Sportvereine
zur Verfigung stehen. Dafir ist ein direkter, vom Schulbetrieb (auch ausserhalb der Schul-
zeit) unabhangiger Zugang notwendig. Idealerweise soll eine Doppelsporthalle mit Trenn-
vorrichtung realisiert werden, da diese Anordnung einen Mehrwert gegentiber zwei Uber-
einanderliegende Einzelhallen bedeuten. Es gelten die BASPO-Normen (Doppelhalle A)
und die BFU-Empfehlung. Die Belichtung mit Tageslicht ist keine Bedingung, wirde aber
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von den Nutzern geschéatzt. Mit einem Zugang von der Rottmannsbodenstrasse kdnnte
allenfalls. auch eine Erschliessung mit einer Liftanlage realisiert werden.

Aussenraum: Pausenplatz, Spielplatz, Grinflachen

Der Freiraum auf der Schulanlage muss verschiedenste Bedurfnisse aller Generationen

befriedigen. Unterschiedliche Anforderungen bestehen an Zuganglichkeit und Eingren-

zung:

- Den Kindergarten soll ein direkt zuganglicher Aussenraum zum Spielen im Freien an-
gegliedert werden, der gegentiber Dritten abgetrennt werden kann

- Der Pausenplatz der Schule soll ein Allwetterplatz sein, der vor allem dem freien Spiel
und Aufenthalt dient (auch mit fest installierten Spielgeraten)

- Die beiden Sportspielfelder sollen dem Sportunterricht, den Pausenaktivitaten und der
ausserschulischen Nutzung zur Verfiigung stehen. Der Schulbetrieb darf durch die Ak-
tivitaten nicht gestdrt werden und das Ballspielen sollte durch Auffangvorrichtungen
(Rucksicht auf umliegende Geb&aude) moglich sein.

- Der Aussenraum muss barrierefrei erschlossen sein

- Trotz sparlichem Umschwung sollen bepflanzte Griin- und Kiesflachen fir Beschattung
sorgen und den Bezug zur Natur starken. Diese sollen sowohl Riickzugs- wie auch
Erfahrungsmaglichkeiten bieten.

Mittagstisch/Nachmittagsbetreuung

Die Tagesstrukturen stehen den Kindern der Primarschule zur Verfigung und bestehen
neu pro Klassenzug aus je drei zusammenschaltbaren Raumen fir Mittagessen, Aufenthalt
und Betreuung. Diese Raume sollen unterschiedliche Nutzungen ermdglichen und auch
ausserhalb der Schulzeiten einfach erreichbar sein.

Je nach Entwicklung der Nachfrage nach betreutem Mittagessen (Mittagstisch) besteht
l&angerfristig moglicherweise der Wunsch nach einer Nutzung der Raume als Mensa, ein-
schliesslich entsprechendem Kiichenausbau. Diese Option soll nicht verunmdglicht wer-
den und die notwendige Anlieferung per Lieferwagen, 3.5 t, muss sichergestellt sein.

5.9.7 Schutzanlage

Die Zivilschutzanlage im 2. Untergeschoss wird an diesem Standort nicht mehr bendtigt
und soll komplett zuriickgebaut werden.

5.9.8 Raumprogramm

Fur das Raumprogramm bei Neu- bzw. Umbauten werden die ,Raumstandards fir den
Bau von Volksschulliegenschaften der Stadt Zirich* (Hochbaudepartement der Stadt Zi-
rich, Version 2004 inkl. Ergdnzungen von Okt.2012) in Anlehnung angewendet, sofern ex-
plizit keine anderslautenden Angaben gemacht werden. Das Raumkonzept (pro 2 Klassen-
zimmer jeweils 1 Gruppenraum und 1 Halbklassenzimmer) wurde vom Schulrat im Novem-
ber 2013 genehmigt und gilt fir diese Bauaufgabe.

Die Nutzungen mit Flachenbedarf und Funktionen sind in der nachfolgenden Tabelle in 3
Hauptspalten gegliedert: 1) Bestand des Schulhauses Meiriacker, 2) bestehende tempo-
rére Provisorien, welche entfallen, und 3) Erweiterung Schulanlage.

Fur die Erfullung des Raumprogrammes gilt: Die Anordnung der Nutzungen ist innerhalb
des Rahmens der Aufgabenstellung frei. Die quantitativen und qualitativen Anforderungen
gelten in den bestehenden Gebauden als erfillt, auch wenn die Flachen pro Einheit etwas
kleiner sind als das aufgefiihrte SOLL, massgebend ist hier die Anzahl der Raume.

= Tabelle des Raumprogramms siehe nachste Seiten bzw. in den Beilagen
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Phase Projektwettbewerb Schulanlage Meiriacker
Schulische Nutzung Bestand Schulhaus Provisorien + Erweiterung Bemerkungen ausser-
Riickbauten Schulanlage Besprechung StG 15.10.2018 schulische
Flache/| Ein- Nutz- | Flache/| Ein- Flache/| Ein- revidiert 05.11.2018, 3 Spalten mit Provisorien + Riickbauten. Nutzung
Einheit | heiten | fldche | Einheit | heiten l\{utz— Einheit | heiten N.ulz— ClachanGrm iR ST 2gstand Lid Eifcheisinhelise o
flache flache | [Spalte
IST IST IST IST SOLL | SOLL
m2 | Anzahl | m2 m2 | Anzahl | m2 m2 | Anzahl | m2 (Genshmigt durch Gemeinderat ...............
1 Kindergarten (KG), 4 KG, ca. 85 KG-Schiiler 394 66 203
1.1|Kindergartenzimmer (KGZ) 90 3 270 90 1 90 mit je 1 Office-Kiiche; ebenerdiger Ausgang zu
Aussenraum im EG oder (iber Aussentreppe vom
1.0G.
1.2|Gruppenraum (GR) - - - 20 1 20 Im IST-Zustand sind die Flachen flr
Gruppenrdume Bestandteil der Hauptraume
1.3|Materialraum - - - 10 2 20 Im IST-Zustand sind noch keine vorhanden.
Diese soll verbessert werden. 1 Materialraum pro
2 Kiga-Einheiten
1.4|Garderobe offen pro KG 18 3 54 20 1 20 Im IST-Zustand sind die Garderoben in der
Gangzone untergebracht
1.5|Gruppenraum Integrations-Kiga - - - 66 1 66 20 1 20
1.6| Toilettenraum, 2 WC, Lavabo 5.6 3 17 5.6 1 6 Falls Kiga nicht auf gleichem Stock, zusatzlich
mit WC, Lavabo, Dusche.
1.7|Erschliessungs-/Fluchtwegkorridore 53 1 53 nd. | nd. 27 gemass Erfordernissen des Projektes.
Annahme ca. 15 % der GF.
2 Primarschule (PS), 12 Klassen, ca. 240 Schiiler 2’119 199 483
2.1|Klassenzimmer (KLZ) 68 7. 816 T2 0 0 mit Schranken, Handwaschbecken (HWB), 1
Halbklassenzimmer pro min. 2 Klassenzimmer
2.2|Gruppenraum (GR) 45 6 270 36 0 0 mit Schranken, HWB; je 36 m2 oder 2 x 18m2;
nahe bei Klassenzimmer
2.3|Halbklassenzimmer (HZ) fiir Halb- 45 3 135 66 2 132 45 3 135 1 Halbklassenzimmer je min. 2 Klassenzimmern
klassen, Musik, Zeichnen, Religion zugeordnet, mit Schranken, HWB
2.4|Instrumentenlager - 0 - 20 1 20 abschliessharer Raum
2.5|Werken textil (WT) 68 1 68 12 1 72 Die beiden Werkraume bilden eine Facheinheit
und sind beisammen anzuordnen; entweder im
Schulhaus (Umbau) oder in der Erweiterung.
2.6|Material- u. Lagerraum WT 18 1 18 18 1 18 Der Lagerraum sollte wenn maglich mittig
zwischen den Werkrdumen angeordnet sein.
Dieser kann dann ohne Trennwand als ein Raum
ausgebildet werden.
2.7|Werken hart (WH) 91 1 91 72 1 72 Die beiden Werkraume bilden eine Facheinheit
und sind beisammen anzuordnen; entweder im
Schulhaus (Umbau) oder in der Erweiterung.
2.8a|Material- u. Lagerraum WH 15 1 15 18 1 18 Der Raum soll nahe den Werkraumen und dem
Maschinenraum angeordnet sein.
2.8b|Vorbereitungs-/Maschinenraum WH 30 1 30 45 0 0 Der Maschinenraum soll mittig zwischen den
'Werkrdumen angeordnet sein und von diesen
einsehbar.
2 Werkraume bendtigen so 1 VMR von 45 m2.
2.9|Raume fir ISF, DAZ, Logo, Binniger 45 1 45 22 1 22 20 2 40
Flchse
2.10a|Toilettenanlagen Schiiler (6 WC/ 5 18 3 54 den Erfordernissen des Projektes angepasst.
Pis./ 5 Lav.)
2.10b|Toilettenanlagen Schiilerinnen (11 18 3 54 den Erfordernissen des Projektes angepasst.
WC/ 5 Lav.)
2.10c|Rollstuhl-WC (WC/Lav.) 3 1 3 3 1 3 gem. Erfodemis Bewilligungsbehdrde
2.11|Garderoben offen im Gangbereich n.d. 12 - nd. | nd. n.d. vor den Klassenzimmern platziert in Gangzone
2.12|Erschliessungs-/Fluchtwegkorridore - 3 520 45 1 45 nd. | nd. 105 gemass Erfordernissen des Projektes.
Annahme ca. 25 % der GF.
Foyer siehe Aula - - - - - -
3 Aula, ca. 150 Personen 299 - -
3.1|Foyer mit Garderobe 60 1 60 Eingangsbereich fiir Schule und Aula X
3.2|Aula 11 1 1M min. Hohe 4.2m, mit Office-Kiiche, X
3.3|mit Officebereich 55 1 55 Option: zukiinftige Mensanutzung
3.4|Nebenraum, Stuhllager 40 1 40 X
3.5|Toilettenanlage D/H 15 2 30 angrenzende Toilettenanlagen sollen mitbenutzt X
werden kénnen
3.6|Toilette IV 3 1 3 X
4 Lehrpersonenbereich, ca. 45 Lehrpersonen 165 - 40
4.1|Aufenthalts-, Arbeits-, Sitzungs-, 160 1 160 unterteilt mit Office-Kiiche im Aufenthalts-
Vorbereitungs- und Kopierbereich /Pausenbereich
4.2|Toilettenanlage D/H Lehrpersonen 2.5 2 5 in/bei Lehrpersondnebereich angeordnet
4.3|Schulsozialarbeit, Schulleitung 20 2 40 in/bei Lehrpersondnebereich angeordnet
5 Infrastrukturbereiche 200 - 88
5.1|Materialraum, Schulmaterial 53 1 53
(Schutzraum mit Schleuse)
5.2|Mobiliarlager (Schutzraum) 53 1 53
5.3|Lager (Abstellraum unter Treppe) 17 1 17
5.4|Putzraum 4 3 12 4 2 8 den Erfordernissen des Projektes angepasst;
(Annahme 1 Raum pro Geschoss (2 Stk.)
5.5|Elektroraum (inkl. Hauswartsraum) 12 1 12 5 1 5 den Erfordernissen des Projektes angepasst. Die
HT-Raume HLS kénnen, wenn sinnvall, in 1
5.6|Heiz- / Sanitarraum (WW-Speicher) 25 1 25 25 1 25 Raum zusammengefasst werden.
Bestehende Liftung als Aussenanlage an
5.7|Liftungszentrale 28 i 28 50 1 50 Schulhaus angebaut.
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Phase Projektwettbewerb Schulanlage Meiriacker
Schulische Nutzung Bestand Schulhaus Provisorien + Erweiterung Bemerkungen ausser-
Riickbauten Schulanlage Besprechung SIG 15.10.2018 chulisch
Flache/| Ein- Nutz- | Flache!/| Ein- Fliache/| Ein- revidiert 05.11.2018, 3 Spalten mit Provisorien + Riickbauten. Nutzung
Einheit | heiten | fiache | Einheit | heiten E‘Zﬁe Einheit | heiten f"‘;'i‘;e L e e
IST IST IST IST SOLL | soLL
m2 | Anzahl m2 m2 Anzahl m2 m2 Anzahl m2 Genehmigt durch Gemeinderat .....................
6 Mittagstisch / Nachmittagsbetreuung, ca. 120 S. - 185 480
6.1|Mittagstisch (MT) 80 1 80 80 2 160 seperater Eingang. Office-Kliche mit Vorrats- X
schranken, Einheiten zusammenschaltbar, teilw. moglich
multifunktionale Nutzung als Gruppenraum
Material-/Vorrats-/Putzraum - - - n.d. nd. inkl.
Toilettenanlage D/H - - - n.d. 2 inkl. Erforderliche Sanitaranlagen, auch zum Hande
waschen und Zahne putzen nach geschlechtern
getrennt
Garderobe offen im Gangbereich - - - n.d. 1 inkl.
6.2|Aufenthalt MT 80 2 160 Einheiten zusammenschaltbar mit X
Mittagstischrdumen maglich
6.3|Nachmittagsbetreuung (NB) 20 3 60 55 2 110 separater Eingang X
(altes Hauswartshaus) maglich
(NB) Kiche- / Zwischenverpflegung 20 1 20 20 1 20 Office-Kuche mit Vorratsschranken
Material-/Vorrats-/Putzraum 5 1 5 5 1 5
Toilettenanlage D/H, Dusche 5 1 5 5 2 10 nach geschlechtern getrennt. Kann allf.
Weglassen werden, falls in der Nahe zu
Sanitaranlage Mittagstisch (Mitnutzung)
Garderobe offen im Gangbereich 15 1 19 15 1 15
Zwischensummen Nutzflachen 377 450 1'294
7 Spor und Zivi lage 1'050 1'517
7.1|Sporthalle 296 il 296 448 2 896 Nutzflache LxB = 16 x 28 m, min. Héhe 7 m, X
indirektes Tageslicht, Fensterflaiche 10-30% der
Bodenflache (Baspo-Norm)
7.2|Gerateraum 56 1 56 70 2 140 neue Hallen nach Baspo-Norm X
7.3a|Garderobe Schiller mit Umkleideraum 25 2 50 25 4 100 geschlechtergetrennte Garderoben X
7.3b|Dusch- und Abtrocknungsraum 8 2 16 15 4 60 geschlechtergetrennte Duschen X
7.4|Garderobe Lehpersonen mit 12, 1 12 13 2 26 geschlechtergetrennte Garderoben X
Umkleide, Dusche, WC
7.5|Sanitatsraum - - - 12 1 12 mit 6ffenbarem Fenster (Vorschrift) X
7.6|Toilettenanlage D/H (D 2/H 1+2 Pis.) 10 2 20 10 2 20 geschlechtergetrennte sanitare Anlagen, den X
Erfordernissen des Projektes angepasst
7.7|Material Vereine 0 0 0 20 2 40 oder Schranke X
7.8|Putzraum 5 1 5 10 1 10 mit Warm-/Kaltwasseranschluss, Ausguss
7.9]Aufzugsanlage (Warenlift) - - - 6 1 6 Warenlift, behindertengangig X
7.10|Windfang, Entree a3 1 a3 60 1 60 separater Eingang flir aussersch. Nutzung X
7.11|Erschliessungs-/Fluchtwegkorridore 37 1 37 nd. | nd. 140 der Grasse des Projektes angepasst. X
Annahme ca. 10% der GF.
7.12|Installationsschéchte HLS - - - n.d. n.d. 4 den Erfordernissen des Projektes angepasst.
Annahme ca 0.5% der GF.
7.13|Ortsschutzraum und Kellerraume ca. 1 525 - - - Schutzraum abgesprochen, Ersatz ist nicht
notwendig
Total zusitzliche Nutzfliche 2'811
8 Aussenanlagen 3’800 - 130
8.1|Aufenthalt / Spielplatz Kindergarten 130 3 390 130 1 130 teilweise gedeckte Bereiche je Kindergarten,
abschliessbarer Schopf flir Material
Aussenspielgerate.
8.2|o6ffentlicher Spielplatz (Parz. 5125) 270 1 270 Spielplatz (27 x 10 m) kann durch Kindergarten X
mitgenutzt werden, ggf. keine zusatzlicher
Fléchenbedarf notwendig.
9.1|gedeckte Pausenhalle PS 150 1 150 nd. nd n.d. Die aktuelle Grosse muss zwingend beigehalten X
werden (42.5 x 3.5 m). Erganzungen sind
moglich.
9.2|Pausenplatz und Fusswege, 830 1 830 n.d. n.d n.d. Die aktuelle Grosse muss zwingend beigehalten X
Hartbelag, PS werden, kann gem. Projekt aber anders
angeordnet werden.
9.3|Pausenplatz, Naturbelag, PS 230 1 230 nd. n.d n.d. dito X
9.4|Allwettersportplatz 390 2 780 2 Spielfelder (35 x 22.5 m) grauer Tartanbelag. X
Grosse muss beibehalten werden, kann aber
gemass Projekt umplatziert werden.
9.5|Aussenbereich schulerganzende 150 1 150 nd. nd n.d. Separat oder angrenzend zur Nachmittagsbe-
Dienste treuung in Aussenbereich der Schule integriert
9.6|umgebende Griinflachen ca. div. | 1000 nd. nd nd. den Erfordernissen des Projektes angepasst. X
1000
9 Anlieferung, Parkierung 520 - 125
9.1|Anlieferung 50 1 50 Bestehende Umschlagfléche soll bleiben
9.2a|PW-Parkplatze Ost, ca.110| 1 110 ca. 1 125 Den Erfordernissen des Projektes angepasst. X
Rottmannsbodenstr. (5PP) 125 Der Bestand an Parkplatzen ist nicht
. aussreichend und muss deshalb mindestens 16
9.2b|PW-Parkpléitze West, ca.160| 1 160 PP umfassen (vgl. Verkehrsgutachten). Die X
Rottmannsbodenstr. 115 (9PP) Flache muss entsprechend vergrossert werden.
9.3a|Zwierad Parkplatz Stid, 120 1 120 Nutzung durch Schiiler + Lehrpersonen.
(Parz. 5125) Die aktuelle Grosse und Platzierung muss
zwingend beigehalten werden
9.3b|Zwierad-Parkplatz Nord, 80 1 80 Nutzung durch Schiiler + Besucher. X
Rottmansbodenstrasse Die aktuelle Grosse muss zwingend beigehalten
werden, kann aber je nach Projekterfordernis
entlang Rottmannsbodenstr. versetzt werden
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5.9.9 Betriebliche und Baulogistische Anforderungen

Die Schulanlage bleibt wahrend der gesamten Realisierung des Ersatzneubaus in Betrieb.
Der Haupttrakt und Teile des Pausenhofs missen vollumfanglich funktionsfahig bleiben.
Fur Umbauten des Bestandes missen die Sommerferien verwendet oder Zwischenldsun-
gen durch Provisorien aufgezeigt werden. Fir den Sportunterricht sind Zwischenlésungen
in naheliegenden Sportstatten angedacht. Gleiches gilt fir den Mittagstisch/die Nachmit-
tagsbetreuung. Die Etappierungsschritte sollen schematisch aufgezeigt werden.

Fur den Wettbewerbsbeitrag muss auf die schulische und ausserschulische Nutzung der
Gesamtanlage eingegangen werden.

5.9.10 Nachhaltigkeit und Geb&udetechnik

Die Gemeinde Binningen strebt ein integrales und umfassendes Verstandnis von Nachhal-
tigkeit an, welches auf den dkologischen, soziokulturellen und 6konomischen Prinzipien
der nachhaltigen Entwicklung basiert (Drei-Saulen Modell). Langfristige Auswirkungen des
Projekts auf Gesellschaft, Umwelt und Wirtschaft werden wéahrend des gesamten Pla-
nungsprozesses bedacht, im Fokus des Bauprojekts steht der komplette Lebenszyklus ei-
ner Anlage. Der Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz SNBS dient als Richtlinie, da er
die verschiedenen Planungsphasen wie auch die existierenden Labels berticksichtigt.
Vorgaben, die aus Sicht der Gemeinde besonders zu beachten sind:
e Zwingend:
- Robuste Materialisierung, z.B. tauglich fiir ungezwungenes Spielen (ohne Schaden-
risiko an Beschattungssystem), Befestigungen an Decken und Wanden
- Ausreichende Besonnung und Belichtung mit gleichzeitiger Beschattungsméglich-
keiten fur den sommerlichen Wéarmeschutz
- Das Luftungskonzept des neuen Gebdudes muss in allen R&umen funktionieren. In
denjenigen Raumen, wo keine natirliche Querliftung maglich ist, muss eine mecha-
nische Be- und Entliftung geméss den Normen SIA 180 und 382/1 fir eine behag-
liches Raumklima sorgen (keine Klimatisierung oder Komfortliftung gem. Minergie)
e Erwinscht:
- Lerneffekte (Lernende, Lehrende in Schule und Bevdlkerung)
- Technik und Technikraume dirfen, in ein Gesamtkonzept integriert, sichtbar sein.
- Mitwirkung bei der Gestaltung des Pausenhofes durch die Schilerschaft
Im Rahmen des Wettbewerbsbeitrags missen die konzeptionellen Ansatze zur Einhaltung
der klimatischen Behaglichkeit ersichtlich sein.

5.9.11 Tragwerk

Fur die Fundierung sowie die statische und konstruktive Beurteilung des Wettbewerbsbei-
trages ist die vorgeschlagene Tragwerksldsung in konzeptioneller Form darzustellen und
gegebenenfalls mit einer textlichen Erlauterung auf den Planen zu erganzen.

5.9.12 Schéatzung der Grobkosten

Die Bauherrschaft will die mit dem Vorhaben entstehenden Investitionskosten planen kdn-
nen. Die Wettbewerbsteilnehmer erstellen ein nachvollziehbares Vorausmass der Flachen
und des Volumens nach SIA 416 inkl. der Aussenflachen.

510 Rahmenbedingungen

5.10.1 Bauordnung, Zonenplan, Verbandsnormen

Bau- und planungsrechtliche Grundlagen beinhalten die einschlagigen Gesetze, Vorschrif-
ten und Richtlinien, ins besonders:

- Raumplanungs- und Baugesetz BL, RBG, 1998 (www.baselland.ch)

- Verordnung Raumplanungs- und Baugesetz BL, RBG, 1998 (www.baselland.ch)

- Zonenreglement Gemeinde Binningen (www.binningen.ch)

- Brandschutzvorschriften der VKF 2017 (www.bgv.ch)

- Norm SIA 500 Hindernisfreie Bauten

- Procap Bauen, Hindernisfreie Sportanlagen (www.procap.ch)

Seite 26
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- SUVA-Vorschriften, fir Turnhalle und Fussballplatz
- Sporthallennormen BASPO und bfu
- EKAS Richtlinien und Vorgaben des Arbeitsgesetzes

Zone und Ausnitzung

Das Grundstiick liegt in der Zone fur 6ffentliche Werke und Anlagen, OeWA. Ein Neubau
muss sich zwingend in die Umgebung eingliedern. ,Die Umgebungsgestaltung in der Zone
fur offentliche Werke und Anlagen hat naturnah zu erfolgen. Fir Bepflanzungen sind ein-
heimische und standortgerechte Pflanzen zu verwenden. Neben Baumen und bestockten
Flachen sind Wiesen- und Ruralflachen zu erhalten, neu zu schaffen oder aufzuwerten.”
(Quelle: ziff. 6 des Zonenreglements Gemeinde Binningen). Der Baumbestand steht nicht
unter Schutz. Fir den Projektwettbewerb wird die Dichte durch das Raumprogramm defi-
niert.

Keine Vorgaben bestehen fir:

- max. Vollgeschosszahl

- max. Wohnungszahl / Baukorper

- Geschossflachenziffer

- Granflachenziffer

- max. Fassadenhdhe

- max. Geb&udehothe

(Quelle: ziff. 3 des Zonenreglements Gemeinde Binningen, www.binningen.ch)

Absténde

Fur die Grenz- und Gebaudeabstdnde und die Abstande zu Verkehrswegen und Wald sind
die kantonalen Abstandsvorschriften sowie die Naherbaurechte zu beriicksichtigen.
Insbesondere zu beachten ist die Waldabstandslinie entlang der 6stlichen Parzellen-
grenze.

Larmempfindlichkeit
Die Larmempfindlichkeitsstufe ist der Stufe Il zugeordnet. (Quelle: Ziff. 3 Zonenreglement
Gemeinde, www.binningen.ch)

5.10.2 Brandschutz und Entfluchtung

Es sind die VKF-Brandschutzvorschriften und Richtlinien von 2017 einzuhalten. Im Inte-
resse einer optimierten Lésung, sind Abweichungen im Sinne des Artikels 11 (wirtschaftli-
cher Brandschutz) der VKF-Brandschutznorm denkbar, wenn die Gleichwertigkeit aufge-
zeigt werden kann.

Fur die Beurteilung des Wettbewerbs ist die vorgeschlagene Brandschutzldsung in Form
von konzeptionellen Brandschutzplanskizzen mit Darstellung der Fluchtwege und Brand-
abschnitte erforderlich.

5.10.3 Baugrund

Vor der Erstellung der 2. Ausbauetappe wurde im Jahr 2000 eine Baugrunduntersuchung
erstellt. Diese und der Bericht zur Versickerungsanlage liegen den Bearbeitungsgrundla-
gen bei. Es sind z.Z. keine Werkleitungen und/oder Altlasten bekannt.

5.10.4 Medienerschliessung und -kanal

Die Medien Wasser, Gas, Strom und Telefonie/Internet werden von der Rottmannsboden-
strasse her auf die Parzelle geleitet. Die Warmeerzeugung erfolgt vor Ort per Gasheizkes-
sel. Die Entwasserung des Abwassers und Oberflachenwassers erfolgt tiber die Schmutz-
und Sauberwasserkanalisation in der Rottmannsbodenstrasse. Von der Heiz- und Haus-
technikzentrale im Sockelgeschoss des Haupttraktes fihrt ein Medienkanal bis zum Turn-
hallengeb&ude.
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5.10.5 Kosten

Kostengiinstiges Bauen ist fir die Bauherrschaft ein zentrales Thema. Im Rahmen des
Projektwettbewerbs ist ein besonderes Augenmerk auf die Bau- und Lebenszykluskosten
zu legen, um die Realisierungschancen fur den Schulhausneubau zu wahren. Gemass
Machbarkeitsstudie belaufen sich die Kosten, BKP 1 — 6, auf 12 bis 18 Mio. Franken.

6 Schlussbestimmungen

Das vorliegende Programm wurde vom Preisgericht am 14.01.2019 geprift und dem Ge-
meinderat zur Genehmigung beantragt.

Sachpreisrichter/-innen

Eva-Maria Bonetti
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Philippe Meerwein “ “ e
Pascal Kreuer ST / '
f/ / ‘
\ AR / X
Stefan Brugger (Ersatz) Y~ KL

Fachpreisrichter/-innen (provisorisch)

Marceline Hauri Q\/]MM

Daniela Mattle : T

Sabine Scharer %ﬂ/

Georg Stocker ‘ I | i

Thomas Keller (Ersatz)

Genehmigt durch den Gemeinderat Binningen am 22.01.2019



