Schweizerische Eidgenossenschaft
U Confederation suisse

Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Tutti gli elementi di struttura del progetto

Codice della struttura del progetto
TP 01

21.02.80.302.00.A
1.2200
1.3100
1.6000
1.7200
1.7300
2.4100
2.4300
2.4400
2.4800
2.6000
3.5010
3.5020
3.5100
3.5600
3.6000

21.02.80.302.00.U
1.2100
1.2200
1.2300
1.2700
1.3100
1.6000
1.7200
3.4300
3.5010
3.5020
3.5100
3.5400
3.5600
3.6000
3.7200

Bundesamt filr Strassen
Office fédéral des routes
Ufficio federale delle strade

Segmento

Denominazione
TRACCIATI E ARTERIE DI RACCORDO

I Tracciato Mendrisio - Lugano Sud - Ausbau

Esperto (specialista)

Progettazione e direzione lavori

Riserve di progetto

Diversi

Spese precedenti dei cantoni

Acquisizione terreni

Indennizzi

Demarcazioni e misurazioni

Mandati di acquisti terreno

Riserve di progetto

Lavori preparatori, taglio alberi, demolizioni, rimozioni
Lavori di scavo e movimenti di terra

Lavori del genio civile per il tracciato

Conduzione provvisoria del traffico durante le fasi di cantiere
Riserve di progetto

I Tracciato Mendrisio - Lugano Sud - Unterhalt

Sostegno al committente

Esperto (specialista)

Ispezioni e prove sui materiali per la definizione del progetto
Geologia, geotecnica idrologia

Progettazione e direzione lavori

Riserve di progetto

Diversi

Indennizzi

Lavori preparatori, taglio alberi, demolizioni, rimozioni
Lavori di scavo e movimenti di terra

Lavori del genio civile per il tracciato

Barriere elastiche

Conduzione provvisoria del traffico durante le fasi di cantiere
Riserve di progetto

Diversi

070077 N2 EP 19 Melide - Gentilino

Committente: USTRA Filiale 5
Capo progetto: Ruggia Giovanni (F5)

Aggiornamento della Struttura del progetto
Fase di progetto: DP / MP - Progetto di deftaglio / Progetto d'intervento

Conto finanziario / Natura

Trasformazione
Progettazione
Progettazione
Progettazione
Progettazione
Progettazione
Acquisizione terreni
Acquisizione terreni
Acquisizione terreni
Acquisizione terreni
Acquisizione terreni
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione

Manutenzione
Progettazione
Progettazione
Progettazione
Progettazione
Progettazione
Progettazione
Progettazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione

Note
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R 070077 N2 EP 19 Melide - Gentilino
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Committente: USTRA Filiale 5
Capo progetto: Ruggia Giovanni (F5)

Aggiornamento della Struttura del progetto

Tutti gli elementi di struttura del progetto Fase di progetto: DP / MP - Progetto di dettaglio / Progetto d'intervento"
Codice della struttura del progetto Segmento  Denominazione Conto finanziario / Natura
TP 02 MANUFATTI

21.02.80.302.00.U P Tracciato Mendrisio - Lugano Sud - Unterhalt Manutenzione
1.3100 Progettazione e direzione lavori Progettazione
1.6000 Riserve di progetto Progettazione
3.5100 Lavori del genio civile per il tracciato Realizzazione
3.6000 Riserve di progetto Realizzazione

21.02.80.302.00.A I SEE Tracciato Mendrisio - Lugano Sud - Ausbau Trasformazione
1.3100 Progettazione e direzione lavori Progettazione
1.6000 Riserve di progetto ) Progettazione
3.5100 Lavori del genio civile per il tracciato Realizzazione
3.6000 Riserve di progetto Realizzazione

21.02.80.416.01 | Viadotto delle Fornaci (N-S) Manutenzione
1.2300 Ispezioni e prove sui materiali per la definizione del progetto Progettazione
1.3100 Progettazione e direzione lavori Progettazione
1.6000 Riserve di progetto Progettazione
3.5200 Lavori del genio civile per i manufatti Realizzazione
3.6000 Riserve di progetto Realizzazione

21.02.80.416.02 , " Viadotto delle Fornaci (S-N) Manutenzione
1.2300 Ispezioni e prove sui materiali per la definizione del progetto Progettazione
1.3100 Progettazione e direzione lavori : Progettazione
1.6000 Riserve di progetto Progettazione
3.5200 Lavori del genio civile per i manufatti Realizzazione
'3.6000 Riserve di progetto Realizzazione

21.02.80.417.00 " Viadotto rampa per Sud Manutenzione
1.3100 Progettazione e direzione lavori Progettazione
1.6000 Riserve di progetto Progettazione
3.5200 Lavori del genio civile per i manufatti Realizzazione
3.6000 Riserve di progetto Realizzazione

21.02.80.432.05 7 | Cavalcavia St.Pietro a Pambio Manutenzione
1.3100 Progettazione e direzione lavori Progettazione
1.6000 Riserve di progetto Progettazione
3.5200 Lavori del genio civile per i manufatti Realizzazione
3.6000 Riserve di progetto Realizzazione

Bundesamt fiir Strassen
Office fédéral des routes
Ufficio federale delle strade Seite 2 von 14

23.04.2019 14:03



Schweizerische Eidgenoséenschafl
Confédération suisse

Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

070077 N2 EP 19 Melide - Gentilino

Committente: USTRA Filiale 5
" Capo progetto: Ruggia Giovanni (F5)

Aggiornamento della Struttura del progetto
Fase di progetto: DP / MP - Progetto di dettaglio / Progetto d'intervento

Tutti gli elementi di struttura del progetto

Codice della struttura del progetto Segmento  Denominazione Conto finanziario / Natura

21.02.80.432.06 Manufatto al Cimitero Manutenzione
1.3100 Progettazione e direzione lavori Progettazione

1.6000 - Riserve di progetto Progettazione

3.5200 Lavori del genio civile per i manufatti Realizzazione

3.6000 Riserve di progetto Realizzazione
21.02.80.432.07 I cavalcavia Corona SN uscita Lugano Sud Manutenzione
) 1.3100 Progettazione e direzione lavori Progettazione
1.6000 Riserve di progetto Progettazione

3.5200 Lavori del genio civile per i manufatti Realizzazione

3.6000 Riserve di progetto Realizzazione
21.02.80.432.08 Manufatto alla Corona Manutenzione
1.3100 Progettazione e direzione lavori Progettazione

1.6000 Riserve di progetto Progettazione

3.5200 Lavori del genio civile per i manufatti Realizzazione

3.6000 Riserve di progetto Realizzazione
21.02.80.442.13 Sottopasso SC Grancia-Barbengo Manutenzione
1.3100 Progettazione e direzione lavori Progettazione

1.6000 Riserve di progetto g Progettazione

3.5200 Lavori del genio civile per i manufatti Realizzazione

3.6000 Riserve di progetto Realizzazione
21.02.80.442.14.U Sottopasso SC Grancia-Barbengo Manutenzione
1.3100 Progettazione e direzione lavori Progettazione

1.6000 Riserve di progetto Progettazione

3.5200 Lavori del genio civile per i manufatti Realizzazione

3.6000 ; Riserve di progetto Realizzazione
21.02.80.442.15 IESEI sottopasso per Senago (rampa uscita) Manutenzione
1.3100 Progettazione e direzione lavori Progettazione

1.6000 Riserve di progetto Progettazione

3.5200 Lavori del genio civile per i manufatti Realizzazione

3.6000 Riserve di progetto Realizzazione
21.02.80.442.16 SPB Sottopasso per Senago (autostrada) Manutenzione
1.3100 Progettazione e direzione lavori Progettazione

1.6000 Riserve di progetto Progettazione

3.5200 Lavori del genio civile per i manufatti Realizzazione

3.6000 Riserve di progetto ; Realizzazione

Bundesamt fiir Strassen
Office fédéral des routes
Ufficio federale delle strade
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R 070077 N2 EP 19 Melide - Gentilino

Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

; Committente: USTRA Filiale 5
Capo progetto: Ruggia Giovanni (F5)

Aggiornamento della Struttura del progetto

Tutti gli elementi di struttura del progetto Fase di progetto: DP / MP - Progetto di dettaglio / Progetto d'intervento
Codice della struttura del progetto Segmento  Denominazione Conto finanziario / Natura
21.02.80.442.17 S sottopasso per Senago (rampa entrata) Manutenzione
1.3100 Progettazione e direzione lavori Progettazione
1.6000 Riserve di progetto Progettazione
3.5200 Lavori del genio civile per i manufatti Realizzazione
3.6000 Riserve di progetto Realizzazione
21.02.80.442.18 Sottopasso di Pambio (S-N) Manutenzione
1.3100 Progettazione e direzione lavori Progettazione
1.6000 Riserve di progetto Progettazione
3.5200 Lavori del genio civile per i manufatti Realizzazione
3.6000 Riserve di progetto Realizzazione
21.02.80.442.22 Sottopasso di Pambio N-S Manutenzione
1.3100 Progettazione e direzione lavori i Progettazione
1.6000 Riserve di progetto Progettazione
3.5200 Lavori del genio civile per i manufatti Realizzazione
3.6000 Riserve di progetto Realizzazione
21.02.80.452.03 Sottopasso pedonale Golpirolo Manutenzione
1.3100 Progettazione e direzione lavori Progettazione
1.6000 Riserve di progetto Progettazione
3.5200 Lavori del genio civile per i manufatti Realizzazione
3.6000 Riserve di progetto ] Realizzazione
21.02.80.452.07 Sottopasso a 100 ml dal bivio di Nora Manutenzione
1.3100 Progettazione e direzione lavori Progettazione
1.6000 Riserve di progetto Progettazione
3.5200 Lavori del genio civile per i manufatti : Realizzazione
3.6000 Riserve di progetto Realizzazione
21.02.80.452.08 Sottopasso Bagione collegamento Pambio-Noranco Manutenzione
1.3100 Progettazione e direzione lavori Progettazione
1.6000 Riserve di progetto Progettazione
3.5200 Lavori del genio civile per i manufatti Realizzazione
3.6000 Riserve di progetto Realizzazione
21.02.80.452.09 Sottopasso pedonale Via S. Pietro a Pambio Manutenzione
1.3100 Progettazione e direzione lavori Progettazione
1.6000 Riserve di progetto Progettazione
3.5200 Lavori del genio civile per i manufatti Realizzazione
3.6000 Riserve di progetto Realizzazione
Bundesamt fiir Strassen

23.04.2019 14:03
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Schweizerische Eidgenossenschaft
Confederation suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

070077 N2 EP 19 Melide - Gentilino

Committente: USTRA Filiale 5
Capo progetto: Ruggia Giovanni (F5)

Aggiornamento della Struttura del progetto
Fase di progetto: DP / MP - Progetto di dettaglio / Progetto d'intervento

Tutti gli elementi di struttura del progetto

Codice della struttura del progetto Segmento  Denominazione Conto finanziario / Natura
21.02.80.462.27 Sottopasso pedonale scuole Pambio Manutenzione
1.3100 Progettazione e direzione lavori Progettazione
1.6000 Riserve di progetto Progettazione
3.5200 Lavori del genio civile per i manufatti Realizzazione
3.6000 Riserve di progetto Realizzazione
TP 03 PROTEZIONI FONICHE
21.02.80.302.00 P Tracciato Mendrisio - Lugano Sud Trasformazione
1.3100 Progettazione e direzione lavori Progettazione
3.5010 Lavori preparatori, taglio alberi, demolizioni, rimozioni Realizzazione
3.5020 Lavori di scavo e movimenti di terra Realizzazione
3.5200 Lavori del genio civile per i manufatti Realizzazione
21.02.80.750.05 Parete fonica in calcestruzzofevergreen, Grancia km 20.500-21.400 SN Manutenzione
1.3100 Progettazione e direzione lavori Progettazione
1.6000 Riserve di progetto Progettazione
3.5200 Lavori del genio civile per i manufatti Realizzazione
3.6000 Riserve di progetto Realizzazione
21.02.80.750.06 SPB Parete fonica in calcestruzzo, Grancia km 21.400-21.500 SN Manutenzione
1.3100 Progettazione e direzione lavori Progettazione
1.6000 Riserve di progetto Progettazione
3.5200 Lavori del genio civile per i manufatti Realizzazione
3.6000 Riserve di progetto Realizzazione
21.02.80.750.07 Parete fonica in Lavabeton, Pambio rampa entrata N2 Manutenzione
1.3100 Progettazione e direzione lavori Progettazione
1.6000 Riserve di progetto Progettazione
3.5200 Lavori del genio civile per i manufatti Realizzazione
3.6000 Riserve di progetto Realizzazione
21.02.80.750.08 Parete fonica in alluminio, Gentilino km 23.162 SN Trasformazione
1.3100 Progettazione e direzione lavori Progettazione
1.6000 Riserve di progetto Progettazione
3.5200 Lavori del genio civile per i manufatti Realizzazione
3.6000 Riserve di progetto Realizzazione
21.02.80.750.09 Parete fonica in Lavabeton, Grancia km 22.136 NS Trasformazione
1.3100 Progettazione e direzione lavori Progettazione
1.6000 Riserve di progetto Progettazione
3.5200 Lavori del genio civile per i manufatti Realizzazione
3.6000 Riserve di progetto Realizzazione
Bundesamt fiir Strassen

Office fédéral des routes
Ufficio federale delle strade

23.04.2019 14:03



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confederation suisse

Confederazione Svizzera
Confederaziun svizia

Tutti gli elementi di struttura del progetto
Codice della struttura del progetto

21.02.80.750.10
1.3100
1.6000
3.5200
3.6000

21.02.80.750.11
1.3100
1.6000
3.5200
3.6000

21.02.80.750.12
1.3100
1.6000
3.5200
3.6000

21.02.80.750.13
1.3100
1.6000
3.5200
3.6000

21.02.80.750.15
1.3100
1.6000
3.5200
3.6000

21.02.80.750.16
1.3100
1.6000
3.5200
3.6000

TP 04

21.02.80.760.01
1.3100
1.6000
3.5200
3.6000

Bundesamt fiir Strassen
Office fédéral des routes
Ufficio federale delle strade

Segmento

SPB

Parete fonica in Lavabeton, Grancia km 22.479 NS

SR

SPB

Denominazione

Parete fonica in Lavabeton, Grancia km 20.960 NS

Progettazione e direzione lavori
Riserve di progetto
Lavori del genio civile per i manufatti

Riserve di progetto
| Parete fonica in Lavabeton, Lugano Sud entrata per Nord

Progettazione e direzione lavori
Riserve di progetto

Lavori del genio civile per i manufatti
Riserve di progetto

Parete fonica in Lavabeton, uscita Lugano Sud
Progettazione e direzione lavori

Riserve di progetto

Lavori del genio civile per i manufatti

Riserve di progetto

Progettazione e direzione lavori
Riserve di progetto

Lavori del genio civile per i manufatti
Riserve di progetto

" Parete fonica in alluminio, Viadotto Fornaci NS

Progettazione e direzione lavori
Riserve di progetto

Lavori del genio civile per i manufatti
Riserve di progetto

| Parete fonica in alluminio, Viadotto Fornaci SN

Progettazione e direzione lavori
Riserve di progetto

Lavori del genio civile per i manufatti
Riserve di progetto

MURI DI SOSTEGNO E DI CONTRORIVA

Muro di sostegno al km 21.440 (N-S) a Grancia
Progettazione e direzione lavori

Riserve di progetto

Lavori del genio civile per i manufatti

Riserve di progetto

070077 N2 EP 19 Melide - Gentilino

Committente: USTRA Filiale 5
Capo progetto: Ruggia Giovanni (F5)

Aggiornamento della Struttura del progetto

Fase di progetto: DP / MP - Progetto di dettaglio / Progetto d'intervento

Conto finanziario / Natura

Trasformazione
Progettazione
Progettazione
Realizzazione
Realizzazione
Trasformazione
Progettazione
Progettazione
Realizzazione
Realizzazione

Trasformazione
Progettazione
Progettazione
Realizzazione
Realizzazione

Trasformazione
Progettazione
Progettazione
Realizzazione
Realizzazione

Trasformazione
Progettazione
Progettazione
Realizzazione
Realizzazione

Trasformazione
Progettazione
Progettazione
Realizzazione
Realizzazione

Trasformazione
Progettazione
Progettazione
Realizzazione
Realizzazione

23.04.2019 14:03
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Schweizerische Eidgenossenschaft
U Confedération suisse

Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

070077 N2 EP 19 Melide - Gentilino

Committente: USTRA Filiale 5
Capo progetto: Ruggia Giovanni (F5)

Aggiornamento della Struttura del progetto

Tutti gli elementi di struttura del progetto Fase di progetto: DP / MP - Progetto di dettaglio / Progetto d'intervento

Codice della struttura del progetto

Segmento  Denominazione

Conto finanziario / Natura Note

21.02.80.760.02 Muro di sostegno al km 21.671 (N-S) a Grancia Trasformazione
1.3100 Progettazione e direzione lavori Progettazione
1.6000 Riserve di progetto Progettazione
3.5200 Lavori del genio civile per i manufatti Realizzazione
3.6000 Riserve di progetto Realizzazione

21.02.80.760.03 Muro di sostegno al km 21.610 (S-N) a Grancia Manutenzione Da fase MK (ex T21.02.80.701.33)
1.3100 Progettazione e direzione lavori Progettazione
1.6000 Riserve di progetto Progettazione
3.5200 Lavori del genio civile per i manufatti Realizzazione
3.6000 Riserve di progetto Realizzazione

21.02.80.760.04 Muro di sostegno al km 22.170 (S-N) a Grancia Manutenzione Da fase MK (ex T21.02.80.701.34)
1.3100 Progettazione e direzione lavori Progettazione
1.6000 Riserve di progetto Progettazione
3.5200 Lavori del genio civile per i manufatti Realizzazione
3.6000 Riserve di progetto Realizzazione

21.02.80.760.05 SPB Muro di sostegno (S-N) a Senago rampa uscita Lugano Sud Manutenzione Da fase MK (ex T21.02.80.701.35)
1.3100 Progettazione e direzione lavori Progettazione ’
1.6000 Riserve di progetto Progettazione
3.5200 Lavori del genio civile per i manufatti Realizzazione
3.6000 Riserve di progetto Realizzazione

TP 05 TRATTAMENTO ACQUE E MISURE AMBIENTALL

21.02.80.502.01 Galleria Melide-Grancia S-N Trasformazione Approvvigionamento idrico
1.2200 Esperto (specialista) Progettazione
1.3100 Progettazione e direzione lavori Progettazione
1.3300 Prestazioni per relazioni pubbliche Progettazione
1.6000 Riserve di progetto Progettazione
2.4100 Acquisizione terreni Acquisizione terreni
2.4400 Demarcazioni e misurazioni Acquisizione terreni
2.6000 Riserve di progetto Acquisizione terreni
3.5300 Lavori del genio civile per le gallerie Realizzazione
3.6000 Riserve di progetto Realizzazione

Bundesamt fiir Strassen

Office fédéral des routes
Ufficio federale delle strade
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Schweizerische Eidgenossenschaft
9 Confederation suisse

Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

070077 N2 EP 19 Melide - Gentilino

Tutti gli elementi di struttura del progetto

Codice della struttura del progetto

Segmento

Denominazione

Committente: USTRA Filiale 5
Capo progetto: Ruggia Giovanni (F5)

Aggiornamento della Struttura del progetto
Fase di progetto: DP / MP - Progetto di dettaglio / Progetto d'intervento

Conto finanziario / Natura

21.02.80.503.01 . .t Galleria di Gentilino (S-N) Trasformazione Approvvigionamento idrico (condotta + serbatoio)
1.2200 Esperto (specialista) Progettazione
1.3100 Progettazione e direzione lavori Progettazione
1.6000 Riserve di progetto Progettazione
2.4100 Acquisizione terreni Acquisizione terreni
2.4300 Indennizzi Acquisizione terreni
2.4400 Demarcazioni e misurazioni Acquisizione terreni
2.6000 Riserve di progetto Acquisizione terreni
3.5300 Lavori del genio civile per le gallerie Realizzazione
3.5500 Opere per lo smaltimento delle acque, condotte e canalizzazioni Realizzazione
3.5600 Conduzione provvisoria del traffico durante le fasi di cantiere Realizzazione
3.6000 Riserve di progetto ; Realizzazione

21.02.80.503.02 bl ~ Galleria di Gentilino (N-S) Trasformazione Approvvigionamento idrico (condotta + serbatoio)
1.2200 Esperto (specialista) Progettazione
1.3100 Progettazione e direzione lavori Progettazione
1.6000 Riserve di progetto Progettazione
2.4100 Acquisizione terreni Acquisizione terreni
2.4300 Indennizzi Acquisizione terreni
2.6000 Riserve di progetto Acquisizione terreni
3.5300 Lavori del genio civile per le gallerie Realizzazione
3.5500 Opere per lo smaltimento delle acque, condotte e canalizzazioni Realizzazione
3.5600 Conduzione provvisoria del traffico durante le fasi di cantiere Realizzazione
3.6000 Riserve di progetto Realizzazione

21.02.80.733.01 " Separatori d'olii portale sud galleria di Gentilino Manutenzione
1.3100 Progettazione e direzione lavori Progettazione
1.6000 Riserve di progetto Progettazione
3.5200 Lavori del genio civile per i manufatti Realizzazione
3.6000 Riserve di progetto Realizzazione

21.02.80.740.10 " Bacino di sedimentazioneffiltrazione (SABA) Lugano Sud Trasformazione
1.3100 Progettazione e direzione lavori Progettazione
1.6000 Riserve di progetto Progettazione
3.5200 Lavori del genio civile per i manufatti Realizzazione
3.6000 Riserve di progetto Realizzazione

21.02.80.740.11

Bundesamt fiir Strassen
Office fédéral des routes

Ufficio federale delle strade

Bacino di sedimentazioneffiltrazione (SABA) zona Pambio

Trasformazione

1.3100 Progettazione e direzione lavori Progettazione
1.6000 Riserve di progetto Progettazione
3.5200 Lavori del genio civile per i manufatti Realizzazione
3.6000 Riserve di progetto Realizzazione

23.04.2019 14:03
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R 070077 N2 EP 19 Melide - Gentilino
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Committente: USTRA Filiale 5
Capo progetto: Ruggia Giovanni (F5)

Aggiornamento della Struttura del progetto

Tutti gli elementi di struttura del progetto Fase di progetto: DP / MP - Progetto di dettaglio / Progetto d'intervento
Codice della struttura del progetto Segmento  Denominazione Conto finanziario / Natura Note
21.02.80.881.02.A BSA Mendrisio-Lugano Sud - Ausbau Trasformazione
1.3100 Progettazione e direzione lavori g Progettazione
1.6000 Riserve di progetto Progettazione
3.5710 llluminazione Realizzazione
3.5730 Segnaletica Realizzazione
3.5740 Altri impianti elettromeccanici Realizzazione (genere di costo vecchio piano contabile)
3.5750 Impianti elettromeccanici nei centri di manutenzione / posti di polizia Realizzazione
3.5770 Monitoring del traffico " Realizzazione
3.6000 Riserve di progetto Realizzazione
TP 07 SEGNALETICA
21.02.80.302.00 P Tracciato Mendrisio - Lugano Sud Manutenzione
1.3100 Progettazione e direzione lavori Progettazione
1.6000 Riserve di progetto Progettazione
3.5100 Lavori del genio civile per il tracciato Realizzazione
3.6000 . Riserve di progetto Realizzazione
21.02.80.777.02 Portali segnaletica Mendrisio - Lugano Sud Manutenzione
1.3100 Progettazione e direzione lavori - Progettazione
1.6000 Riserve di progetto Progettazione
3.5100 Lavori del genio civile per il tracciato Realizzazione
3.6000 Riserve di progetto Realizzazione
21.02.80.881.02 BSA Mendrisio-Lugano Sud Manutenzione
1.3100 Progettazione e direzione lavori Progettazione
1.6000 Riserve di progetto Progettazione
3.5730 Segnaletica Realizzazione
3.6000 Riserve di progetto Realizzazione
TP 08 GALLERIA MELIDE-GRANCIA
21.02.80.502.01.U Galleria Melide-Grancia S-N - Unterhalt Manutenzione
b 1.2100 Sostegno al committente Progettazione
1.2200 Esperto (specialista) Progettazione
1.2300 Ispezioni e prove sui materiali per la definizione del progetto Progettazione
1.2500 Consulenza giuridica Progettazione
1.3100 Progettazione e direzione lavori - Progettazione
1.6000 Riserve di progetto Progettazione
3.5010 Lavori preparatori, taglio alberi, demolizioni, rimozioni Realizzazione
3.5100 Lavori del genio civile per il tracciato Realizzazione
3.5600 Conduzione provvisoria del traffico durante le fasi di cantiere Realizzazione
3.6000 Riserve di progetto Realizzazione
Bundesamt fiir Strassen
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Codice dellastriittura del progetto.

Confedération suisse
Confederazione $vizzera
Confederaziun syizra

Tutti gli elementi di struttura del progetto

21.02.80.740.12
1.3100
1.6000
3.5200
3.6000

21.02.80.740.13
‘ 1.3100
1,6000
3.5200
3.6000

21.02:80.740.14
1.3100
" 1.6000
3.5200
3.6000

TP 06

21.02.80.880.10
1.3100
1.6000
3.5800
3.6000

21.02.80.880.12
1.3100
1.6000
3.5800
3.6000

21.02.80.881,02
1.2100
1.2200
1.2300
1.3100
1.6000
3.5600
3.5705
3.5730
3.5755
3.6000

Bundesamt fiir Strassen
Office fédéral des routes
Ufficio federale delle strade

Schweizerische Eidgenossenschaft

070077 N2 EP 19 Melide - Gentilino

Committente: USTRA Filiale 5
Capo progetto: Ruggia Giovanni (F5)

Aggiornamento della Struttura del progetto

' seamento. Denominazione | =

| acino di sedimentazione (SABA) N-S-al km:21.535 a Grancia
Progettazione e direzione lavori
Riserve di progetto
Lavori del genio civile per i manufatti
Riserve di progetto

| Bacino di sedimentazione/fillrazione (SABA)-S-N al km 21.375 a Grancia
Progettazione e direzione lavori
Riserve di progetto
Lavori del genio civile per i manufatti
Riserve di progetto

acino di sedimentazioneffiltrazione (SABA) S:N al km.20.830 a.Grancia
Progettazione e direzione lavori

Riserve di progetto

Lavori del genio civile per i manufatti

Riserve di progetto

IMPIANT! D'ESERCIZIO.E SICUREZZA (BSA).EP

Edificio tecnico ripari-fonici. Grancia S-N-km-20.873
Progettazione e direzione lavori

Riserve di progetto

Costruzioni edili

Riserve di progetto

Edificio:tecnico Lugano-Sud

Progettazione e direzione lavori

Riserve di progetto

Costruzioni edili

Riserve di progetto

BSA Mendrisio-Lugano Sud

Sostegno al committente

Esperto (specialista)

Ispezioni e prove sui materiali per la definizione del progetto
Progettazione e direzione lavori

Riserve di progetto

Conduzione provvisoria del iraffico durante le fasi di cantiere
Approvvigionamento energetico

Segnaletica

Impianti ausiliari

Riserve di progetto

~ Contofinanziario/Natura. = = = = = Note

. Fase diprogetto: DP / MP - Progetto di dettaglio / Progetto d'intervento

Trasformazione
Progettazione
Progettazione
Realizzazione
Realizzazione

Incl. rifacimento muro d'ala softopasso 442,13

Trasformazione
Progettazione
Progettazione
Realizzazione
Realizzazione

Trasformazione
Progettazione
Progettazione
Realizzazione
Realizzazione

Manutenzione
Progettazione
Progettazione
Realizzazione
Realizzazione

Manutenzione
Progettazione
Progettazione
Realizzazione
Realizzazione

Manutenzione
Progettazione
Progettazione
Progettazione
Progettazione
Progettazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione

23.04,2019 14:03
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i . 11 - -
-+ i 070077 N2 EP 19 Melide - Gentilino
Confederazione Svizzera o
Confederaziun svizra

Committente: USTRA Filiale 5
Capo progetto: Ruggia Giovanni (F5)

Aggiornamento della Struttura del progetto

Tutti gli elementi di struttura del progetto Fase di progetto: DP / MP - Progetto di dettaglio / Progetto d'intervento
Codice della struttura del progetto Segmento  Denominazione Conto finanziario / Natura

21.02.80.502.02.U 2 Galleria Melide-Grancia (N-S) - Unterhalt Manutenzione
1.2100 Sostegno al committente Progettazione
1.2200 Esperto (specialista) Progettazione
1.2300 Ispezioni e prove sui materiali per la definizione del progetto Progettazione
1.2500 Consulenza giuridica Progettazione
1.3100 Progettazione e direzione lavori Progettazione
1.3200 Direzione dei lavori Progettazione (genere di costo vecchio piano contabile)
1.6000 Riserve di progetto Progettazione
3.5010 Lavori preparatori, taglio alberi, demolizioni, rimozioni Realizzazione
3.5100 Lavori del genio civile per il tracciato Realizzazione
3.5300 Lavori del genio civile per le gallerie Realizzazione
3.5600 Conduzione provvisoria del traffico durante le fasi di cantiere Realizzazione
3.6000 Riserve di progetto Realizzazione

21.02.80.890.02.A BSA Galleria Melide-Grancia - Ausbau Trasformazione
1.3100 Progettazione e direzione lavori Progettazione
1.6000 Riserve di progetto Progettazione
3.5600 Conduzione provvisoria del traffico durante le fasi di cantiere Realizzazione
3.5720 Ventilazione Realizzazione
3.5755 Impianti ausiliari Realizzazione
3.6000 Riserve di progetto Realizzazione

21.02.80.890.02.U BSA Galleria Melide-Grancia - Unterhalt Manutenzione
1.2100 Sostegno al committente Progettazione
1.2200 Esperto (specialista) Progettazione
1.3100 Progettazione e direzione lavori Progettazione
1.6000 Riserve di progetto Progettazione
3.5600 Conduzione provvisoria del traffico durante le fasi di cantiere Realizzazione
3.5705 Approvvigionamento energetico Realizzazione
3.5710 llluminazione Realizzazione
3.5720 Ventilazione ; Realizzazione
3.5730 Segnaletica Realizzazione
3.5740 Altri impianti elettromeccanici . Realizzazione (genere di costo vecchio piano contabile)
3.5745 : Impianti di sorveglianza Realizzazione
3.5750 Impianti elettromeccanici nei centri di manutenzione / posti di polizia Realizzazione (genere di costo vecchio piano contabile)
3.5754 Comunicazione e sistemi di gestione Realizzazione
3.5755 Impianti ausiliari Realizzazione
3.5770 Monitoring del traffico Realizzazione
3.6000 Riserve di progetto Realizzazione

Bundesamt fiir Strassen

23.04.2019 14:03
Office fédéral des routes
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Schweizerische Eidgenossenschaft = mgm
O Grrioran ' 070077 N2 EP 19 Melide - Gentilino

Confederazione Svizzera

Confederaziun svizia

Committente: USTRA Filiale 5
Capo progetto: Ruggia Giovanni (F5)

Aggiornamento della Struttura del progetto

Tutti gli elementi di struttura del progetto Fase di progetto: DP / MP - Progetto di deftaglio / Progetto d'intervento
Codice della struttura del progetto Segmento  Denominazione Conto finanziario / Natura Note
TP 09 GALLERIA DI GENTILINO
21.02.80.503.01.U ; Galleria di Gentilino (S-N) - Unterhalt Manutenzione
1.2100 Sostegno al committente Progettazione
1.2300 Ispezioni e prove sui materiali per la definizione del progetto Progettazione
1.2700 Geologia, geotecnica idrologia Progettazione
1.3100 Progettazione e direzione lavori Progettazione
1.6000 Riserve di progetto Progettazione
3.5010 Lavori preparatori, taglio alberi, demolizioni, rimozioni Realizzazione
3.5300 Lavori del genio civile per le gallerie Realizzazione
3.5500 Opere per lo smaltimento delle acque, condotte e canalizzazioni Realizzazione
3.5600 Conduzione provvisoria del traffico durante le fasi di cantiere Realizzazione
3.6000 Riserve di progetto Realizzazione
21.02.80.503.01.A s Galleria di Gentilino (S-N) - Ausbau Trasformazione Pavimentazione fonoassorbente
1.2200 Esperto (specialista) Progettazione
1.3100 Progettazione e direzione lavori " Progettazione
1.6000 Riserve di progetto Progettazione
3.5100 Lavori del genio civile per il tracciato Realizzazione
3.5600 Conduzione provvisoria del traffico durante le fasi di cantiere " Realizzazione
3.6000 Riserve di progetto Realizzazione
21.02.80.503.02.U i - Galleria di Gentilino (N-S) - Unterhalt Manutenzione
1.2100 Sostegno al committente Progettazione
1.2200 Esperto (specialista) Progettazione
1.2300 Ispezioni e prove sui materiali per la definizione del progetto Progettazione
1.3100 Progettazione e direzione lavori Progettazione
1.6000 Riserve di progetto Progettazione
3.5010 Lavori preparatori, taglio alberi, demolizioni, rimozioni Realizzazione
3.5300 Lavori del genio civile per le gallerie Realizzazione
3.5500 Opere per lo smaltimento delle acque, condotte e canalizzazioni Realizzazione
3.5600 Conduzione provvisoria del traffico durante le fasi di cantiere Realizzazione
3.6000 Riserve di progetto Realizzazione
21.02.80.503.02.A . —i*  Galleria di Gentilino (N-S) - Ausbau Trasformazione Pavimentazione fonoassorbente
1.2200 Esperto (specialista) Progettazione
1.2300 Ispezioni e prove sui materiali per la definizione del progetto Progettazione
1.3100 Progettazione e direzione lavori Progettazione
1.6000 Riserve di progetto Progettazione
3.5100 Lavori del genio civile per il tracciato Realizzazione
3.6000 Riserve di progetto Realizzazione
Bundesamt fiir Strassen

- 23.04.2019 14:03
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Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Tutti gli elementi di struttura del progetto

Codice della struttura del progetto

21.02.80.890.03.A
1.3100
1.6000
3.5705
3.5710
3.5720
3.5730
3.5745
3.5754
3.5755
3.6000

21.02.80.890.03.U
1.3100
1.6000
3.5600
3.5705
3.5710
3.56720
3.5730
3.6745
3.56754
3.56755
3.6000

TP 10

21.02.80.302.00
1.2100
1.2200
1.2300
1.2500
1.2700
1.3300
1.6000
1.7200
3.6000
3.7100
3.7200
3.9200

Bundesamt fiir Strassen
Office fédéral des routes
Ufficio federale delle strade

Segmento

Denominazione

R BSA Galleria Gentilino - Ausbau

Progettazione e direzione lavori
Riserve di progetto
Approvvigionamento energetico
llluminazione

Ventilazione

Segnaletica

Impianti di sorveglianza
Comunicazione e sistemi di gestione
Impianti ausiliari

Riserve di progetto

ISP BSA Galleria Gentilino - Unterhalt

Progettazione e direzione lavori
Riserve di progetto

Conduzione provvisoria del traffico durante le fasi di cantiere
Approvvigionamento energetico
llluminazione

Ventilazione

Segnaletica

Impianti di sorveglianza -
Comunicazione e sistemi di gestione
Impianti ausiliari

Riserve di progetto

COSTI GENERALI E DIVERSI

P Tracciato Mendrisio - Lugano Sud

Sostegno al committente

Esperto (specialista)

Ispezioni e prove sui materiali per la definizione del progetto
Consulenza giuridica

Geologia, geotecnica idrologia
Prestazioni per relazioni pubbliche
Riserve di progetto

Diversi

Riserve di progetto

Spese

Diversi

Partecipazione comuni

070077 N2 EP 19 Melide - Géntilino

Committente: USTRA Filiale 5

Capo progetto: Ruggia Giovanni (F5)

Aggiornamento della Struttura del progetto
Fase di progetto: DP / MP - Progetto di dettaglio / Progetto d'intervento

Conto finanziario / Natura

Trasformazione
Progettazione
Progettazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione

Manutenzione
Progettazione
Progettazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione

Manutenzione
Progettazione
Progettazione
Progettazione
Progettazione
Progettazione
Progettazione
Progettazione
Progettazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione
Realizzazione

1/

AN A

af

Note

23.04.2019 14:03

Seite 13 von 14



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confederation suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Tutti gli elementi di struttura del progetto

070077 N2 EP 19 Melide - Gentilino

Committente: USTRA Filiale 5
Capo progetto: Ruggia Giovanni (F5)

Aggiornamento della Struttura del progetto
Fase di progetto: DP / MP - Progetto di dettaglio / Progetto d'intervento

Codice della struttura del progetto Segmento  Denominazione Conto finanziario / Natura Note
21.02.80.502.01 SPC Galleria Melide-Grancia (S-N) Manutenzione Ripristino sicurezza in galleria (post-evento 08.06.17)
i 1.2100 Sostegno al committente Progettazione
1.2200 Esperto (specialista) Progettazione
1.2300 Ispezioni e prove sui materiali per la definizione del progetto Progettazione
1.6000 Riserve di progetto Progettazione
3.5300 Lavori del genio civile per le gallerie Realizzazione
3.5600 Conduzione provvisoria del traffico durante le fasi di cantiere Realizzazione
3.6000 Riserve di progetto Realizzazione
21.02.80.502.02 SPC Galleria Melide-Grancia (N-S) Manutenzione Ripristino sicurezza in galleria (post-evento 08.06.17)
1.2100 Sostegno al committente Progettazione
1.2200 Esperto (specialista) Progettazione
1.2300 Ispezioni e prove sui materiali per la definizione del progetto Progettazione
1.6000 Riserve di progetto Progettazione
3.5300 Lavori del genio civile per le gallerie Realizzazione
3.5600 Conduzione provvisoria del traffico durante le fasi di cantiere Realizzazione
3.6000 Riserve di progetto ? Realizzazione
3.9200 Partecipazione comuni Realizzazione Contributo CDA Melide - Vico Morcote - Carona
21.02.80.503.02. BEI-A . .. Galleria di Gentilino (N-S) Partecipazione ai costi - Trasformazione
3.9200 Partecipazione comuni Realizzazione Contributo Comune Collina d'Oro
21.02.80.890.02 SPC BSA Galleria Melide-Grancia Manutenzione Ripristino sicurezza in galleria (post-evento 08.06.17)
3.5754 Comunicazione e sistemi di gestione Realizzazione
3.5755 Impianti ausiliari Realizzazione
3.6000 Riserve di progetto Realizzazione
1 F -ICP 2 PL - FaS 3 BL PM 4 BL IC
Controllo: Calgari Silvio e Controllo: Ruggia Giovanni Controllo: Caggia Francesco Controllo: Vacchini Patrick
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(Registrazione nel sistema) (Controllo formale) (Controllo materiale) (Approvazione)
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