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Projekt Nr. 1.1.0056.04 

390 / Kernentlastung Lachen 

KEL Ausbau Feldmoosstrasse, Lachen, 
km 0.500 – km 1.250 

 

Ingenieurleistungen 

 

Phasen:  

4.3.41 Ausschreibung 

4.3.51 Ausführungsprojekt 

4.3.52 Ausführung 

4.3.53 Inbetriebnahme 
 

Schwyz, 30.10.2020 
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Liste der abgegebenen Unterlagen und Beilagen 

 

Sämtliche Ausschreibungsunterlagen und mitgeltende Unterlagen vorliegender Ingenieurbe-

schaffung «390 / Kernentlastung Lachen – KEL Ausbau Feldmoosstrasse» sind auf der unten-

stehenden Liste eingetragen. Die Ausschreibungsunterlagen und die Projektdokumente sind 

auf simap im pdf.-Format aufgeschaltet, ausgenommen Dokumente C und D, welche im Word 

/ Exel-Format vorliegen.  

 

Reg, Dokumentname simap 

1 Vertragsurkunde für Planerleistungen (Dokument A) X 

2 Bestimmungen und Projektbeschrieb (Dokument B) X 

3 Bewerbungsformular und Honorarangebot (Dokument C, Pdf, Word) X 

4 Leistungsbeschrieb (Dokument D, Pdf, Exel) X 

5 Liste der abgegebenen Unterlagen und Beilagen (Dokument E) X 

6 Genehmigtes Bauprojekt (RRB Nr. 700/2019) und Kurzbericht «Überprü-

fung Knotenlayout» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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Reg, Dokumentname simap 
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Reg, Dokumentname simap 

7 

7.1 

7.2 

7.3 

 

7.4 

7.5 

7.6 

7.7 

7.8 

7.9 

7.10 

Weitere mitgeltende Beilagen zur vorliegenden Beschaffung 

 Muster „Wochen-Baujournal“ 

 Aufbau der Schlussdokumentation (Strasse + Kunstbauten) 

 Liste der Schnittstellen, welche durch den Gesamtleiter zu koordinie-

ren sind 

 Liste von Pflichtdokumenten seitens AN 

 Dateinamenskonvention TBA SZ 

 Höchstansätze Nebenkosten (Auszug RRB 69/2020) 

 Checkliste für Baustelle 

 Vorlage für Nachtragsofferten Baumeister 

 Liste zu Auflagen und Vollzugskontrolle 

 Adressetikette für die Offerteingabe 

X 

X 

X 

X 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

 


