Beilage 7.3) Beschrieb der besonders zu erbringenden Leistungen bei Schnittsstellen

zu Fachplanern und Spezialisten

Fachplanerleistungen inklusive Schnittstellen zwischen den Teilanlagen Strasse, Ortbeton- und Kunstbauten,

Elektrotechnik und Verkehrstechnik

Legende:
G: Gesamtleiter

Hinweis

F: Der Bewerber hat sein Planerteam mit dem Ensprechenden

Fachplaner zu besetzen

Zu den zeilenbenannten Schnittstellen (+ oder S) hat der Gesamtleiter
immer eine Holschuld und der Schnittstellentrager eine Bringschuld.

K: Der Planer regelt das separate Mandat mit dem Drittwerk
oder stellt die Koordination zum Fremdplaner sicher

Der Fachplaner ist Gegenstand dieser Beschaffung und in die Offerte
einzurechnen. Die Koordination dazu ist als Grundleistung in die

Offerte einzurechnen

S: Spezialist im Direktauftrag zum AG, mit Koordinationsbedarf

Planer bei den Schnittstellen

Samtliche Koordinationsleistungen welche aus einer Schnittstelle
resultieren sind Gegenstand dieser Auschreibung und als
Grundleistung in die Offerte einzurechen.

Bei Anlagen mit Pumpen wird auf die
Anforderung Explosionsschutz
hingewiesen

Stichwort zur
Schnittstelle

Teilanlage Strasse
und Kunstbauten

Gesamtleiter AN

Teilanlage
Elektrotechnik

Fachplaner
Elektrotechnik

Teilanlage Verkehrstechnik
Fachplaner Verkehr

SIA 103 SIA 108 SIA 103
Phase Phase Phase
41, 51, 52 u. 53 41, 51,52 u.53 | 41, 51, 41, 51, 52 u. 53
52 u. 53
1 [Konzepte und Management
Entwésserungskonzept G
Schliesskonzept alle Turen und
. G
Kabinen
2 |Strassen- und Werkleitungsbau,
Umgebungsgestaltung
Strassen BSA, Road Safety G
Querschnitte (Fahrbahn, Bankette, [BSA, Road Safety
G F
Kabeltrasse etc.)
Einlaufbauwerke, Regelorgane, Kraft
. G F
Vereinigungsbauwerke
Bushaltestellen, Wege und Platze BSA, Road Safety G F
Knotenpunkte BSA, Road Safety G F
Werkleitungen kausal mit Projekt, BSA, Anbindung
Kabelschachte, Kraft, Beleuchtung, G
Schachtentwasserung Verkehrsmana-
gement, usw.
Werkleitungen Dritte Ausbau der
Infrastruktur G
Drittwerke
Strassenabwasser Regelorgane, Kraft G F
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Teilanlage Strasse

Teilanlage

Teilanlage Verkehrs-technik

und Kunstbauten Elektro-technik Fachplaner
Verkehr
Fachplaner
Gesamtleiter AN Elektrotechnik /
Stichwort zur Pumpen
Schnittstelle
SIA 103 SIA 108 SIA 103
Phase Phase Phase
41, 51, 52 u. 53 41, 51,52 u.53 | 41, 51, 41, 51, 52 u. 53
52 u. 53
Elektrotechnik/ BSA inkl. MSRL-
Technik)
Energieversorgung
Leittechnik best. best.Trafostationen,
Energieversorgungsanlage, Bauphasenplanung G F
Versorgungssicherheit Anstdsser
Verkehrsraumbeleuchtung
Leittechnik Beleuchtungsanlage Nachtbetrieb
G S S
Beleuchtung
Strassenbeleuchtung offene Strecke [Kandelaber G s s
Messungen und Uberwachung
Verkehrsdatenerfassung neu bei Knoten G S
Kabelanlage (Infrastruktur)
Erdungsanlage Haustechnik G F
UGV (universelle Haustechnik
Gebaudeverkabelung)
Rohranlage, Schranke Verteilkabinen G
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Teilanlage Strasse

Teilanlage

Teilanlage Verkehrs-technik

und Kunstbauten Elektro-technik Fachplaner
Verkehr
Fachplaner
Gesamtleiter AN Elektrotechnik /
Stichwort zur Pumpen
Schnittstelle
SIA 103 SIA 108 SIA 103
Phase Phase Phase
41,51,52u.53 41,51,52u. 53| 41, 51, 41,51,52u.53
52 u. 53
Verkehrstechnik
Ubergeordnetes Verkehrskonzept Strasse
Verkehrliche Zielsetzung Betriebskonzept
G S
Strasse
Ereignisfall Strasse G
Geometrie Verkehrsanlage
Fahrstreifen G F
Strassenrander G F
Inseln und Sperrflachen G F
Lichtraumprofile G F
Befahrbarkeit G F
Sichtweiten G F
Signalisation
Signalisierung G F
Markierung G F
Verkehrserhebung und -
beobachtung
Verkehrsdatenerfassung (VDE) Strasse / Messstelle G F S
Bauphasenplanung
Verkehrsfiihrung und —steuerung Busbevorzugung, G E
usw
Langsamverkehr Schulen usw. G F
Befahrbarkeit Ausnahmetransporte G E
Flankierende Massnahmen Leiteinrichtungen G F
Haustechnik inkl. HLK und
Bauphysik
Schlosser- und Metallbauarbeiten Gelander G [
Legende: Hinweis

G: Gesamtleiter

F: Der Bewerber hat sein Planerteam mit dem
Ensprechenden Fachplaner zu besetzen

Zu den zeilenbenannten Schnittstellen (+ oder S) hat der Gesamtleiter
immer eine Holschuld und der Schnittstellentrager eine Bringschuld.

K: Der Planer regelt das separate Mandat mit dem Drittwerk

oder stellt die Koordination zum Fremdplaner sicher

Der Fachplaner ist Gegenstand dieser Beschaffung und in die Offerte
einzurechnen. Die Koordination dazu ist als Grundleistung in die

Offerte einzurechnen.

S: Spezialist im Direktauftrag zum AG, mit
Koordinationsbedarf Planer bei den Schnittstellen

Samtliche Koordinationsleistungen welche aus einer Schnittstelle
resultieren sind Gegenstand dieser Auschreibung und als
Grundleistung in die Offerte einzurechen.
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