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Submission Generalplaner Gleisoberbau
Allgemeines

1. Allgemeines

Ziel dieses offenen Verfahrens ist die Vergabe des Mandates Generalplaner Gleisoberbau (GOB) im Projekt
«Glattalbahn-Verlangerung Kloten» (Kurz GTB2A) fur die Teilphasen 32 bis 53 gemass Ordnung SIA 103
(2020) inkl. Plangenehmigung und Baukredit.

2. Projektbeschrieb und -organisation

21. Kurzbeschrieb Projekt

Im Raum Kloten sind mit der Verldngerung der Glattalbahn vom Flughafen nach Kloten, Industrie (Etappe
2A), dem Hochwasserschutz sowie einer Velohauptverbindung drei Vorhaben geplant, welche auf engstem
Raum zu realisieren sind. Aufgrund der raumlichen Abhangigkeiten sind die drei Vorhaben koordiniert zu
planen und umzusetzen. Dies erfolgt unter der Gesamtleitung der VBG Verkehrsbetriebe Glattal AG (VBG)
und im Auftrag der Volkswirtschaftsdirektion sowie der Baudirektion des Kantons Zurich. Das Projekt «Glatt-
albahn-Verlangerung Kloten» besteht aus den vorgenannten drei Teilprojekten Verlangerung Glattalbahn,
Hochwasserschutz (HWS) und Velohauptverbindung (VHV). Die Projekte Hochwasserschutz Altbach und
Ausbau der Velohauptverbindung Kloten werden im Rahmen des Projektes «Glattalbahn-Verlangerung Klo-
ten» projektiert und realisiert. Die Projektverantwortung liegt bei der VBG, wobei die Ausarbeitung in enger
Zusammenarbeit mit dem Amt fir Wasser, Energie und Luft (AWEL), dem Amt fir Verkehr (AFV) und dem
Tiefbauamt (TBA) erfolgt.

Die Verlangerung der Glattalbahn umfasst eine Erweiterung um rund 3.5 km und sechs Haltestellen. Die
Verlangerung stellt einen wichtigen Baustein fir die Entwicklung der Stadt Kloten dar. Die Stadt erhalt eine
direkte und schnelle Offentliche Verkehrs (OV)- Verbindung an den Flughafen Zirich und eine umsteigefreie
Anbindung ans Einzugsgebiet der bestehenden Glattalbahn. Zudem verleiht der Bau der Bahn durch das
Zentrum der Stadt Kloten Aufschwung und férdert die Standortattraktivitat. Dabei wird insbesondere im Zent-
rum und im Steinacker eine neue, moderne Identitat gestiftet. Die Verlangerung der Glattalbahn wird als Ent-
wicklungsmotor betrachtet, denn sie ist unverzichtbar fiir die angestrebte Verdichtung im Transformationsge-
biet Steinacker.

Der Hochwasserschutz fir den Altbach in Kloten hat aufgrund des enormen Schadenpotenzials fiir die Stadt
Kloten und den Flughafen Zirich eine zentrale Bedeutung. Der Hochwasserschutz ist gemass der Gewas-
serschutzgesetzgebung Grundvoraussetzung fiir die Realisierung der Glattalbahn-Verlangerung Kloten. Mit
dem Hochwasserschutz soll zudem der Altbach dkologisch aufgewertet werden.

Eine bedarfsgerechte Infrastruktur ist entscheidend, damit das Velo im Alltag als echte Alternative und Er-
ganzung zu OV und motorisiertem Individualverkehr (MIV) angesehen wird. Die geplante Hauptverbindung
entlang des Altbaches wird die Velovernetzung im Raum Kloten massgebend pragen, da sie eine direkte
und schnelle Verbindung durch Kloten und an den Flughafen darstellt.
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2.2. Projektorganisation

Die Projektorganisation fir die SIA-Phase 3 ist in Abbildung 1 dargestellt. Die operative Flihrung erfolgt
durch die VBG als Gesamtprojektleitung (GPL). Unterstitzt wird die GPL durch eine Bauherrenunterstiitzung
(BHU), durch die Stabstellen sowie durch Sachversténdige und Experten. Ubergeordnete Themen wie Ge-
staltung, Umwelt, Raumdaten, Verkehr (beinhalten Betriebs- und Angebotsplanung, tibergeordnetes Ver-
kehrskonzept, Verkehrstechnik) und Bahntechnik werden in Form von Querschnittmandaten (QSM) Giber den
gesamten Projektperimeter bearbeitet. Behdrdenvertreter und Interessengruppen werden in geeigneter Form
in die Organisation eingebunden. Das ausgeschriebene Mandat Generalplaner GOB befasst sich mit der
Projektierung, Ausschreibung und Bauleitung der Gleisanlage inkl. zugehdriger Gewerke. Ab SIA-Teilphase
41 wird das Mandat GOB von der Projektleitung Bahntechnik (PL BT) bei den Losen Bahntechnik gefiihrt
(siehe Abbildung 2).

Projektorganisation GTB 2A; Glattalbahn Etappe 2A

Stand 04.09.2020, SIA-Phasen 31-33
Kanton Zorich

VD; vertreten durch ZWV und AFV
BD; vertreten durch AWEL und TBA

LA mit AFV, AWEL, TBA, ARE und ZVV/VBG

Verwaltungsrat VBG

Verwaltungsratausschuss
Erweiterte Projekileitung

- Ami far Verkehr (AFV)

Sachversténdige / Experten ) : - Ami fiir Raumentwicklung {ARE)
Gesamtprojektleitung - Amt fiir Abfall, Wasser, Energie und Lufi (AWEL)
~ Experte Gestaltung . - Flughafen Zorich AG (FZAG)
R Bauherrenunterstitzung _ Stodt Kloten

- Gemeinde Bassersdorf
- Tiefbauamt (TBA)
- Zircher Verkehrsverbund (ZWY)

Stabstellen Amts- und Fachstellen

- Kemmunikation
ik - armasuisse
. Bhanven - Bundesamt fir Strassen [ASTRA)

- Behinderienkonferenz Kanton Zirich

- Fussverkehr Schweiz

- Industrielle Betriebe Kloten (IBK)

- Pro Velo Kanton Zurich
Querschnittsmandate - Zircher Planungsgruppe Glattal (ZPG)
- Weilere

- Umwelt

- Werkleitungen

- Verkehr

- Bahntechnik
- TU Fahrleitung
- Planer GOB

Los 1 Los 2 Los 3

Viadukt Stadt Sie L Drittprojekte

Abbildung 1: Organigramm, SIA-Phase 3. Das ausgeschriebene Mandat Planer GOB ist bei der Bahntechnik angegliedert (im Organi-
gramm rot markiert).
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Kanton Zirich
VD; vertreten durch ZVV und AFV
BD; vertreten durch AWEL und TBA

LA mit AFV, AWEL, TBA, ARE und ZVV/VBG

Verwaltungsrat VBG

Verwaltungsratausschuss g . .
g Erweiterte Projektleitung

- Amt fir Verkehr [AFV]

Gesamtprojekileitung - Amt fir Raumentwicklung (ARE)
Sachversténdige / Experten I v - Amit fiir Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL)
v ige / Exp bG - Flughafen Zrich AG [FZAG)
- Stadt Kloten
Bauherrenunterstitzung - Gemeinde Bassersdorf

- Tiefbauamt [TBA]
- Zurcher Verkehrsverbund (ZVV)

Kommunikation — Recht —  Finanzen Amts- und Fachstellen

- armasuisse

- Bundesamt fir Strassen (ASTRA]

[ I - Behinderlenkonferenz Kanton Zirich
- Fussverkehr Schweiz

- Industrielle Betriebe Kloten (IBK)

- Pro Vela Kanton Zirich

QSM QSM - Zircher Planungsgruppe Glatial (ZPG)
Werkleitungen Umwelt - Weilere
Projektleitung Bahntechnik Projektleitung Tiefbau
Oberbauleitung Oberbauleitung

| L
[ \ \ \

Lose Bahniechnik Los KSS / Verkehr Los 1 Viadukt Los 2 Stadt Los 3 Steinacker
(inkl. LSA)
- Gleisoberb: e :
Fabrdaitong (TU) : Losplaner Losplaner Losplaner Drittprojekte
4 < it Gy el i
- Energieversorgung /
At - Unternehmer
Kommunikation h P h
- Haltestelleninfrastruktur Unternehmer Unternehmer Unternehmer

Abbildung 2: Organigramm, SIA-Phase 41 - 53. Das ausgeschriebene Mandat Planer GOB ist Teil der Lose Bahntechnik (im Organi-
gramm rot markiert).

Raumlich findet zur Projektbearbeitung eine Aufteilung in Lose statt:

« Los 1: Viadukt
e Los 2: Stadt
* Los 3: Steinacker

Der Ubersichtsplan in Abbildung 3 zeigt sowohl die Loseinteilung als auch die drei Teilprojekte. Mit der Lini-

enflihrung der Glattalbahn sind die vorgesehenen Haltestellen Obstgartenstrasse, Stadthaus, Mihle, Stein-
acker, Oberfeld und Grindel dargestellt.

Fir die Realisierung (SIA-Phase 5) sind die Arbeitspakete noch zu definieren. Eine oder mehrere Oberbau-

leitungen (z.B. Tiefbau, Wasserbau und Bahntechnik) werden alle drei Teilprojekte koordinieren und Gberwa-
chen.
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Abbildung 3: Ubersichtsplan GTB2A, Linienfiihrung Glattalbahn Etappe 2A inkl. Hochwasserschutz Altbach und Velohauptverbindung
Kloten.

2.3. Termine

Der Gesamtterminplan — Prognose geht von einem Baustart der Hauptarbeiten im Jahr 2025 aus (vgl. Teil 4,
Anhang 1). Die Termine orientieren sich an den Vorgaben des Bundes fir die Projekte der 4. Generation Ag-
glomerationsprogramm und der Tramstrategie des Zircher Verkehrsverbunds (ZVV).

2.4.  Ubergeordnete Projektziele

Die ubergeordneten Projektziele sind:

« Erarbeitung eines bewilligungsfahigen Bauprojekts inkl. Kostenvoranschlag (KV)

« Erarbeitung eines bewilligungsfahigen Auflageprojekts

« Erhalten der Plangenehmigungsverfiigung

« Genehmigung des Baukredits

e Erreichen der Vergabereife und Vergabe

» Erarbeitung Ausflihrungsprojekt, welches eine wirtschaftliche Realisierung ermdglicht

« Realisierung inkl. Inbetriebnahme innerhalb gesetzter Kosten, Qualitat und Termine
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3. Angaben zum Verfahren

3.1.  Vergabeverfahren

Als Beschaffungsverfahren wird ein offenes Verfahren gewahlt. Die vorliegende Ausschreibung untersteht
den Bestimmungen des GATT/WTO-Ubereinkommens Uiber das 6ffentliche Beschaffungswesen (GPA, SR
0.632.231.422), der Interkantonalen Vereinbarung liber das &ffentliche Beschaffungswesen (IV6B, LS 720.1)
und dem Gesetz Uber den Beitritt des Kantons Zirich zur Interkantonalen Vereinbarung Uber das 6ffentliche
Beschaffungswesen (IV6B-BeitrittsG, LS 720.1). Die Ausschreibung erfolgt im offenen Verfahren gemass
der Submissionsverordnung des Kantons Zurich (SubmV, LS 720.11).

3.2.  Organisation / Bauherrschaft
3.2.1. Auftraggeber

VBG Verkehrsbetriebe Glattal AG
Sagereistrasse 24

Postfach

8152 Glattbrugg

Tel.: 044 809 56 00
E-Mail: info@vbg.ch
Webseite: vbg.ch

3.2.2. Ansprechperson wahrend des Vergabeverfahrens und Bezug der Ausschreibungsunterlagen
Ansprechperson

Guido Hirzel, Gesamtprojektleiter
VBG Verkehrsbetriebe Glattal AG
Sagereistrasse 24

Postfach

8152 Glattbrugg

Tel.: 044 809 56 23
E-Mail: guido.hirzel@vbg.ch

Der Teil 0 der Ausschreibungsunterlagen (exkl. Beilagen) ist auf www.simap.ch zuganglich. Die weiteren Un-
terlagen sind via E-Mail bei der Bauherrenunterstiitzung, Marianne Boller, TBF+Partner AG, boel@tbf.ch zu
beziehen.

3.3.  Vergabeentscheid

Der Zuschlag erfolgt mittels Verfigung durch die VBG. Er steht unter dem Vorbehalt der Bewilligung der ent-
sprechenden Kredite durch den Kanton Zirich.

VBG Verkehrsbetriebe Glattal AG * Sagereistrasse 24 * Postfach * 8152 Glattbrugg
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3.4.  Auskinfte wahrend der Ausschreibung
Fragen kdnnen bis zum gesetzten Termin gemass Kapitel 3.14 im SIMAP-Forum hochgeladen werden.

Die Fragenbeantwortung wird allen Bezligerinnen oder Bezligern der Submissionsunterlagen schriftlich via
SIMAP und ohne Nennung der Fragestellenden mitgeteilt. Der Versand erfolgt einmal (nicht laufend) und
gleichzeitig an alle Anbietenden.

Fir Begehungen stehen seitens der Bauherrschaft keine Personen zur Verfiigung. Es gibt keine obligatori-
sche Begehung. Es wird vorausgesetzt, dass die Anbietenden die 6rtlichen Verhaltnisse selbstandig studie-
ren.

3.5.  Angebote
3.5.1. Bieter-/ Ingenieurgemeinschaften

Ingenieurgemeinschaften / Bietergemeinschaften sind zugelassen. Die Mitglieder einer Ingenieurgemein-
schaft bilden eine einfache Gesellschaft und haben die Federfiihrung einem Mitglied der Ingenieurgemein-
schaft zu Ubertragen, fur technische, organisatorische und rechtliche Belange. Ingenieurgemeinschaftsmit-
glieder dirfen nach Abgabe des Angebots bis zum Zuschlag nicht ausgewechselt werden, sowie nach dem
Zuschlag nur mit Einwilligung des Auftraggebers.

Bei einer Ingenieurgemeinschaft ist der Nachweis der Eignungskriterien in Bezug auf Referenzen von der
Ingenieurgemeinschaft als solche (alle zusammen) zu erbringen. Gelingt dieser Nachweis nicht, kann das
Angebot nicht berlcksichtigt werden.

Die Selbstdeklaration muss von samtlichen Mitgliedern der Ingenieurgemeinschaft erfullt und unterzeichnet
werden.

3.5.2. Zulassung von Subplanern

Jede Firma kann als Einzelanbieter ein Angebot einreichen und sich durch Subplaner verstarken. Der Anbieter
tragt die Gesamtverantwortung fir die erbrachten Leistungen, d.h. auch fir die Leistungen der Subplaner. Der
Anbieter muss mindestens 60% der gesamten Leistungen selbst erbringen. Subplaner kénnen bei verschie-
denen Einzelanbietern mitbieten.

3.5.3. Teilangebote und Varianten

Teilangebote und Varianten sind nicht zugelassen.

3.6. Zulassung Firmen

Grundsatzlich sind alle Firmen, auch samtliche in den vorangehenden Phasen vertretenen Unternehmun-
gen, fir die Ausschreibung zugelassen. Folgende Firma gilt aufgrund des laufenden Mandats als Bauherren-
unterstitzung der VBG als vorbefasst und wird fir die vorliegende Ausschreibung nicht zugelassen:

« TBF + Partner AG
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3.7.  Gultigkeit des Angebots

Das Angebot ist wahrend 12 Monaten ab dem fir die Einreichung des Angebots vorgesehenen Termin ver-
bindlich.

3.8. Frist und Adresse fir die Abgabe des Angebots

Die Angebote sind bis am 13. November 2020 um 12.00 Uhr (Eintreffen beim Auftraggeber, der Poststem-
pel ist nicht massgebend) an folgende Adresse verschlossen und mit dem Vermerk "BITTE NICHT OFFNEN
— GTB2A GENERALPLANER GLEISOBERBAU" einzureichen:

VBG Verkehrsbetriebe Glattal AG
Guido Hirzel

Sagereistrasse 24

Postfach

8152 Glattbrugg

Das vollstandige, unterzeichnete Angebot ist in zwei Exemplaren in Papierform und einer vollstandigen Ko-
pie im PDF-Format auf einem elektronischen Datentrager einzureichen.

3.9.  Offertdffnung

Die Offnung erfolgt nach Eingabeschluss der Angebote durch die VBG. Die Offertéffnung ist nicht 6ffentlich
und findet in Anwesenheit von zwei Vertretenden der Vergabestelle statt.

3.10. Sprache

Die Verfahrens- und Projektsprache ist Deutsch.

3.11.  Formelle Prifung, Ausschluss von Angeboten

Es ist ein vollstandiges Dossier auf Grundlage der Ausschreibungsunterlagen fristgerecht und unterzeichnet
einzureichen. Angebote, welche diesen Vorgaben nicht entsprechen, werden ausgeschlossen.

Firmen, die nicht tGber den nétigen Versicherungsschutz verfiigen oder die finanziellen Verpflichtungen ge-
mass der Selbstdeklaration (siehe Beilage 3: E1) nicht einhalten, werden ausgeschlossen.

Erflllt ein Subplaner nicht alle Bedingungen der Selbstdeklaration, wird die anbietende Firma von der Sub-
mission ausgeschlossen.

3.12. Inhalt Angebote

Mit der Abgabe des Angebots anerkennen die Anbieter alle Bedingungen der vorliegenden Ausschreibungs-
unterlagen. Das Angebot umfasst die vollstandig ausgefiillten Formulare (Beilagen 1-6), sowie die erwahn-
ten zusatzlichen Unterlagen.
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Neben dem definierten Angebotsinhalt werden keine weiteren Unterlagen erwartet, namentlich keine Leis-
tungsbeschriebe und keine Firmendokumentationen. Die Honorartabelle ist vollstandig auszufullen, mit dem
Firmenstempel zu versehen und mit einer rechtsverbindlichen Unterschrift zu unterzeichnen.

3.13. Prasentation und technische Bereinigung des Angebots

Der Auftraggeber behalt sich vor, bei Bedarf die fiir den Zuschlag in Frage kommenden Anbieter gemass
den Terminen in Kapitel 3.14 zu einer Angebotsprasentation / einem Angebotsgesprach einzuladen. Die An-
bieter haben sich den Termin freizuhalten. Die Prasentation dient der Bestatigung bzw. der Korrektur der
Erstbewertung (Zuschlagskriterien) des eingereichten schriftlichen Angebots. Die Prasentation wird nicht se-
parat bewertet.

Es werden keine Preisverhandlungen (Abgebotsrunden) durchgefiihrt. Das Angebotsgesprach dient einzig
der technischen Bereinigung und allenfalls der Prazisierung (evtl. Erlauterung) des Angebotes. Der Auftrag-
geber stellt dem eingeladenen Anbieter, soweit notwendig, vorgangig eine Frageliste zu.

Die Anbieter haben keinen Anspruch auf eine Prasentation / ein Gesprach.

3.14. Termine Ausschreibungsverfahren

Publikation auf SIMAP: 02. Oktober 2020

Fragestellung schriftlich: 16. Oktober 2020 (bis 16:00 Uhr)
Fragebeantwortung: 23. Oktober 2020

Einreichung der Angebote: 13. November 2020 (bis 12:00 Uhr)

Offert6ffnung: 13. November 2020

Allfallige Prasentationen: 1./2./ 3. Dezember 2020 (jeweils morgens)
Vergabe: Voraussichtlich Ende Dezember 2020 / Anfang 2021
Projektstartsitzung: Voraussichtlich Ende Dezember 2020 / Anfang 2021

3.15.  Grundlagen und Normen

Der Anbieter hat fiir seine Arbeit alle relevanten Gesetze, Verordnungen, Weisungen, Normen usw. des
Bundes, der Kantone, der Gemeinden sowie die anwendbaren Normen des SIA und weiterer Fachverbande
zugrunde zu legen. Die Vertrautheit mit diesen Grundlagen wird vorausgesetzt.

Das Projekt ist weiter gemass Anforderungen des Auftraggebers, der kantonalen Behérden und den Bun-
desbehdrden zu bearbeiten.

Der Anbieter sichert im Falle einer optionalen Erweiterung des Projektperimeters (Etappe 2B bis Bassers-
dorf) die Gliltigkeit der Honoraransatze und Konditionen zu.

3.16. Keine Vergltung der Offerte

Das Erstellen eines Angebots wird nicht vergtet.
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3.17. Vertraulichkeit

Der Anbieter verpflichtet sich, die fir die Ausarbeitung des Angebots erhaltenen Informationen und Unterla-
gen vertraulich zu behandeln und diese Dritten nicht zuganglich zu machen.

Die vom Anbieter gemachten Angaben und abgegebenen Unterlagen dienen ausschliesslich dem vorliegen-
den Ausschreibungsverfahren. Die Unterlagen werden vertraulich behandelt.

Der Anbieter ermachtigt den Auftraggeber, die im Angebot gemachten Angaben zu berprifen.

Die ausschreibende Stelle behalt sich das Recht vor, wahrend der Prifung und Bewertung der Angebote
weitere Dokumente einzuverlangen, wie:

* Auszug aus dem Betreibungsregister (aktuell)
» Bestéatigung uber die Bezahlung von Steuern und Sozialabgaben
» Geschéftsberichte der Anbieter

3.18. Vorbehalte fiir die Vergabe und die Beauftragung

- Die Vergabe erfolgt vorbehaltlich des Regierungsratsbeschlusses zur Finanzierung der SIA-Phase 32
(Bauprojekt).

» Die Ausschreibung steht in den einzelnen Phasen unter dem Vorbehalt der Erteilung aller fir das be-
schriebene Vorhaben erforderlichen Bewilligungen sowie der eisenbahnrechtlichen — beinhaltend eben-
falls die koordinierte wasserbauliche — Plangenehmigung des Bauprojektes, der Kredite durch die zu-
stédndigen Organe und der Mittel aus dem Agglomerationsprogramm des Bundes.

« Die Teilphasen werden einzeln durch schriftliche Anzeige seitens der VBG freigegeben.

« Der Auftraggeber behalt sich vor, gewisse Leistungen nicht oder nach einer erneuten Ausschreibung
durch einen Dritten ausfuhren zu lassen. Aus einem Verzicht auf eine Beauftragung fir die Durchfihrung
kann der Beauftragte weder Anspriiche ableiten noch eine Honoraranpassung (sog. Zuschlag) geltend
machen.

* Im Falle eines Projektabbruches innerhalb einer Phase kdnnen nur die bereits erbrachten Leistungen
und die von der Bauherrschaft verlangten Abschlussarbeiten fir die Phase entschadigt werden.

Diese Auflistung ist nicht abschliessend.

3.19. Einverstandnisse

Durch das Einreichen eines Angebots bekundet die Anbieterin ihr Einverstandnis mit den Bedingungen des
Verfahrens sowie den Vertragsbestimmungen gemass Teil 1 ff. Die VBG wird den Planervertrag der Koordi-
nationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren (KBOB) verwenden und ihn
mit den weiterfiihrenden Angaben des Zuschlagsergebnisses finalisieren. Die Vertragsurkunde liegt den
Ausschreibungsunterlagen im Teil 1 als Entwurf bei.

Der Anbieter hat die mit der Ausschreibung vorliegenden Unterlagen auf eventuelle Unstimmigkeiten zu pri-
fen und allfallige Prazisierungen mit dem Angebot einzureichen.
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4, Bewertung des Angebots

4.1. Eignungskriterien
4.1.1. Allgemeines

Die Eignungskriterien bilden die Basis fiir den Nachweis der fachlichen, wirtschaftlichen und technischen
Leistungsfahigkeit der Anbieter. Es wird die anbietende Firma beurteilt, nicht die angebotene Leistung.

Die Eignungskriterien sind "Musskriterien". Sie werden mit "erfullt / nicht erfullt" beurteilt. Angebote, die nicht
alle Eignungskriterien erfullen, werden von der weiteren Beurteilung ausgeschlossen. Ebenso fiihren un-
wahre oder nicht gemachte Angaben zum Ausschluss des Angebots.

Die Eignungskriterien sind:

« E1: Einhalten aller Bedingungen gemass Selbstdeklaration

» E2: Nachweis der Erfahrung in relevanten Fachgebieten auf Stufe Firma
» ES3: Leistungsfahigkeit der Firma

« E4: Qualitatsmanagement

Es sind die Formulare in der Beilage 2 zu verwenden.

4.1.2. Selbstdeklaration (E1)

Die Beurteilung wird anhand der Selbstdeklaration vorgenommen. Subplaner missen die Selbstdeklaration
ebenfalls ausfullen und rechtsgultig unterzeichnen.

Der Auftraggeber behalt sich vor, zu einem spateren Zeitpunkt weitere Nachweise vom Anbieter und den
Subplanern fiir die Uberpriifung der Eignung zu verlangen (vgl. Ziffer 3.16).

4.1.3. Erfahrung Firma (E2)

Die Eignung der Firma wird auf Grund der Angaben des Anbieters beurteilt. Der Auftraggeber behalt sich
ausdricklich das Recht vor, zu einem spateren Zeitpunkt weitere Nachweise zu verlangen.

Es sind zwei Referenzprojekte vorzuweisen, welche beide sadmtliche der folgenden Kriterien erfillen:
Referenz 1: Gleis im Schotterbett / Griintrassee

- Projektierung, Ausschreibung und Realisierung eines Bahnprojektes im Schotterbett oder im
Grintrassee als Einzelunternehmen oder als federfihrende Firma in einer Ingenieurgemeinschaft

- Projekt abgeschlossen innerhalb der letzten 10 Jahre oder mindestens in der SIA-Phase 52 (Ausfih-
rung)

« Honorarvolumen des Auftrags in den SIA-Phasen 32 - 53 insgesamt > CHF 100°000.

Referenz 2: Gleis als feste Fahrbahn

- Projektierung, Ausschreibung und Realisierung eines Bahnprojektes als feste Fahrbahn als Einzelun-

ternehmen oder als federfiihrende Firma in einer Ingenieurgemeinschaft
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- Projekt abgeschlossen innerhalb der letzten 10 Jahre oder mindestens in der SIA-Phase 52 (Ausfuh-
rung)
« Honorarvolumen des Auftrags in den SIA-Phasen 32 - 53 insgesamt > CHF 100°000.

Mindestens einmal sind zudem die folgenden Kriterien zu erfillen:

- Bauen im innerstadtischen Raum
- Niveaugleiche Kreuzungspunkte Schiene / Strasse

Die Referenzprojekte sind im Formular E2 in Beilage 3 auszuflllen.

4.1.4. Leistungsfahigkeit der Firma (E3)

Der Anbieter bestatigt, dass die anbietende Firma in den letzten drei Jahren jeweils einen jahrlichen Umsatz
von mind. CHF 1 Mio. erwirtschaftete.

4.1.5. Qualitdtsmanagement (E4)

Nachweis eines tauglichen Qualitdtsmanagementsystems (QMS) (oder eines zertifizierten Systems) aller
beteiligten Partner. Entweder kann das ISO 9000-Zertifikat dem Angebot beigelegt werden oder es muss be-
schrieben werden, wie das gleichwertige interne oder externe QMS erfolgt.

4.2.  Zuschlagskriterien

Die Angebote werden mit Zuschlagskriterien (Z1, Z2 und Z3) bewertet. Die Bewertungen werden mit Ge-
wichtungen multipliziert. Aus der Summe dieser Werte ergibt sich der Nutzwert des Angebots. Die Vergabe
erfolgt an den Anbieter mit dem hdchsten Nutzwert. In Tabelle 1 sind die Zuschlagskriterien und ihre Ge-
wichtungen aufgefihrt.
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Tabelle 1: Zuschlagskriterien und Gewichtung

Kriterium Gewicht | Subkriterien und ihre Gewichte

Z1: Schliisselpersonal 40 %
Z 1.1 Projektleiterin 15 %
Z 1.2 Projektleiterln Stv. oder Juniorprojektleiterin 10 %
Z 1.3 Bauleiterln 15 %

Z2: Auftragsverstindnis 30 %

Z 2.1 Auftrags- und Risikoanalyse 10 %

Z 2.2 Projektorganisation, Einsatz und Verfligbarkeit Personal 10 %

Z 2.3 Stellungnahme Stundenvorgabe, Begriindung
Honorarangebot, Stellungnahme Terminplan

10 %

Z3: Angebotspreis 30 %

Z 3 Honorarangebot 30 %

Total 100 %

Die Bewertung der Kriterien geschieht gemass folgender Notenskala:

* Note 0: wertlos, ohne Aussagekraft (nicht beurteilbar)

« Note 1: schlechte Erfullung, Angaben ohne ausreichenden Bezug zum Projekt

* Note 2: ungenlgend, die Anforderungen teilweise nicht erfillt

* Note 3: genugend / durchschnittlich den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend
« Note 4: gut, die Anforderungen teilweise Ubertroffen

* Note 5: sehr gut, innovativ, weit Giber den Anforderungen liegend

Die Bewertung der Subkriterien zwischen den Noten 0 und 5 wird im Rahmen der Konsensbewertung in
ganzen Zahlen abgestuft. Dabei behalt sich der Bauherr vor, die eigenen Erfahrungen mit dem Anbieter zu
dokumentieren und — unter Wahrung der Transparenz — in der Bewertung zu berucksichtigen. Die Angaben
der aufgefuhrten Referenzen werden bei Bedarf Gberpruft.

Nachfolgend (Abschnitte 4.2.1 bis 4.2.3) werden die drei Zuschlagskriterien und ihre Subkriterien beschrie-
ben.

4.2.1. Schlusselpersonal (Z1)

Es ist je Schlusselperson das Formular “Referenzen Schlisselpersonen® auszufiillen. Als Schliisselpersonen
werden bezeichnet:

* Projektleiterln (21.1)
» Projektleiterln Stv. oder Juniorprojektleiterin (Z1.2)
« Bauleiterln (Z1.3)
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Allgemeine Hinweise zu den Referenzen:

» Fur die Funktionen als Schlusselperson sind Doppelnennungen mdglich. Beispiel: Die Projektleiterin
kann gleichzeitig Bau-/ Montageleiterin sein. In diesem Fall sind die Referenzen zweimal separat anzu-
geben. Nicht moglich ist aber die Kombination Projektleiterin und Projektleiterin Stv.

» Mit der Abgabe des Angebots verpflichtet sich der Anbieter, die von ihm vorgeschlagenen Schlisselper-
sonen fur das Projekt einzusetzen.

» Die als Eignungskriterium E2 angegebenen Referenzen durfen auch fur das Zuschlagskriterium Z1 an-
gegeben werden, sofern sie fir die Schlisselpersonen zutreffen.

e Zum Nachweis der Erfahrung muss pro Schllsselperson neben den zwei personlichen Referenzen auch
der Lebenslauf eingereicht werden.

» Es durfen Referenzprojekte angegeben werden, welche die Schlisselperson bei vorhergehenden Arbeit-
geberinnen ausgefiihrt hat.

« Fur jedes Referenzprojekt muss eine Referenzperson des Bauherrn, bei welcher Auskiinfte eingeholt
werden kdnnen, namentlich und mit aktueller und gultiger E-Mail-Adresse und Telefonnummer angege-
ben werden.

* In den unten aufgefuhrten Erfahrungsnachweisen bzw. Bedingungen ergibt die Reihenfolge der Aufzéh-
lung jeweils keine Bewertungsprioritat.

Projektleiterin (Z1.1), Projektleiterln Stv. (21.2)

Es sind jeweils zwei Referenzprojekte vorzuweisen, welche gemass den folgenden Kriterien (die Reihenfolge
der Kriterien stellt keine Priorisierung dar) bewertet werden:

« Projektierung, Ausschreibung und Realisierung von Gleisanlagen (mind. 1 Projekt als Feste Fahrbahn)
« Bauen im innerstadtischen Raum und unter Verkehr

« Niveaugleiche Kreuzungspunkte Schiene / Strasse

« Vielfalt der Oberbautypen (z.B. auf Briicken, im Strassenraum, in Haltestellen, im Eigentrassee)

* Projektabschluss in den letzten 10 Jahren

e Honorarvolumen des Auftrags in den SIA-Phasen 32 — 53 insgesamt > CHF 100000

« Vergleichbare Funktion im Projekt

Erfahrungsnachweis Juniorprojektleiterin (Z1.2)

Die Bauherrschaft setzt sich ein fiir die Ausbildung von Nachwuchskraften. Deshalb ist an Stelle des Projekt-
leitenden Stv. (Z1.2) der Einsatz eines Juniorprojektleiters oder einer Juniorprojektleiterin erlaubt.

Die Anforderungen sind wie folgt:

« Die Person ist bei Eingabe der Offerte unter 35 Jahre alt.

« Erfahrungen in den Fachbereichen Tram- oder Stadtbahnbau

< Der/die Juniorprojektleiterin hat als Teilprojektleiterin, Projektingenieurln oder in vergleichbarer Funktion
bereits mindestens zwei SIA-Phasen innerhalb der Phasen 32-53 bearbeitet.

Sind obenstehende Bedingungen erflillt, zahlen die Referenzen des Projektleitenden (Z1.1) als Referenzen
des Juniorprojektleitenden (Z1.2) und werden mit einer Gewichtung entsprechend Tabelle 1 bewertet.
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Bauleiterln (21.3)
Es sind jeweils zwei Referenzprojekte vorzuweisen, welche gemass den folgenden Kriterien (die Reihenfolge
der Kriterien stellt keine Priorisierung dar) bewertet werden:

* Ausschreibung und Realisierung von Gleisanlagen (mind. 1 Projekt als Feste Fahrbahn)

« Vergleichbare Komplexitat wie der Bau der Gleisanlage der GTB2A

« Bauen im innerstadtischen Raum und unter Verkehr

* Niveaugleiche Kreuzungspunkte Schiene / Strasse

» Vielfalt der Oberbautypen (z.B. auf Briicken, im Strassenraum, in Haltestellen, im Eigentrassee)
* Projektabschluss in den letzten 10 Jahren

* Honorarvolumen des Auftrags in den SIA-Phasen 32 - 53 > CHF 100°000

* Vergleichbare Funktion im Projekt

4.2.2. Auftragsverstandnis (Z2)

Erwartet wird eine allgemeine Analyse der Situation und der Aufgabe. Die konkreten, objektbezogenen An-
gaben sollen Aufschluss Uber das Verstandnis der Aufgabe, die Art der Durchfiihrung der Arbeiten sowie ein
mogliches Verbesserungspotential geben. Auf folgende Themen ist besonders einzugehen:

« Herausforderungen des Projektes und Optimierungsvorschlage

« Herausforderungen in der Rolle als Generalplaner Gleisoberbau

* Herangehensweise zur Evaluation der Oberbautypen

» Vorgehensvorschlag fur die Projektierung in Koordination und Zusammenarbeit mit den Losplanern und
Querschnittsmandaten

» Vorgehensvorschlag fir die Ausschreibung des GU GOB und die Realisierung in Koordination und Zu-
sammenarbeit mit den Losplanern und Querschnittsmandaten

« Projektspezifische Risiken und mogliche Massnahmen

Die Auftragsanalyse darf insgesamt maximal zwei A4-Seiten umfassen (Schriftart/-grosse: Arial, minimal
8pt). Allfallige Seiten, welche Uber den maximal definierten Umfang hinausgehen, werden in der Bewertung
nicht bericksichtigt.

Projektorganisation, Einsatz und Verfiigbarkeit Personal (Z2.2)

Projektbezogenes Organigramm (grafische Darstellung) und Kurzbeschrieb der Organisation:

* Aufzeigen der internen Projektorganisation inkl. Namen des SchllUsselpersonals und deren Stellvertrete-
rinnen

« Aufzeigen Rolle der Subplaner

» Erwéhnung allféllig weiterer bendtigter Spezialisten

* Begrindung der Organisation innerhalb des Teams

« Darstellung der Rollen der aufgefiihrten Personen

» Darstellung der abgedeckten Fachbereiche der eingesetzten Personen

e Aufgaben- und Kompetenzverteilung

Einsatz und Verfligbarkeit Personal:
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» Einsatz fur das ausgeschriebene Projekt (in % je SIA-Teilphase)
» Beschrieb der Verfugbarkeit der Schlisselpersonen
- Einsatz fir das ausgeschriebene Projekt
- Bereits verpflichtete Auslastung aus anderen Projekten
- Geplante Auslastung mit allfélligen zukunftigen Projekten
- Freie Restkapazitat
» Darlegen der Motivation der einzelnen SchlUsselpersonen fur das ausgeschriebene Projekt.

Dabei ist zu beachten, dass die Schliisselpersonen wahrend der gesamten Projektdauer im Durchschnitt ge-
meinsam mindestens 40 % der Gesamtstunden erbringen, wobei mind. 15 % auf den Projektleitenden entfal-
len sollen. Mit seiner Unterschrift bestatigt der Anbieter die Verfligbarkeit der Schliisselpersonen.

Projektorganisation und Personaleinsatz / Verfligbarkeit sind auf maximal zwei A4-Seiten darzustellen

(1 Seite Organigramm und 1 Seite Beschrieb Organigramm und Personaleinsatz; (Schriftart/-grosse: Arial,
minimal 8 Punkte). Allféllige Seiten, welche Uber den maximal definierten Umfang hinausgehen, werden in
der Bewertung nicht berucksichtigt.

Stellungnahme Stundenvorgabe, Begriindung Honorarangebot, Stellungnahme Terminplan (Z2.3)

« Stellungnahme zu der vom Auftraggeber vorgegebenen Anzahl Stunden (Plausibilitat) und zur Aufteilung
der Stunden auf die verschiedenen SIA-Phasen (siehe 4.2.3).

e Begrindung der Honoraransatze

« Stellungnahme zu den Terminen gemass Anhang 4 Gesamtterminplan - Prognose

Die Stellungnahme zur Stundenvorgabe, die Begrindung zum Honorarangebot und die Stellungnahme Ter-
minplan sind auf maximal einer A4-Seite darzustellen (Schriftart/-grésse: Arial, minimal 8pt). Allféllige Seiten,
welche Uber den maximal definierten Umfang hinausgehen, werden in der Bewertung nicht berticksichtigt.

4.2.3. Angebotspreis (Z3)

Die Honorierung erfolgt nach effektivem Aufwand und wird durch ein Kostendach begrenzt. Fur die Preisan-
gabe ist das Formular aus der Beilage 6 zu verwenden. Es folgt ein Zeitmitteltarif-(ZMT-)Angebot fur die SIA-
Phasen 32, 33, 51 und ein weiteres fur die SIA-Phasen 41, 52, 53. Die angebotenen mittleren Stundensatze
werden auf Plausibilitat gepruft und bei der Offertevaluation bewertet. Das Preisangebot muss vom Anbieter
unterschrieben werden. Bewertet wird der angebotene mittlere Stundensatz. Allfallige Rabatte sind in den
angebotenen mittleren Stundensatz einzuberechnen. Allfallige Skontoabziige werden bei der Bewertung
nicht bericksichtigt. Das Angebot, welches die tiefsten Gesamtkosten aufweist, erhalt die beste Bewertung.
Mit zunehmenden Kosten nehmen die Punkte bis zu einer bestimmten Bandbreite linear ab. Die Bandbreite
wird erst bei Vorliegen der Angebote definiert. Ubersteigen die Gesamtkosten die Bandbreite, erhalten die
betroffenen Angebote die schlechteste Bewertung.

Die Preisanderung infolge Teuerung werden wie folgt vorgenommen: Festpreise bis 31.12.2022, danach teu-
erungsbedingte Anpassungen ab 2023 mdglich gemass der zur Zeit des Vertragsabschlusses aktuellen Fas-
sung der Norm SIA 126 "Preisdnderungen infolge Teuerung bei Planerleistungen".

Die nachfolgende Auflistung zeigt die Aufwandschatzung des Auftraggebers:
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Bewertung des Angebots

« Stundenvorgabe fur das Angebot SIA-Teilphase 32: 2’500 Stunden
e Stundenvorgabe flur das Angebot SIA-Teilphase 33: 1’000 Stunden
« Stundenvorgabe fir das Angebot SIA-Teilphase 41: 1’500 Stunden
« Stundenvorgabe fur das Angebot SIA-Teilphase 51: 2’700 Stunden
e Stundenvorgabe flur das Angebot SIA-Teilphase 52: 5'500 Stunden
« Stundenvorgabe flr das Angebot SIA-Teilphase 53: 500 Stunden

Zwecks Vergleichbarkeit der Angebote im Vergabeverfahren und fiir die Vertragserstellung hat der Anbieter
mit den vorgegebenen Stunden zu rechnen. Der Anbieter hat unter Z2.3 eine Einschatzung abzugeben, ob
die angegebenen Aufwandschatzungen pro SIA-Teilphase ausreichen bzw. ob und wo er abweichende Auf-
wande erwartet oder solche erkennbar sein kdnnten (siehe Beilage 5: Z2.3). Aus der vorliegenden Aufwand-
schatzung und dem Honorarangebot des Anbieters ergibt sich das vertragliche Kostendach. Fur die SIA-
Teilphasen 51-53 wird die Aufwandschatzung nach Vorliegen des Bauprojektes und des Kostenvoran-
schlags allenfalls verifiziert und angepasst.

Die Honorartabelle ist vollstandig auszufillen, mit dem Firmenstempel zu versehen und mit einer rechtsver-
bindlichen Unterschrift zu versehen. Mit der Unterzeichnung der Honorartabelle bestatigt der Anbieter die
Richtigkeit der gemachten Angaben.

Die VBG beabsichtigt fur die Realisierung eine Bauplatzversicherung fiir alle Auftragnehmer abzuschliessen.
Ein entsprechender Abzug von 1 Promille der Angebotssumme (exkl. MWST) der entsprechenden Phasen
ist zu bertcksichtigen.
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5.

Einzureichende Unterlagen

Submission Generalplaner Gleisoberbau

Einzureichende Unterlagen

Es sind die mit den Ausschreibungsunterlagen gelieferten Formulare und Dokumente (Beilagen 1-6) sowie
eigene Vorlagen zu verwenden. Mit der Abgabe des Angebots anerkennt der Anbieter alle Bedingungen der
vorliegenden Ausschreibungsunterlagen sowie deren Anhange.

Das vollstandige (siehe untenstehende Checkliste), unterzeichnete Angebot ist in zwei Exemplaren in Pa-
pierform und einer Kopie im PDF-Format auf elektronischem Datentrager einzureichen. Das Angebot ist ge-
mass Reihenfolge in untenstehender Tabelle zu ordnen.

Ord_ner- Inhalt Vorlagen / Formular Bemerkung
register
1 Deckblatt Angebot Beilage 1
2 Formular Organisation GOB (mit Subplaner) Beilage 2 Muss unterschrieben werden
Selbstdeklaration E1 mit Nachweisen Beilage 3 Muss unterschrieben werden
Erfahrung der Firma E3 Beilage 3
3 Leistungsfahigkeit der Firma E3 Beilage 3 Muss unterschrieben werden
ISO-Zertifikat oder Kurzbe-
s . . e . schrieb eines gleichwertigen
Qualitatsmanagement E4 Beilage 3: Zertifikat oder eigene Vorlage QMS-Nachweises maximal zwei
A4 Seiten
4 Projektleiterin (Z1.1) Beilage 4
CV Projektleiterin Eigene Vorlage
Projektleiterln Stv. oder Beilage 4
5 Juniorprojektleiterin (Z2.1) 9
CV Stv. oder Juniorprojektleiterin Eigene Vorlage
5 Bau-/Montageleiterin (Z1.3) Beilage 4
CV Bau-/Montageleiterin Eigene Vorlage
Auftragsanalyse maximal zwei
Auftrags- und Risikoanalyse (Z2.1) Beilage 5: Eigene Vorlage A4-Seiten, Schriftart Arial,
Schriftgrosse minimal 8 Punkt
. o . " . maximal zwei A4-Seiten,
7 Projektorganisation, Einsatz und Verfligbarkeit Beilage 5: Eigene Vorlage Schriftart Arial, Schriftgrosse mi-
Personal (22.2) )
nimal 8 Punkt
Stellungnahme Stundenvorgabe, Begriindung maximal eine A4-Seite, Schrift-
Honorarangebot, Stellungnahme Terminplan Beilage 5: Eigene Vorlage art Arial, Schriftgrésse minimal
(22.3) 8 Punkt
8 Angebotspreis Z3 Beilage 6 (Excel-Tabelle) Muss unterschrieben werden
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