
N2 Rinnovo centro di manutenzione di Lugano

Progettista generale

A02 - Tabella delle prestazioni

Zusammenfassung

Projektleiter Projektleiter Stv. Architekt Bauingenieur El. Ingenieur HLKS Ingenieur Bauphysiker
Brandschutz und 

Sicherheit
Bauleitung Total

[CHF]

Phase A - Massnahmenkonzept Werkstatt und Salzlager

Phase SIA 31
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Phase B - Projektübernahme Verwaltungsgebäude

Phase SIA 32
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Phase B - Massnahmenprojekt Werkstatt und Salzlager

Phase SIA 32
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Phase C - Ausschreibung Verwaltungsgebäude

Phase SIA 41
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Phase C - Ausschreibung Werkstatt und Salzlager

Phase SIA 41
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Phase D - Ausführung Verwaltungsgebäude

Phase SIA 51, 52, 53
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Phase D - Ausführung Werkstatt und Salzlager

Phase SIA 51, 52, 53
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

CHF 0.00

CHF 0.00

CHF 15’000.00

CHF 15’000.00

CHF 1’155.00

CHF 16’155.00

Zusammenfassung Honorare

Leistungsbeschreibung

Total Offerte inkl. MWSt.

Total 1 - Honorar

MWSt. 7.7%

Total 3 - Nebenkosten

Total 1+2+3

Total 2 - Regie

Total Unterhalt
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N2 Rinnovo centro di manutenzione di Lugano

Progettista generale

A02 - Tabella delle prestazioni

Projektleiter

Phase A - Massnahmenkonzept Werkstatt und Salzlager

Phase SIA 31
20 0.00

Phase B - Projektübernahme Verwaltungsgebäude

Phase SIA 32
40 0.00

Phase B - Massnahmenprojekt Werkstatt und Salzlager

Phase SIA 32
40 0.00

Phase C - Ausschreibung Verwaltungsgebäude

Phase SIA 41
116 0.00

Phase C - Ausschreibung Werkstatt und Salzlager

Phase SIA 41
36 0.00

Phase D - Ausführung Verwaltungsgebäude

Phase SIA 51, 52, 53

Phase D.1 - Ausführungspläne 100 0.00

Phase D.2 - Ausführung 186 0.00

Phase D.3 - Abnahme und Inbetriebnahme 30 0.00

Phase D - Ausführung Werkstatt und Salzlager

Phase SIA 51, 52, 53

Phase D.1 - Ausführungspläne 30 0.00

Phase D.2 - Ausführung 60 0.00

Phase D.3 - Abnahme und Inbetriebnahme 10 0.00

[CHF] 0.00

Projektleiter

    Total Honorar

Ausfüllanweisung: Der Anbieter darf nur die gelb markierten Felder ausfüllen.

Leistungsbeschrieb
Total
[CHF]

Stunden
[Std.]

Zeittarif
[CHF/Std.]
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N2 Rinnovo centro di manutenzione di Lugano

Progettista generale

A02 - Tabella delle prestazioni

Projektleiter Stv.

Phase A - Massnahmenkonzept Werkstatt und Salzlager

Phase SIA 31
10 0.00

Phase B - Projektübernahme Verwaltungsgebäude

Phase SIA 32
18 0.00

Phase B - Massnahmenprojekt Werkstatt und Salzlager

Phase SIA 32
18 0.00

Phase C - Ausschreibung Verwaltungsgebäude

Phase SIA 41
12 0.00

Phase C - Ausschreibung Werkstatt und Salzlager

Phase SIA 41
12 0.00

Phase D - Ausführung Verwaltungsgebäude

Phase SIA 51, 52, 53

Phase D.1 - Ausführungspläne 40 0.00

Phase D.2 - Ausführung 62 0.00

Phase D.3 - Abnahme und Inbetriebnahme 10 0.00

Phase D - Ausführung Werkstatt und Salzlager

Phase SIA 51, 52, 53

Phase D.1 - Ausführungspläne 10 0.00

Phase D.2 - Ausführung 22 0.00

Phase D.3 - Abnahme und Inbetriebnahme 6 0.00

[CHF] 0.00    Total Honorar

Ausfüllanweisung: Der Anbieter darf nur die gelb markierten Felder ausfüllen.

U
n

te
rh

al
t

Projektleiter Stv.

Leistungsbeschrieb
Total
[CHF]

Stunden
[Std.]

Zeittarif
[CHF/Std.]
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N2 Rinnovo centro di manutenzione di Lugano

Progettista generale

A02 - Tabella delle prestazioni

Architekt

Phase A - Massnahmenkonzept Werkstatt und Salzlager

Phase SIA 31
95 0.00

Phase B - Projektübernahme Verwaltungsgebäude

Phase SIA 32
80 0.00

Phase B - Massnahmenprojekt Werkstatt und Salzlager

Phase SIA 32
280 0.00

Phase C - Ausschreibung Verwaltungsgebäude

Phase SIA 41
100 0.00

Phase C - Ausschreibung Werkstatt und Salzlager

Phase SIA 41
180 0.00

Phase D - Ausführung Verwaltungsgebäude

Phase SIA 51, 52, 53

Phase D.1 - Ausführungspläne 850 0.00

Phase D.2 - Ausführung 1’100 0.00

Phase D.3 - Abnahme und Inbetriebnahme 160 0.00

Phase D - Ausführung Werkstatt und Salzlager

Phase SIA 51, 52, 53

Phase D.1 - Ausführungspläne 300 0.00

Phase D.2 - Ausführung 330 0.00

Phase D.3 - Abnahme und Inbetriebnahme 50 0.00

[CHF] 0.00    Total Honorar

Ausfüllanweisung: Der Anbieter darf nur die gelb markierten Felder ausfüllen.

Architekt

Leistungsbeschrieb
Total
[CHF]

Stunden
[Std.]

Zeittarif
[CHF/Std.]
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N2 Rinnovo centro di manutenzione di Lugano

Progettista generale

A02 - Tabella delle prestazioni

Bauingenieur

Phase A - Massnahmenkonzept Werkstatt und Salzlager

Phase SIA 31
10 0.00

Phase B - Projektübernahme Verwaltungsgebäude

Phase SIA 32
50 0.00

Phase B - Massnahmenprojekt Werkstatt und Salzlager

Phase SIA 32
50 0.00

Phase C - Ausschreibung Verwaltungsgebäude

Phase SIA 41
80 0.00

Phase C - Ausschreibung Werkstatt und Salzlager

Phase SIA 41
50 0.00

Phase D - Ausführung Verwaltungsgebäude

Phase SIA 51, 52, 53

Phase D.1 - Ausführungspläne 160 0.00

Phase D.2 - Ausführung 80 0.00

Phase D.3 - Abnahme und Inbetriebnahme 15 0.00

Phase D - Ausführung Werkstatt und Salzlager

Phase SIA 51, 52, 53

Phase D.1 - Ausführungspläne 40 0.00

Phase D.2 - Ausführung 20 0.00

Phase D.3 - Abnahme und Inbetriebnahme 5 0.00

[CHF] 0.00

560

    Total Honorar

Ausfüllanweisung: Der Anbieter darf nur die gelb markierten Felder ausfüllen.

Bauingenieur

Leistungsbeschrieb
Total
[CHF]

Stunden
[Std.]

Zeittarif
[CHF/Std.]
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N2 Rinnovo centro di manutenzione di Lugano

Progettista generale

A02 - Tabella delle prestazioni

EL

Phase A - Massnahmenkonzept Werkstatt und Salzlager

Phase SIA 31
96 0.00

Phase B - Projektübernahme Verwaltungsgebäude

Phase SIA 32
40 0.00

Phase B - Massnahmenprojekt Werkstatt und Salzlager

Phase SIA 32
246 0.00

Phase C - Ausschreibung Verwaltungsgebäude

Phase SIA 41
490 0.00

Phase C - Ausschreibung Werkstatt und Salzlager

Phase SIA 41
190 0.00

Phase D - Ausführung Verwaltungsgebäude

Phase SIA 51, 52, 53

Phase D.1 - Ausführungspläne 430 0.00

Phase D.2 - Ausführung 780 0.00

Phase D.3 - Abnahme und Inbetriebnahme 120 0.00

Phase D - Ausführung Werkstatt und Salzlager

Phase SIA 51, 52, 53

Phase D.1 - Ausführungspläne 168 0.00

Phase D.2 - Ausführung 304 0.00

Phase D.3 - Abnahme und Inbetriebnahme 50 0.00

[CHF] 0.00    Total Honorar

Ausfüllanweisung: Der Anbieter darf nur die gelb markierten Felder ausfüllen.

El. Ingenieur

Leistungsbeschrieb
Total
[CHF]

Stunden
[Std.]

Zeittarif
[CHF/Std.]
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N2 Rinnovo centro di manutenzione di Lugano

Progettista generale

A02 - Tabella delle prestazioni

HLKS

Phase A - Massnahmenkonzept Werkstatt und Salzlager

Phase SIA 31
42 0.00

Phase B - Projektübernahme Verwaltungsgebäude

Phase SIA 32
40 0.00

Phase B - Massnahmenprojekt Werkstatt und Salzlager

Phase SIA 32
110 0.00

Phase C - Ausschreibung Verwaltungsgebäude

Phase SIA 41
720 0.00

Phase C - Ausschreibung Werkstatt und Salzlager

Phase SIA 41
84 0.00

Phase D - Ausführung Verwaltungsgebäude

Phase SIA 51, 52, 53

Phase D.1 - Ausführungspläne 640 0.00

Phase D.2 - Ausführung 1’160 0.00

Phase D.3 - Abnahme und Inbetriebnahme 180 0.00

Phase D - Ausführung Werkstatt und Salzlager

Phase SIA 51, 52, 53

Phase D.1 - Ausführungspläne 74 0.00

Phase D.2 - Ausführung 140 0.00

Phase D.3 - Abnahme und Inbetriebnahme 20 0.00

[CHF] 0.00    Total Honorar

Ausfüllanweisung: Der Anbieter darf nur die gelb markierten Felder ausfüllen.

HLKS Ingenieur

Leistungsbeschrieb
Total
[CHF]

Stunden
[Std.]

Zeittarif
[CHF/Std.]
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N2 Rinnovo centro di manutenzione di Lugano

Progettista generale

A02 - Tabella delle prestazioni

Bauphysiker

Phase A - Massnahmenkonzept Werkstatt und Salzlager

Phase SIA 31
52 0.00

Phase B - Projektübernahme Verwaltungsgebäude

Phase SIA 32
10 0.00

Phase B - Massnahmenprojekt Werkstatt und Salzlager

Phase SIA 32
140 0.00

Phase C - Ausschreibung Verwaltungsgebäude

Phase SIA 41
44 0.00

Phase C - Ausschreibung Werkstatt und Salzlager

Phase SIA 41
103 0.00

Phase D - Ausführung Verwaltungsgebäude

Phase SIA 51, 52, 53

Phase D.1 - Ausführungspläne 40 0.00

Phase D.2 - Ausführung 70 0.00

Phase D.3 - Abnahme und Inbetriebnahme 10 0.00

Phase D - Ausführung Werkstatt und Salzlager

Phase SIA 51, 52, 53

Phase D.1 - Ausführungspläne 92 0.00

Phase D.2 - Ausführung 170 0.00

Phase D.3 - Abnahme und Inbetriebnahme 26 0.00

[CHF] 0.00    Total Honorar

Ausfüllanweisung: Der Anbieter darf nur die gelb markierten Felder ausfüllen.

Bauphysiker

Leistungsbeschrieb
Total
[CHF]

Stunden
[Std.]

Zeittarif
[CHF/Std.]
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N2 Rinnovo centro di manutenzione di Lugano

Progettista generale

A02 - Tabella delle prestazioni

Brandschutz und Sicherheit

Phase A - Massnahmenkonzept Werkstatt und Salzlager

Phase SIA 31
4 0.00

Phase B - Projektübernahme Verwaltungsgebäude

Phase SIA 32
6 0.00

Phase B - Massnahmenprojekt Werkstatt und Salzlager

Phase SIA 32
4 0.00

Phase C - Ausschreibung Verwaltungsgebäude

Phase SIA 41
8 0.00

Phase C - Ausschreibung Werkstatt und Salzlager

Phase SIA 41
4 0.00

Phase D - Ausführung Verwaltungsgebäude

Phase SIA 51, 52, 53

Phase D.1 - Ausführungspläne 12 0.00

Phase D.2 - Ausführung 5 0.00

Phase D.3 - Abnahme und Inbetriebnahme 10 0.00

Phase D - Ausführung Werkstatt und Salzlager

Phase SIA 51, 52, 53

Phase D.1 - Ausführungspläne 4 0.00

Phase D.2 - Ausführung 4 0.00

Phase D.3 - Abnahme und Inbetriebnahme 6 0.00

[CHF] 0.00    Total Honorar

Ausfüllanweisung: Der Anbieter darf nur die gelb markierten Felder ausfüllen.

Brandschutz und Sicherheit

Leistungsbeschrieb
Total
[CHF]

Stunden
[Std.]

Zeittarif
[CHF/Std.]
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N2 Rinnovo centro di manutenzione di Lugano

Progettista generale

A02 - Tabella delle prestazioni

Bauleitung

Phase A - Massnahmenkonzept Werkstatt und Salzlager

Phase SIA 31
0 0.00

Phase B - Projektübernahme Verwaltungsgebäude

Phase SIA 32
100 0.00

Phase B - Massnahmenprojekt Werkstatt und Salzlager

Phase SIA 32
20 0.00

Phase C - Ausschreibung Verwaltungsgebäude

Phase SIA 41
430 0.00

Phase C - Ausschreibung Werkstatt und Salzlager

Phase SIA 41
180 0.00

Phase D - Ausführung Verwaltungsgebäude

Phase SIA 51, 52, 53

Phase D.1 - Ausführungspläne 10 0.00

Phase D.2 - Ausführung 1’230 0.00

Phase D.3 - Abnahme und Inbetriebnahme 240 0.00

Phase D - Ausführung Werkstatt und Salzlager

Phase SIA 51, 52, 53

Phase D.1 - Ausführungspläne 10 0.00

Phase D.2 - Ausführung 530 0.00

Phase D.3 - Abnahme und Inbetriebnahme 150 0.00

[CHF] 0.00

2’900

    Total Honorar

Ausfüllanweisung: Der Anbieter darf nur die gelb markierten Felder ausfüllen.

Bauleitung

Leistungsbeschrieb
Total
[CHF]

Stunden
[Std.]

Zeittarif
[CHF/Std.]
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N2 Rinnovo centro di manutenzione di Lugano

Progettista generale

A02 - Tabella delle prestazioni

Regie

20 0.00

20 0.00

20 0.00

20 0.00

20 0.00

20 0.00

5 0.00

5 0.00

20 0.00

[CHF] 0.00

Regie

Projektleiter

Leistungen
Stunden

[Std.]

Zeittarif
[CHF/Std.]

Total 
[CHF]

inkl. folgende Leistungen

Ausfüllanweisung: Der Anbieter darf nur die gelb markierten Felder ausfüllen.

    Total Honorar

Alle zusätzlichen Leistungen werden zum Zeitmitteltarif und bis zu dem hier festgelegten Betrag entschädigt.

Diese Leistungen sind vom Planer schriftlich zu quantifizieren und dem Auftraggeber vor ihrer Ausführung zur Genehmigung vorzulegen. 

Der Zeitmitteltarif, auf dessen Grundlage die oben genannten Leistungen bezahlt werden, entspricht dem Satz, der für die einzelnen Spezialisten in den 

obigen Tabellen angeboten wird.

Brandschutz und Sicherheit

Bauleitung

El. Ingenieur

HLKS Ingenieur

Bauphysiker

Projektleiter Stv.

Architekt

Bauingenieur
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N2 Rinnovo centro di manutenzione di Lugano

Progettista generale

A02 - Tabella delle prestazioni

Nebenkosten

Leistungsbeschrieb

Reprokosten, für alle Phasen des Projekts. Siehe 

"Vertragsdokument, § 4.2" und Anhang A11.

Nebenkosten wie Fotokopien, Telefonate, Faxe, Porto, IT-

Infrastruktur, Versicherung, Reisekosten und -zeit, Unterkunft und 

Verpflegung. Siehe "Vertragsdokument, § 4.2" und Anhang A11.

15’000.00

In den Honorarbeträgen enthalten.

Total
[CHF]

Nebenkosten
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