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1. RÉCAPITULATION DES COÛTS 

1.1. Récapitulation générale des coûts 

 

 

 

1.2. Répartition des coûts selon convention 

 

Montant TTC à charge de l’OFROU 42.1% CHF 6'377'153.90 

Montant TTC à la charge de tiers 57.9% CHF 8'752'611.50 

 

La répartition des coûts entre l’OFROU et les tiers est réglée par une convention signée le 13.11.2019, par toutes 
les parties prenantes au projet. 

 

  

P : HONORAIRES ET FRAIS (15% de R) CHF 1'663'169.70             

R : TRAVAUX DE CONSTRUCTION CHF 11'087'798.00           

L : ACQUISITION DE TERRAIN CHF 20'000.00                 

CHF 12'770'967.70           

DIVERS et IMPREVUS (10% de P+R+L) CHF 1'277'096.75             

CHF 14'048'064.45           

CHF 1'081'700.95             

CHF 15'129'765.40        

TOTAL

TOTAL HT :

TVA 7.7% :

SOUS-TOTAL TTC

TOTAL P+R+L :

RECAPITULATION GENERALE
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2. GENERALITES 

2.1. Coûts et précision du devis 

2.1.1.   Découpage géographique 

Le devis comprend les parties d’aménagements suivants : 

 Carrefour - Route de Lausanne 

 Route de Lausanne - Partie Nord 

 Route de Lausanne - Partie Sud 

 Tronçon R360 - R440 

 Entrée P+R / PLQ (R320 - R360) 

 Passage sous-voie (tronçon sous ouvrage CFF / R150 - R320) 

 Tronçon R130 - R150 

 Giratoire - Chemin des Tuileries 

2.1.2.   Hypothèses du devis 

Le présent devis estimatif est calculé sur les bases suivantes : 

 Base de prix unitaires de l’année 2019. 

 La précision du devis est de ± 15 %. 

 Le devis estimatif comprend 10 % de divers et imprévus sur P+R+L. 

 Les détails des coûts sont décrits au chapitre 5. 

 Il s’agit de coûts d’aménagements et non pas de coûts de gros entretien. 
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3. BASES 

3.1. Acquisition et utilisation de terrains 

Les surfaces d’emprises provisoires et définitives nécessaires pour la réalisation des travaux sont représentées 
sur la pièce k. Plan d’expropriation du présent dossier AP. 

Plusieurs parcelles nécessitent une acquisition provisoire au titre d’emprise de chantier ou d’installation de chantier. 
Les conditions d’acquisition des emprises définitives sont décrites dans la convention liant les partenaires du projet. 

La durée d’utilisation des parcelles pour une emprise provisoire est prévue pour 12 mois. 

 

3.2. Honoraires et frais 

Les coûts des honoraires et frais pour les études et la direction des travaux sont estimés à raison de 15% du 
montant des travaux. Ces montants englobent les prestations des spécialistes nécessaires à l’ensemble des 
phases de projet et de réalisation. 

 

3.3. Travaux de construction 

Les coûts des travaux de construction ont été estimés sur la base d’avant-métrés et de prix unitaires pratiqués sur 
le marché actuel pour des travaux similaires. 

 

3.4. Installations de chantier 

Les coûts des installations de chantier sont intégrés forfaitairement dans les coûts unitaires (10% du montant des 
travaux). 

 

3.5. Gestion du trafic 

Les contraintes de gestion du trafic nécessitent une réalisation par étapes.  

Les coûts de signalisation et marquages provisoires sont intégrés forfaitairement dans les coûts unitaires (7% du 
montant des travaux). 

Les coûts relatifs à la mise en place d’équipements de signalisation et de marquages provisoires sur l’autoroute et 
les prestations de mise en sécurité ou de mise en place (prestations de l’unité territoriale UT II) sont intégrés dans 
le chiffrage. 

Les travaux seront réalisés jour et nuit. En raison des exigences liées à la bretelle autoroutière, quelques 
interventions de nuit, pour la mise en place des étapes de chantier, ne sont pas à exclure. 
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4. DELIMITATIONS 

4.1. Coûts compris dans le devis 

Le présent devis estimatif englobe les coûts relatifs à la réalisation des nouveaux aménagements. Ceux-ci sont 
classés selon le catalogue des articles normalisés (CAN). 

 

4.2. Coûts non compris dans le devis 

Les coûts suivants ne sont pas inclus dans ce présent dossier AP : 

 Travaux de génie civil pour SIG et travaux SIG 

 

4.3. Coûts à la charge du Plan Localisé de Quartier 

 Démolition mur de soutènement route de Lausanne 

 Travaux sur la galerie technique sous la route de Suisse 
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5. DEVIS ESTIMATIF 

5.1. Récapitulatif des coûts 

 

CAN Carrefour - Route de Lausanne 612.00 2'111'576.00             

117 Démolition et démontage m² 21.00 3'445.00 72'345.00                  

223 Revêtement de chaussée m² 80.00 1'078.00 86'240.00                  

221/223 Chaussée y compris structure m² 405.00 1'684.00 682'020.00                

221/223 Trottoir y compris structure m² 207.00 905.00 187'335.00                

211 Modelage structurel du terrain m² 486.00 565.00 274'590.00                

211 Modelage structurel du terrain m² 28.00 217.00 6'076.00                    

151 Eclairage public gl 119'000.00 1.00 119'000.00                95.00%

151 Signalisation lumineuse gl 190'000.00 1.00 190'000.00                

151 Reprogrammation de feux gl 50'000.00 1.00 50'000.00                  

237 Collecteur de sac ml 1'400.00 190.00 266'000.00                

237 Traitement des eaux de chaussée p 100'000.00 1.00 100'000.00                

181 Ilots végétalisés m² 230.00 339.00 77'970.00                  

CAN Route de Lausanne - Partie Nord 367.42 1'259'521.00             

117 Démolition et démontage m² 52.00 3'428.00 178'256.00                100.00%

223 Revêtement de chaussée m² 85.00 2'140.00 181'900.00                100.00%

223 Trottoir sans structure m² 80.00 783.00 62'640.00                  100.00%

237 Collecteur de sac ml 1'300.00 200.00 260'000.00                100.00%

237 Traitement des eaux de chaussée p 60'000.00 1.00 60'000.00                  100.00%

117 Abattage arbre gl 5'975.00 1.00 5'975.00                    100.00%

181 Plantation arbre en compensation abattage u 1'000.00 15.00 15'000.00                  100.00%

181 Fosse continue terre végétale pour arbre m² 470.00 700.00 329'000.00                100.00%

181 Ilots végétalisés m² 230.00 725.00 166'750.00                100.00%

CAN Route de Lausanne - Partie Sud 516.63 1'779'805.00             

117 Démolition et démontage m² 22.00 3'445.00 75'790.00                  

223 Revêtement de chaussée m² 81.00 2'261.00 183'141.00                

221/223 Entrée Chaussée y compris structure m² 405.00 300.00 121'500.00                

221/223 Chaussée y compris structure m² 405.00 722.00 292'410.00                100.00%

221/223 Entrée Trottoir y compris structure m² 174.00 100.00 17'400.00                  

221/223 Trottoir y compris structure m² 174.00 366.00 63'684.00                  100.00%

211 Modelage structurel du terrain m² 28.00 1'040.00 29'120.00                  

151 Eclairage public gl 19'500.00 1.00 19'500.00                  95.00%

151 (1) Signalisation lumineuse gl 73'700.00 1.00 250'000.00                100.00%

151 (1) Entrée - Feux de circulation / portique bl 100'000.00 1.00 100'000.00                100.00%

222 (1) Entrée séparateur chaussée ml 1'233.00 100.00 123'300.00                100.00%

237 (1) Collecteur de sac ml 1'400.00 280.00 392'000.00                

237 Traitement des eaux de chaussée p 100'000.00 1.00 100'000.00                

181 Ilots végétalisés m² 230.00 52.00 11'960.00                  

CAN Profils R360-R440 1'151.44 1'162'957.00             

117 Démolition et démontage m² 30.50 1'010.00 30'805.00                  100.00%

117 Prestations TPG pour maintien des bus gl 10'000.00 1.00 10'000.00                  100.00%

223 Revêtement de chaussée m² 100.00 458.00 45'800.00                  100.00%

221/223 Chaussée y compris structure m² 401.00 600.00 240'600.00                100.00%

221/223 Trottoir y compris structure m² 139.00 1'375.00 191'125.00                100.00%

222 Arret de bus m² 313.00 394.00 123'322.00                

211 Modelage structurel du terrain m² 530.00 700.00 371'000.00                100.00%

211 Modelage structurel du terrain m² 28.00 285.00 7'980.00                    100.00%

151 Eclairage public gl 21'800.00 1.00 21'800.00                  95.00%

237 Collecteur de sac ml 1'400.00 75.00 105'000.00                

181 Ilots végétalisés m² 345.00 45.00 15'525.00                  100.00%
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CAN Entrée P+R (Profils R320-R360) 965.81 546'646.00               

117 Démolition et démontage m² 60.00 566.00 33'960.00                  100.00%

223 Revêtement de chaussée m² 112.00 220.00 24'640.00                  100.00%

221/223 Chaussée y compris structure m² 406.00 335.00 136'010.00                100.00%

221/223 Trottoir y compris structure m² 188.00 282.00 53'016.00                  100.00%

211 Modelage structurel du terrain m² 571.00 220.00 125'620.00                100.00%

151 Eclairage public gl 15'700.00 1.00 15'700.00                  

151 Signalisation lumineuse gl 72'900.00 1.00 72'900.00                  

151 Programmation de feux gl 25'000.00 1.00 25'000.00                  

237 Collecteur de sac ml 1'400.00 40.00 56'000.00                  

181 Ilots végétalisés m² 190.00 20.00 3'800.00                    100.00%

CAN Passage sous voies (Profils R150-R320) 902.24 1'443'581.00             

117 Démolition et démontage m² 42.00 1'600.00 67'200.00                  100.00%

223 Revêtement de chaussée m² 94.00 1'325.00 124'550.00                100.00%

221/223 Chaussée y compris structure m² 555.00 360.00 199'800.00                100.00%

221/223 Trottoir y compris structure m² 147.00 1'314.00 193'158.00                100.00%

211 Modelage structurel du terrain y compris soutènement m² 643.00 921.00 592'203.00                100.00%

151 Eclairage public gl 18'200.00 1.00 18'200.00                  95.00%

237 Collecteur de sac ml 1'400.00 170.00 238'000.00                10.00%

117 Abattage arbre gl 2'390.00 1.00 2'390.00                    100.00%

181 Plantation arbre en compensation abattage u 1'000.00 6.00 6'000.00                    100.00%

181 Ilots végétalisés m² 208.00 10.00 2'080.00                    100.00%

CAN Profils R130-R150 674.35 105'873.00               

117 Démolition et démontage m² 128.00 157.00 20'096.00                  100.00%

223 Revêtement de chaussée m² 97.00 129.00 12'513.00                  100.00%

221/223 Chaussée y compris structure m² 570.00 30.00 17'100.00                  100.00%

221/223 Trottoir y compris structure m² 271.00 39.00 10'569.00                  100.00%

151 Eclairage public gl 1'000.00 1.00 1'000.00                    

237 Collecteur de sac ml 1'300.00 30.00 39'000.00                  100.00%

117 Abattage arbre gl 1'595.00 1.00 1'595.00                    100.00%

181 Plantation arbre en compensation abattage u 1'000.00 4.00 4'000.00                    100.00%

CAN Giratoire - Chemin des Tuileries 361.08 2'617'839.00             

117 Démolition et démontage m² 52.00 7'250.00 377'000.00                

223 Revêtement de chaussée m² 81.00 2'850.00 230'850.00                

221/223 Chaussée y compris structure m² 322.00 1'670.00 537'740.00                

221/223 Trottoir y compris structure m² 240.00 530.00 127'200.00                

151 Eclairage public gl 170'500.00 1.00 170'500.00                95.00%

237 Collecteur de sac ml 1'300.00 275.00 357'500.00                

237 Traitement des eaux de chaussée p 50'000.00 1.00 50'000.00                  

117 Abattage arbre gl 35'045.00 1.00 35'045.00                  

241/183 Mur de soutènement y compris palplanche ml 3'550.00 125.00 443'750.00                100.00%

181 Plantation arbre en compensation abattage u 1'000.00 88.00 88'000.00                  

181 Plantes grimpantes gl 25.00 4.00 100.00                      

181 Haies vives m² 10.00 270.00 2'700.00                    

181
Mesures compensatoires environnementales (orchidées, 

murgiers, tas de bois, nichoirs)
gl 32'700.00 1.00 32'700.00                  

181 Surface de prairie maigre m² 26.00 831.00 21'606.00                  

181 Ilots végétalisés m² 158.00 906.00 143'148.00                

CAN Service d'entretien de l'autoroute 60'000.00                 

- Signalisation et marquages provisoires, prestations UT II gl 60'000.00 1.00 60'000.00                  

R 5'730'846.15                              TOTAL TRAVAUX DE CONSTRUCTION HT 11'087'798.00                                
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P
- Honoraires et frais (15%  des travaux de construction) 1'663'169.70

P

L
Acquisition de terrain 19'500.00

Utilisation de terrain 500.00

L

Honoraires et frais / TOTAL 1'663'169.70                                  

Honoraires et frais

Acquisition de terrain

Acquisition de terrain / TOTAL 20'000.00                                        
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