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JONCTION DE VERSOIX

Section d'entretien : N01.02
Objet / Lot : 03JCTVERO

Canton : Genéve
Commune : Bellevue

Km. d'entretien : de 0.000 a 0.000
RBBS : N01 00+000 - 00+000
Désignation TDcost : N01.02 160068

DB-N°:
JCT Versoix réaménagement route des Romelles

PROJET DEFINITIF (AP)

Réaménagement de la route des Romelles

Selon ORN (RS 725.111) Art. 12 al. 1

j- Indication des colits

N° document (interne) :
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Office fédéral des routes OFROU
Filiale d'Estavayer-le-Lac

Place de la Gare 7

1470 Estavayer-le-Lac
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1. RECAPITULATION DES COUTS

1.1. Récapitulation générale des colts

RECAPITULATION GENERALE TOTAL

P : HONORAIRES ET FRAIS (15% de R) CHF 1'663'169.70
R: TRAVAUX DE CONSTRUCTION CHF 11'087'798.00
L : ACQUISITION DE TERRAIN CHF 20'000.00
TOTAL P+R+L : CHF 12'770'967.70
DIVERS et IMPREVUS (10% de P+R+L) CHF 1'277'096.75
TOTAL HT : CHF 14'048'064.45
TVAT.7%: CHF 1'081'700.95

SOUS-TOTAL TTC 15'129'765.40

1.2. Répartition des coiits selon convention

Montant TTC a charge de 'OFROU 421% |CHF 6'377'153.90

Montant TTC a la charge de tiers 57.9% |CHF 8'752'611.50

La répartition des colts entre TOFROU et les tiers est réglée par une convention signée le 13.11.2019, par toutes
les parties prenantes au projet.
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2. GENERALITES

21. Colts et précision du devis

2.1.1. Découpage géographique
Le devis comprend les parties d’aménagements suivants :

= Carrefour - Route de Lausanne

= Route de Lausanne - Partie Nord

= Route de Lausanne - Partie Sud

= Trongon R360 - R440

= Entrée P+R/PLQ (R320 - R360)

= Passage sous-voie (frongon sous ouvrage CFF / R150 - R320)
= Trongon R130 - R150

= Giratoire - Chemin des Tuileries

2.1.2. Hypothéses du devis
Le présent devis estimatif est calculé sur les bases suivantes :

= Base de prix unitaires de I'année 2019.

= La précision du devis est de + 15 %.

= Le devis estimatif comprend 10 % de divers et imprévus sur P+R+L.

= Les détails des codts sont décrits au chapitre 5.

= |l s'agit de colits d’'aménagements et non pas de colts de gros entretien.
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3. BASES

3.1.  Acquisition et utilisation de terrains

Les surfaces d’emprises provisoires et définitives nécessaires pour la réalisation des travaux sont représentées
sur la piéce k. Plan d’expropriation du présent dossier AP.

Plusieurs parcelles nécessitent une acquisition provisoire au titre d’emprise de chantier ou d'installation de chantier.
Les conditions d’acquisition des emprises définitives sont décrites dans la convention liant les partenaires du projet.

La durée d'utilisation des parcelles pour une emprise provisoire est prévue pour 12 mois.

3.2. Honoraires et frais

Les colts des honoraires et frais pour les études et la direction des travaux sont estimés a raison de 15% du
montant des travaux. Ces montants englobent les prestations des spécialistes nécessaires a 'ensemble des
phases de projet et de réalisation.

3.3. Travaux de construction

Les codts des travaux de construction ont été estimés sur la base d’avant-métrés et de prix unitaires pratiqués sur
le marché actuel pour des travaux similaires.

3.4. Installations de chantier

Les codts des installations de chantier sont intégrés forfaitairement dans les codts unitaires (10% du montant des
travaux).

3.5. Gestion du trafic

Les contraintes de gestion du trafic nécessitent une réalisation par étapes.

Les colts de signalisation et marquages provisoires sont intégrés forfaitairement dans les colts unitaires (7% du
montant des travaux).

Les colts relatifs a la mise en place d’équipements de signalisation et de marquages provisoires sur I'autoroute et
les prestations de mise en sécurité ou de mise en place (prestations de I'unité territoriale UT II) sont intégrés dans
le chiffrage.

Les travaux seront réalisés jour et nuit. En raison des exigences liées a la bretelle autoroutiére, quelques
interventions de nuit, pour la mise en place des étapes de chantier, ne sont pas a exclure.
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4. DELIMITATIONS

41. Colts compris dans le devis

Le présent devis estimatif englobe les coits relatifs a la réalisation des nouveaux aménagements. Ceux-ci sont
classés selon le catalogue des articles normalisés (CAN).

4.2, Codts non compris dans le devis

Les codts suivants ne sont pas inclus dans ce présent dossier AP :

= Travaux de génie civil pour SIG et travaux SIG

4.3. Codts a la charge du Plan Localisé de Quartier

= Démolition mur de souténement route de Lausanne
= Travaux sur la galerie technique sous la route de Suisse
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5. DEVIS ESTIMATIF
5.1. Récapitulatif des colts
CAN Carrefour - Route de Lausanne 612.00 2'111'576.00
117 Démolition et démontage m? 21.00 3'445.00 72'345.00
223 Revétement de chaussée m? 80.00 1'078.00 86'240.00
2211223 Chaussée y compris structure m? 405.00 1'684.00 682'020.00
221/223 Trottoir y compris structure m? 207.00 905.00 187'335.00
211 Modelage structurel du terrain m? 486.00 565.00 274'590.00
211 Modelage structurel du terrain m? 28.00 217.00 6'076.00
151 Eclairage public gl 119'000.00 1.00 119'000.00
151 Signalisation lumineuse gl 190'000.00 1.00 190'000.00
151 Reprogrammation de feux gl 50'000.00 1.00 50'000.00
237 Collecteur de sac ml 1'400.00 190.00 266'000.00
237 Traitement des eaux de chaussée p 100'000.00 1.00 100'000.00
181 llots végétalisés m? 230.00 339.00 77'970.00
CAN Route de Lausanne - Partie Nord 367.42 1'259'521.00
117 Démolition et démontage m? 52.00 3'428.00 178'256.00
223 Revétement de chaussée m? 85.00 2'140.00 181'900.00
223 Trottoir sans structure m? 80.00 783.00 62'640.00
237 Collecteur de sac ml 1'300.00 200.00 260'000.00
237 Traitement des eaux de chaussée p 60'000.00 1.00 60'000.00
17 Abattage arbre gl 5'975.00 1.00 5'975.00
181 Plantation arbre en compensation abattage u 1'000.00 15.00 15'000.00
181 Fosse continue terre végétale pour arbre m? 470.00 700.00 329'000.00
181 llots végétalisés m? 230.00 725.00 166'750.00
CAN Route de Lausanne - Partie Sud 516.63 1'779'805.00
117 Démolition et démontage m? 22.00 3'445.00 75'790.00
223 Revétement de chaussée m? 81.00 2'261.00 183'141.00
2211223 Entrée Chaussée y compris structure m? 405.00 300.00 121'500.00
221/223 Chaussée y compris structure m? 405.00 722.00 292'410.00
221/223 Entrée Trottoir y compris structure m? 174.00 100.00 17'400.00
221/223 Trottoir y compris structure m? 174.00 366.00 63'684.00
211 Modelage structurel du terrain m? 28.00 1'040.00 29'120.00
151 Eclairage public gl 19'500.00 1.00 19'500.00
151 '(1) Signalisation lumineuse gl 73'700.00 1.00 250'000.00
151 '(1) Entrée - Feux de circulation / portique bl 100'000.00 1.00 100'000.00
222 '(1) Entrée séparateur chaussée ml 1'233.00 100.00 123'300.00
237 '(1) Collecteur de sac ml 1'400.00 280.00 392'000.00
237 Traitement des eaux de chaussée p 100'000.00 1.00 100'000.00
181 llots végétalisés m? 230.00 52.00 11'960.00
CAN Profils R360-R440 115144~ 1'162'957.00
117 Démolition et démontage m? 30.50 1'010.00 30'805.00
117 Prestations TPG pour maintien des bus gl 10'000.00 1.00 10'000.00
223 Revétement de chaussée m? 100.00 458.00 45'800.00
2211223 Chaussée y compris structure m? 401.00 600.00 240'600.00
2211223 Trottoir y compris structure m? 139.00 1'375.00 191'125.00
222 Arret de bus m? 313.00 394.00 123'322.00
211 Modelage structurel du terrain m? 530.00 700.00 371'000.00
211 Modelage structurel du terrain m? 28.00 285.00 7'980.00
151 Eclairage public gl 21'800.00 1.00 21'800.00
237 Collecteur de sac ml 1'400.00 75.00 105'000.00
181 llots végétalisés m? 345.00 45.00 15'525.00
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CAN Entrée P+R (Profils R320-R360) 965.81 546'646.00
117 Démolition et démontage m? 60.00 566.00 33'960.00
223 Revétement de chaussée m? 112.00 220.00 24'640.00
2211223 Chaussée y compris structure m? 406.00 335.00 136'010.00
221/223 Trottoir y compris structure m? 188.00 282.00 53'016.00
211 Modelage structurel du terrain m? 571.00 220.00 125'620.00
151 Eclairage public gl 15'700.00 1.00 15'700.00
151 Signalisation lumineuse gl 72'900.00 1.00 72'900.00
151 Programmation de feux gl 25'000.00 1.00 25'000.00
237 Collecteur de sac ml 1'400.00 40.00 56'000.00
181 llots végétalisés m? 190.00 20.00 3'800.00
CAN Passage sous voies (Profils R150-R320) 902.24 1'443'581.00
17 Démolition et démontage m? 42.00 1'600.00 67'200.00
223 Revétement de chaussée m? 94.00 1'325.00 124'550.00
221/223 Chaussée y compris structure m? 555.00 360.00 199'800.00
221/223 Trottoir y compris structure m? 147.00 1'314.00 193'158.00
211 Modelage structurel du terrain y compris souténement m? 643.00 921.00 592203.00
151 Eclairage public gl 18'200.00 1.00 18'200.00
237 Collecteur de sac ml 1'400.00 170.00 238'000.00
17 Abattage arbre gl 2'390.00 1.00 2'390.00
181 Plantation arbre en compensation abattage u 1'000.00 6.00 6'000.00
181 llots végétalisés m? 208.00 10.00 2'080.00
CAN Profils R130-R150 674.35 105'873.00
17 Démolition et démontage m? 128.00 157.00 20'096.00
223 Revétement de chaussée m? 97.00 129.00 12'513.00
2211223 Chaussée y compris structure m? 570.00 30.00 17'100.00
221/223 Trottoir y compris structure m? 271.00 39.00 10'569.00
151 Eclairage public gl 1'000.00 1.00 1'000.00
237 Collecteur de sac ml 1'300.00 30.00 39'000.00
17 Abattage arbre gl 1'695.00 1.00 1'695.00
181 Plantation arbre en compensation abattage u 1'000.00 4.00 4'000.00
CAN Giratoire - Chemin des Tuileries 361.08° 2'617'839.00
17 Démolition et démontage m? 52.00 7'250.00 377'000.00
223 Revétement de chaussée m? 81.00 2'850.00 230'850.00
221/223 Chaussée y compris structure m? 322.00 1'670.00 537'740.00
221/223 Trottoir y compris structure m? 240.00 530.00 127'200.00
151 Eclairage public gl 170'500.00 1.00 170'500.00
237 Collecteur de sac ml 1'300.00 275.00 357'500.00
237 Traitement des eaux de chaussée p 50'000.00 1.00 50'000.00
17 Abattage arbre gl 35'045.00 1.00 35'045.00
2411183 Mur de souténement y compris palplanche ml 3'550.00 125.00 443'750.00
181 Plantation arbre en compensation abattage u 1'000.00 88.00 88'000.00
181 Plantes grimpantes gl 25.00 4.00 100.00
181 Haies vives m? 10.00 270.00 2'700.00
181 Mesu'res compensaltoire's erlwironnementales (orchidées, gl 3270000 100 32'700.00
murgiers, tas de bois, nichoirs)
181 Surface de prairie maigre m? 26.00 831.00 21'606.00
181 llots végétalisés m? 158.00 906.00 143'148.00
CAN Service d'entretien de I'autoroute 60'000.00
- Signalisation et marquages provisoires, prestations UT Il gl 60'000.00 1.00 60'000.00

R | TOTAL TRAVAUX DE CONSTRUCTION HT 11'087'798.00

.......................................................................................................
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P Honoraires et frais
- Honoraires et frais (15% des travaux de construction) 1'663'169.70
Honoraires et frais / TOTAL 1'663'169.70
L Acquisition de terrain
Acquisition de terrain 19'500.00
Utilisation de terrain 500.00

Acquisition de terrain / TOTAL 20'000.00
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