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1 DAS WICHTIGSTE IN KURZE

Ausgangslage und Aufgabe

Das historische Marzilibad, mitten in der Stadt Bern und
direkt an der Aare gelegen, ist eines der meistbesuchten
Flussbader der Schweiz. Das Schwimmen in der Aare
erfreut sich steigender Beliebtheit. Die Nutzung als
Flussbad kombiniert mit klinstlichen Schwimmbecken
an zentraler stadtischer Lage ist einzigartig. Die bau-
und sozialgeschichtlich wertvolle Anlage soll sorgfaltig
saniert und erneuert werden. Gesucht werden Projekt-
vorschlage, welche den heutigen Charakter und die
Identitat des Marzilibads starken. Die Infrastrukturist an
die heutigen Bedlrfnisse anzupassen, die betrieblichen
Ablaufe sind zu optimieren. Die Aufgabe umfasst die Er-
neuerung der Wasserbecken, den Ersatz des Betriebs-
gebaudes und die Aufwertung der Sanitdranlagen und
Garderoben. Im Zusammenhang mit der freiwerdenden
Parkplatzflache Gber dem ehemaligen inneren Aarelauf
soll zuséatzlicher Freiraum mit hoher Aufenthaltsqualitat
geschaffen werden. Die geschatzten Zielbaukosten fir
den Bearbeitungsperimeter betragen Fr. 45,0 Mio. (BKP
1 -9 inkl. MwSt.). Die Projektvorschlage sind auf das

offentlich ausgeschrieben einstufigen nicht anonymen
Studienauftrag flr sieben Generalplanerteams beste-
hend aus Architektur- und Landschaftsarchitekturblros
im selektiven Verfahren mit einer Zwischenbesprechung
durch. Es besteht die Absicht, unter den teilnehmenden
Teams ein Nachwuchsteam zu selektionieren. Jedem
Team wird eine fixe Entschadigung von Fr. 45 000.00
(exkl. MwSt.) ausgerichtet. Die Teilnahme an der Pra-
qualifikation wird nicht entschadigt. Die Aufgabe richtet
sich an Fachleute aus den Bereichen Architektur und
Landschaftsarchitektur.

Termine

Publikation

Abgabe Bewerbungsunterlagen
Entscheid Praqualifikation
Startveranstaltung Studienauftrag
Fragenstellung / -beantwortung
Zwischenbesprechung
Beurteilung/Zuschlagsentscheid

5. November 2020
14. Dezember 2020
Januar 2021

4. Februar 2021
Mérz 2021

April 2021
September 2021

Baukostenziel auszurichten. Vorprojekt und Bauprojekt 2022
Volksabstimmung Baukredit/

Verfahren Bewilligungsverfahren 2023

Hochbau Stadt Bern flhrt in Zusammenarbeit mit dem Baustart 1. Etape 2024
Sportamt Stadt Bern und Immobilien Stadt Bern einen
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2 AUFGABEN UND ZIELE

2.1 Ausgangslage

Die Flussschlaufe der Aare bot flr die Grindung der
Stadt Bern ideale topografische Voraussetzungen. Bis
heute wird die Stadt in hohem Masse vom Charakter
des Flussraums mit den begrinten Hangen gepragt. Der
Aareraum ist ein sehr wichtiges, identitdtsstiftendes
Erholungs- und Freizeitgebiet fir die Stadtbevolkerung
und darlber hinaus. Mit dem zunehmenden Wachstum
der Stadte und der Klimaerwarmung wird der Freiraum
in Zukunft noch an Bedeutung gewinnen. Das Schwim-
men in und das Bootfahren auf der Aare erfreuen sich
zunehmender Beliebtheit. Das saubere Flusswasser er-
moglicht ein einzigartiges Freizeitvergnigen mitten in
der Stadt.

Die Aareschlaufe bildet den wichtigsten zusammen-
hédngenden Grinraum der Stadt Bern. Topografie und
Siedlungsentwicklung haben in Bern eine einzigartige
Verschrankung zwischen Stadt- und Naturraum ge-
schaffen. Entlang der Aare befinden sich heute bedeu-
tende Offentliche Anlagen flr Kultur, Freizeit und Sport
von Teils Uberregionaler Bedeutung. Zusammen mit
den Bildungs-, Wohn-, Gewerbe- und Dienstleistungs-
nutzungen ergeben sich attraktive durchmischte Stadt-
quartiere an der Aare.

Die historische Badeanstalt Marzili ist nicht nur ein
identitatsstiftender Ort stadtischer Lebensqualitét,
sondern auch das grosste und meistbesuchte Flussbad
der Schweiz. An Spitzentagen zahlt das Marzilibad Uber
10 000 Gaste.

1969 fand die letzte grosse Umgestaltung der Anla-
ge statt, bei welcher der ehemals das Marzilibad vom
Quartier trennende Flussarm, genannt «Loifu», zuge-
schittet und das heutige Betriebsgebaude und die Was-
serbecken mit Sprungturm errichtet wurden. Seither hat
keine Gesamtsanierung mehr stattgefunden. Deshalb

sind wesentliche Teile der Bausubstanz und der Technik
sanierungsbeddrftig. Die baulichen Mangel und die neu-
en betrieblichen Anforderungen machen eine Gesamt-
sanierung und Erneuerung unumganglich.

Im Rahmen einer Entwicklungsstudie zur Gesamtsanie-
rung und Erneuerung des Marzilibads wurde auch die
Frage untersucht, ob dem Marzilibad sein urspring-
licher Charakter als Insel wieder zurlickgegeben werden
kénnte. Durch die Aufhebung der bestehenden Parkpléat-
ze im «Spitz» sidlich der Dampfzentrale entsteht ein
erhebliches Aufwertungspotenzial fir den &ffentlichen
Freiraum im Ubergang zum benachbarten Gaswerkare-
al. Auf letzterem soll in den kommenden Jahren ein leb-
haftes, durchmischtes Quartier entstehen. Im Zusam-
menhang mit der Entwicklung des Gaswerkareals wird
die heute nicht optimale Erschliessung dieses Gebiets
durch offentliche Verkehrsmittel verbessert werden.
Fur das Gaswerkareal ist ein stadtebaulicher Ideenwett-
bewerb in Vorbereitung.

Zum Schutz des Quartiers vor Uberschwemmungen
wurde unter der Leitung des Tiefbauamts der Stadt
Bern ein Hochwasserschutzprojekt erarbeitet, welches
sich zurzeit in der Genehmigungsphase befindet (diese
Beilage wird mit dem Programm der Phase Studien-
auftrag abgegeben). Die geplanten Hochwasserschutz-
massnahmen sind fir den Studienauftrag Freibad Marzi-
li zu berlicksichtigen respektive zu Gbernehmen.
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Abbildung 2: Bern um 1946, ETH-Bibliothek Zirich, Bildarchiv/Stiftung Luftbild Schweiz / Fotograf: Friedli, Werner / LBS_H1-009347 / CC BY-SA 4.0

2.2 Bauliche Entwicklung

Dank dem Bau der Aareschwelle konnten sich ab dem
Mittelalter entlang des Flusslaufes Gewerbebetriebe
ansiedeln. Das Gefélle wurde fir den Antrieb von Was-
serradern und spéter fir Turbinen genutzt. Die Schwelle
ermoglichte zudem die Anlage einer Schifflandte. Als
schiffbares Gewasser spielte die Aare damals eine wich-
tige Rolle fir den Warentransport und damit die Versor-
gung der Bevolkerung der Stadt Bern. Mit den Aarekor-
rekturen und der Drainage des Marzilimooses zwischen
1850 und 1900 konnte die Uberschwemmungsgefahr
reduziert und eine Quartierentwicklung mit stadtischem
Charakter eingeleitet werden. In der Folge entstanden
nebst den Wohnbauten wichtige offentliche Infrastruk-
turgebdude wie das Gaswerk (1843), die Dampfzentra-
le (1903) und die private Strickerei Wiesmann + Ryff
(1890). Mit dem Bau der Marzilibahn (1885) wurde das
Quartier an der Aare verkehrstechnisch besser an die
30 m hoher gelegene Altstadt angebunden.

Abbildung 3: Der spéater zugeschittete «Loifu» im Bereich des heutigen
Haupteinganges ins Marzilibad mit Gewerbebauten (unbekanntes Jahr)
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2m - Aarziehle

Abbildung 4: Postkarte Bern-Aarziehle, 1907 (Abzweigung L6ifu, Gaswerkare-
al, Stickerei, Dampfzentrale)

Das Nebeneinander von Badekultur und der gewerb-
lich-industriellen Nutzungen hat im Berner Marziliquar-
tier eine lange Tradition. Bereits im Mittelalter wurde
in der Aare gebadet. Im Jahre 1822 wurde das erste
offentliche Bad, die «Akademische Schwimmanstalt»
als eines der ersten kinstlich angelegten Freibader
in Europa erdffnet. Dieser «Badeweiher» befand sich
nordlich der DalmazibUlrcke auf der linken Uferseite, wo
heute das Dalmaziparkli liegt. Am Loifu wurden Ein- und
Ausstiegsstellen eingerichtet. Nach und nach erwarb
die Stadt private Ufergrundstliicke und fasste die ein-
zelnen, entlang des Loifu entstandenen Badeanstalten
zum Offentlichen Flussbad «Marzili» zusamsmmen. Die Ba-
deeinrichtungen werden durch Spundwande gesichert,
nach und nach erweitert und in geschlechtergetrennte
Bereiche unterteilt.

Abbildung 5: Ubersichtsplan Stadt Bern mit Léifu, 1941
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Abbildung 6: Licht-, Luft- und Sonnenbad, Postkarte von 1905

1923 hat die Stadt Bern einen ldeenwettbewerb flr den
Ausbau des Marzilibads ausgeschrieben. Gefordert waren
ein umfangreiches Bauprogramm mit Garderoben, War-
terhaus, Liegepritschen, Aarezugangen, Spielfeldern und
einem 25 m Bassin. Der Gesamtplan des siegreichen Archi-
tekturbiros Sinner & Beyeler aus Bern wurde allerding nur
teilweise realisiert. Einige Spuren aus dieser Zeit sind noch
heute sichtbar (siehe Bauinventar und Gartendenkmalpfle-
gerisches Gutachten, diese Beilage wird mit dem Programm
der Phase Studienauftrag abgegeben). Im Jahre 1927 wurde
der Bereich des geschlechtergemischten Familienbads ge-
schaffen.

Abbildung 7: Aufnahme der Ryffabrik, des Marzilibads und der Dampf-
zentrale, Fotographie vom Kamin des Gaswerks , 1930
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Abbildung 8: Postkarte, unbekanntes Jahr (ca. zwischen 1927 — 1968);
A Maénnerbad / Bubenseeli, B Frauenbad, C Familienbad, D Rasenflache fur
allgemeine Benitzung

Die Aareinsel war von Norden nach Stden unterteilt in
Bubenseeli, Mannerbad, Familienbad, Frauenbad, 6st-
lich davon die Dampfzentrale und die stdlichen Flachen
am Spitz der damaligen Insel. Gebadet wurde vorwie-
gend im Loifu. Die Baumbepflanzung sowie die Kabi-
nenbauten akzentuieren die beschriebene Zonierung
zusatzlich.

Zwischen 1969 und 1970 wurde die Anlage nach den
Planen des Siegerprojekts aus einem ldeenwettbewerb
von Méader Briiggemann Architekten grundlegend umge-
staltet. Ziel war es, die Anlage an die aktuellen Bedurf-
nisse anzupassen und diese ausserhalb der Badesaison
als Erholungsraum zuganglich zu machen. Die innere
Aare, der «Loifu», wurde dabei aufgrund der schlech-
ten Wasserqualitat, der Verschlammungen und der bau-
falligen Ufermauern zugunsten von mehr Liegeflache
zugeschuttet. Das Areal verlor damit seinen jahrhun-

Abbildung 9: Luftbild von 1949

dertealten Inselcharakter. Die Neukonzeption des Frei-
bads umfasste zudem ein neues Betriebsgebdude mit
Gastronomie sowie verschiedene Wasserbecken und
Weganlagen, welche allesamt in ein Ubergeordnetes
orthogonales Entwurfsraster eingebunden wurden. An-
hand der Stellung verschiedener baulicher Elemente,
der Spuren in der Umgebung, der Lage der Baumreihen
sowie der Flussmindung sind der alte Flusslauf und die
urspringliche raumliche Gliederung der Insel vor

Ort heute noch gut spurbar.

Das Marzilibad prasentiert sich heute als Uberlagerung
verschiedener Bauetappen, welche die Geschichte der
Berner Badekultur widerspiegeln. Weite Teile der Anla-
ge sind sowohl sozialhistorisch als auch denkmal- und
gartendenkmalpflegerisch wertvoll.
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Abbildung 10: Baderweiterung Méader Briggemann 1968
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Abbildung 11: Luftaufnahme Marzilibad, Juni 2019 | Quelle: Geoinformation Stadt Bern

In den Jahren 2018 und 2019 wurde
als erstes Modul der bevorstehen-
den Gesamtsanierung und Erneu-
erung der verschlammte Bueber
saniert und mit einem beschwimm-
baren Zuflusskanal ergdnzt. Bei
den Ubrigen Anlageteilen wurden
seit Anfang der 70-iger Jahre keine
grosseren baulichen Investitionen
vorgenommen. Wesentliche Teile
der Bausubstanz und der Technik
sind heute deshalb sanierungsbe-
durftig. Auf folgendem Ubersichts-
plan ist die bestehende Situation
abgebildet (siehe Abbildung 12).
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2.3 Gesamtsanierung und Erneuerung

Bereits Ende der 1980er-Jahre plante der Gemeinderat
eine Erneuerung und Umgestaltung des Marzilibads.
Der Wettbewerbsvorschlag von Walter Hunziker, Ueli
Schweizer und Stefan Rotzler sah vor, Wasserflachen
auf dem ehemaligen Loifu zu schaffen, die durch Aare-
wasser gespeist werden (diese Beilage wird mit dem

PLAN 111 STUDIE MARZILI BAD

Abbildung 13: Wettbewerbsprojekt Schweizer, Hunziker, Rotzler, 1989

Entwicklungsstudie

Um das Potenzial der anstehenden Gesamtsanierung
und Erneuerung auszuloten, wurden die Bilros Rolf
Mduhlethaler Architekten aus Bern, w+s Landschaftsar-
chitekten aus Solothurn und IUB Engineering aus Bern
beauftragt, eine Entwicklungsstudie zu erarbeiten (die-
se Beilage wird mit dem Programm der Phase Studi-
enauftrag abgegeben). Aufgrund der insgesamt sehr
hohen Zufriedenheit der Gaste mit der heutigen Anlage
sowie ihrer grossen kulturgeschichtlichen Bedeutung,
wurden in der Studie radikale Entwicklungsszenarien
ausgeschlossen.

Zur Bewaltigung der vielschichtigen Aufgabe wurden
verschiedene Handlungsfelder definiert, welche in
Etappen umsetzbar sein sollen. Namentlich betrifft dies

Programm der Phase Studienauftrag abgegeben). Die
Architekten versuchten mit dem Projekt, das historische
Bild des Marzilibads aufzugreifen. Der Gemeinderat zog
das Geschéft jedoch aufgrund des Standorts des vorge-
sehenen 50m-Schwimmbeckens 1990 zurick, welches
drei beliebte Pappeln zum Verschwinden gebracht hat-
te. Diese sind in der Zwischenzeit krankheitsbedingt ge-
fallt worden.

die Wasserbecken, den Ersatz des Betriebsgebaudes
mit Restaurant und die Aufwertung der dezentralen In-
frastruktur. Auf der Grundlage der Entwicklungsstudie
wurden die Zielbaukosten definiert. Ebenso wurde eine
mogliche Offnung des 1967 zugeschiitteten «Léifu» ge-
pruft.

Basierend auf Erkenntnissen der Entwicklungsstudie
wurde der ndrdlich gelegene Bueber als erstes vorgezo-
genes Teilprojekt im Jahr 2018/19 bereits saniert, da der
Bueber aufgrund von gravierenden Sicherheitsmangeln
und der Verschlammung im Jahr 2015 gesperrt werden
musste. Flr die Gesamtsanierung und Erneuerung des
Freibads als Ganzes hat der Stadtrat im Marz 2019 einen
Projektierungskredit genehmigt.
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Abbildung 14 Konzeptskizze einer der Varianten inkl. L6ifu aus der Entwicklungsstudie

Machbarkeitsstudie Offnung innere Aare «Lifu»
Im Rahmen einer vertiefenden Studie priften die Was-
serbauingenieure von IUB die technische Machbarkeit
einer Offnung der inneren Aare (diese Beilage wird mit
dem Programm der Phase Studienauftrag abgegeben).
Dabei wurde sowohl ein zum Schwimmen geeigneter
wie auch ein seichter, lediglich ca. 50 cm tiefer Was-
serlauf hinsichtlich der wasserbautechnischen Realisier-
barkeit untersucht. Eine besondere Herausforderung
stellt dabei die Querung des seit den 1980-iger Jahren
bestehenden gemeinsamen Gerinnes eines grosskalib-
rigen Entlastungskanals der Mischkanalisation und des
Kénizbaches/Sulgenbaches (eingedoltes Gerinne) dar.
Die Querung des Loifus mit diesem Kanal wirde ledig-
lich ca. 50 cm unter dem heute bestehenden Terrain er-
folgen, weshalb ein gedffneter Loifu bereits bei einem
mittleren Wasserstand eingestaut wirde. Die Machbar-
keitspriifung hat ergeben, dass die Offnung des Loifus
zwar technisch |6sbar ist, jedoch mit hohen Bau- und
Betriebskosten und mit Nachteilen in Bezug auf die
Funktion der Entlastung verbunden ist.

Verkehrsstudie

Metron AG hat im Auftrag von Hochbau Stadt Bern eine
Studie zum Verkehrsauftkommen fir das Marzilibad ver-
fasst. Die Studie kommt zum Schluss, dass fir den Frei-
badbetrieb lediglich eine kleine Anzahl betriebsnotwen-
diger Autoabstellplatze zur Verflgung gestellt werden
missen. Die heute im Bereich des ehemaligen Loifus
am Spitz des Marzilibads bestehenden 6ffentlichen Au-
toabstellplatze werden aufgehoben und missen nicht
ersetzt werden, da es sich dabei um Parkplatze handelt,
die rechtlich nicht der Badnutzung zugeordnet sind. Das
Angebot flr Veloabstellplatze soll dagegen wesentlich
ausgebaut werden. Im Zusammenhang mit der bevor-
stehenden Entwicklung des Gaswerkareals wird die
Erschliessung des Quartiers mit 6ffentlichen Verkehrs-
mitteln wesentlich verbessert. Damit wird es moglich,
die Erschliessung des Freibads autoarm und damit quar-
tiervertraglich zu gestalten.
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Gastronomiekonzept

Volkart und Richard AG haben im Auftrag von Immo-
bilien Stadt Bern die heutige Situation im Bereich der
Gastronomie analysiert und ein Konzept fur das zukinf-
tige Angebot entwickelt (diese Beilage wird mit dem
Programm der Phase Studienauftrag abgegeben). Heu-
te bietet das Marzilibad gastronomisch gesehen kein
zeitgemasses Angebot und die Betriebsablaufe konnen
die hohen Frequenzschwankungen nur bedingt auffan-
gen. Die Sanierung und Erneuerung bietet die Gelegen-
heit, die ndtigen Kapazitdten an Spitzentagen sicher zu
stellen und zudem eine Bereicherung des Angebots zu
schaffen.

Partizipation

Im Sommer 2019 startete die Stadt Bern einen umfas-
senden Partizipationsprozess mit einer Online-Umfrage
und einem Workshop. Wéahrend zwei Halbtagen infor-
mierten Fachleute an einem Stand im Freibad Uber die
geplante Sanierung und Erneuerung und machte die
Badegaste auf die Online-Umfrage und den Workshop
aufmerksam. Im Rahmen eines 6ffentlichen Workshops
wurden die Umfrageergebnisse vorgestellt und Schlis-

selthemen mit den Teilnehmern vertieft diskutiert. Die
detaillierten Auswertungen der Partizipation koénnen
dem Bericht entnommen werden (diese Beilage wird
mit dem Programm der Phase Studienauftrag abgege-
ben). Ziel war es, mit der Partizipation die Nutzerinnen
und Nutzer des Bads direkt anzusprechen und ihre Win-
sche, Ideen und Bedenken entgegenzunehmen.

Die Ergebnisse aus der Partizipation sind in die Auf-
gabenstellung eingeflossen. Von den Teams wird er-
wartet, dass sie sich mit den Erkenntnissen aus der
Partizipation auseinanderzusetzen und in ihren Projekt-
vorschlagen soweit sinnvoll mdglich berlcksichtigen.
Zwei Personen die sich am Partizipationsprozesses be-
teiligt haben, werden an der Jurierung teilnehmen und
sicherstellen, dass den BedUrfnissen der Badegaste in
den Projektvorschlagen Rechnung getragen wird. Das
Siegerprojekt aus dem Studienauftrag wird der Offent-
lichkeit vorgestellt werden. Dabei wird auch erlautert
werden, in welcher Form die Erkenntnisse aus der Par-
tizipation ins Sanierungsprojekt eingeflossen sind. Es
ist zudem geplant, dass Interessierte ihre Anliegen zum
Siegerprojekt einbringen kénnen.
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2.4 Perimeter

Bearbeitungsperimeter

Die gestellte Aufgabe ist im Rahmen des Bearbeitungs-
perimeters zu l6sen (siehe Abbildung 15). Dieser weist
eine Flache von etwa 5.8 Hektaren auf. Nebst dem
heutigen Freibadareal umfasst dieser die Ubergangs-
bereiche zur Marzili- und Aarstrasse sowie die heutige
Parkplatzflache auf dem ehemaligen Loifu. Die Parzellen
der Wohnliegenschaften an der Marzilistrasse 35 und
39 sind ebenfalls im Bearbeitungsperimeter enthalten.
Die Gebaude befinden sich im Eigentum des Fonds flr
Boden- und Wohnbaupolitik der Stadt Bern. Bei Bedarf
konnen diese Immobilien in das Verwaltungsvermdgen
verschoben werden und somit Teil der Freibad-Nutzung
werden. Das Gebadude des Pontonier-Fahrvereins ist
nicht Teil des Bearbeitungsperimeters.

Erweiterter Bearbeitungsperimeter

Die Parzelle der Dampfzentrale ist Teil des erweiterten
Bearbeitungsperimeters. Es besteht die Moglichkeit,
betriebsnotwendige Anlieferungen flr das Freibad bei

Bedarf Uber den bestehenden Anlieferungshof nordlich
und westlich der Dampfzentrale abzuwickeln.

Das bereits realisierte Teilprojekt «Bueber», auch Bu-
benseeli genannt, liegt ebenso im erweiterten Bearbei-
tungsperimeter. In diesem Bereich werden Vorschlage
erwartet, wie die Gesamtkonzeption optimal mit dem
Bestand verknUpft werden kann. Baulich soll der Bueber
nicht verandert werden, betrieblich ist er in die Gesamt-
anlage einzubinden.

Die Parzelle der Béckerei First befindet sich ebenfalls
im erweiterten Bearbeitungsperimeter. Vorschlage mit
Einbezug der privaten Liegenschaft sind maoglich, je-
doch fakultativ.

Ideenperimeter

Der Ideenperimeter umfasst den Ubergangsbereich
vom Spitz zum Gaswerkareal. In diesem Bereich kon-
nen von den Teams fakultativ Vorschlage fir die tGberge-
ordnete Freiraumentwicklung gemacht werden. Flr den
|deenperimeter wird in diesem Verfahren kein Folgeauf-
trag in Aussicht gestellt.

o KO

—

=

Abbildung 15: Bearbeitungsperimeter: rot, erweiterter Bearbeitungsperimeter: blau, Ideenperimeter: grin
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2.5 Aufgabe

Bearbeitungsperimeter

und erweiterter Bearbeitungsperimeter

Die Aufgabe flir die Teilnehmenden am Studienauf-
trag besteht darin, die Identitdt und den Charakter des
Freibads Marzili zu erhalten und sorgfaltig weiter zu
entwickeln, indem einerseits die Qualitdten des Bads
gestarkt werden und andererseits die Infrastruktur dem
gesellschaftlichen Wandel und den neuen betrieblichen
Anforderungen angepasst wird.

Der unverwechselbare Landschaftsraum des Marzili-
bades ist stadtbildprdgend und soll als 6ffentlicher Frei-
raum und attraktiver Erholungsraum am Wasser fir die
Zukunft erhalten und gestarkt werden. Auch ausserhalb
der Badesaison soll das Areal als Freibadpark moglichst
frei zugangliche, qualitdtsvolle Aussenrdume anbieten.
Im Kern geht es bei der Gesamtsanierung und Erneu-
erung darum, die Infrastruktur dem gesellschaftlichen
Wandel anzupassen und aufzuwerten, ohne dabei die
Geschichte des Ortes zu Uberdecken. Insbesondere ist
ein Uberzeugendes Gesamtkonzept flr die Wasserbe-
cken, den Ersatz des Betriebsgebaudes inkl. Gastrono-
mie sowie die Aufwertung der dezentralen Infrastruktur
zu erarbeiten. Der Veranstalter beabsichtigt eine Sanie-
rung der Becken am heutigen Standort. Ein Ersatzneu-
bau der Becken misste aufgrund der deutlich héheren
Kosten einen bedeutenden Mehrwert schaffen. Dem
klimagerechten Bau und Betrieb der Anlagen sowie
der sorgfaltigen Behandlung der 6ffentlichen Freirdume
kommt dabei eine herausragende Bedeutung zu.

Im Bereich des ehemaligen «Loifu» werden freiraum-
planerische Vorschlage erwartet, welche an die histo-
rischen Qualitdaten und an den urspriinglichen Charakter
anknUpfen.

Der Freiraum soll eine hohe Aufenthaltsqualitat mit
attraktiven Fusswegen bieten. Die bestehenden Infra-
strukturen sind in weiten Teilen wichtige Zeitzeugen der
Berner Badarchitektur und sollen in der weiteren Pla-
nung berlcksichtigt werden. Die vorhandene Holzarchi-
tektur, bestehend aus Garderoben- und Kabinenbauten,
ist im Bauinventar als erhaltenswert eingestuft. Sie soll
sanft saniert und wo notig ergénzt werden.

Bei der Sanierung des Marzilibads sind insbesondere
auch der Hochwasserschutz, der unterirdische Ent-
lastungskanal Sulgenbach/Kénizbach, der Gewaésser-
raum, die Gefahrenkarte sowie der hohe Grundwasser-
spiegel zu berlcksichtigen.

Erwartet werden Projektvorschlage, welche die heu-
tigen Anforderungen an die Badanlage im Zusammen-
spiel mit dem historischen Bestand, dem 2019 sanierten
Bueber sowie den Hochwasserschutzmassnahmen in
ein schllssiges Gesamtkonzept integrieren.

Die bauliche Umsetzung wird in Etappen erfolgen. Es
ist aufzuzeigen, wie die einzelnen Anlageteile etappiert
umsetzbar sind. Es sollen gute Voraussetzungen fir
eine ganzjahrig zugangliche Freibadparkanlage geschaf-
fen werden, welche weiterhin die Funktion als bedeu-
tender und sehr beliebter gesellschaftlicher Treffpunkt
in Bern wahrnehmen kann. Gesucht sind zukunftswei-
sende, innovative, bewilligungsfahige Projekte, welche
die gestellten Anforderungen insgesamt maglichst gut
erflllen.

Die Konzeption der Gesamtsanierung und Erneuerung
soll unter Berlcksichtigung der Funktionalitdt, der Ge-
staltung und der Okologie mdglichst niedrige Unter-
halts- und Betriebskosten aufweisen. Die Bauherrschaft
erwartet eine nachvollziehbare Kosten-Nutzen-Abwa-

gung.
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Ideenperimeter Gaswerkareal

Fir das sldlich an den Bearbeitungsperimeter angren-
zende Gaswerkareal wird in naher Zukunft Gber ein Aus-
wahlverfahren die stddtebauliche Entwicklung ausge-
lotet. Die Ubergeordnete Planung sieht fir den Bereich
entlang der Aare einen offentlichen Stadtpark vor, wo-
bei die vorhandenen Naturwerte und Nutzungsmaoglich-
keiten weitgehend erhalten werden sollen.

Innerhalb des Ideenperimeters des Studienauftrags
des Marzilibads kénnen auf freiwilliger Basis konzepti-
onelle Vorschlage fur die Weiterfihrung des Freiraums
entlang des Aareufers nach Sliden eingebracht werden.
Dabei sind die Erkenntnisse des Syntheseberichts zur
Entwicklung des Gaswerkareals zu bericksichtigen.
Der Ideenperimeter weist Potenzial flir sportnahe Nut-
zungen, Flachen zur individuellen Aneignung und ande-
ren Funktionen auf. Die Flachen sollen flexibel bespiel-
bar und mehrfach nutzbar sein. Als wichtige (Freiraum-)
Verbindung in Nord-Sudrichtung soll er vielfaltige Auf-
enthalts- und Nutzungsmoglichkeiten bieten. Die aktu-
elle Auspragung dieses Bereichs erflillt die aufgeflihrten
Anspriche bereits in hohem Masse.

Zu erwahnen ist auch die optionale neue Velo- und Fuss-
gangerbricke im Bereich der Monbijoubrlicke, welche
direkten Einfluss auf die Langsamverkehrsverbindungen
und allenfalls die Gestaltung des Bereichs der Liegefla-
che stdlich der Dampfzentrale haben wirde.

Der sudliche Zugang zum Marzilibad hat erhebliches
Aufwertungspotenzial. Die Nord-Sid-Fussverbindung
Uber das Gaswerkareal soll durch das Marzilibad hin-
durch weitergefihrt und das ganze Jahr benutzt werden
konnen. Wahrend der Nacht ist das Badareal geschlos-
sen. FUr den Ideenperimeter wird kein Folgeauftrag zu-
gesichert.

Lo6ifu

Die Projektvorschlage sind nach Maglichkeit so zu ge-
stalten, dass es fur zukilnftige Generationen mdglich
bleibt, einen mehr oder weniger breiten Wasserlauf in
Anlehnung an den ehemaligen Loifu realisieren zu kon-
nen. Aufgrund der zu erwartenden erheblichen tech-
nischen, finanziellen und betrieblichen Konsequenzen,
ist eine Realisierung des Loifus in absehbarer Zeit nicht
zu erwarten. Insbesondere der quer zum ehemaligen
Loifu verlaufende Entlastungskanal (Sulgenbach/Kéniz-
bach), welcher nach der ZuschlUttung gebaut wurde,
macht eine Offnung technisch sehr aufwandig und teu-
er. Deshalb werden keine Vorschlage zur Offnung des
ehemaligen Loifus erwartet.
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2.6 Ziele

Die Stadt Bern legt grossen Wert auf die Berlcksichtigung der Nachhaltigkeit in allen drei Dimensionen, Gesell-
schaft, Wirtschaft und Umwelt. Folgende ineinandergreifende Ziele stehen beim Projekt Gesamtsanierung und
Erneuerung Freibad Marzili im Vordergrund:

Gesellschaft

Der sehr wertvolle stadtnahe Erholungs- und Griinraum wird als einzigartiger
gesellschaftlicher Treffpunkt in seiner Identitdt und seinem Charakter als historisch
bedeutsame Freibadanlage gestarkt.

Im Freiraum stehen attraktive Orte der Bewegung und der Lebhaftigkeit - als auch Orte
der Ruhe, Entspannung und des Rickzugs zur Verfliigung. Er ist unter Berlcksichtigung der
betrieblichen Rahmenbedingungen wahrend des ganzen Jahres maoglichst frei begehbar.
Der Umgang mit den historisch wertvollen Gebduden und Anlagen ist respektvoll.

Die Adressbildung, die Durchwegung und die vorhandenen Nutzungsqualitaten werden
gestarkt. Die Liegeflache bleibt insgesamt moglichst gross.

Die Anlage erflllt die BedUrfnisse der unterschiedlichen Nutzergruppen ausgewogen und
ermoglicht allen Menschen eine sichere und hindernisfreie Nutzung.

Die Wege der Gaste und des Personals sind entflochten und die betrieblichen Abldufe
optimiert.

Wirtschaft

Die Projektvorschléage sind auf das Baukostenziel ausgerichtet und ermdéglichen einen
effizienten Betrieb der Anlage.

Die Betriebskonzepte des Sportamts und der Gastronomie kdnnen optimal umgesetzt
werden.

Neue Bauten und Anlagen sind mdéglichst kompakt und qualitativ hochwertig und weisen
eine einfache, flexible Grundstruktur sowie robuste und langlebige Konstruktionen auf.
Die vorhandenen Bauten und Anlagen werden effizient genutzt und die Eingriffe in die
bestehende Bausubstanz werden minimiert.

Die Disposition ermdglicht niedrige Unterhalts- und Betriebskosten insbesondere bezogen
auf die Wasseraufbereitung und die Wasseraufsicht.

Die Aussenraum-Konzepte schaffen gute Voraussetzungen fir eine effiziente
Bewirtschaftung.

Die Umsetzung muss in bautechnisch und wirtschaftlich sinnvollen Etappen erfolgen
kdénnen.

Umwelt

Mit der Ressource Boden und den vorhandenen Natur- und Landschaftswerten wird
schonend umgegangen (alte Badume, Ufervegetation). Die Anlage leistet einen positiven
Beitrag zum Stadtklima.

Die Vielfalt von Lebensraumen fir Flora und Fauna, insbesondere flr bedrohte und prioritére
Zielarten wird gefordert. Der Bewéasserungsbedarf ist durch eine geschickte Pflanzenwahl
Zu minimieren.

Die Gebaudegrundflachen werden zugunsten des Aussenraums so klein wie moglich
gehalten.

Das vorgegebene Energiekonzept kann moglichst einfach ungesetzt werden. Bau- und
Betrieb der Anlagen minimieren die CO2-Belastung und sind baudkologisch vorbildlich.
Dachflachen werden soweit mdglich zugunsten der Energiegewinnung, der
Regenwasserspeicherung und der Forderung der Pflanzenvielfalt genutzt.

Der Wasserverbrauch und die Abwassermengen werden durch die Nutzung von Regen- und
Grauwasser minimiert. Versiegelte Weg- und Platzflachen sind auf das funktionelle
Minimum beschrankt. Es wird so wenig Wasser wie moglich in die Kanalisation abgeleitet.
Eine gute Infrastruktur fur die Abfalltrennung steht zur Verfliigung.
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2.7 Beurteilungskriterien

Die eingereichten Projekte werden einer ganzheitlichen Beurteilung unterzogen.

Die Grundlage fir die Beurteilungskriterien aus den Bereichen Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt bildet die Emp-
fehlung SIA 112/1 2017 Nachhaltiges Bauen — Hochbau. Die nachfolgende Tabelle bildet Schwerpunkte der Beurtei-
lung ab, hat aber nicht abschliessenden Charakter. Die Reihenfolge entspricht keiner Gewichtung.

Bereiche Beurteilungskriterien

Gesellschaft - |ldentitat und Charakter der Gesamtanlage
- Umgang mit dem historischen Bestand und den vorhandenen Qualitaten
- Stadtrdumliche, architektonische und freiraumplanerische Qualitaten
- Gebrauchswert fur unterschiedliche Nutzergruppen als Ort der Erholung und Begegnung
- Zugéanglichkeit, Durchlassigkeit, Sicherheit, Hindernisfreiheit, Aneignungsmaoglichkeiten

Wirtschaft - Erstellungs-, Betriebs- und Unterhaltskosten
- Flacheneffizienz und Mehrfachnutzungen im Innen- und Aussenbereich
- Betriebsablaufe von Bad und Gastronomie
- Dauerhaftigkeit und Systemtrennung der Bauteile
- Strukturelle Flexibilitdt (Hochsaison/Nebensaison, Vermietung)
- Umsetzbarkeit in Etappen

Umwelt - Umgang mit den Ressourcen Boden und Landschaft (Biodiversitat)
- Starkung der Naturwerte und Foérderung der 6kologischen Vernetzung
- Gesamtenergiebilanz, Einsatz von erneuerbaren Energien
- Bauobkologie
- Angebote fir den Fuss- und Veloverkehr
- Umgang mit Hochwasserschutz, Entwasserung, Gewasserraum
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3 ALLGEMEINE VERFAHRENSBESTIMMUNGEN

3.1 Auftraggeber und Verfahren

Hochbau Stadt Bern (HSB) flhrt in Zusammenarbeit
mit Immobilien Stadt Bern (Eigentimervertretung) und
dem Sportamt Stadt Bern (Betreiber) einen einstufigen
Studienauftrag fir Generalplanerteams bestehend aus
Architektur- und Landschaftsarchitekturblros im selek-
tiven Verfahren gemass GATT / WTO, den gesetzlichen
Grundlagen Uber das 6ffentliche Beschaffungsrecht des
Kantons Bern (OBG und OBV) und der Beschaffungs-
verordnung der Stadt Bern (VBW) durch. Fir den nicht
anonymen Studienauftrag mit einer Zwischenbespre-
chung gilt subsidiar die Ordnung SIA 143 fir Architek-
tur- und Ingenieurstudienauftrage, Ausgabe 2009. Die
Verfahrenssprache ist deutsch. Das Beurteilungsgre-
mium kann mit Projekten der engeren Wahl eine nicht
anonyme optionale Bereinigungsstufe nach Ordnung
SIA 143, 2009, Art. 5.4 veranlassen, welche separat
entschadigt wird. Hochbau Stadt Bern wickelt den Stu-
dienauftrag Gber www.simap.ch ab.

Die Projektverfassenden erhalten nach der Zwischen-
besprechung je eine schriftliche, projektspezifische
Rickmeldung des Beurteilungsgremiums. Allgemeine
Erkenntnisse werden allen Teams ebenfalls schriftlich
zur Verflgung gestellt. Bei der Zwischenabgabe sind
Varianten zugelassen, bei der Schlussabgabe sind keine
Varianten zugelassen.

Far jedes Team besteht die Mdglichkeit, mit einer vom
Veranstalter bezeichneten Fachperson ein technisches
Beratungsgesprach zu fihren. Dabei konnen dem Ex-
perten aus dem Bereich Schwimmbadtechnik projekt-
spezifische Fragen gestellt werden.

Veranstalter/ Verfahrensleitung
Hochbau Stadt Bern

Bundesgasse 33

3011 Bern

Ausschreibende Stelle

Fachstelle Beschaffungswesen der Stadt Bern
Bundesgasse 33

3011 Bern

Verfahrensbegleitung
Weber + Bronnimann AG
Ingenieure und Planer USIC,
Landschaftsarchitekten BSLA
Morillonstrasse 87

3007 Bern

Verbindlichkeit und Rechtsweg

Die Bestimmungen des Studienauftrages und die Fra-
genbeantwortung sind fir den Veranstalter, das Beurtei-
lungsgremium und die Teilnehmenden verbindlich. Mit
der Teilnahme anerkennen die Teilnehmenden die Studi-
enauftragsbestimmungen, die Fragenbeantwortung so-
wie Entscheide im Ermessensbereich des Beurteilungs-
gremiums. Gegen Verfligungen im Zusammenhang mit
dem Verfahren kann innert zehn Tagen seit Eroffnung
Beschwerde beim Regierungsstatthalteramt Bern-Mit-
telland geflhrt werden.
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3.2 Teilnahmeberechtigung

Teilnahmeberechtigt sind Generalplanerteams mit aus-
gewiesenen Kompetenzen in den Fachbereichen Archi-
tektur und Landschaftsarchitektur mit Geschafts- oder
Wohnsitz in der Schweiz oder in einem Vertragsstaat
des WTO-Ubereinkommens (iber das 6ffentliche Be-
schaffungswesen, soweit dieser Staat Gegenrecht
gewahrt. Die Federflhrung ist zu bezeichnen. Alle be-
teiligten Firmen muissen die Anforderungen des 6ffent-
lichen Beschaffungsrechts auf den Abgabetermin der
Bewerbungen hin erfillen. Dies bedeutet insbesondere
die Bezahlung von Steuern und Sozialabgaben sowie die
Einhaltung der Gesamtarbeitsvertrage oder, bei deren
Fehlen, das Gewaéhren von ortslblichen Arbeitsbedin-
gungen.

Mehrfachbeteiligungen sind fir die Bereiche Architek-
tur und Landschaftsarchitektur unzuldssig. Der Bei-
zug von Fachleuten aus weiteren Fachrichtungen ist
freigestellt (Mehrfachnennungen sind dabei zulassig).
Diese konnen aus ihrer Beteiligung am Studienauftrag
keinen Anspruch auf einen Folgeauftrag ableiten. Von
der Teilnahme ausgeschlossen sind Personen, die beim
Auftraggeber oder bei einem Mitglied des unter Kapitel
3.3 aufgefiihrten Beurteilungsgremiums angestellt sind,
zu einem Mitglied des Beurteilungsgremiums in einem
beruflichen Abhéngigkeits- bzw. Zusammengehorig-
keitsverhéaltnis stehen oder mit einem solchen nahe ver-
wandt sind. Siehe dazu auch Wegleitung SIA143i-202d
«Befangenheit und Ausstandsgriinden».

Zusatzlich besteht die Absicht ein Nachwuchsteam aus-
zuwahlen. Als Nachwuchsteams gelten Firmeninhaber
und Firmeninhaberinnen, deren Studienabschluss nicht
langer als 10 Jahre zurlckliegt (ab 2010). Diese Vorga-
ben gelten fir das Architektur- und Landschaftsarchi-
tekturblro. Nachwuchsblros haben sich erkenntlich zu
bewerben. Der Vermerk «Nachwuchs» muss auf allen
abgegebenen Dokumenten sichtbar sein.

Die folgenden Blros haben diverse Grundlagendoku-
mente erarbeitet, die Teil der abgegebenen Unterlagen
sind (Beilagen werden mit dem Programm der Phase
Studienauftrag abgegeben). Folgende Firmen und Per-
sonen gelten als nicht vorbefasst und sind berechtigt,
am Verfahren teilzunehmen:

GEOTEST AG

- Walter Hunziker

- Ueli Schweizer

- jungheim Architekten

- CSD INGENIEURE

- Kannewischer Ingenieurblro AG
- B+S AG

- Metron AG

Die Verkehrsstudie der Metron AG wird nicht abgege-
ben, weil diese flr das Verfahren nicht mehr relevant
ist. Da die Metron AG aus dieser Erarbeitung keine
Vorteile fUr den Studienauftrag hat, gilt die Metron AG
ebenfalls als nicht vorbefasst.
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3.3 Beurteilungsgremium

Sachpreisrichter/innen

21

Alec von Graffenried
Franziska Teuscher
Christian Bigler
Kristina Bussmann
Markus Waber

Ersatz Sachpreisrichter

Stadtprasident Bern

Gemeinderatin, Direktorin flr die Direktion Bildung, Soziales und Sport
Leiter Sportamt Stadt Bern

Bereichsleiterin Portfoliomanagement, Immobilien Stadt Bern
Bauberater, Denkmalpflege Stadt Bern

Tobias Wirsch

Fachpreisrichter/innen

Bereichsleiter Entwicklung + Realisierung, Stadtgrtn Bern

Thomas Pfluger (Vorsitz)
Rolf Muhlethaler

Stefan Rotzler

Paola Maranta

Gian Weiss

Beatrice Friedli

Ersatz Fachpreisrichter

Architekt ETH SIA, Stadtbaumeister, Hochbau Stadt Bern
Architekt BSA SIA, Bern

Landschaftsarchitekt BSLA, Gockhausen

Architektin ETH BSA SIA, Miller & Maranta, Basel
Architekt ETH SIA, wbarchitekten, Bern
Landschaftsarchitektin FH BSLA SWB, Klotzli Friedli
Landschaftsarchitekten

Heinrich Sauter

Verfahrensleitung

Architekt ETH SIA, Bereichsleiter, Hochbau Stadt Bern

Mirjam Minder

Begleitung Studienauftrag

Projektleiterin, Hochbau Stadt Bern

Pascal Weber

Weber + Bronnimann AG, Bern
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Expertinnen und Experten mit beratender Stimme
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Roland Meier
Markus Gasser
Philipp Luginbihl
Adrian Weber
Stephanos Anderski
Dina Brlgger
Christopher Nigg
Lena Unger

Sibyl Eigenmann
Gabriela Wargler
Daniel John Ducret
Werner Abplanalp
Matthias Hotz
Markus Dappen
Andreas Richard
Walter Fuchs

Immobilien Stadt Bern

Sportamt Stadt Bern

Sportamt Stadt Bern

Stadtgrin Bern

Tiefbauamt Stadt Bern (Siedlungsentwasserung und Gewasser)
Tiefbauamt Stadt Bern (Projekt Hochwasserschutz)
Verkehrsplanung Stadt Bern

Stadtplanungsamt Bern

Quartiervertretung QM3, Bern

Vertretung Partizipation Badegaste

Vertretung Partizipation Badegéaste

Abplanalp Affolter Partner, Bern, Baudkonomie
Fachspezialist Badertechnik, Beck Schwimmbadbau
Vertretung Fachstelle fir hindernisfreies Bauen, procap
Gastroplanung volkartundrichard

Geschéftsleiter und Inhaber Marzili-Beck First

Das Beurteilungsgremium behalt sich vor, weitere Expert/innen beizuziehen.

Aus dem Partizipationsprozess wurden zwei Personen flr die Jury als Expert/innen ausgelost, um das Einfliessen

der Erkenntnisse aus der Partizipation in den Studienauftrag zu gewahrleisten.
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3.4 Entschadigungen

Fir termingerecht eingereichte, vollstdndige und vom
Preisgericht zur Beurteilung zugelassene Projekte wird
pro Team eine fixe Entschadigung von Fr. 45 000.00
(exkl. MwSt.) ausgerichtet.

Das Urheberrecht an den Studienauftragsbeitragen
bleibt bei den Verfassenden.

Samtliche von den Teams abgegebenen Unterlagen der
pramierten und angekauften Studienauftragsarbeiten
gehen ins Eigentum des Veranstalters tber. Die Ubrigen
Arbeiten sind von den Verfassenden bis spéatestens
zehn Tage nach Ende der Ausstellung zurtckzuholen.
Nach Ablauf dieser Frist werden die Arbeiten entsorgt.

3.5 Weiterbearbeitung

Nach Abschluss des Studienauftrags werden alle teil-
nehmenden Teams schriftlich Gber das Ergebnis ori-
entiert. Telefonische Auskinfte werden nicht erteilt.
Das Beurteilungsgremium gibt dem Veranstalter eine
Empfehlung zur Weiterbearbeitung ab. Hervorragende
Beitrdge, die angekauft werden, kénnen ebenfalls zur
Weiterbearbeitung empfohlen werden. Dazu ist eine
Mehrheit von drei Vierteln der Stimmen und die Zustim-

mung aller Vertreterinnen und Vertreter des Auftragge-
bers notwendig.

Der Veranstalter beabsichtigt, vorbehéltlich der Kredit-
genehmigung, das Generalplanerteam bestehend aus
Architektur- und Landschaftsarchitekturblro des zur
Ausfihrung empfohlenen Projekts mit der Weiterbear-
beitung zu 100% zu beauftragen. Er behalt sich jedoch
vor, die Leistungen Ausschreibung und Bauleitung sepa-
rat zu vergeben, falls das Team nicht Gber die notige Er-
fahrung im Baumanagement verfligt. Den Planungsbi-
ros werden somit mindestens 64.5% der Teilleistungen
zugesichert.

Die Fachplanungsleistungen werden nach Abschluss
des Studienauftrags in separaten Verfahren beschafft
und dem Generalplaner unterstellt. Das federflihrende
Team des Siegerprojektes wird fur die Verfahren bei-
gezogen. Stellt das Beurteilungsgremium bedeutende
Beitrdge von freiwillig beigezogenen Planungsfachleu-
ten fest, wirdigt es diese im Beurteilungsbericht. Bei
der Einladung zur Offertstellung werden diese Pla-
nungsfachleute priorisiert.

Die Beauftragung fir die Weiterbearbeitung richtet sich
nach der Praxis von Hochbau Stadt Bern (siehe An-
hang Il, Honorierung von Planungsleistungen).
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Fir die Grundleistungen gemaéass den aktuellen Ord-
nungen SIA 102 und 105 kommen untenstehende Ho-
norarparameter zur Anwendung. In der Berechnung fur
die aufwandbestimmenden Baukosten sind die zu er-
wartenden Gesamtbaukosten fir die Hochbauten sowie
fir die Umgebungsanlagen enthalten. Die Aufteilung
des Gesamthonorars unter den beiden Fachbereichen
ist den Teams Uberlassen. Der Zuschlag fir die gemein-

same Projektentwicklung der beiden Disziplinen ist im
Teamfaktor i berlcksichtigt.

Far den Koordinationsaufwand des Generalplaners wird
ein Zuschlag von 3% auf die Summe des Honorars fur
Architektur und Landschaftsarchitektur gewahrt. Das
Generalplanermandat umfasst ebenfalls die nachrangig
zu beschaffenden Fachplaner.

Z-Werte Z =0.062]|Z,=10.58
Schwierigkeitsgrad n 0.95
Anpassungsfaktor r 1.1

Teamfaktor i 1.05
Faktor fir Umbau, Unterhalt, Denkmalpflege U 1.05
Mittlerer Stundensatz Fr. exkl. Mwst. 130.00

3.6 Veroffentlichung und Ausstellung

Das Ergebnis des Studienauftrags wird unter Namens-
nennung aller Verfasser/innen wéhrend mindestens
zehn Tagen o6ffentlich ausgestellt. Der Bericht des Be-
urteilungsgremiums wird den Teilnehmenden sowie
der Tages- und Fachpresse nach Erscheinen zugestellt.
Quartierorganisationen, Anwohnende und Vereine wer-
den Uber das Ergebnis orientiert. Elektronisch steht der
Bericht des Preisgerichts unter www.bern.ch/hochbau
zum Download zur Verfiigung. Uber die Ausstellungs-
termine wird auf www.bern.ch/hochbau informiert.
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4 BESTIMMUNGEN PHASE PRAQUALIFIKATION

4.1 Termine fiir die Phase Praqualifikation

Publikation

Donnerstag, 05. November 2020

Ab diesem Datum stehen den Teilnehmenden samtliche
Unterlagen unter www.simap.ch zur Verfligung.

Anmeldung
Fir die Praqualifikation ist keine Anmeldung
erforderlich.

Begehung
Fir die Phase Praqualifikation fi nd et ke in e Be ge hung
statt.

Fragenstellung
In der Phase Praqualifikation findet keine Fragerunde
statt. Es werden keine schriftlichen und telefonischen
Auskdinfte erteilt.

Abgabetermin der Bewerbungsunterlagen

Montag, 14. Dezember 2020

Die Bewerbungsunterlagen sind mit dem Vermerk «Ge-
samtsanierung und Erneuerung Freibad Marzili — Pra-
qualifikation» per Post mit Datierung einer offiziellen
Poststelle an folgende Adresse zu senden oder spate-
stens bis 16.00 Uhr abzugeben:

Fachstelle Beschaffungswesen der Stadt Bern
Bundesgasse 33
3011 Bern

4.2 Abgegebene Unterlagen fiir die Phase Praqualifikation

Folgende Unterlagen stehen auf der Internetseite www.simap.ch zum Herunterladen bereit:

A  Allgmeines:

A1 Programm fur die Phase Praqualifikation mit Anhang

pdf

Anhang |: Erforderliche Nachweise zu Formular «Selbstdeklaration»

Anhang Il: Honorierung von Planungsleistungen
Anhang Ill: Formular Selbstdeklaration

Der Auslober behélt sich vor, wahrend des Studienauftrags Programmaénderungen vorzunehmen.
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4.3 Generelle Teilnahmebedingungen

Die Teilnahmebedingungen geméss Kapitel 3.2 dieses
Programms sind zu erflllen. Insbesondere sind mit der
ausgeflllten Selbstdeklaration auch die erforderlichen
Nachweise gemass Anhang | zu erbringen. Die Bildung
von Arbeitsgemeinschaften ist erlaubt.

Zur Vereinfachung flr weitere Beschaffungsverfahren
kann beim Amt fir Informatik und Organisation (KAIO)
des Kantons Bern unter folgendem Link
www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/930

ein Nachweiszertifikat bestellt werden (Art. 20 OBG).

4.4 Eignungsnachweise

Die Generalplanerteam-Mitglieder aus den Fachbe-
reichen Architektur und Landschaftsarchitektur haben
folgende Nachweise vollstéandig zu erbringen:

4.4.1 Kompetenzen in Planung und Realisierung von
Freizeit- oder Sportstattenbauten vergleichbarer
Komplexitat oder von anderen Bauten und
Anlagen vergleichbarer Komplexitat. Eines der
zwei Referenzobjekte muss in den vergangenen
zehn Jahren geplant und in Betrieb genommen
worden sein.

Ebenfalls als geeignet werden pramierte
Wettbewerbsergebnisse mit den vorgangig
erwahnten Anforderungen angesehen, sofern die
Verfahren nach den Grundsatzen der Ordnung SIA
142, 2009 bzw. der Ordnung SIA 143, 2009 durch-
geflhrt wurden.

Die Nachwuchsteams werden nach denselben
Kriterien beurteilt wie alle anderen Bewerbungen.
Sie missen aber nicht zwingend realisierte
Projekte vorweisen. Ein Referenzprojekt muss
ein pramiertes Wettbewerbsergebniss mit den

vorgangig erwahnten Anforderungen sein, sofern
die Verfahren nach den Grundséatzen der Ordnung
SIA 142, 2009 bzw. der Ordnung SIA 143, 2009
durchgefliihrt wurden. Als zweites
Referenzprojekt konnen u.a. Studentenarbeiten,
wissenschaftliche Arbeiten und / oder
Wettbewerbsbeitrage eingegeben werden.

4.4 .2 Organisationsstruktur und Leistungsfahigkeit
jeder anbietenden Firma. Wird das
Baumanagement durch ein beigezogenes Biiro
geleistet, ist dieses unter 4.5.1 Kurzportrait
separat auszuweisen und wird unter 4.5.1
Kurzportrait auch bewertet. Bei den
Referenzobjekten Architektur (Kapitel 4.5.2a)
muss dieses aber nicht dokumentiert werden.

4.4.3 Aufgrund der Grosse und Vielschichtigkeit der
Aufgabe ist eine bedarfsgerechte Prasenz vor Ort
flr die Bau- und Fachbauleitung notwendig. Ihre
Sicherstellung soll vom Anbieter bei der
Bewebung unter Kapitel 4.5.1 Kurzportrait
nachgewiesen werden.

4.5 Eignungskriterien

Die nachfolgend beschriebenen Informationen sind im
Format A3 quer, einseitig bedruckt und nicht gebunden
auf insgesamt 5 Blatter einzureichen.

Die Dokumentation soll mdglichst aussagekraftig mit
Texten, Pldnen und Bildern erfolgen. Die Darstellung
ist frei. Eine Verwendung des gleichen Projekts fur ver-
schiedene Gewerke ist moglich, die Dokumentation ist
aber spartenspezifisch zu verfassen. Nebst Firmenrefe-
renzen werden auch personliche Referenzen zugelas-
sen. Die Rolle muss klar ausgewiesen werden.



GEWICHTUNG

20%

JE 20 %

JE 20 %

STUDIENAUFTRAG GESAMTSANIERUNG UND ERNEUERUNG FREIBAD MARZILI | PROGRAMM PHASE PRAQUALIFIKATION 27

4.5.1

4.5.2a

4.5.2b

Kurzportrait Planungsteam

(Blatt 1; Format DIN A3)

Firmen- und Organisationsstruktur des
Architektur- und Landschaftsarchitekturbtro
Anzahl Mitarbeitende mit den entsprechenden
Ausbildungen und Funktionen

Vorgesehene Projektorganisation fir die
gestellte Aufgabe mit den verantwortlichen
Schllsselpersonen inkl. Baumanagement /
Bauleitung

Teamerfahrung

Referenzobjekte mit mindestens
folgenden Angaben:
Auftraggeber/in und Planungsteam
Konzeptidee und Projektbeschrieb
Relevanz zur vorliegenden Aufgabe
Rolle und Auftragsumfang im Projekt
Spezifische Qualitaten der Losung
Projektbesonderheiten

Planungs- und Bauzeit

Anlagekosten BKP 1 -9

Architekturleistungen

(Blatt 2 und 3; Format DIN A3)
Dokumentation von zwei Referenzprojekten

Bei realisierten Projekten ist auch auszuweisen,
wer flr den Bereich Baumanagement zustandig
war.

Landschaftsarchitekturleistungen

(Blatt 4 und 5; Format DIN A3)
Dokumentation von zwei Referenzprojekten

Bei realisierten Projekten ist auch auszuweisen,
wer fur den Bereich Baumanagement zusténdig
war.

4.6 Vorpriifung und Beurteilung

Die Kontrolle der Selbstdeklarationen und der Nach-
weise erfolgt durch die Fachstelle Beschaffungswesen.
Die Vorprifung aller Bewerbungen hinsichtlich Vollstan-
digkeit und Einhaltung der Programmbestimmungen er-
folgt durch die Verfahrensbegleitung.

Das Beurteilungsgremium nimmt die Praselektion der
Teilnehmenden am Studienauftrag gemass Kapitel 4.4
Eignungsnachweise und 4.5 Eignungskriterien vor. Be-
werbende, welche die Teilnahmebedingungen nicht er-
fallen, werden ausgeschlossen. Unter den verbliebenen
Anbietenden wahlt das Beurteilungsgremium die sechs
Teams mit den hochsten Punktzahlen aus. Fir die Se-
lektion eines Nachwuchsbtros ist mindestens die Note
3 als Schnitt aller Nachweise zu erreichen.

Die maximal zu erreichende Punktzahl pro Blatt betragt
5 und wird jeweils mit der Gewichtung multipliziert, ins-
gesamt kdnnen 5 Punkte erreicht werden. Benotet wird
mit Punkten zwischen 0 und 5. Dabei bedeuten:

keine Angaben
mehrheitlich ungeniigend
teilweise gentigend
genltgend

gut bis sehr gut
ausgezeichnet

o b~ WN - O

Halbe Noten sind zuldssig. Die Beurteilung erfolgt je
Eignungskriterium ganzheitlich.

Nach erfolgter Beurteilung werden die ausgewahlten
Teams aufgefordert, die Zusage flr die Teilnahme am
Studienauftrag verbindlich zu bestatigen. Bei allfalligen
Absagen rutschen die Teams mit den nachsthdheren
Punktzahlen nach. Verflgt wird nach Bereinigung des
Teilnehmerfelds.

Die Verflgung zum Entscheid der Praselektion wird der
Leitung des Generalplanerteams zugestellt. Die Bewer-
bungen gehen ins Eigentum des Veranstalters Uber.
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5 NUTZUNGS- UND BETRIEBSKONZEPT

Befindet sich in Bearbeitung und wird mit dem Programm Phase Studienauftrag abgegeben.

28



STUDIENAUFTRAG GESAMTSANIERUNG UND ERNEUERUNG FREIBAD MARZILI | PROGRAMM PHASE PRAQUALIFIKATION

6 RAUMPROGRAMM UND FLACHENANGEBOT

Befindet sich in Bearbeitung und wird mit dem Programm Phase Studienauftrag abgegeben.
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7 RAHMENBEDINGUNGEN

Befindet sich in Bearbeitung und wird mit dem Programm Phase Studienauftrag abgegeben.
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8 GENEHMIGUNG UND BEGUTACHTUNG

Genehmigung
Das Beurteilungsgremium hat das vorliegende Programm fiir die Phase Praqualifikation genehmigt.

Bern, 12. Oktober 2020

%Vﬁ‘-'/ Acwizika lousclor /L M/‘\

lec vén Graffenried Franziska Teuscher Christian Bigler
y} I F e Y
Kristina Bussmann Markus Waber Tobias Wiirsch
/ )
/Vl/l V. Tleeo woJ&q
Thomay/P#lu Rolf MUhlethaler Paola Maranta
Stefan RotZlpr Gian Weiss Betrice Friedli

h

Heinrich Sauter

Begutachtung

Die Kommission flr Wettbewerbe und Studienauftrage hat das Programm geprift. Es ist konform zur Ordnung fUr
Architektur- und Ingenieurwettbewerbe SIA 143, Ausgabe 2009. Honorarvorgaben sind nicht Gegenstand der Kon-
formitatsprifung nach der Ordnung SIA 143. Dies entspricht den aktuellen Vorgaben der WEKO.
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9 ANHANGE

Anhang |
Erforderliche Nachweise zur «Selbstdeklaration»

Fur die Uberpriifung der Eignungskriterien missen folgende Nachweise mit der Projekteingabe im Verfassercouvert
eingereicht werden (Art. 20 OBV):

- Selbstdeklaration mit den verlangten Nachweisen

- Detaillierter Betreibungsregisterauszug

- Bestatigung der Steuerbehdrden Uber die fristgerechte Bezahlung der Steuern
(MwSt., Staats-, Gemeinde- und Bundessteuern)

- Bestatigung der Ausgleichskassen Uber die fristgerechte Bezahlung der Sozialversicherungsbeitrage
(AHV, IV, EO, ALV)

- Bestatigung der Pensionskasse (BV-Beitrage)

- Bestatigung der SUVA resp. BU/NBU

- Bestatigung der paritatischen Berufskommission bez. Einhaltung des GAV (bei Branchen ohne GAV
Bestatigung der Revisionsstelle resp. Bei Rahmenarbeitsvertragen des entsprechenden Fachverbandes
(z.B. usic), bez. Orts- und BranchenUblichkeit sowie Lohngleichheit zwischen Mann und Frau). Die Belege
mussen von den Auskunftsstellen (Gemeinden, Kanton, Verbdnden, Kassen usw.) unterzeichnet sein,
durfen nicht alter als ein Jahr sein und haben auszuweisen, dass alle falligen Pramien bezahlt sind. Da die
Nachweise ab Ausstellungsdatum ein Jahr lang gultig sind und durch die Fachstelle Beschaffungswesen
registriert werden, missen die Nachweise nur einmal jahrlich eingereicht werden. Falls eine Firma keine
Angestellten beschaftigt, ertbrigen sich folgende Nachweise: Bestatigung Pensionskasse, BU /NBU und GAV
bzw. Bestatigung bez. Orts- und Brancheniblichkeit und Lohngleichheit zwischen Mann und Frau.

Die Firma ermaéchtigt die Steuerorgane, die Einrichtungen der Sozialversicherungen, die Umweltfachstellen, die pari-
tatischen Berufskommissionen und andere 6ffentlichen Organe ausdrlcklich, der Beschaffungsstelle auch entgegen
allfallig anderslautender Gesetzesbestimmungen, Ausklnfte im Zusammenhang mit obigen Fragen zu erteilen.
Uberpriifung: Die Selbstdeklarationsformulare und die Nachweise nach Art. 20 OBV werden durch die Fachstelle
Beschaffungswesen der Stadt Bern unter Wahrung der strikten Anonymitat Gberprift.
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Anhang Il

Honorierung der Planungsleistungen

Bezugnehmend auf die Grundleistungen nach SIA 102 und SIA 105

33

In der Berechnung fir die aufwandbestimmenden Baukosten geméss SIA-Modell sind die zu erwartenden Gesamt-
baukosten fir die Hochbauten sowie fur die Umgebungsanlagen enthalten. Die Aufteilung des Gesamthonorars
unter den beiden Fachbereichen ist den Teams Uberlassen. Der Zuschlag fir die gemeinsame Projektentwicklung
der beiden Disziplinen ist im Teamfaktor i berticksichtigt.

Berechnungsgrundlage fir die Aufwandbestimmenden Baukosten:

Bezeichnung

Anteil an den aufwandbestimmenden Baukosten

Abbruch-, Demontage und

Entsorgungsarbeiten 100 %
Entsorgungs- und
Deponiegebihren 0 % Nicht aufwandbestimmend

Spezielle Fundationen
Baugrubensicherung
Grundwasserabdichtung

25 %

Fachplanung durch Bauingenieur/in

Kanalisation in Gebauden

25 %

Fachplanung durch Sanitaringenieur/in

Baugrube

25 %

Fachplanung durch Bauingenieur/in

Baustelleneinrichtungen

25 %

Fachplanung durch Bauingenieur/in

Elektroanlagen, MSRL
Heizungsanlagen
Laftungsanlagen
Klima- / Kélteanlagen

Sanitaranlagen 100 %
Grossklchen-/
Gastronomieeinrichtungen 25 % Gastronomiefachplanung

Katalogmobiliar / -ausstatt.

Kleininventar /
Verbrauchsmaterial

0%

Honorierung des effektiven Zeitaufwands mit
Kostendach
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EDV-Ausriistungen

Honorierung des effektiven Zeitaufwands mit

34

EDV-Ausstattungen 0 % Kostendach
Kunst und Bau / Honorierung des effektiven Zeitaufwands mit
Kunst im 6ffentlichen Raum 0 % Kostendach
Funktionszuschlage
Bezeichnung Zuschlag
Auf die Summe des Honorars fir Architektur
und Landschaftsarchitektur.
Das Generalplanermandat umfasst ebenfalls
Generalplanungsmandat 3 % die nachrangig zu beschaffenden Fachplaner.
Leiter/in Gebaudetechnik 0 %
Réumliche Fachkoordination 0 %

Technische Fachkoordination

0 %
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Honorierung von Spezialistinnen und Spezialisten

Bezeichnung

Honorierung

Aufzlige / Transportanlagen
Bau- und Umweltchemie
Fassadenplanung
Sandsteinplanung

Planung Minergie /-P/-A/-Eco
Signaletik

TUren und Tore

Teil der Grundleistung
Keine zusatzliche Vergltung

Brandschutz
Geotechnik / Bodenmechanik

Teil der Grundleistung
Zusatzliche Vergltung Spezialist/in, wenn von Amtes wegen
gefordert (z.B. QSS-Stufen GVB)

Gebaudesimulationen

Teil der Grundleistung
Zusatzliche Vergltung, wenn durch die Bauherrschaft gefordert

Bauphysik und Akustik
Beleuchtung
Sicherheit / Schliessanlage

Teil der Grundleistung
Allfallige zuséatzliche Vergitung fir Einzelfragen sind Projektspe-
zifisch zu vereinbaren

Geologie
Schadstoffe
Mobilitatskonzepte

Beauftragung direkt durch Bauherrschaft

Nachweise zur Erlangung einer Zertifizierung fir:

- Minergie-Standards
- 2000 Watt-Gesellschaft
- SNBS

Honorierung des effektiven Zeitaufwands mit Kostendach

Building Information Modeling (BIM)

Keine zusatzliche Vergutung der BIM-Fachkoordination bis und
mit 5. Dimension

Allfallige weitere Dimensionen sind projektspezifisch zu verein-
baren.
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Anhang Il

Formular «Selbstdeklaration»
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