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Geschéaftsnummer: 18.0472 18.0472-01/2-291

BKP / Arbeitsgattung: 291 / Architekt Planervertrag

BE_GID: 144421 Offenes und selektives Verfahren
Datum: 28.10.2020 Dienstleistungen

PL / Abteilung: Daniel Maradan / BPM-Si

Architekt
Vertragshummer: 1 Exemplar Auftraggeber
Nachtragsnummer: [1 Exemplar Beauftragter
Vergabeantragnummer: X Entwurf
Vergabedatum:
— -
— ju—|
Total Vergitung gemass Ziffer 4.1/ 4.2 CHF 0.00 CHF 0.00

(exkl. MWST) (inkl. MWST)
Teuerungsberechtigt: Nein Rabatt: 0.00% Skonto: 0.00%
abgeschlossen zwischen dem Kanton Bern
handelnd durch Amt far Grundstiicke und Gebaude
nachstehend bezeichnet mit Auftraggeber und

X der Unternehmung
Adresse
IBAN

2.
Adresse / zustelldomizit
BAN
ohne Generalplanerfunktion
[ 1 mit folgenden Subplanern: 1.
2.
Unter Mitwirkung und unterstiitzt von den Verbanden: SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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nachstehend bezeichnet mit Beauftragter
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| 1 Vertragsgegenstand

1.1  Projektdefinition
— |
1.1.1 Ausgangslage
Am Standort Vauffelin betreibt die Abteilung Automobiltechnik der BFH Labor- und Schulrdumlichkeiten.
Dieser Standort wird langfristig genutzt werden, unabhangig von der Erstellung des Campus Biel. Mit dem
DTC Dynamic Test Center (Spin-Off der ETH) besteht auf dem Areal eine enge Zusammenarbeit.
Die Parzelle 386 des Ortsteils Vauffelin (Gemeinde La Sauge) befindet sich in kantonalem Eigentum und
umfasst mehrere Gebaudeteile. Die Geb&udeteile Erweiterungsbau 1, alte Halle und Erweiterungsbau 2a
sind kantonales Eigentum. Das DTC hat die weiteren Gebaude auf der Parzelle im Baurecht erstellt.
1.1.2 Projektauftrag
Umsetzung der nachfolgend aufgelisteten Instandsetzungs- und Erneuerungsmassnahmen im Bereich der
gebaudetechnischen Arealversorgung:

Neubau Aufstockung

2. Erhéhung Bestehende Liftanlage
3. Situation Eingang erneuern
4. Neuerstellung WC (Frauen + Behinderten), Erneuerung WC (Herren)
5. Erdbebenertiichtigung der bestehenden Tragstruktur
6. Sanierung bestehende Kanalisation
7. Instandsetzen der bestehenden erdverlegten Frischwasserleitung
8. Ertichtigung und Instandsetzung aller Brandschutz und dazugehdérigen Installationen
9. Sanierung der bestehenden Heizung und Neu Installation Heizung (Pellet)
10. Neu Installation einer PV Anlage
11. Schadstoffsanierung der Projektrelevanten Bestandsbauten (Asbest und PCB)
12. Ertichtigung und Erweiterung der Zugangssicherheit in den Projektrelevanten Bestandsbauten
13. Minergie Zertifizierung
1.1.3 Projektziele und -anforderungen
Einheitliche Umsetzung der gesamten Projekt- und Geschaftsabwicklung bilingual (Deutsch / Franzésisch
DE/FR) der erforderlichen Instandsetzungs- und Erneuerungsmassnahmen im Bereich Arealerschliessung
und Gebaudetechnik zur Sicherstellung eines nachhaltigen Geb&udebetriebs fir die kommenden rund 15-20
Jahre.
Ubergeordnete Projektziele und -anforderungen sowie weitere Vorgaben an das Projekt sind im
Projekthandbuch PHB, Version 0.1 vom 28.09.2020 und in den dazugehdrigen Beilagen detailliert
beschrieben, sowie im Projektpflichtenheft PPH Version 0.1 vom 28.09.2020
Der Auftragnehmer setzt sich im Rahmen seiner Beauftragung aktiv und proaktiv daftr ein, dass die
beschriebenen Projektziele zweisprachig erreicht werden.
— j—

1.2 Leistungsumfang des Beauftragten innerhalb des Projektes
Der Auftraggeber Ubertrdgt dem Beauftragten geméass diesem Vertrag und seinen Bestandteilen folgende
Leistungen:
— |
1.2.1 Grundleistungen
Der Beauftragte erbringt séamtliche Planungsleistungen der SIA-Phase 3 bis 5 zu BKP 291 zum
Uberwiegenden Teil zweisprachig (DE/FR) gemdass den Ordnungen SIA 102 Ausgabe 2020 1. Auflage Jan.
2020, resp. Norm SIA 112/2014, die fur die Projektierung und Realisierung des oben beschriebenen
Projektes gemass der Ausschreibung des Auftraggebers vom 12.11.202020 (Publikation simap), resp. dem
detaillierten Projekthandbuch, Version 0.1 vom 28.09.2020, ndtig sind.
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Die Erarbeitung erfolgt wo nétig in Varianten. Alle Planungsarbeiten sind vor Inangriffnahme koordiniert,
terminiert und mit den Projektbeteiligten abgestimmt (Ablauf- und Detailterminplan inkl. Meilensteine zu den
Entscheiden). Eine stédndige phasenibergreifende Kostenoptimierung von Projektbeginn bis Projektende.

1.2.2 Weitere Leistungen
Der Beauftragte

- nimmt an den PLT-(Projektleitungsteam)Sitzungen teil, verschickt die Einladungen und bereitet die
Traktanden vor; erstellt das Protokoll; auf Einladung nimmt er auch an weiteren bauherrenseitigen
Sitzungen teil.

- organisiert, leitet und protokolliert so oft wie erforderlich zusatzliche Koordinationsbesprechungen, inkl.
fuhren einer Beschluss- und Pendenzenliste.

- erbringt die erforderliche Qualitatssicherung sowie die Aufgaben geméass Vorgaben des Auftraggebers
fur das PQM (u.a. monatliche Reports zu Leistung, Kosten und Termine, Chancen/Risiken und
Vorkommnisse) und aktualisiert die Risikoanalyse mindestens quartalsweise und setzt die darin
festgehaltenen Massnahmen korrekt und wirkungsvoll um.

- fahrt ein Kostenmanagment (Baubuchhaltung) und steuert rechtzeitig alle zur Einhaltung der Kosten
erforderlichen Entscheide mit aufbereiteten Entscheidungsgrundlagen und einer geniigend grossen
Vorlaufzeit herbei; flihrt eine Entscheidungsliste mit Terminierung der einzelnen Kosten-Entscheide
unter Beriicksichtigung des Entscheidungsfindungsprozesses (in Abstimmung mit dem Auftraggeber)
und koppelt diese Kosten an den detaillierten Termin- und Dokumentenlieferungsplan; dazu sollen
sinnvolle und effektive Kosteneinsparungen im Vorlauf der einzelnen Phasen dem Bauherr friihzeitig
aufgezeigt werden, im Sinne einer sinnvollen, permanenten Kosten- Minimierung und -Optimierung.

- fahrt rechtzeitig alle zur Einhaltung der Termine erforderlichen Entscheide mit aufbereiteten
Entscheidungsgrundlagen und einer geniigend grossen Vorlaufzeit herbei; er fuhrt hierzu eine
Entscheidungsliste mit Terminierung der einzelnen Entscheide unter Berticksichtigung des
Entscheidungsfindungsprozesses (in Abstimmung mit dem Auftraggeber) und koppelt diese Termine an
den detaillierten Termin- und Dokumentenlieferungsplan; wo nétig und sinnvoll organisiert er
Bemusterungen oder Besichtigungen von guten Referenzobjekten.

- erstellt Dokumente fir eine gut verstandliche und geeignete Darstellung zu einzelnen Themen und
Entscheidungen (z.B. Visualisierung / Farb- und Materialisierungskonzept / Zusammenstellung von
technischen Eigenschaften / etc.).

- koordiniert in Abstimmung mit der Betriebsprojektleitung die Planung der nutzerspezifischen
Ausstattung, welche durch die Benutzerorganisation geplant und beschafft wird (Details siehe Ziff.
1.2.4, Abgrenzung).

- erarbeitet in Abstimmung mit der Betriebsprojektleitung Konzepte zur Aufrechterhaltung des Betriebes
wahrend der Bauzeit und unterstitzt die Betriebsprojektleitung bei dessen Umsetzung. (Details siehe
Ziff. 1.2.4, Abgrenzung).

- koordiniert und pflegt weitere projektiibergreifenden Schnittstellen mit dem Betriebsprojekt wie die zB
Signaletik, und weitere.

- unterstitzt die Auftraggeberin bei der Erstellung der notwendigen Kreditantrage und erstellt geeignete
Unterlagen zur internen und externen Kommunikation.

- verifiziert vorhandene Bauwerksakten (Plane und Dokumente) und erstellt fehlende Planunterlagen.

1.2.3 Leistungen beziglich Dokumentation

Die Nachvollziehbarkeit von bedeutsamen Informationen sowie eine vollstandige zweisprachige (DE/FR)
Dokumentation des Bauwerks (Projektdokumentation und Anlagedokumentation) sind zu gewahrleisten.

Eine Dokumentation zum Phasenabschluss der jeweiligen Planungsphasen umfasst jeweils mindestens den
aktuellen, phasengerechten Planungsstand tiber alle Gewerke, den phasengerechten Baubeschrieb mit
ergénzenden Berichten und Dokumenten zu Spezialthemen, das mit den Planen tbereinstimmende
Raumprogramm, eine phasengerechte Kostenkalkulation und Terminplanung sowie alle weiteren relevanten
Dokumente. Samtliche Dokumente sind mit Angaben zu Version, Datum und Ersteller zu versehen.

Planbezeichnungen richten sich nach den Vorgaben des AGG.
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Die detaillierten Regelungen sind im ,Merkblatt fuir Ersteller von Bauwerksdokumentationen” (siehe Beilage
zum Projekthandbuch) zu Dokumentationspflicht, Aufbewahrungspflicht, Datensicherheit,
Dokumentationsqualitat und Urheberrecht aufgefiihrt.

1.2.4 Abgrenzung

Die nutzerspezifische Ausstattung (nutzerspezifische Betriebseinrichtung und mobile Einrichtung wie
Apparate und Méblierung) fur die Buros und alle Nebenrdume sowie erforderliche Umziige werden durch die
Benutzerorganisation selber finanziert, geplant und realisiert resp. beschafft. Fest eingebautes Mobiliar
sowie Standardausstattung von allgemein genutzten Rdumen z&hlt nicht dazu. Kostenabgrenzung basiert
auf der Richtlinie "Leistungs- und Budgetabgrenzung - Form der Zusammenarbeit Nutzer-AGG (LBZ)" vom
19. Juni 2015, Form C.

Die Schnittstellen missen durch den Gesamtleiter wahrend der Vorprojektierungsphase préazisiert, mit dem
Bauherrn (AGG) konsolidiert werden.

— j—
| 2 Vertragsbestandteile und Rangfolge bei Widerspriichen
2.1 Listeder Vertragsbestandteile
Integrierte Bestandteile des Vertrages sind entsprechend ihrer Bedeutung in nachstehender Rangfolge:
Die vorliegende Vertragsurkunde.
Die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2017.
Weitere Vertragsbestandteile (VB):
— |
VB 1 Die Ausschreibung des Auftraggebers vom .....
VB 2 Das Angebot des Beauftragten samt Beilagen vom ....., bereinigt geméass
Protokoll vom ..... (Beilage .....)
VB 3 Projekthandbuch, Version X.X vom .... (Beilage .....)
VB 4  Projektpflichtenheft Bau, Version X.X vom .... (Beilage .....)
VB 5 Unterschriftenblatt Vorgaben Umwelt — Okologie — Haustechnik (Beilage .....)
VB 6 RL Rechnungen (Beilage .....)
VB 7 FO Merkblatt fiir Ersteller von Bauwerksdokumentationen (Beilage .....)
VB8 ...
— j—
2.2 Rangfolge bei Widersprichen
Soweit zwischen den hiervor aufgefiihrten Vertragsbestandteilen ein Widerspruch besteht, ist die vorgenannte
Rangfolge fir den Vorrang massgeblich. Besteht ein Vertragsbestandteil aus mehreren Dokumenten, geht bei
Widerspriichen das zeitlich jingere Dokument dem é&lteren vor.
Allgemeine Geschéftsbedingungen des Beauftragten sowie seiner Subunternehmer und Lieferanten gelten
nur dann, wenn sie in Ziffer 10 (Besondere Vereinbarungen) aufgefihrt sind.
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| 3 Leistungen des Beauftragten

3.1 Leistungsvereinbarung zu Teilphasen

Der Beauftragte verpflichtet sich in Kenntnis des diesem Vertrag zugrundeliegenden Projektes (vgl. Ziffer 1.1
und 1.2 hiervor) zur Erbringung samtlicher in dieser Vertragsurkunde und den weiteren Bestandteilen
umschriebenen Leistungen (Grundleistungen und besonders vereinbarte Leistungen).

3.2 Ubertragene Teilphasen

Art. 4 Ordnung SIA 102/2014
resp. Norm SIA 112/2014 «Modell Bauplanung»

11 Bedurfnisformulierung,
Lésungsstrategien

21 Definition des Bauvorhabens,
Machbarkeitsstudie

22 Auswahlverfahren

31 Vorprojekt

32 Bauprojekt

33 Beuwilligungsverfahren

41 Ausschreibung,
Offertvergleich,
Vergabeantrag

KXXKO O O

X | 51 Ausfiihrungsprojekt
X | 52 Ausfiihrung
X | 53 Inbetriebnahme,
Abschluss
— |
— J—|

freigegeben wird mit Unterzeichnung der vorliegenden Vertragsurkunde jedoch nur:

Art. 4 Ordnung SIA 102/2014
resp. Norm SIA 112/2014 «Modell Bauplanung»

11 Bedurfnisformulierung,
Lésungsstrategien

21 Definition des Bauvorhabens,
Machbarkeitsstudie

22 Auswahlverfahren

31 Vorprojekt

32 Bauprojekt

33 Beuwilligungsverfahren

41 Ausschreibung,
Offertvergleich,
Vergabeantrag

OoO0oOxO O Od

O | 51 Ausfihrungsprojekt
O | 52 Ausfihrung
O | 53 Inbetriebnahme,
Abschluss
— |
— J—|

ausfuhren zu lassen. Betreffend Entschadigung gilt Art. 18 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fir
Planerleistungen, Ausgabe 2017.
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3.3 Genauigkeit der Kosteninformationen des Beauftragten

Der Beauftragte halt bei seinen Kosteninformationen folgende Genauigkeiten ein:

— |

- Vorprojekt +/- 15%

- Bauprojekt +/- 10%

— j—
3.4 Gesamtleitung

— |

Der Beauftragte Ubernimmt die Gesamtleitung fur phasentbergreifende Leistungen gemass Art. 3.4 SIA

Ordnung..

— j—
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| 4

Vergitung

4.1

Vergutung mit Festpreisen

4.2

Offerierte Vergitung brutto mit Festpreisen exkl. Nebenkosten . CHF
__________ CHF
__________ CHF
__________ CHF
.. Rabatt 0.00% CHF
Zwischentotal CHF
Nebenkosten 0.00% CHF
Nebenkosten CHF
.. Skonto 0.00% CHF
Vereinbarte Vergutung netto (Rundungskorrektur: CHF ) CHF
MWST zum Satz von 7.70% CHF
Total Vergutung inkl. MWST (Rundungskorrektur: CHF ) CHF

Kategorie A, Chefarchitekt / -ingenieur CHF
Kategorie B, Leitender Architekt /Ingenieur, Chefbauleiter CHF
Kategorie C, Architekt / Ingenieur./ Bauleiter CHF
Kategorie D, Bautechniker CHF
Kategorie E, Zeichner / Hilfsbauleiter CHF
Kategorie F, Hilfspersonal CHF
__________ CHF
Vereinbarte Vergitung CHF
Als Kostendach
[] Gemass folgendem gemitteltem Stundenansatz exkl. MWST,

der fur alle seitens des Beauftragten eingesetzten Mitarbeiter gilt: CHF
Vereinbarte Vergitung CHF

Als Kostendach
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Offerierte Vergitung brutto nach Zeitaufwand exkl. Nebenkosten . CHF 0.00
J.o 0.00% CHF 0.00
Zwischentotal CHF 0.00
.. Rabatt 0.00% CHF 0.00
Nebenkosten 0.00% CHF 0.00
Nebenkosten CHF
.. Skonto 0.00% CHF 0.00
Vereinbarte Vergutung netto (Rundungskorrektur: CHF ) CHF 0.00
MWST zum Satz von 7.70% CHF 0.00
Total Vergutung inkl. MWST (Rundungskorrektur: CHF . ) CHF 0.00

4.3 Nebenkosten

X 'gbliche Nebenkosten:

Nebenkosten des Beauftragten wie Fotokopien, Telefon, Fax, Porti, Computerinfrastruktur, Versicherungen,
Reisespesen und Reisezeit, auswartige Unterkunft und Verpflegung, Kosten fur Baustellenbiiros sind in der
vereinbarten Vergiitung gemass Ziffer 4.1 / 4.2 hiervor eingerechnet.

Reprokosten fir Ausschreibungsunterlagen, Plankopien und sonstige Dokumente wie Broschiiren, Berichte,
etc., welche zur Planung, Erstellung und Dokumentation des Bauwerks benétigt und durch den Auftraggeber
bestellt wurden, werden dem Beauftragten geméss nachgewiesenem Aufwand vergltet.

—

4.4 Preisdnderungen infolge Teuerung

] Preisanderungen infolge Teuerung werden gemass der zur Zeit des Vertragsabschlusses aktuellen Fassung
der Norm SIA 126 «Preisanderungen infolge Teuerung bei Planerleistungen» berechnet.
[1 Die Preisanderungen infolge Teuerung werden wie folgt vorgenommen:

4.5 Vergitung nicht abschliessend definierter Leistungen

4.5.1 Beschrieb nicht abschliessend definierter Leistungen:

— -
— —
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4.5.2 Vergutungsregelung:
—

-
Gemass Ziff. 9.3 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fur Planerleistungen, Ausgabe 2017.
— j—
| 5 Finanzielle Modalitaten
5.1 Zahlungsmodalitéten
Die Vergutung wird gemass folgenden Modalitaten ausbezahlt:
X] Der Beauftragte hat Anrecht auf Abschlagszahlungen im Umfang von 90% der erbrachten Leistungen.
[ ] Gemaéss Zahlungsplan vom ......
— |
Die Schlusszahlung wird erst nach Ubergabe der vollstandigen Bauwerksdokumentation und genehmigten
Schlussabrechnung fallig.
— j—
5.2 Rechnungsstellung und Bezahlung
Die Rechnungen sind zu adressieren an:
BVD / Bau- und Verkehrsdirektion des Kantons Bern
GS ./ Finanz und Rechnungswesen
[Name des Projektleiters/Projektleiterin AGG]
Amt fur Grundstlicke und Gebaude
Reiterstrasse 11
3013 Bern
Die Rechnungen sind in einfacher Ausfiihrung unter Angabe der Geschéft Nr., Geschaftsbezeichnung und
Vertrags-/Nachtrags Nr. gemass Seite 1 dieses Vertrages, der MWST Nr. des Beauftragten und des
Mehrwertsteuerbetrages, welcher separat auszuweisen ist, an die nachfolgende Adresse einzureichen:
BVD / Bau- und Verkehrsdirektion des Kantons Bern
GS ./ Finanz und Rechnungswesen
[Name des Projektleiters/Projektleiterin AGG]
Amt fur Grundstlicke und Gebaude
Reiterstrasse 11
3013 Bern
— |
Die Rechnungen muissen gemass dem Handbuch der Rechnungslegung (HBR-Kapitel 2.6.1) der
Finanzverwaltung des Kantons Bern abgefasst sein (siehe Beilage RL Rechnungen).
Diesen Anforderungen nicht geniigende Rechnungen werden zur Korrektur und allenfalls Ergdnzung der
Dokumentation zurtickgewiesen. Die beanstandeten Teile der Rechnung werden bis zur Nachreichung eines
ordnungsgemassen Zahlungsbegehrens nicht fallig.
— j—
5.3 Zahlungsfristen
Der Auftraggeber leistet fallige Zahlungen innerhalb_von 45 Tagen. Schlussabrechnungen werden innert
30 Tagen nach Prufungsbescheid vergitet.
Vorbehalten bleiben die Bestimmungen Uber die Schlussabrechnung geméss Ziffer 9.5 der Allgemeinen
Vertragsbedingungen KBOB fir Planerleistungen, Ausgabe 2017.
5.4  Zahlungsort
— |
Der Auftraggeber tberweist fallige Zahlungen an die Bankverbindung in Ort.
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— —

| 6 Fristen und Termine

6.1 Fur die Planungs- und Projektierungsphase (SIA-Teilphasen 31-41)

— 1
Frist / Termin: Tatigkeit:

— -Juni 2021 Abgabe Phasenabschluss Vorprojekt (Phase 31)

— -Aug 2021 Phasenabschluss Vorprojekt genehmigt

— -Jan 2022 Abgabe Phasenabschluss Bauprojekt (Phase 32)

— - Marz 2022 Phasenabschluss Bauprojekt genehmigt

— -Juli 2022 Kostenvoranschlag LP (Leitung Planung/Realisierung = Gesamtleiter) vorliegend

— - Sept 2022 GRB Ausfuihrungskredit genehmigt (Herbst Session 2022)

— - Aug 2022 Baubewilligung vorliegend (Phase 33)

— - Apr 2022 Start Ausschreibungen (Phase 41)

— - Aug 2022 Abgabe Phasenabschluss Ausschreibungen (Phase 41)

— - Sept 2022 Phasenabschluss Ausschreibungen genehmigt

— j—

6.2 Fur die Realisierungsphase (SIA-Teilphasen 51-53)

— |

Frist / Termin: Tatigkeit:

— - Méarz 2023 Ausfihrungsplanung (Phase 51)

— -Aug 2023 Fertigstellung Ausfihrungsplanung (Phase 51)

— -Juli 2023 Beginn Realisierung

— - Mai 2024 Inbetriebnahme, Abschluss

— - Dez 2024 Projekt abgerechnet

— j—
| 7 Ansprechstellen

Fur samtliche Zwecke des vorliegenden Vertrages, einschliesslich Vertragsanderungen, der Ubermittlung und
Zustellung von Mitteilungen, Anfragen und dergleichen, lautet die Ansprechstelle:

Auftraggeber

Daniel Maradan / BPM-Si

Beauftragter
Name
Adresse

— —

Andern eine Ansprechstelle oder deren Kontaktdetails, erfolgt umgehend eine schriftliche Mitteilung an die
andere Partei.
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| 8 Versicherungen
— |
Der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff OR) erklart, far
die Dauer des Auftrages folgende Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen zu haben (Mindestdeckung
CHF 10 Mio.), die Versicherungsdeckung wéahrend der Dauer des Auftrages aufrechtzuerhalten und die
entsprechenden, gultigen Versicherungsnachweise dem Auftraggeber auf Verlangen zu liefern.
— j—
8.1 Grundversicherung
DX Personen- und Sachschaden CHF  10:000'000.00 pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF x Mio.)
8.2 Zusatzversicherungen
X Bautenschaden CHF 5'000'000.00 pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF x Mio.)
DX Reine Vermogensschaden CHF  5/000'000.00 pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF x Mio.)
X Anlageschaden CHF 5'000'000.00 pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF x Mio.)
[] Rechtsschutz im Strafverfahren CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF x Mio.)
[] sonstige Schaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF x Mio.)
[ ] Der Beauftragte erklart, folgende projektspezifischen Risiken zusatzlich versichert zu haben:
Versicherungsgesellschaft: Policen-Nr.:
Selbstbehalt pro Schadenereignis: CHF ..
(vom Beauftragten anzugeben)
— |
— j—
| 9 Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen und Gleichbehandlung
Der Beauftragte verpflichtet sich, fr Leistungen in der Schweiz, die am Ort der Leistung geltenden Arbeits-
schutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen fur Arbeithehmerinnen und Arbeitnehmer einzuhalten.
Er erklart, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeitrdge sowie die Ubrigen Beitrage gemass all-
gemeinverbindlich erklarten Gesamtarbeitsvertragen geleistet zu haben und fur die Dauer des Vertrages
weiter zu leisten.
Des Weiteren verpflichtet sich der Beauftragte, fir Leistungen in der Schweiz die Gleichbehandlung von Frau
und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit einzuhalten.
Zieht der Beauftragte zur Vertragserfullung Dritte bei, hat er diese schriftlich zu verpflichten, die vorgenannten
Grundsatze ebenfalls einzuhalten.
— |
Der Beauftragte nimmt zur Kenntnis, dass der Auftraggeber bei Missachtung der obigen Pflichten oder bei
Falschangaben auf dem Selbstdeklarationsformular:
a) den Zuschlag jederzeit widerrufen und den Vertrag aus wichtigen Griinden vorzeitig auflésen
b) die Bezahlung einer Konventionalstrafe in der Hohe von 5 % des gesamten Auftragswertes verlangen
und/oder
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c) den fehlbaren Beauftragten bis zu finf Jahren von kinftigen Beschaffungen ausschliessen kénnen.
— j—

Besondere Vereinbarungen

10.1

Abweichung und Ergénzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen

10.2

In Abweichung und Ergénzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen fir Planerleistungen KBOB,
I,ﬁusgabe 2017, wird Folgendes festgelegt:

|

— —

Weitere besondere Vereinbarungen

Ferner treffen die Parteien folgende besondere Vereinbarungen:
—_

Der Beauftragte ist verantwortlich, dass Rechnungen von Unternehmern innerhalb der nachfolgend

aufgefiihrten Fristen geprift und an die Auftraggeberschaft weitergeleitet werden.

1. Bei vereinbarten Zahlungsplanen, bei Abschlagszahlungen nach geschatzter Leistungserbringung, bei
Abschlagszahlungen nach effektiv erbrachter Leistung bei Einheitspreisvertragen sowie bei Regie-
rechnungen und Abrechnungen fur Preisénderungen betrdgt die Prif- und Weiterleitungsfrist fir
ordnungsgemass abgefasste Rechnungen maximal 10 Tage nach Eingang beim Beauftragten des
Auftraggebers.

2. Bei Schlussrechnungen betrégt die Prif- und Weiterleitungsfrist fir ordnungsgeméass abgefasste
Rechnungen maximal 30 Tage nach Eingang beim Beauftragten des Auftraggebers.

Halt der Beauftragte diese Pruf-/Weiterleitungsfristen nicht ein, behalt sich der Auftraggeber vor, vom Unter-
nehmer verrechnete Verzugszinsen dem Beauftragten in Rechnung zu stellen oder mit seinen Honorar-
forderungen zu verrechnen.

Mit jedem Phasenabschluss hat der Beauftragte dem Auftraggeber die Einhaltung der vereinbarten
Anforderungen des Auftraggebers, der Regeln der Baukunst und der gesetzlichen Vorschriften schriftlich zu
bestatigen. Abweichungen davon sind aufzuzeigen und zu begrtinden.

Nachhaltig Bauen:

Der Beauftragte verpflichtet sich, bei Arbeitsbeginn die aktuellen Weisungen und Vorgaben des Auftraggebers
zum nachhaltigen Bauen unter nachstehendem Link zu beschaffen und diese in Projektierung und
Realisierung umzusetzen. Unklarheiten sind unaufgefordert zu bereinigen; projektgetriebene Abweichungen
von den Vorgaben sind bei der Gesamtprojektleitung zur Freigabe durch die Amtsleitung schriftlich zu
beantragen und zu begriinden.

https://www.bve.be.ch/bve/de/index/grundstuecke gebaeude/grundstuecke gebaeude/formulare _dokument
e.html.

Bauwerksdokumentation:
Projektspezifische Abweichungen und Ergdnzungen zum Merkblatt fur Ersteller von Bauwerksdokumentation:

Drittschadensklausel:

Erleidet Berner Fachhochschule, Rektorat und Services, Falkenplatz 24, CH-3012 Bern als Drittpartei, in
deren Interesse der Auftraggeber das Werk planen und erstellen lasst einen Vermégensschaden, welcher
durch den Beauftragten verursacht wurde und fir welchen der Beauftragte Ersatz leisten musste, ware der
Auftraggeber der Geschadigte, haftet der Beauftragte auch fir den Ersatz des Vermdgensschadens der
Drittpartei.
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Der Anspruch auf Ersatz des Schadens steht dem Dritten gegentiber dem Beauftragten direkt zu. Der Dritte
ist berechtigt, den Schadenersatzanspruch an den Auftraggeber abzutreten.

Inkrafttreten

| 12

Der vorliegende Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch die Parteien in Kraft.

Vertragsanderungen

Erganzungen und Anderungen dieses Vertrages und dessen Vertragsbestandteile sind nur giiltig, wenn sie
von den Parteien schriftlich vereinbart werden. Dies gilt auch fir die Aufhebung dieses Schriftlichkeits-
vorbehaltes.

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages lickenhaft, rechtlich unwirksam oder aus anderen Griinden
undurchfiihrbar sein, so wird die Giltigkeit des Vertrages im Ubrigen davon nicht beriihrt. Die Parteien werden
in einem solchen Falle eine Vereinbarung treffen, welche die betreffende Bestimmung durch eine wirksame,
wirtschaftlich moglichst gleichwertige Bestimmung ersetzt.

Anwendbares Recht, Streitigkeiten und Gerichtsstand

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Bestimmungen des
Wiener Kaufrechts (Ubereinkommen der Vereinten Nationen tiber Vertrage uiber den internationalen Waren-

Ik_auf, abgeschlossen in Wien am 11.04.1980) werden wegbedungen. _

Entsteht zwischen den Parteien Streit, verpflichten sie sich, in direkten Gespréchen eine gutliche Einigung zu
suchen. Allenfalls ziehen sie eine unabhangige und kompetente Person bei, deren Aufgabe es ist, zwischen
den Parteien zu vermitteln und den Streit zu schlichten. Jede Partei kann der anderen Partei die Bereitschaft
fur ein Streitschlichtungsverfahren (direktes Gesprach oder Vermittlung mit Drittperson) schriftlich anzeigen.
Mit Hilfe des Vermittlers legen die Parteien das geeignete Vorgehen und die einzuhaltenden Regeln fest.

Wird kein Streitschlichtungsverfahren vereinbart oder kdnnen sich die Parteien innert 60 Tagen nach Erhalt
der Anzeige weder in der Sache noch tber die Wahl des Vermittlers einigen oder scheitert die Vermittlung

innert 90 Tagen nach Erhalt der Anzeige, steht jeder Partei der Rechtsweg an ein ordentliches Gericht offen.
— j—
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| 15  Unterschriften
Der Auftraggeber:
Amt fUr Grundsticke und Gebaude
Bern/ Bern/
Daniel Maradan / AGG-BPM-Si Name
Gesamtprojektleiter Funktion
— |
Der Beauftragte bzw. die beauftragten Mitglieder der Planergemeinschaft:
Ort / Datum Ort / Datum
Name Name
Funktion Funktion
— J—|
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Kanton Bern
Canton de Berne

Bau- und Verkehrsdirektion des Kantons Bern
Amt fir Grundstiicke und Gebaude

Reiterstrasse 11
3013 Bern

KBOB

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d'ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici

Coordination Conference for Public Sector Construction and Property Services

\ Allgemeine Vertragsbedingungen KBOB fir Planerleistungen

Ausgabe 2017

Sorgfalts- und Treuepflicht 4 Beizug von Dritten
1.1 Der Beauftragte wahrt die Interessen des Auftraggebers 4.1 Der Beizug von Dritten fur die Vertragserfullung bedarf der
nach bestem Wissen und unter Beachtung des allgemein vorgangigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.
anerkannten Wissenstandes seines Fachgebietes. 4.2 Die vom Beauftragten zur Vertragserfiillung beigezogenen
1.2 Der Beauftragte vermeidet Kollisionen mit eigenen Interes- Dritten gelten in jedem Falle als dessen Hilfspersonen im
sen oder mit solchen Dritter. Sinne von Art. 101 OR. Die Zustimmung oder Kenntnis-
Der Beauftragte informiert den Auftraggeber tiber mogliche nahme des Auftraggebers zum bzw. vom Beizug von Dritten
Konfliktpunkte. lasst die Haftung des Beauftragten aus dem Vertrag oder im
1.3 Die Vertragsparteien verpflichten sich, weder Dritten Vor- ngammer_n_hapg mit dem Vertrag unberdhrt. Art. 399 OR
teile irgendwelcher Art direkt oder indirekt anzubieten, noch wird ausdriicklich wegbedungen.
fur sich oder andere direkt oder indirekt Geschenke 4.3 Bei Zahlungsschwierigkeiten des Beauftragten, bei
entgegenzunehmen oder sich sonstige Vorteile zu ver- schwerwiegenden Differenzen zwischen dem Beauftragten
schaffen oder versprechen zu lassen. und Dritten oder bei Vorliegen anderer wichtiger Grinde
kann der Auftraggeber, nach vorheriger Anhérung der Be-
2 Informations- und Abmahnungspflicht des Beauftrag- teiligten, den Betrag auf Kosten des Beauftragten hinter-
ten legen, mit befreiender Wirkung gegentiber dem Beauftrag-
2.1 Der Beauftragte informiert den Auftraggeber regelméssig ten. In jedem Fall gibt der Auftraggeber dem Beauftragten
tiber den Fortschritt der Arbeiten und holt inshesondere alle davon schriftlich Kenntnis.
erfordgrlichen Vorgaben Ei.”- Er zeigt sofort__alle Ums_t_énde 5 Inhalt und Umfang der Vertretungsbefugnisse des Be-
schriftich an, welche die vertragsgeméasse Erflllung auftragten
gefahrden koénnten. Lassen sich auf Grund der Bearbeitung
Veranderungen in noch zu bearbeitenden Phasen oder 5.1 Grundsatze
Teilphasen erkennen, so meldet dies der Beauftragte Der Beauftragte ist grundséatzlich nicht befugt, gegenuber
umgehend schriftlich dem Auftraggeber. Dritten fur den Auftraggeber verbindlich rechtsgeschéftliche
2.2 Der Beauftragte informiert den Auftraggeber umgehend Erklarungen abzugeben.
schriftlich Gber erkennbare Abweichungen vom vereinbar- Der Beauftragte ist jedoch befugt, einmalige und in sich
ten Bearbeitungsaufwand sowie Uber alle Weiterentwick- abgeschlossene Leistungen und Lieferungen im Rahmen
lungen, die aus technischen oder wirtschaftlichen Griinden des Kostenvoranschlages bis zu CHF 5'000.-- im Einzelfall
eine Anderung der vereinbarten Leistungen angezeigt er- (exkl. MWST) selbstandig zu vergeben. Der Auftraggeber
scheinen lassen (z.B. neue Konstruktionsart, neuartige ist Uber die Bestellung umgehend zu orientieren.
Arbeitsablaufe oder neue Werkstoffe). Grossere Vergaben werden vom Auftraggeber ausgelst.
2.3 Der Beauftragte macht den Auftraggeber schriftlich auf Der Beauftragte ist verpflichtet, Mitteilungen und Erklarun-
nachteilige Folgen von dessen Weisungen, insbesondere gen Dritter (Behorden, Unternehmer, Spezialisten usw.),
hinsichtlich Termine, QUaIItat und Kosten aufmerksam und welche das Auftragszie| tangieren (ZB Mitte”ungen zu den
mahnt unzweckmassige Anordnungen und Begehren ab. vereinbarten Qualitats- und Risikoschwerpunkten, ge-
. schéftliche Schwierigkeiten der Vertragspartner, damit ver-
3 Planergemeinschaft bundene Begehren von Dritten, Preisdnderungsbegehren,
3.1 Anderungen im Bestand und in der Zusammensetzung der Abmahnungen), unverzuglich an den Auftraggeber weiter-
Planergemeinschaft bedurfen der ausdricklichen Zustim- zuleiten.
mung des Auftraggebers. Die im Innenverhéltnis der
Planergemeinschaft vereinbarten Regelungen Uber die
Beitragsleistungen sowie den Anteil an Gewinn und Verlust
wirken nicht gegentiber dem Auftraggeber.
3.2 Die Mitglieder der Planergemeinschaft erklaren sich bereit,

dass die einfache Gesellschaft im Falle des Ausscheidens
eines einzelnen Gesellschafters und im Einverstandnis mit
dem Auftraggeber weitergefthrt wird. Die Anwendung von
Art. 536 OR (Konkurrenzverbot) wird wegbedungen.

Unter Mitwirkung und unterstiitzt von den Verbanden: SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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5.2

6.2

6.3

8.2

8.3

Realisierungsphase

Enthalten die Ubertragenen Leistungen eine Bauleitungs-
aufgabe, hat der Beauftragte die Bauleitung im Sinne von
Art. 33 ff. Norm SIA 118 (2013) im Rahmen des vom
Auftraggeber mit dem Unternehmer abgeschlossenen
Vertrages wahrzunehmen. Davon ausgeschlossen sind die
nachstehenden rechtsgeschéftlichen Erklarungen, welche
sich der Auftraggeber gegeniiber dem Unternehmer in je-
dem Fall ausdricklich vorbehalten hat:
— Vertragsanderungen, die keine Bestellungsanderung
sind,
— Bestellungsénderungen, die in terminlicher, qualitativer
sowie finanzieller Hinsicht wesentlich sind,

— Erklarungen uber das Vorliegen von Mangeln im Zu-
sammenhang mit Abnahmen und Teilabnahmen,

— abschliessende Anerkennung von Ausmassen, Regie-
rapporten sowie Genehmigung der Schlussabrechnung
nach Prifung durch die Bauleitung,

— Einforderung und Inanspruchnahme von Sicherheitslei-
stungen und Konventionalstrafen.

Der Beauftragte Ubernimmt die vorliegende Vollmachts-
regelung in die Werkvertrage, sofern er diese vorbereitet.

Vertragsanderungen

Der Auftraggeber kann die Anderung von vereinbarten Lei-
stungen verlangen.

Die Anderungen der Leistungen sowie die erforderlichen
Anpassungen von Vergitung, Terminen und anderen Ver-
tragspunkten werden in jedem Falle vor der Inangriffnahme
weiterer Bearbeitungsschritte geklart und schriftlich in
einem Nachtrag zu diesem Vertrag vereinbart. Eine allfallige
Anpassung des Honorars berechnet sich nach den
Anséatzen der urspringlichen Kosten- bzw. Berechnungs-
grundlage zuzlglich Teuerung, sofern eine Teuerungs-
anpassung vertraglich vereinbart ist.

Der Auftraggeber entschadigt den Beauftragten fir aus-
gewiesene und freigegebene Leistungen, die vor der Be-
stellungsédnderung anfielen und durch diese nutzlos wur-
den.

Schlusselpersonen

Vorbehdltlich Kiindigung, Krankheit und Tod kénnen
Schlisselpersonen des Beauftragten, die fir das vorlie-
gende Projekt verantwortlich sind, nach Vertragsabschluss
nur mit Zustimmung des Auftraggebers ersetzt werden. In
jedem Fall muss eine Schlisselperson durch eine gleich
qualifizierte Person in ihrer Funktion ersetzt werden.

Weisungsrecht des Auftraggebers

Der Auftraggeber hat das Recht, dem Beauftragten im
Rahmen der Vertragsabwicklung Weisungen zu erteilen.
Beharrt der Auftraggeber trotz schriftlicher Abmahnung des
Beauftragten schriftlich auf seiner Weisung, ist der
Beauftragte fur deren Folgen gegenuber dem Auftraggeber
nicht verantwortlich.

Beharrt der Auftraggeber trotz Abmahnung darauf,
Sicherheitsregeln nicht einzuhalten, kann der Beauftragte,
um seine Haftung gegenuber Dritten auszuschliessen, sein
Mandat niederlegen. Eine Schadenersatzpflicht gegentber
dem Auftraggeber wegen Kiindigung zur Unzeit ist diesfalls
ausgeschlossen.

Erteilt der Auftraggeber Dritten in Ausnahmeféllen direkt
Weisungen, so orientiert er den Beauftragten schriftlich
ohne Verzug.

9.2

9.3

9.4

9.5

10
10.1

10.2

Vergutung
Honorar und Nebenkosten

Die Rechnungsstellung fir die gesamten Leistungen (inkl.
Nebenkosten) erfolgt in der Regel pro Teilphase. Fir Teil-
phasen mit einer Bearbeitungszeit von mehr als 3 Monaten
kénnen monatliche Abschlagszahlungen mit den erforder-
lichen Leistungsausweisen und Belegen in Rechnung
gestellt werden.

Fur jede vereinbarte Teilphase (vgl. Ziffer 3 der Vertrags-
urkunde) ist spéatestens zwei Monate nach Erbringung der
letzten Leistung eine Ubersicht zu erstellen, die durch ein
pruffahiges Verzeichnis der erbrachten Leistungen zu
dokumentieren ist und dem Auftraggeber einen Uberblick
Uber samtliche vom Beauftragten gestellten Rechnungen
sowie Uber die erhaltenen und die noch ausstehenden
Zahlungen gibt.

Kostendach

Die Uberschreitung eines vereinbarten Kostendaches geht
zu Lasten des Beauftragten, es sei denn, der Auftraggeber
héatte einer Bestellungsanderung schriftlich zugestimmt oder
Mehrkosten aus andern Griinden zu vertreten.

Vergltung nicht abschliessend definierter Leistungen
Leistungen, die bei Vertragsabschluss noch nicht ab-
schliessend definiert werden kénnen, werden im Vertrag als
solche bezeichnet. Insbesondere handelt es sich dabei um
Leistungen, die in spateren Phasen oder Teilphasen zu
erbringen sind.

Uber Inhalt und Umfang dieser Leistungen sowie deren
Vergltung und Berechnungsbasis einigen sich der Auf-
traggeber und der Beauftragte anhand der urspriinglichen
Kosten- bzw. Berechnungsgrundlage vor deren Ausfiihrung
schriftlich in einem Nachtrag zum Vertrag.
Honorarkirzungen und Rickbehalt

Bei Mehrkosten und/oder Kostenlberschreitungen, die
durch den Beauftragten verschuldet sind, behalt sich der
Auftraggeber vor, entsprechende Abziige am Honorar vor-
zunehmen. Schadenersatzanspriche des Auftraggebers
bleiben in jedem Fall vorbehalten.

Hat der Beauftragte das Entstehen grosserer Mangel mit
oder alleine zu verantworten, kann der Auftraggeber einen
Ruckbehalt mindestens im Umfang der geschéatzten
Méangelbehebungskosten und des geschatzten Schadens
machen. Ein Ruckbehaltungsrecht besteht nicht, soweit der
Beauftragte den geltend gemachten Riickbehalt sicherstellt.
Als Sicherstellung gilt insbesondere eine schriftliche
Bestatigung der Versicherung des Beauftragten, wonach fur
die geltend gemachten Schaden im Falle einer Haftung eine
Versicherungsdeckung besteht.

Schlussabrechnung des Beauftragten

Die in der Teilphase «Leitung der Garantiearbeiten»
vereinbarten Leistungen werden bei der Schlussabrech-
nung des Beauftragten ausgeklammert und kénnen erst
nach Durchfuhrung der Schilussprifung gemass Art. 177
Norm SIA 118 (2013) bzw. nach Abschluss der Arbeiten aus
der betreffenden Teilphase gesondert in Rechnung gestellt
werden, sofern dafiir nicht eine auf ersten Abruf einldésbare
Erfullungsgarantie geleistet wird.

Sicherheitsvorschriften

Der Beauftragte halt die massgebenden Sicherheitsvor-
schriften ein.

Der Auftraggeber behélt sich in jedem Fall das Recht vor,
bei groben oder wiederholten Pflichtverletzungen durch den
Beauftragten die sofortige Einstellung der Arbeiten zu
veranlassen.
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11
111

11.2

12
12.1

12.2

13
131

13.2

13.3

134

135

13.6

14
141

14.2

Wahrung der Vertraulichkeit

Der Auftraggeber und der Beauftragte behandeln alle Tat-
sachen vertraulich, die weder offenkundig noch allgemein
zugéanglich sind. Die Vertraulichkeitspflicht bleibt auch nach
Beendigung des  Vertragsverhaltnisses bestehen.
Vorbehalten bleiben gesetzliche Aufklarungspflichten.

Die militarische Geheimhaltung richtet sich nach den ein-
schlagigen Vorschriften

Veroffentlichungen

Die Veroffentlichung von Bauplanen, Beschreibungen und
fotografischen Aufnahmen von Planen und Bauten des
Objektes bedarf in jedem Fall der vorgangigen schriftlichen
Zustimmung des Auftraggebers. Art. 27 URG (Panorama-
recht) bleibt vorbehalten. Die Zustimmung darf nur bei
Vorliegen schitzenswerter Interessen verweigert werden.

Dem Beauftragten steht das Recht zu, in entsprechenden
Veroffentlichungen des Auftraggebers oder Dritter als
Urheber genannt zu werden.

Haftung des Beauftragten

Der Beauftragte haftet insbesondere bei Verletzung seiner
Sorgfalts- und Treuepflicht, fir die Nichtbeachtung oder
Verletzung anerkannter Regeln seines Fachgebietes, bei
mangelnder Koordination oder Beaufsichtigung, bei unge-
niigender Veranschlagung und Uberwachung der Kosten
inkl. Prifung von Unternehmerrechnungen sowie bei Ver-
lust von Mangelrechten gegeniiber dem mit der Bauaus-
fuhrung beauftragten Unternehmer.

Ungenligende bzw. fehlerhafte Unterlagen werden vom
Auftraggeber zur unentgeltlichen Uberarbeitung zuriick-
gewiesen.

Bei Kosteninformationen kann der Auftraggeber im Rahmen
der Genauigkeitsangaben auf das angegebene Kostentotal
vertrauen. Sofern  fur  einzelne  Kostenelemente
Genauigkeitsangaben vereinbart werden sollen, sind diese
in der Vertragsurkunde aufzunehmen.

Die Geschéftsherrenhaftung fur beigezogene Dritte
beschrankt sich auf die gehérige Instruktion und
Uberwachung des Dritten, sofern der Auftraggeber den
Beizug des Dritten entgegen der Abmahnung des Beauf-
tragten verlangt.

Der Auftraggeber ergreift rechtzeitig alle zumutbaren
Massnahmen, die geeignet sind, der Entstehung oder
Vergrosserung eines Schadens entgegenzuwirken. Erhebt
er gegeniber einem oder mehreren Unternehmern oder
Lieferanten ausnahmsweise direkt Mangelriigen, so teilt er
dies dem Beauftragten unverziglich schriftlich mit.

Wenn ein Schaden, fur den der Beauftragte haftet, durch
Dritte mitverursacht wurde, wahrt der Auftraggeber seine
Rechte gegentber samtlichen Verursachern, so dass der
haftbare Beauftragte nach Bezahlung des Schadens auf
samtliche Mitverursacher Ruckgriff nehmen kann.

Arbeitsunterbruch

Durch den Auftraggeber angeordnete Arbeitsunterbriiche
geben dem Beauftragten keinen Anspruch auf zusatzliche
Entschadigung bis zur Wiederaufnahme der Arbeiten.
Bedingt der Unterbruch bei Wiederaufnahme der Arbeiten
eine Uberarbeitung bestehender Grundlagen oder werden
in anderer Weise Mehraufwendungen notwendig, sind diese
zusatzlichen Leistungen und deren Vergltung vor deren
Inangriffnahme zwischen den Parteien schriftlich zu
vereinbaren.

14.3

15
151

15.2

15.3

16

16.1
16.2

16.3

17
17.1

17.2

Vorbehalten bleibt in jedem Fall die Geltendmachung eines
dem Beauftragten durch den Unterbruch entstandenen
Schadens, sofern der Beauftragte beweist, dass der
Auftraggeber den Unterbruch durch eine Verletzung des
Planervertrages verschuldet hat.

Rugefrist und Verjahrung

Anspriche aus dem Vertrag verjahren unter Vorbehalt von
Ziffer 15.2 hiernach innert 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der
schadigenden Handlung. Fir Gutachten beginnt die Frist
mit deren Ablieferung zu laufen.

Anspriche aus Méangeln des unbeweglichen Werkes ver-
jahren innert 5 Jahren. Die Frist beginnt mit der Abnahme
des Werks bzw. des Werkteils zu laufen.

Méngel sind grundsatzlich innert 60 Tagen seit Entdeckung
zu rigen. Plan- und Berechnungsmaéngel, die zu einem
Mangel eines unbeweglichen Werks bzw. Werkteils fuhren,
kann der Auftraggeber indessen wahrend der ersten zwei
Jahre nach dessen Abnahme jederzeit rigen. Nach Ablauf
dieser Frist sind die Mangel innert 60 Tagen nach der
Entdeckung zu rigen.

Urheberrecht

Das Urheberrecht verbleibt beim Beauftragten.

Dem Auftraggeber steht das unentgeltliche, unwiderrufliche
und nicht ausschliessliche Recht zu, die Arbeitsergebnisse
des Beauftragten zur Vollendung des Projektes flr seine
Bedurfnisse frei zu verwenden. Macht der Auftraggeber von
diesem Recht ohne Einbezug des Beauftragten Gebrauch,
steht diesem das Recht auf Bezahlung des in diesem
Zeitpunkt geschuldeten Honorars zu, soweit vom
Auftraggeber anerkannt. Soweit der Honoraranspruch
streitig ist, hat der Auftraggeber den entsprechenden Betrag
zu hinterlegen oder anderweitig sicherzustellen.

Das Abanderungsrecht des Auftraggebers bezilglich der
Arbeitsergebnisse des Beauftragten gilt in begriindeten
Fallen bereits wahrend der Planungsphase. Das Gleiche gilt
fur den Fall, dass der Vertrag vorzeitig aufgeldst wird, sofern
der Auftraggeber nicht selbst den Grund fur die
Vertragsauflésung zu vertreten hat.

Ubermittlung und Aufbewahrung von Dokumenten

Der Beauftragte bzw. jedes Mitglied einer Arbeitsgemein-
schaft bewahrt alle Dokumente und Unterlagen, welche
einen Bezug zu diesem Vertrag aufweisen und nicht dem
Auftraggeber als Originale Ubergeben worden sind (wie
Unterlagen zu den Entscheidungsschritten und Dokumente
des ausgefiihrten Bauwerkes, seien dies Plane, Skizzen,
Berechnungen, Werkvertradge, Bestellungen, Korrespon-
denzen, Abrechnungsunterlagen, Datentrager usw.), wah-
rend mindestens 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der Ver-
tragsbeendigung im Zustand der Erstellung kostenlos auf.

Auf Verlangen legt der Beauftragte jederzeit Uber seine
Geschéftsfuhrung Rechenschaft ab und gibt alle Unterlagen
heraus, zu deren Erstellung er sich im Rahmen der
vereinbarten Honorierung vertraglich verpflichtet hat.
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18.1
18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

Vorzeitige Beendigung des Vertrages

Art. 377 OR wird wegbedungen.

Die Parteien kénnen aus wichtigen Griinden jederzeit ent-
schadigungslos vom Vertrag zurtcktreten. Als wichtiger
Grund gilt insbesondere das Auswechseln von Schlissel-
personen seitens des Beauftragten ohne Zustimmung des
Auftraggebers bzw. ohne dass die in Ziffer 7 hiervor vorbe-
haltenen Tatbestande vorliegen.

Das Vertragsverhaltnis kann im Ubrigen von jeder Partei
jederzeit widerrufen oder gekiindigt werden. Die bis zur
Vertragsauflosung vertragsgemass erbrachten Leistungen
werden dem Beauftragten ohne Honorarzuschlag vergutet.

Erfolgt die Vertragsauflosung zur Unzeit, so ist die zuriick-
tretende Vertragspartei verpflichtet, der anderen den nach-
gewiesenen Schaden (in keinem Fall jedoch den entgan-
genen Gewinn) ohne jeden Zuschlag zu ersetzen.

Es liegt keine Auflésung zur Unzeit vor, wenn der Beauf-

tragte dem Auftraggeber oder dieser dem Beauftragten

begrindeten Anlass zur Vertragsauflosung gegeben hat.

Die Vertragsauflosung durch den Auftraggeber gilt ferner

nicht als unzeitig, wenn:

— Kreditgenehmigungen und Freigaben durch die Legislati-
ve, die Exekutive oder eine andere Behdrde ausbleiben;

— Bewilligungen ausbleiben;

— der Auftraggeber einzelne Phasen nicht auslost;

— eine oder mehrere Schlisselpersonen des Beauftragten,
deren Mitarbeit fur das Projekt wesentlich ist, in ihrer
Funktion ohne Zustimmung des Auftraggebers oder ohne
dass die in Ziffer 7 hiervor vorbehaltenen Tatbestande
vorliegen, ersetzt werden.

19

Unterschriften

Die vorstehenden allgemeinen Bedingungen sind integrie-
render Bestandteil der Vertragsurkunde fir Planerleistun-

Ort und Datum:

Der Auftraggeber:
Daniel Maradan / BPM-Si
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Kantongern KBOB

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d'ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici

Coordination Conference for Public Sector Construction and Property Services

Bau- und Verkehrsdirektion des Kantons Bern
Amt fir Grundstiicke und Gebaude

Reiterstrasse 11
3013 Bern

Beilagen

Anhang Zusammenstellung Vergitung (brutto, exkl. MWST)
(Grundleistungen und besonders vereinbarte Leistungen)

Honorar
Phasen Teilphasen Honorare
3 Projektierung 31 Vorprojekt CHF
32 Bauprojekt CHF
33 Bewilligungsverfahren / CHF
Auflageprojekt
4 Ausschreibung 41 Ausschreibung, CHF
Offertvergleich,
Vergabeantrag
5 Realisierung 51 Ausfuihrungsprojekt CHF
52 Ausfiihrung CHF
53 Inbetriebnahme, CHF
Abschluss
Total Honorar CHF

Nebenkosten gem. Pkt 4.3 Planervertrag

(zu Ubertragen in Ziffer 4.1/ 4.2 des Planervertrags)

Unter Mitwirkung und unterstiitzt von den Verbanden: SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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