
  

Stadt Amriswil    

 
 
 

 

 
NEUBAU 

ALTERSWOHNUNGEN 

AMRISWIL 

 

     

© buffoni bühler ag  

27. Oktober 2020 

Seite 1 

 

 

Formular 2: 
Referenzauskunft 
BAUHERRSCHAFT 
 
27.10.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEUBAU ALTERSWOHNUNGEN 
AMRISWIL 
 

Generalplaner-Wahlverfahren 
 

Im offenen, selektiven Verfahren   
 
Formular 2: 

Referenzauskunft BAUHERRSCHAFT  

  
Auftraggeberin /  
Ausschreibende Stelle 
 
 
 

Stadt Amriswil 
vertreten durch den Stadtrat 

 
Ansprechperson: 
Herr Erwin Tanner, Stadtrat / BauKo-Präsident 
 

  
Bauvorhaben / Standort NEUBAU ALTERSWOHNUNGEN AMRISWIL 

 
Standort: Alleestrasse 11/ 11a, CH-8580 Amriswil 
(Parzelle Nr. 1970) 

 

  
Leistungen BKP 299 Gesamtleitung / Projektmanagement 

 

  
Eingabetermin Unterlagen  
1. Phase: 

bis spätestens 11. Dezember 2020, 12.00 Uhr  
(Poststempel nicht massgebend!) 
 

  
Eingabeort 
Submissionsunterlagen 

Stadt Amriswil 
Bauverwaltung 
Herr Joachim Düring  
Arbonerstrasse 2 
CH-8580 Amriswil 

Vermerk 

«NEUBAU ALTERSWOHNUNGEN AMRISWIL; 
NICHT ÖFFNEN» 

  
Anbieter / Submittent  

Firmenbezeichnung 
 

 

Adresse 
 

 

Ansprechperson /  
Email / Telefon 
 

 

Ort / Datum 
Firmenstempel / Unterschrift 
 

 

 

Wichtige Hinweise  Die Textvorlage darf nicht verändert werden. Die vom Bewerber 
eingetragenen Angaben sind in kursiver, fetter Schrift darzustellen oder 
haben handschriftlich zu erfolgen. 
Die bewerbende Firma klärt sich einverstanden, dass die Veranstalterin des 
Verfahrens oder deren Vertreterin Referenzauskünfte (in mündlicher und 
schriftlicher Form) bei den entsprechenden Referenzpersonen der 
Bauherrschaft / Architekt und ggf. weiteren Beteiligten im Rahmen des 
Verfahrens einholen kann.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Die federführende Unternehmung (Stempel und rechtsgültige Unterschriften) bestätigt o.g. Inhalt: 
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Referenzauskunft 
BAUHERRSCHAFT 
Projekt 1 
 
(Referenzprojekte 
analog Beilage 1, 
Selbstdeklaration) 
 
 
 

Schriftliche Referenzauskunft / 
Fragenbeantwortung seitens 

Referenzperson BAUHERRSCHAFT 
 

 

Referenzprojekt 1 / BKP 299 / 1  

Bezeichnung Referenzprojekt 1  

Bauherrschaft  

Schlüsselperson Anbieter  

Referenzperson Bauherrschaft / Tel. / Email  

Funktion Referenzperson Bauherrschaft  

 

Kommunikationsverhalten  

Wie gut war die Projektleitung / 
Gesamtleitung erreichbar resp. wie 
aktiv / wie schnell wird auf Anfragen / 
Inputs reagiert?  
  

Gab es ein periodisches Update bez. 
Ereignissen in der Planung resp. in 
der Realisierung und wie oft und in 
welcher Form fand dies statt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

In welcher Form wurden Pendenzen 
abgearbeitet, wie wurden offene und 
erledigte Pendenzen kommuniziert? 

 

Wie empfanden Sie die seitens der 
Projektleitung / Gesamtleitung 
gewählte Kommunikationsform und –
Intensität z.H. der Bauherrschaft? 
 

 

Wie haben Sie die Kommunikation 
seitens der Projektleitung / 
Gesamtleitung gegenüber andern 
Planer und Unternehmer 
wahrgenommen? Welche 
Rückmeldungen haben Sie erhalten? 
 
 

 

Wie wurde bei Fehlern (seitens 
Planung, Gesamtleitung, 
Unternehmer) kommuniziert? Wie 
wurde mit Fehlern umgegangen? 

 

Wie erlebten Sie die Projektleitung / 
Gesamtleitung (im Lead) bei 
Sitzungen und in der schriftlichen 
Kommunikation? 
 
 
 

 

Wie würden Sie das Führungsprinzip 
der Projektleitung / Gesamtleitung 
umschreiben? 
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Referenzauskunft 
BAUHERRSCHAFT 
Referenzprojekt 1 
(Fortsetzung) 
 
 
 
 

Kostenmanagement / 
Baustellenpräsenz 

 

Fühlten Sie sich jederzeit über die 
Kostenlage seitens der Projektleitung 
/ Gesamtleitung in Kenntnis gesetzt? 
Welche Instrumente wurden in 
welcher Intensität eingesetzt? 
 
 
 

 

Wie beurteilen Sie das 
Nachtragswesen? Welche 
Instrumente kamen zum Einsatz? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Waren Sie in Baustellenrundgänge 
involviert? In welchem Kontext (wer 
war dabei) und in welcher 
Periodizität fanden diese statt? 

 

Wie beurteilen Sie das 
Dokumentationswesen der 
Gesamtleitung (Kosten, 
Terminmanagement, Vertragswesen, 
Rechnungswesen, 
Kommunikationsinstrumente)? 
 
  

 

Wie beurteilen Sie die 
Baustellenpräsenz der 
Gesamtleitung und deren 
Bauleitung?  
Wie häufig war letzt-genannte vor 
Ort? 

 

 
 

Gesamtbeurteilung  

Wie beurteilen Sie die 
Zusammenarbeit insgesamt? Was 
zeichnet diese im Besonderen mit 
der Projektleitung / Gesamtleitung 
aus? 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Bestätigung BAUHERRSCHAFT  

Ort / Datum / Unterschrift 
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Referenzauskunft 
BAUHERRSCHAFT 
Referenzprojekt 2 
 
(Referenzprojekte 
analog Beilage 1, 
Selbstdeklaration) 
 
 
 

Schriftliche Referenzauskunft / 
Fragenbeantwortung seitens 

Referenzperson BAUHERRSCHAFT 
 

 

Referenzprojekt 2 / BKP 299 / 2  

Bezeichnung Referenzprojekt 2  

Bauherrschaft  

Schlüsselperson Anbieter  

Referenzperson Bauherrschaft / Tel. / Email  

Funktion Referenzperson Bauherrschaft  

 

Kommunikationsverhalten  

Wie gut war die Projektleitung / 
Gesamtleitung erreichbar resp. wie 
aktiv / wie schnell wird auf Anfragen / 
Inputs reagiert?  
  

Gab es ein periodisches Update bez. 
Ereignissen in der Planung resp. in 
der Realisierung und wie oft und in 
welcher Form fand dies statt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

In welcher Form wurden Pendenzen 
abgearbeitet, wie wurden offene und 
erledigte Pendenzen kommuniziert? 

 

Wie empfanden Sie die seitens der 
Projektleitung / Gesamtleitung 
gewählte Kommunikationsform und –
Intensität z.H. der Bauherrschaft? 
 

 

Wie haben Sie die Kommunikation 
seitens der Projektleitung / 
Gesamtleitung gegenüber andern 
Planer und Unternehmer 
wahrgenommen? Welche 
Rückmeldungen haben Sie erhalten? 
 
 

 

Wie wurde bei Fehlern (seitens 
Planung, Gesamtleitung, 
Unternehmer) kommuniziert? Wie 
wurde mit Fehlern umgegangen? 

 

Wie erlebten Sie die Projektleitung / 
Gesamtleitung (im Lead) bei 
Sitzungen und in der schriftlichen 
Kommunikation? 
 
 
 

 

Wie würden Sie das Führungsprinzip 
der Projektleitung / Gesamtleitung 
umschreiben? 
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Referenzauskunft 
BAUHERRSCHAFT 
Referenzprojekt 2 
(Fortsetzung) 
 
 
 
 

Kostenmanagement / 
Baustellenpräsenz 

 

Fühlten Sie sich jederzeit über die 
Kostenlage seitens der Projektleitung 
/ Gesamtleitung in Kenntnis gesetzt? 
Welche Instrumente wurden in 
welcher Intensität eingesetzt? 
 
 
 

 

Wie beurteilen Sie das 
Nachtragswesen? Welche 
Instrumente kamen zum Einsatz? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Waren Sie in Baustellenrundgänge 
involviert? In welchem Kontext (wer 
war dabei) und in welcher 
Periodizität fanden diese statt? 

 

Wie beurteilen Sie das 
Dokumentationswesen der 
Gesamtleitung (Kosten, 
Terminmanagement, Vertragswesen, 
Rechnungswesen, 
Kommunikationsinstrumente)? 
 
  

 

Wie beurteilen Sie die 
Baustellenpräsenz der 
Gesamtleitung und deren 
Bauleitung? Wie häufig war letzt-
genannte vor Ort? 

 

 
 

Gesamtbeurteilung  

Wie beurteilen Sie die 
Zusammenarbeit insgesamt? Was 
zeichnet diese im Besonderen mit 
der Projektleitung / Gesamtleitung 
aus? 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Bestätigung BAUHERRSCHAFT  

Ort / Datum / Unterschrift 
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Referenzauskunft 
BAUHERRSCHAFT 
Referenzprojekt 3 
 
(Referenzprojekte 
analog Beilage 1, 
Selbstdeklaration) 
 
 
 
 

Schriftliche Referenzauskunft / 
Fragenbeantwortung seitens 

Referenzperson BAUHERRSCHAFT 
 

 

Referenzprojekt 3 / BKP 299 / 3  

Bezeichnung Referenzprojekt 3  

Bauherrschaft  

Schlüsselperson Anbieter  

Referenzperson Bauherrschaft / Tel. / Email  

Funktion Referenzperson Bauherrschaft  

 
Kommunikationsverhalten  

Wie gut war die Projektleitung / 
Gesamtleitung erreichbar resp. wie 
aktiv / wie schnell wird auf Anfragen / 
Inputs reagiert?  
  

Gab es ein periodisches Update bez. 
Ereignissen in der Planung resp. in 
der Realisierung und wie oft und in 
welcher Form fand dies statt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

In welcher Form wurden Pendenzen 
abgearbeitet, wie wurden offene und 
erledigte Pendenzen kommuniziert? 

 

Wie empfanden Sie die seitens der 
Projektleitung / Gesamtleitung 
gewählte Kommunikationsform und –
Intensität z.H. der Bauherrschaft? 
 

 

Wie haben Sie die Kommunikation 
seitens der Projektleitung / 
Gesamtleitung gegenüber andern 
Planer und Unternehmer 
wahrgenommen? Welche 
Rückmeldungen haben Sie erhalten? 
 
 

 

Wie wurde bei Fehlern (seitens 
Planung, Gesamtleitung, 
Unternehmer) kommuniziert? Wie 
wurde mit Fehlern umgegangen? 

 

Wie erlebten Sie die Projektleitung / 
Gesamtleitung (im Lead) bei 
Sitzungen und in der schriftlichen 
Kommunikation? 
 
 
 

 

Wie würden Sie das Führungsprinzip 
der Projektleitung / Gesamtleitung 
umschreiben? 
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Referenzauskunft 
BAUHERRSCHAFT 
Referenzprojekt 3 
(Fortsetzung) 
 
 
 
 

Kostenmanagement / 
Baustellenpräsenz 

 

Fühlten Sie sich jederzeit über die 
Kostenlage seitens der Projektleitung 
/ Gesamtleitung in Kenntnis gesetzt? 
Welche Instrumente wurden in 
welcher Intensität eingesetzt? 
 
 
 

 

Wie beurteilen Sie das 
Nachtragswesen? Welche 
Instrumente kamen zum Einsatz? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Waren Sie in Baustellenrundgänge 
involviert? In welchem Kontext (wer 
war dabei) und in welcher 
Periodizität fanden diese statt? 

 

Wie beurteilen Sie das 
Dokumentationswesen der 
Gesamtleitung (Kosten, 
Terminmanagement, Vertragswesen, 
Rechnungswesen, 
Kommunikationsinstrumente)? 
 
  

 

Wie beurteilen Sie die 
Baustellenpräsenz der 
Gesamtleitung und deren 
Bauleitung? Wie häufig war letzt-
genannte vor Ort? 

 

 
 

Gesamtbeurteilung  

Wie beurteilen Sie die 
Zusammenarbeit insgesamt? Was 
zeichnet diese im Besonderen mit 
der Projektleitung / Gesamtleitung 
aus? 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Bestätigung BAUHERRSCHAFT  

Ort / Datum / Unterschrift 
 
 
 

 

 


