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1. Mesures

Cette annexe décrit de manicre détaillée les mesures prises par chacun des domaines spéciali-
sés pour la mise en oeuvre du projet WAKO.

1.1. Géomatique

1.1.1. Bases
Pré-étude «Analyse de potentiel» AT - PJ-RWT de 2010-2011.

A cette époque et concernant le comportement dynamique (valeurs limites pour VW), aucune
réglementation n’existait (les «Leitfaden zur Zulassung des FV-Dosto fiir Zugreihe W» datent
du 12 septembre 2012). Les valeurs limites dynamiques utilisées alors étaient 1égérement plus
permissives que les valeurs actuelles (par exemple idmax =210 mm pour R > 400 m et idmax
=195 mm pour R <400 m).

De plus, I’horaire calculé ne tenait pas compte de la LHand. Les dévers en zone de quai a res-
pecter n’ont été fixés que dans le cadre des «mesures transitoires 2012» de I’OFT. De plus de
I’avis général, les deux thématiques Wako et LHand devaient étre traitées séparément, ce qui
ne correspond plus aux prises de positions actuelles de I’OFT.

Etude préliminaire de 2015 :Géométrie de la voie DfA état au 06.11.2013.

Les projets qui €taient présents dans la DfA a cette date étaient considérés comme réalisés.

Intégration des modifications de tracés pour les quais de Thorisaus-Dorf qui diminuaient les
vitesses R et W.2017 - réactualisation de I’étude préliminaire : Géométrie de la voie DfA état
au 06.10.2017. Les projets prévus jusqu’en 2019 sont considérés comme déja réalisés.

Les secteurs des gares de Lausanne et de Berne sont ignorés dans 1’étude.

Les profils en long ne sont pas étudiés.

1.1.2. Vitesses/valeurs dynamiques

Les vitesses WAKO Vw max géométrique indiquées dans cette étude sont des vitesses maxi-
males théoriques pour une géométrie de la voie respectant les valeurs dynamiques maximales
suivantes :

Rmin =250m

dimax = 160 mm

dmax(AV) =110 mm

1dmax = 207 mm pour R > 400 m(*)
1dmax = 191 mm pour R <400 m(*)
idmax(AV) =110 mm

did/dta = 95 mm

dd/dtp.x = 60 mm

(*) Remarque : les standards concernant la dynamique sont actuellement en cours de modifi-
cation. Voir les conséquences potentiel au chapitre 1.1.7 et 1.1.8.
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Remarque importante : la vitesse WAKOQO effective sur le troncon ne pourra étre confir-
mée que par une course d’essai/d’homologation apres la réalisation des travaux.

Remarque : Selon information de I’OFT lors d’une séance I-AT-FW-TAFB-TRP/OFT le 16
avril 2014, aucune dérogation ne sera a priori accordée concernant la valeur maximale de
I’insuffisance de dévers dans la branche principale des appareils de voie qui est de 110 mm.
Les appareils de voie concernés sont intégrés dans cette étude.

1.1.3. Principes concernant les choix de modifications de la géométrie

Petites optimisations de la géométrie afin d’augmenter la vitesse potentielle de WAKO sur le
trongon Lausanne-Berne par des ripages (si possible inférieurs a 200 mm pour minimiser
I’ampleur des travaux) et des modifications du dévers respectant les valeurs dynamiques pré-
citées.

Homogénéisation de la vitesse sur les plus long trongons possibles ¢’est-a-dire limitation du
nombre de seuils de vitesse. (On a essayé dans la mesure du possible de conserver au mini-
mum le profil de vitesse de I’étude de 2011 mais ce n’était pas possible partout et notamment
Thorisaus-Dorf a cause du projet de quai devant respecter la LHand. (Voir annexe 4).

Chaque fois que la géométrie d’un tracé a di étre modifiée pour VW, elle a été modifiée de
sorte qu’elle respecte également les valeurs dynamiques normales pour VR.

La liste des zones de modifications de la géométrie ripages/dévers et de modifications d’AV
proposées est disponible en annexe 2. Le synoptique général Tilos (annexe 1) illustre les mo-
dification géométrique en rouge sous la dénomination « WAKO Geo ».

Les ripages sont indicatifs et donnés sur la base du tracé théorique. En fonction des interac-
tions avec des projets connexes et de I’ampleur des zones de travaux. Le calcul de la géomé-
trie lors de I’étude de détail de 1’avant-projet pourra occasionner des ripages plus grands ou
plus petits selon les cas.

1.1.4. Entraxes

Dans cette étude, on augmente 1’entraxe de 3.60 m a 3.80 m seulement pour les vitesses W
supérieures a 140 km/h.

Pour les vitesses inférieures a 140 km/h, dans les zones ou on prévoit de modifier la géomé-
trie pour WAKO, il est difficile de déterminer les zones de transitions d’entraxe. Par consé-
quent et par soucis de simplification, les entraxes existants de 3.60 m sont conservés dans
cette étude pour les vitesses inférieures a 140 km/h. Toutefois lors d’étude de détails,
I’augmentation d’entraxe a 3.80 m devra dans tous les cas étre considérée et mise en ceuvre
dans la mesure du possible.

Attention : R RTE 20012 Tableau 68 Entraxe spécial. Certains entraxes devront tout de méme
étre augmentés si les dévers respectivement 1’insuffisance de dévers sont grands pour la caté-
gorie R. Ceci devra impérativement étre controlé et validé avec I-AT-FW-TNZ lors de
I’avant-projet.

1.1.5. Passage a niveau de Villaz-St-Pierre

L’importance de la ligne ferroviaire et du trafic routier empruntant ce passage a niveau, font
que ce dernier doit étre considéré comme un point fixe du point de vue du tracé des voies.
Passer ce PN a 160 km/h provoque une insuffisance de dévers de 207 mm et ceci n’est pas
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acceptable du point de vue du réglement sur la géométrie de la voie (limite selon RI 22046
pour un point fixe : 100 mm).

Par conséquent, ce PN doit étre supprimé pour pouvoir viser une vitesse de 160 km/h dans
cette zone. Dans le cas contraire, le PN devra étre franchit a la vitesse R actuelle soit : 130
km/h. Cette derniere solution a pour conséquence d’introduire un creux de vitesse a 130 km/h
au milieu un long trongon de potentiel Vw =160 km/h et donc une perte de temps qui peut étre
estimée a 6 sec (voir rapport principal ch. 8).

1.1.6. Optimisations possibles

Selon les derniers standards disponibles pour WAKO (en cours de validation par I’OFT), il
n’y aura plus qu’une seule limite pour I’insuffisance de dévers : idmax = 207 mm quel que
soit le rayon (validité pour R > 250 m). En conséquence, si ces standards sont validés, entre le
km 18.000 et le km 30.400 certaines modifications seront moins importantes (moins de ri-
pages) voire plus nécessaires (voir aussi rapport principal ch.13).

1.1.7. Risques identifiés

1.1.7.1.  Valeurs dynamiques

Le principal risque au niveau de la géométrie des voies réside dans le changement des valeurs
dynamiques maximales définies pour WAKO, respectivement dans la preuve que le véhicule
peut les supporter.

Par analogie, les chiffres correspondants pour les trains pendulaires de I’article 17 des DE-
OCF:

8.2.4. Tout le véhicule doit pouvoir supporter la vitesse de rotation résultant de la modification du dé-
vers en fonction du temps dans la courbe de raccordement. La preuve doit en étre fournie dans le cadre
de I’homologation de véhicule liée au trongon

8.3.2.4. Les possibilités d’application des valeurs-limites en exploitation [...] doivent étre prouvées lors
de I’homologation de véhicule liée au trongon [...]. Il faut également prouver que les longueurs des
courbes de raccord ou des rampes de dévers sont suffisantes eu égard au temps de réaction et a la vitesse
de rotation atteinte par le dispositif d’inclinaison des caisses.

1.1.7.2. Dévers maximal en zone de quais

Les valeurs définitives de dévers maximal en zone de quai (NB: on ne connait actuellement
que les valeurs des mesures transitoires a priori: dmax = 75 mm), respectivement
I’importance des travaux pour respecter la loi sur les handicapés constituent également une
incertitude sur la fiabilité de I’horaire pour Vw sur LS-BN.
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1.2. Voie ferrée

1.2.1. Situation existante

Le trongon concerné entre Lausanne-Est et Berne représente 189,147 km de voies et d’AV
confondus sur des voies de catégorie VPI, classe 1.

Les trongons réalisés jusqu’en 2021 sont considérés comme réalisés.

Les trongons les plus anciens datent de 1973 (soit 44 ans).

Longueurs des trongons de voies et AV
existants réparties par années de

réalisation
- 2'000 4'000 6'000 8'000 10'000 12'000 14'000 16'000
2019 6219
14'946
2017 | e— 3'903
p— 1'120
2015 | 6'288
i 2'978
2013 | 4'799
i 5'163
2011 | 8'387
] 4'426
2009 | 4'179
i 2'755
2007 | 3'631
679
2005 === 620
[— 2'143
2003 | 3'212
N 5'865
2001 | 10'398
] 3'160
1999 | 4'354
[— 1'691
1997 e 2'251
] 7'220
1995 | 12'116
] 9'100
1993 | 6'56%
] 5'940
1991 | 9'021
_— 9'730
1989 | 5'699
e (1'652
1987 = 270
m= 545
1985 | -
1983 = 307
[ ——— 3'417
1981 | -
—— 2'142
1979 1 53
1977 2'937
] 3'107
1975 e )'5]15
2'912

1973 = 1'D09

Etat juin 2015-non mis a jour
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Le type de rails nécessaire pour une VPI1 est le rail UIC 60 E1/E2 (CFF VI). Cependant, il
subsiste encore une grande part de rails de type UIC 54 (CFF IV).

Longueurs par type de rails

- 20'000 40'000 60'000 80'000 100'000 120'000 140'000

CFF IV 71786

CFF VI 117'835

Le type de traverses sur ces trongons est relativement disparate. Tous les types ne correspon-
dent pas aux minima exigés par le standard WAKO (pres de 79 km).

Longueurs par type de traverses

- 20'000 40'000 60'000 80'000  100'000 120'000

Béton 110'630

Béton large

béton avec patins
Bois 40'302

béton bi-blochets

béton bi-blochets Heitersberg

Acier (isolées)

Acier (non isolées)

© CFF « IMS Infrastructure
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Le type de sous-couche sur ces trongons est relativement disparate. Une grande partie ne con-
tient pas de sous-couche (pres de 130 km). Tous les types restants ne correspondent pas aux
minima exigés par le standard WAKO.

Longueurs par type de sous-couche

- 20'000 40'000 60'000 80'000 100'000 120'000 140'000

Béton 1'010

asphalte 8'760
grave PSS avec géotextile 7'5
grave PSS 39'785
grave VSS avec feuille imperméable 1 1126
grave VSS avec géotextile 1 191
divers | 160

sans information 6'365
tapis sous ballast 28

feuille imperméable 721

géotextile 4'341
aucune ﬁ 117'443

1.2.2. Situation future

Le systtme WAKO est prévu avant tout pour supporter une insuffisance de dévers supérieure
a la valeur standard pour la catégorie R et, de ce fait, permettre aux trains équipés de ce sys-
teme de rouler prés de 10-15 % plus rapidement que les vitesses selon la catégorie R.

Cependant, ce systéme aura pour effets de générer une accélération transversale plus élevée.
Tous les efforts supplémentaires vont malmener le matériel existant en créant des contraintes
de traction plus élevées au niveau du systéme d’attache intérieur du rail extérieur de la courbe.
Par courrier du 5.12.2012, ’OFT a approuvé les principes pour la phase transitoire
d’adaptation de I’infrastructure pour la catégorie W.

En alignement, le matériel existant n’étant pas plus sollicit¢ avec WAKO qu’avec R pour une
vitesse identique, il serait possible de laisser le matériel existant en place. Cependant, il néces-
siterait tout de méme une surveillance accrue a proximité immédiate des courbes de transition.
Pour le moment, afin de limiter les risques mais pas les colts, il ne sera pas fait de distinction
entre les courbes, les courbes de transitions et les alignements.

Tous les trongons avec une vitesse W devront €tre mis en conformité selon le standard
WAKO ci-dessous :

e Rail
o type UIC 60 E1/E2 (CFF VI) ou type UIC 54 E2 (CFF 1V) et mesures transi-
toires convenues avec I’OFT selon courrier du 5.12.2012.
e Traverses
o Béton monobloc B06, B71 ou B91
e Epaisseur standard de ballast de classe I
o 30 cm sur infrastructure souple ou 40 cm minimum sur infrastructure rigide /
idéalement 55 cm sur infrastructure rigide dans la mesure du possible
e Une infrastructure adéquate

© CFF « IMS Infrastructure
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o Grave PSS épaisseur 30 cm minimum ou Enrobé AC Rail épaisseur 7 cm avec
grave GNT ¢épaisseur 25 cm minimum

¢ Une infrastructure drainée
o Profil de drainage selon les standards applicables

Le réglement [-22211 édition 09.2014 intégre déja le standard et le processus pour les ligne de
catégorie W (WAKO)

La pose de traverses en béton et, le cas échéant, la mise en ceuvre de mesures
d'assainissement de l'infrastructure sont obligatoires dans les cas suivants:
- Laligne est parcourue a une vitesse V > 160 km/h.

- Il s’agit éventuellement d’'une ligne de cat. W.
En d’'autres termes, sur les lignes effectivement de cat. W (actuellement
Lausanne—Berne et Zurich—St. Margrethen), la superstructure standard est la
suivante: traverses en béton avec profil de rail 54 E2 ou supérieur, catégorie de
ballast | et infrastructure conforme aux reglements avec drainage fonctionnant

correctement.
nein
Reihe W-Strecken
oder
V> 160 Km/h?
i nein
geeignet?
Ja ja Profil 60 E1/E2 nein
geegeinet?
ja
Profil 60 E1/E2 -
geegeinet? Stahl nein
geeignet?
ja
nein s
Erneuerung A1 Emeuerung A1 Erneuerung A1 Erneuerung A1 Erneuerung A1
Beton Ws / Profil 60 E1/E2 Beton Ws / Profil 54 E2 Holz Ke / Profil 60 E1/E2 Stahl Aek / Profil 54 E2 Holz Ke / Profil 54 E2

Tout autre matériel en place fera 1’objet d’une étude approfondie en phase d’avant-projet et
pourra éventuellement diminuer les colts initialement prévu (par exemple les trongons avec
traverses bois avec moins de 70% de durée de vie ou les trongons en alignement).
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Tout le trongon devra étre drainé correctement. Pour le moment, nous considérons que seules
les zones dont nous avons une description détaillée de I’infrastructure sont drainées. Les
zones sans infrastructure devront étre modifiées et le systéme de drainage existant devra étre
corrigé le cas échéant créé

1.2.2.1.

Nous avons class¢ les travaux a prévoir par degré d’importance. La liste des degrés
d’importance avec les longueurs concernées sont répertoriés dans le tableau ci-dessous (état
2015) :

Propositions de travaux

Longueurs | A mettre en
Degré Description conformité
d’'importance p [m] avant 2030
Oui / Non
1 Traverses bi-blochet ou acier en courbe 29286 Oui
1b Traverses bi-blochet ou acier en alignement 10312 Oui
2 Traverses bois en courbe 16431 Oui
2b Traverses bois en courbe avec durée de vie < 70% 3161 Oui
2¢c Traverses bois en alignement 14991 Oui
3 Traverses béton monobloc avec rail CFF IV en courbe 6°515 Non
Traverses béton monobloc avec rail CFF VI en courbe sans 14071
3b Non
sous-couche
Traverses béton monobloc avec rail CFF VI en courbe sans 260
3c . . Non
information sur sous-couche
Traverses béton monobloc avec rail CFF IV ou VI en courbe 28401
4d . . Non
sans sous-couche ou sans information sur sous-couche
120267

Cette proposition toujours d’actualité permet de réduire la totalité des travaux (FBE compris)
a 74’181 metres de voies et AV a remplacer avant 2030 (soit environ 37% de travaux en

moins).

1.2.2.2.

Selon le tableau des propositions de travaux, les longueurs totales de remplacement de supers-
tructure se répartissent selon le type de projet comme suit :

Superstructure

. . Acier, Bi- . Bois CFF IV ou | Bois CFF IV ou
bloﬁr?;; %’FF || blochets, FF 1 Bois C\F/T VoUl V) moins de Vien
’ en allignement 70% de vie alignement | Totaux
_NOuv 8'349.56 3'062.72 2'287.43 3'161.04 3'5639.33 20'400.09
_OE_NOUuV 20'936.93 7'249.71 14'143.66 - 11'451.75 53'782.04
29'286.49 10'312.43 16'431.09 3'161.04 14'991.08 74'182.13

Légende des 3 tableaux suivants: _NOUV = WAKO

_OE_NOUV = FBE
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1.2.2.3.

Infrastructure et ballast

K21 SBB CFF FFS

Les 2 voies ont été analysées par le service interne spécialisé dans la géotechnique. Ils ont pu
produire un schéma avec les mesures nécessaire ainsi que les risques connu pour une variante
avec nouvelle superstructure en béton.

Grace aux données actuelles, nous avons pu limité la longueur des travaux d’infrastructure au
stricte nécessaire.

Criblage ou Nouvelle
. Nouvelle .
excavation . infrastructure Totaux
infrastructure .
totale et drainage
_NOuV 3'768.04 6'813.57 12'432.22 23'013.84
_OE_NOUV 11'748.52 3'752.40 38'281.13 53'782.04
Totaux 15'516.56 10'565.97 50'713.35 76'795.88
Cependant, il subsiste encore une grande incertitude concernant les données de

I’infrastructure existante. Au démarrage de chaque avant projet, un rapport géotechnique de-
vra étre établi pour définir plus précisemment les types d’interventions tout en intégrant la
question des épaisseurs de ballast sur ouvrages..

Le schéma ci-dessous résume les exigences des directives existantes sur infrastructure rigides.

Rail 54 / Traverse B91 / sur ouvrage / D = 0

O E—— rg g
© :f‘ 73
" 17 I
300 +/Dw’2$ ‘ 942 + D2 ‘ 792 + Di2 .
- = 100 == 1
8"y

existanies
, pour des ralsons d'ardre pratique, iis ne peuvent pas &tre exéoutés d'aprés le procdod ulilisé pour les nouvelles vaies. L'on s'efforcera d'atteindre le
s e le permettent pas touours, © ——> De oe fail, |a solution de gauche est & privilégier. FPJ-NEP-PFOE-LS/ ChE /07.03.2013
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1.2.2.4.

Drainage

IK:Z] SBB CFF FFS

Les drainages prévus pour le moment sont répertoriés ci-dessous :

Type 1 Type 2 Type 4a Totaux
_NOuv 312.67 - 12'119.55 12'432.22
_OE_NOUV 1'342.90 365.70 36'572.54 38'281.13
1'655.57 365.70 48'692.09 50'713.35
1.3.  Génie civil

1.3.1. Situation initiale

Le tableau en annexe (voir piece 2f — étude 2015 en annexe 12.3) recense tous les murs de
souténement existants avec leurs caractéristiques connues:

Km (début/fin)

Coté (G/D)

Nature de I'ouvrage

Longueur
Hauteur max.

1.3.2.

Situation future

Distance a l'axe de la voie existante
Surface de I'ouvrage
Ouvrage Amont/Aval

Note a la derniére inspection
Position par rapport a la courbe (int/ext)
Rayon des courbes

Vitesse actuelle pour cat. "R" et "A" (Vg et Va)

Le méme tableau recense aussi les caractéristiques liées au projet d'améliorations géomé-
triques (a ce stade d'étude des corrections du profil en long n'ont pas été définies):

e Distance a I'axe de la voie projetée
e Ripage projeté
e Augmentation de vitesse projetée pour la catégorie "W"
e Rayon
e Vitesse projetée possible pour cat. "W" (V)
e Vitesse projetée retenue pour cat. "W" (V).
1.3.2.1.  Identification des ouvrages impactés par le projet

La note de calculs (voir piéce 2g) indique la méthode utilisée pour identifier les zones ou la
nouvelle catégorie "W" implique une augmentation de la composante horizontale de la charge
appliquée au rail (QZy). L'augmentation de cette charge lorsque la voie est proche d'un mur de
soutenement aval nécessite des interventions de renforcement des ouvrages concernés.

» 39 murs sont impactés par ce critére
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Les trains de la catégorie "W" n'ont pas une charge a I'essieu (QYy) supérieure a celle des
autres catégories. Par contre lorsque les ripages prévus rapprochent la charge de 1'ouvrage, un
renforcement peut s'avérer nécessaire (ripage défavorable contre un mur aval).

» 2 ouvrages sont impactés par ce critére.

Nous avons vérifié si des murs de souténement amont devaient étre reconstruits pour cause de
péjoration d'une situation déja en dérogation du point de vue du PEL, sans augmentation des
charges sur l'ouvrage. Il n'y en a heureusement pas si I'on admet une distance minimale de
2.40 m a l'axe de la voie. Il faudra veiller a ne pas créer des situations de ce type lors des pro-
chaines itérations d'amélioration de la géométrie du projet.

1.3.2.2. Types d'intervention et prix unitaires

Les ouvrages impactés par le projet, triés selon les critéres expliqués ci-dessus, ont été classés
en 4 types d'intervention d'assainissement. Les colits indiqués sont tirés du "Kostentool, base
10/2013 et de notre expérience. Ils s'entendent pour les travaux de génie civil, sans honoraires
ni sécurité. Les éventuels déplacements d'installations et équipement fixés a ces ouvrages ne
sont pas non plus compris. Les murs d'ailes des ouvrages d'art (PI-PS) sont pris en compte
avec ceux-ci. Il faut noter que les documents d'archives manquent pour la plupart des murs de
souténement et que des frais de relevé et de sondage seront nécessaires dans les phases ulté-
rieures du projet. Ils ont été évalués sous le poste "divers et imprévus" :

Reconstruction de mur amont _— 2'200.-/m2
(type 2 selon Kostentool) en ‘ pour toutes les "H"
1 | béton armé B '

Reconstruction de mur aval 4'000.-/m2

T _T
(type 3 selon Kostentool) i pour "H" <4.00m
2 | en béton armé " ' 4'500.-/m2
pour "H" >4.00m

Assainissement de murs poids 1'500.-/m2
en  magonnerie  ancienne ' pour toutes les "H"
3 | (clous d'ancrages, barbacanes, ‘ H

jointoyage...)

Assainissement léger de petits 700.-/m2
ouvrages en bon état
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Risque de relevage 1°000.-/ml .
avec clous passifs
5 Voir schéma ci-dessous pour renforcer le mur

Le risque de relevage des murs est lié au profil en long. En I’absence de données, la quantité
de murs impactés est impossible a quantifier. D’expérience cependant, il est trés rare de de-
voir relever un mur a cause d’un FbE.

re lpya e

Schéma de principe du relevage d’un mur sans mise en place d’un cheminement piéton

1.3.2.3.  Zone de glissement de terrain

Sur le secteur Wiinnewil-Flamatt, entre les km 79.0 et 83.4 de la ligne, des travaux de stabili-
sation de la plateforme ont €té nécessaires suites a des glissements de terrain. Lorsque ces
zones se situent en courbe centre amont, il faut prévoir des travaux de renforcement visant a
reprendre 1'augmentation de la composante horizontale de la charge appliquée au rail (QZk).
Les zones identifiées sont décrites dans I'annexe a la note de calculs (voir piece 2h). Les cofits
de ces renforcement sont encore évalués tres sommairement a ce stade d'étude.

1.3.3. Réalisation des études

1.3.3.1.  Campagne de reconnaissance
La campagne de reconnaissance comporte différents types de travaux :

- Reconnaissance géométrique des murs et des talus sur la base des informations vi-
sibles sur le terrain

- Reconnaissance géologique du terrain (forages carottés ou sondages a la pelle méca-
nique)

- Sondages des murs pour en déterminer 1’épaisseur, la présence éventuelle de semelle
- Réalisation d’essais de laboratoire (sol, roche, ¢léments constructifs)

En comptant les honoraires des mandataires, le colt de cette campagne est estimé entre
1°000'000 CHF et 3'000'000 CHF pour toute la ligne.

1.3.3.2.  Problématique des délais

Les ¢études concernant les ouvrages de génie civil ne pourront démarrer que lorsque la géomé-
trie est définie, avec un profil en long figé, pour les 2 voies.

Le délai de réalisation de I’acquisition des données, ainsi que les études des ouvrages, pourrait
poser probléme pour :
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- envoyer le projet en procédure d’approbation en méme temps que le FbE
- réaliser les travaux en méme temps que le FbE

Il pourrait donc étre nécessaire de prévoir des intervalles de travaux spécifiquement pour
la réalisation des travaux de génie civil.

1.4. Ouvrages d'art

1.4.1. Situation actuelle

La ligne Lausanne — Berne compte un peu plus d’une centaine de passages inférieurs et via-
ducs. Ceux qui sont dans le périmetre du projet WAKO sont listés dans le tableau de I’annexe
9.1 et sont visible sur le synoptique général Tilos(annexe 1).

Les ouvrages en magonnerie sont particulierement sensibles aux effets de la force centrifuge.
Une augmentation de cette force ne peut étre admise que si des mesures sont prises pour ne
pas solliciter davantage les murs tympans du coté extérieur de la courbe. Les mesures y liées
sont décrite au chapitre suivant.

L’épaisseur de ballast sur les ouvrages a été vérifiée au moyen de mesures par géoradar (an-
nexe 9.2). Les résultats montrent que 1’épaisseur de ballast sous traverse est souvent faible,
avec 54 ouvrages présentant une épaisseur minimale inférieure a 40 cm (annexe 9.1).

Les distance entre 1’axe des voies et les gardes-corps ont également été vérifiées. On dé-
nombre 28 ouvrages avec des empictements dans le PEL, a savoir une distance inférieure a
2.50 m.

1.4.2. Situation future

1.4.2.1.  Ouvrages en magonnerie soumis a une augmentation de force centrifuge

Les augmentations de vitesse prévues par le projet WAKO provoquent une augmentation de
force centrifuge substantielle sur cing ouvrages en magonnerie situ€s en courbe.

Pour les deux ouvrages suivants, des projets sont en cours et ne sont pas a mettre a charge du
projet WAKO car déja mandaté (avec travaux réalisés avant mise en service WAKO)

» Viaduc du Chatelard km 6.395, Vw = 120 km/h

e Lalongueur du viaduc est de 140 m. La voie est en partie en alignement et en partie en
courbe.

e [l est prévu de créer un tablier en béton armé coulé en place, sur tout le viaduc, en tra-
vaillant par demi-largeur.

e Cott:21°000'000.- +/-30%

e Planification: en attente mandat AP / exécution horizon 2022

© CFF « IMS Infrastructure



STEP AS 2025

WAKO Lausanne - Berne m

Etude préliminaire — Mise a jour juin 2018 S B B c F F F Fs
Annexe 7 Rapport technique chef de projet partiels-

Page 17/45

» Pont sur la Singine km 86.252, Vw = 115 km/h
e Le pont a une longueur de 75 m. La voie est en courbe.

e [l est prévu de créer un tablier en béton armé coulé en place.

e Cotts : 10'000°000.- +/- 30% (source : EP réalisée par PJ-RME)

Pour les trois ouvrages suivants, une mise en conformité est nécessaire dans le cadre du projet
WAKO :

» PIdu Toloveau km 12.801, Vw = 130 kmv/h

e [l s’agit d’un ouvrage volité en magonnerie. Le PI a une longueur de 10 m environ. La
voie est en courbe.

e [l est prévu de créer un tablier en béton préfabriqué, par demi-largeur.
e Mesures d’exploitation : env. 48 heures de simple voie pour chacune des deux voies

e Cotts : 2'500°000.- +/- 30%

> Pont sur le Flon km 13.390, Vw = 130 km/h

e [l s’agit d’un ouvrage voité en magonnerie. Le PI a une longueur de 4 m environ. La
voie est en courbe.

o Il est prévu de créer un tablier en béton armé préfabriqué, par demi-largeur.
e Mesures d’exploitation : env. 48 heures de simple voie pour chacune des deux voies.

e Coits : 2'000°000.- +/- 30%

» PI du Clédard km 55.325, Vw = 110 km/h

e [l s’agit d’un ouvrage volté en maconnerie. Le PI a une longueur de 7 m environ. La
voie est en courbe. Il est situ¢ au droit de la halte de Neyruz.

e [l est prévu de créer un tablier en béton armé préfabriqué, par demi-largeur. Vu la
faible hauteur entre le sommet de la voiite et la voie, il sera vraisemblablement néces-
saire de démolir la votte. Il est admis que la halte de Neyruz, non conforme en raison
du fort dévers, sera déplacée et que par conséquent il n’est pas nécessaire de prévoir la
reconstruction des quais au droit du PI.

e Mesures d’exploitation : env. 48 heures de simple voie pour chacune des deux voies.

e Cotts : 2'500°000.- +/- 30%
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1.4.2.2.  Ouvrages avec insuffisance de ballast et / ou empi¢tement des gardes-corps dans le PEL :
Pour ce type d’ouvrage, les adaptations a prévoir varient selon les cas suivants :

» Ouvrages avec insuffisance de ballast et/ou empiétement du PEL, dans le cas ou des
travaux de voie sont prévus :

e FElargissement de I’ouvrage au moyen de nouvelles bordures

Les ouvrages concernés sont les suivants:
- PIduLevant km 2.013
- PI de Rosset km 9.462
- PIde Lanchaux km 9.774
- PI du Botonnet km 15.138
- PI de Gillarens km 26.131
- PI des Planches km 29.480
- PI Maison-Neuve km 36.252

- PI de Gilaz km 44.983 (nouveau tablier prévu, car tablier actuel en
rails enrobés)

- PI de Maconnens km 47.400

- PI du Prallet km 47.608

- PI du Pontet km 48.800

- PI de Saugy km 50.331

- PIde Genevrex km 51.005

- PI de Cottens km 52.096

- PI des Rialles km 53.326

- PIde Neyruz 2 km 56.167

- PI de Friesenheid km 76.784

- PI Villars-sur-Glane km 62.263
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» Ouvrages, sans travaux de voie prévu :

e Aucune adaptation, I’épaisseur de ballast actuelle est conservée ainsi que la posi-
tion des gardes-corps

» PI voyageurs

Si nécessaire, tous les PI voyageurs sont aptes a supporter une augmentation de
I’épaisseur de ballast.

Dans le cas ou aucun travaux de voie ne sont prévus, les épaisseurs de ballast exis-
tantes sont conservées.

Dans le cas ou des travaux de voie sont prévus, les éventuelles adaptations des instal-
lations (quais etc..) nécessaire en cas d’augmentation du ballast ne seraient pas a
charge de WAKO mais des projets spécifiques de mise en conformité des gares.

Les ouvrages concernés sont les suivants :
- PI de Montillier (gare de Pully) km 2.424
- PIvoy. de Grandvaux km 8.303
- PIvoy. de Moreillon km 14.670
- Plvoy. de Palézieux km 20.579
- Pl voy. de Romont km 40.235
- PIvoy. de Villaz-st-Pierre km 45.057
- Pl voy. de Chénens km 49.630
- Pl voy. de Cottens km 52.412
- PIvoy. de Neyruz km 55.373
- PIvoy. de Rosé, km57.524
- Pl voy. de Villars-sur-Glane km 62.120

1.4.2.3. PN de Villaz-St-Pierre

A ce stade, la suppression du passage a niveau n’est pas une option retenue pour atteindre le
temps technique nécessaire. Cela impliquerait la réalisation d’un nouveau passage inférieur a
Villaz-Saint-Pierre.

Le projet ci-dessous se base sur les plans de tracé et profil en long fournis par la commune.

I1 est prévu de créer une route de contournement par I’ouest, reliant la route de la gare a la
route de Romont. La route a une longueur de 450 m environ.
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A ce stade nous avons envisagé les réalisations suivantes :

e tranchée ouverte entre la route de la gare et le PI CFF, avec murs de souténement des
deux cotés,

e Plen béton armé coulé en place,
e Tranchée ouverte avec talutage des deux cotés entre le PI CFF et la route de Romont,
e Création d’un giratoire pour le raccordement sur la route de Romont.

e Cott: 15'000'000 +/- 50% (éventuelles acquisitions de terrain non comprises)

1.4.2.4.  Autres ouvrages avec projet séparé en cours

Les autres ouvrages suivants sont en cours d’étude et tiennent compte de toutes les exigences
WAKO :

e Viaduc de la Rochettaz, km 3.193 (phase actuelle : EP / prévu : tablier béton )

e Viaduc de la Mionnaz droite km 22.764 (phase actuelle AP /prévu : tablier béton)
e Viaduc de Maconnens km 46.884 (Phase actuelle EP / prévu : tablier béton)

e Viaduc de Diidingen km 22.210 (EXE terminée / tablier béton réalis¢)

1.4.2.5. Protection contre les chocs

Selon les DE-OCF art 27.2 et 27.3, en cas d’augmentation de la vitesse supérieure a
20 km/h, une analyse doit étre faite concernant le risque de choc sur les ouvrages existants.

Pour les trongons avec une telle augmentation de vitesse, aucun passage supérieur n’est con-
cerné.
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1.5. Acceés aux trains

La liste des gares du trongon est synthétisée sur le plan de 1’annexe 5.

L’EP de 2015 partait de I’hypothese que la mise en conformité des gares non accessibles se-
rait réalisée d’ici fin 2023. Cette hypothese n’est plus correcte, elle est corrigée dans la pré-
sente mise a jour selon I’état des connaissances de mars 2018 :

- Prise en compte des nouveaux projets (ex : Avry) et fermetures de points d’arrét (Sivi-
riez, Matran, Ros¢)

- Prise en compte des projets réalisés dans le 1* paquet LHand : 2020-2023

- Prise en compte des projets qui seront réalisés dans le 2™ paquet en cours
d’approbation par I’OFT : 2024-2028

- Prise en compte des gares qui ne seront probablement pas adaptées (approbation des
gares concernées et des mesures mises en ceuvre en cours d’approbation : mise en
place de mesures d’organisation des 2024),

Sur la ligne 250 entre Lausanne et Berne, les gares adaptées ou construites, déja en cours
d’études ou qui seront mandatées, prennent toutes en compte les exigences de WAKO. Pour
ces gares, les colits et risques identifiés dans I’EP de 2015 ne sont pas repris dans cette actua-
lisation.

Les gares de Lausanne, Fribourg, Berne, ainsi que les gares qui seront mises en conformité
dans le cadre du programme LHand mais sans mesures particuliecres WAKO ne sont pas con-
sidérées dans le périmetre d’étude ni dans les colits de WAKO. Par contre, la coordination
pour les travaux et les mesures d’exploitation sera assurée par WAKO.

En respectant les hypotheses du chapitre 4.4.7 du rapport principal seule les gares avec me-
sures constructives BZU et des travaux de voie WAKO ont été intégrés au périmetre de
I’étude WAKO et a son codt. Il s’agit des 4 gares Oron, Cottens, Neyruz et Schmitten dont les
¢tudes préliminaires sont données en annexe 12.7.

Les gares de Rosé et Matran sont considérées fermées en relation avec la mise en service de la
nouvelle gare d’ Avry-Matran (projet connexe).

Dévers en zone de quais :
Pour I’accessibilité aux trains, le dévers de la voie en zone de quais doit étre < 75mm.
Les conséquences de la mise en conformité des dévers > 75mm ont été analysées et les hypo-
théses suivantes ont été retenues (annexe 11 — Blick 3) :
- Si des mesures WAKO sont prévues :
o Laréduction du dévers est possible sans réduction de vitesse => la correction
se fait dans WAKO
o Laréduction du dévers implique une réduction de vitesse (sans modification
du plan des voies) => pas de correction dans WAKO (dérogation)
o Laréduction du dévers nécessite une reconstruction des quais => pas de cor-
rection dans WAKO (dérogation)
- Sides mesures WAKO ne sont pas prévues : pas de correction du dévers

Des demandes de dérogation de maintien du dévers (supérieur a 75 mm) pour Palézieux, Ro-
mont, Villaz-St-Pierre, Chénens seront établies, une modification de ces dévers ayant des im-
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pacts sur la vitesse de la catégorie R. (selon discussion dans le cadre de la séance Blick in die
Werkstat N°4)

Distance de sécurité sur les quais :
Pour la vérification des distances de sécurité sur les quais, Vw est considéré comme Vr (réf. R
150129). Les conséquences d’une augmentation de Vw par rapport a Vr ont ét¢ analysées et
les hypothéses suivantes ont été retenues :
- Siun déplacement de la ligne n’est pas nécessaire = > Vw est augmentée
- Siun déplacement de ligne est nécessaire et possible sans mesures constructives (¢élar-
gissement de quai par exemple) => Vw est augmentée
- Siun déplacement est nécessaire et nécessite des mesures constructives : Vw est limi-
tée a Vr maximale pour la distance de sécurité existante.

La vérification des effets aérodynamiques des trains Twindexx est en cours. Selon les résul-
tats, si Vw peut étre considérée comme Vn, alors la vitesse Vw pourrait étre augmentée (selon
profil de vitesse optimal) sans mesures constructives et sans colits supplémentaires. Le gain
de temps global a été calculé : il est estimé a 19 secondes

A noter qu’aucun cofts de refection de quai n’a été intégré au projet WAKO.
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1.6. Installations de sécurité
Glossaire IS
ASB (automatischer Signalbetrieb) = CAS (commande automatique des signaux)

ETCS European Train Control System (systéme européen de signalisation et d’arrét
automatique des trains normalis¢)

1.6.1. Situation initiale

Les installations de sécurité sont analysées par enclenchement. L’¢état de la ligne analysée est
celui d’avril 2014 sauf les enclenchements de Thorishaus (y compris Bern Biimpliz Siid et
Flamatt) et Bern Weyermannshaus dont le renouvellement est prévu pour 2015 respective-
ment 2016. Lors de la mise a jour de 1’étude uniquement la position des signaux a été mise a
jour. L’état de la signalisation pris en compte pour les analyses est celui févirer 2018.

1.6.2. Situation future

De maniere générale pour tous les enclenchements, les travaux IS se résument a reprogram-
mer les balises ETCS et adapter I’ ASB aux nouvelles vitesses. Ces travaux ne figurent pas sur
le concept de signalisation parce que ce ne sont pas des modifications sur les installations ex-
térieures, mais uniquement de programmation. Sur la ligne entiére il faut poser les panneaux
de vitesse pour la catégorie W.

Le Rollout ETCS a été réalisé pour la fin 2017 il n’y aura donc plus de balises a poser. La
programmation de la vitesse W sera a contrdler sur ’entier de la ligne et le cas échéant a re-
programmer avec la nouvelle vitesse.

Dans un but d’optimisation, les travaux IS profiteront des interdictions de voie pour les tra-
vaux des autres services. Dans le chapitre 8, on suppose que la programmation peut étre faite
entre les trains sans interdiction des voies.

Dans cette étude, il est pris comme hypothése que I’ASB de tous les signaux sur les 2 voies
directes doit étre adaptée. Une analyse exacte sera a effectuer lors des avants projets. Ces tra-
vaux doivent étre faits pour tous les enclenchements.

Pour les gares de Fribourg et Diidingen, 1’adaptation de I’ASB et la reprogrammation des ba-
lises sont intégrées dans les projets du renouvellement de 1’enclenchement. Il n’y aura donc
pas de travaux « WAKO » proprement dit.

La pose des panneaux de vitesse est comprise dans les calculs des cofts par enclenchement.
Les panneaux figurent sur le goncept de signalisation. L’acces routier n’étant pas garanti,
I’hypothése est prise au chapitre 8 que la pose des panneaux se fait depuis le rail. La durée des
étapes est estimée avec acces par le rail. Si la pose des panneaux ne se fait pas par le rail, il
faudra compter plus de temps.

La forme de ces panneaux doit encore étre définie en discussion avec I’OFT.

Les cofits sont calculés par enclenchement. Dans le calcul des cofits, il est considéré que
chaque enclenchement n’est modifi¢ qu’une fois. Cette hypothese est surtout importante dans
le cadre des enclenchements ¢lectroniques (Rosé, Vauderens, , Flamatt, Thorishaus et Bern
Biimpliz Siid) pour lesquels il y a un montant de base qui est facturé a chaque fois qu’une
modification doit étre effectuée.
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1.6.2.1.  Vaudrens — Siviriez

Si les trains circulent en catégorie W180, la signalisation permet de rouler aux vitesses maxi-
males prévues de 160 km/h entre Vaudrens et Siviriez.

Par contre, si les trains ne circulent qu’en catégorie W150, il faudra prévoir de déplacer 3
paires de signaux afin d’éviter une baisse de vitesse pour cette catégorie. (D821/921 et
D*821/921 dans le sens Bern --> Lausanne et P*821/921 dans le sens Lausanne --> Bern).

1.6.2.2.  Villaz-St.Pierre

Le PN a Villaz-St.Pierre ne peut étre franchi qu’a 130 km/h. Afin de minimiser la distance
parcourue a 130 km/h, des panneaux de vitesse sont posés des deux cotés de la halte dans les
deux sens. Il y aura une courbe de sortie de halte a 130 km/h en direction de Fribourg. Si la
vitesse de ligne au niveau du PN est augmenté a 160 km/h il est conseillé de supprimer le PN,
car a partir d’une vitesse de 140 km/h il est obligatoire d’installer une surveillance de I’espace
(DE-OCF, DE37¢c, chiffre 2). Actuellement le systéme utilisé ne peut plus étre construit a neuf
et le nouveau systéme n’est pas encore homologué.

1.6.2.3.  Fribourg — Schmitten

Lors de I’avant-projet du renouvellement de la caténaire entre Fribourg et Schmitten la visibi-
lité des signaux sera a vérifier.

1.6.2.4. Rosé

Le déplacement de la diagonale 1/2 en gare de Rosé nécessite le déplacement des signaux
d’entrée (A835 et A935 au Km 56.758). Afin de ne pas pénaliser la vitesse de ligne R actuelle
ainsi que W deux nouveaux signaux avancées d’entrée devront étre posées avant la halte de
Neyruz au Km 55.150. Les signaux avancé d’entrée actuels se trouvant apres la halte de Ney-
ruz seront rapprochées du quai au Km 55.440 afin d’améliorer leur visibilité et transformées
en signaux répétiteurs.

1.6.2.5. Enclenchement de Thorisaus

La signalisation du nouvel enclenchement ne permet pas de rouler a 160 km/h sur tout le tron-
con car les signaux sont trop proches les uns des autres. Une modification de 1’enclenchement
afin d’ajouter des maintiens d’une image de vitesse inférieure (Fahrbegriffstiethaltung) sup-
plémentaires est a prévoir dans les deux sens de marche.

1.6.2.6.  Bern Europaplatz

Dans la halte de Bern Europaplatz une vitesse maximale de 140 km/h est admise. La vitesse
est limitée par le biais d’une courbe.

1.6.2.7. Bern ouest

Les seuils de vitesse a partir de Bern Europaplatz jusqu’a Bern sont des seuils géométriques et
théoriques. Les projets prévus dans cette région devront déterminer les positions exacte des
seuils.
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1.7. Cables

Les prestations liées aux travaux d’infrastructure et superstructure voie ont ¢été prises en con-
sidération selon les hypothéses suivantes :

e Dans les zones de drainage et de modification de I’infrastructure existante, les cani-
veaux seront supprimés. Les travaux comprennent les prestations ci-dessous :

o Protection provisoire durant les travaux.
o Pose de caniveaux neufs.

o Les traversées a cables, dont la profondeur est inférieure a 80 cm PDR - dessus
béton seront construites a neuf et les anciennes traversées abandonnées. Il va
de soi que les cables seront également posés a neuf.

o Dans la mesure du possible, toutes les traversées principales et en pleine gare
ne seront pas modifiés. Elles ont été considérées comme risque.

e Dans les zones de criblage, les caniveaux, a partir du type 22, et a une distance rail —
bord caniveau de min. 1.50 m subsistent a leur emplacement actuel. Toutes les canali-
sations secondaires seront reconstruites a neuf.

e Les prestations liées aux déplacement de signaux dans la zone de Rosé ont été prise en
compte.

e [L’exécution de la banquette pour la pose des caniveaux a été prise en compte mais se-
ra réalisée suivant les cas par CprP Cable ou GC.

Les prestations liées aux travaux ci-dessous ont ét¢ prises en considération par le service con-
cerné.

e Les travaux provisoires Cables liés au travaux sur ponts ou viaducs sont inclus dans
les prestations PJM.

Les travaux prévus avec I’enclenchement de Schmitten (trongon pilote) doivent étre liés et
tenus en compte lors de la planification

Tous les autres travaux prévus sur la ligne doivent étre coordonnés avec le projet WAKO et
vice-versa
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1.8. Ligne de contact

1.8.1. Situation actuelle

La ligne Lausanne — Berne est équipée de différents types de caténaires dont les plus an-
ciennes datent de 1961. Il apparait que les trongons équipés d’une caténaire type R ne posent
aucun probléme tant du point de vue de 1’alimentation que du point de vue de la vitesse.

L’alimentation depuis la sous station de Bussigny est actuellement insuffisante, toutefois elle
sera renforcée dans le cadre des travaux d’extension de la gare de Lausanne et de la 4°™ voie
Lausanne — Renens. De méme, un nouveau poste de distribution doit étre construit dans la
zone des Paleyres a Lausanne, celui-ci sera équipé de disjoncteurs permettant une alimenta-
tion renforcée entre les sous-stations de Puidoux et Bussigny. Ce projet sera réalisé dans le
cadre du projet des Paleyres.

Entre Lausanne et Puidoux, il y a encore deux trongons en caténaire N, par contre ceux-ci sont
€quipés d’un cable porteur de 92 mm?2 ce qui fait que la section électrique est suffisante. La
vitesse prévue étant inférieure a 125 km/h aucun travaux ne sont donc nécessaires sur ce tron-
con.

Le trongcon entre Puidoux et Fribourg sera complétement équipé d’une caténaire de type R a
I’horizon 2018, il n’y a donc aucune mesure a prendre au niveau caténaire. La puissance de la
sous station de Romont sera adaptée par 1’ajout du transformateur a 1’horizon 2015.

Sur le trongon Fribourg — Berne les trongons suivants sont encore équipés d’une caténaire de
type N limitée en vitesse (125 km/h) et en transit d’énergie (440 A) :

- Fribourg — Guin

- Guin — Schmitten

- Gare de Flamatt

- Flamatt — Thorishaus

- Biimpliz - Weyermannshaus

1.8.2. Situation future

1.8.2.1.  Fribourg — Guin

Sur ce trongon long de 5 km, il y a encore 2,9 km en caténaire N datant de 1961 celle-ci ne
permet pas une vitesse supérieure a 125 km/h et elle a une section é€lectrique insuffisante.

Ce trongon sera parcouru dans le futur a une vitesse de 130 km il est donc nécessaire de re-
nouveler cette installation en caténaire de type R. Ceci sera fait dans le cadre du programme
de maintien de la substance et réalisé en 2020 en synergie avec le clustering du pont sur la
Singine.

1.8.2.2.  Guin — Schmitten

Ce trongon de 4,1 km est encore équip¢ d’une caténaire de type N celle-ci ne permet pas une
vitesse supérieure a 125 km/h et elle a une section électrique insuffisante.

Dans le futur, la vitesse de ligne sera de 115 km/h sur le premier tiers du troncon et de 130
km/h sur le reste
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Au vu de la vétusté de cette installation d’une part et de la faiblesse des constructions ne per-
mettant pas partout 1’ajout d’un feeder, la reconstruction de la caténaire de ce trongon est donc
nécessaire pour la circulation des compositions WAKO. Cette caténaire aurait de toute facon
da étre renouvelée a I’horizon 2028-2030.

Ce renouvellement sera réalisé¢ en 2020 en synergie avec le clustering du pont sur la Singine.

1.8.2.3.  Gare de Flamatt

Cette gare d’une longueur de 1050 m au niveau de la ligne de contact est équipée d’une caté-
naire type N, la vitesse prévue ne dépassera pas 125 km/h de ce fait il n’y a pas lieu de renou-
veler cette installation dans le cadre de ce projet. Les lignes détournée assurant le transit de
I’énergie sont jumelées, donc suffisantes pour le passage du courant nécessaire aux trains
WAKO.

1.8.2.4.  Pleine voie Flamatt — Thorishaus

Ce trongon de 2,4 km est encore équip¢ d’une caténaire de type N celle-ci ne permet pas une
vitesse supérieure a 125 km/h et elle a une section électrique insuffisante. Cette installation
devra étre renouvelée d’ici a 2030 pour I’instant vu que la vitesse ne dépassera pas 125 km/h
un renforcement des sections é€lectriques par I’ajout d’un feeder en pleine voie est suffisant
pour la circulation des compositions WAKO. Toutefois, une partie des mats actuels ne per-
mettent pas [’augmentation de la charge mécanique due a un conducteur supplémentaire ce
qui impose un renouvellement de I’installation.

1.8.2.5.  Biimpliz — Weyermannshaus

Cette pleine voie de 1200 m actuellement en caténaire N sera parcourue a 160 km/h dans le
futur ce qui nécessite le renouvellement de cette installation en caténaire de type R.Ce renou-
vellement sera réalisé dans le cadre des travaux de Berne ouest.
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1.9. Environnement

1.9.1. Résumé des impacts environnementaux

La matrice ci-aprés présente les impacts attendus pour les phases de construction et
d’exploitation par domaine environnemental :

Phase de projet g

g=

<

. £

o B ke

o 2 &

7] a X

< 2 o
= 2 2

= ]

Q (5]

3 © 2
Domaine =
A~
Nature et paysage - -
Forét - -
Protection des eaux souterraines ° -
Evacuation des eaux usées - °
Eaux de surface et écosystémes aquatiques - -
Accidents majeurs = =
Sites contaminés - -
Déchets ° =
Protection du sol - -
Air - -
Rayonnement non ionisant - -
Bruit - -
Vibrations et sons solidiens - U
Protection du patrimoine et des sites construits, archéologie - -

Légende: - Pasou peu d’impact
e Impact significatif

1.9.2. Documents de projet

L’ensemble des documents et des plans du projet se trouvent dans le dossier présenté.

1.9.3. Justification / description du projet

Le programme de développement stratégique de la Confédération (PRODES) prévoit pour le
réseau national une série de mesures d’infrastructures sous le titre "aménagements 2025". Le
projet WAKO fait partie de ces aménagement et permettra de relier Lausanne a Berne en
moins d’une heure, ce qui permettra un horaire cadencé et améliorera la situation pour la ré-
gion entre Lausanne et Geneve.

Le projet comprend des adaptations sur le tracé actuel (principalement des corrections de
courbe) afin de permettre aux nouveaux trains de circuler plus vite dans les courbes. De plus,
cette vitesse supérieure nécessite une infrastructure adéquate. Une nouvelle planification du
programme des FBE standard permet d’atteindre d’ici la fin du projet cette infrastructure.
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Eléments de projet susceptibles d’avoir un impact sur I’environnement :
e Travaux sur les rails, traverses et sous-couches
e Nouveaux et modifications des drainages de la voie
e Augmentation de la vitesse des trains

e Adaptation du tracé actuel avec des ripages d’environ 20 cm dans les courbes

1.9.4. Procédure

Les cofits devisés du projet WAKO dans sa globalité¢ dépassent 40 millions de CHF (sans les
installations de sécurité¢). Par conséquent et pour autant qu’il soit considéré dans son en-
semble, il est soumis a étude d’impact sur I’environnement selon I’OEIE.

Cependant, au vu des dé¢lais de réalisation et de superficie géographique (environ 100 km de
long), il est prévu de réaliser le projet par section, et de procéder donc a des procédures
d’approbation des plans distinctes. L’allotissement de ces sections n’est encore pas défini et
permettra d’avoir une vision plus nette des procédures a suivre. La plupart des travaux a réali-
ser peuvent étre considérés comme des FBE standard (projet de renouvellement simple et sans
envergure). La nouveauté dans ce projet est de considérer avec une vue d’ensemble la totalité
des FBE effectuées sur un tracé ,de les coordonner dans 1’espace et le temps, ce qui ne se fait
pas généralement et de les regrouper en lots.

Pour la gestion des impacts environnementaux, la procédure doit encore étre clarifiée. Actuel-
lement il existe deux variantes :

Variante 1 :

- Réalisation d’un rapport d’enquéte préliminaire global, portant sur I’ensemble du tron-
con et d’un cahier des charges ;

- Dans chacun des lots de Wako, réalisation de notices ou de rapports d’impact environ-
nementaux selon la procédure appropriée au lot et a son montant.

- Pour les projets ne dépendants pas directement de WAKO (FBE hors projet WAKO),
la procédure sera conduite en fonction de 1’objet et du lieu (pas de PAP, PAP simpli-
fiée ou ordinaire).

Cette maniere de faire a déja été expérimentée dans le cadre de Léman 2030 pour la région de
Lausanne — Renens. Un rapport d’enquéte préliminaire a €té réalisé€ par exemple pour les pro-
jets Gare de Lausanne, 4™ voie et saut-de-mouton, et un autre REP a été réalisé pour la gare
de Renens, téte Est et la passerelle Rayon vert. Par la suite, des rapports ou des notices
d’impact indépendantes ont été réalisés pour les différentes PAP, qui comprenaient également
des dossiers traités par d’autres acteurs que les CFF. Cela montre qu’il est donc possible et
souhaitable de grouper dans une premiere partie les impacts de plusieurs projets puis de re-
prendre et affiner les impacts environnementaux dans le cadre des différentes procédures
PAP.

Cette procédure permet a la fois de conserver une vue d’ensemble sur tout le tracé et
d’effectuer une premicre étape commune, ou seront notamment fixées les bases du projet, les
exigences a respecter, les éventuels impacts globaux du projet etc, et de faire par la suite une
¢tude détaillée locale pour chacune des procédures PAP. Ainsi, il ne s’agit pas de découper le
projet pour ne considérer les impacts environnementaux que localement sans vue d’ensemble,
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et les impacts locaux détaillés peuvent étre étudiés simultanément avec chaque dossier (les
procédures PAP seront étalées sur plusieurs années).

Variante 2 :

Réalisation d’un rapport d’impact comprenant une partie globale et une analyse locale pour
chacun des lot mis a I’enquéte. La partie globale sera la méme pour tout les lots. L analyse
locale est spécique au lot mis a I’enquéte. Aucun rapport d’enquéte préliminaire ni cahier des
charges ne sont réalisés en amont. La variante deux a été conseillée par I’OFT lors de la
séance KoSi OFT-CFF du 9 sepetembre 2015.

1.9.5. Données de trafic

Le présent projet prévoit une mise en service entre 2025 et 2030. Par conséquent, les données
de trafic utilisées pour I’état final correspondent aux prévisions 2025. Les données concernant
le nombre et le type de trains sont reprises des tabelles fournies par ZZPT(Application pour la
planification du nombre de trains) et sont datées du 17.01.2012.

Pour 1I’état actuel, les données de I’année 2015, également fournies par ZZPT sont utilisées.

Pour les 4 trongons suivants, une comparaison des données actuelles (2015) et futures (2025)
est présentée :

Données de trafic 2015 et 2025
Trongon Etat Trains marchandises | Trains voyageurs Total trains | Augmen-
(par jour) (par jour) (par jour) tation en
Jour Nuit Jour Nuit %
Bossiére - Grand- Actuel (2015) 1527 9.79 186.03 | 22.41 233.49 =
NELLC Futur (STEP 2025) 15.72 10.18 191.06 | 23.09 240.04 1.8%
Oron — Actuel (2015) 14.13 9.14 135.4 18.6 177.27 -
Vauderens Futur (STEP 2025) 14.59 9.4 135.40 18.60 177.99 0
Romont - Villaz- Actuel (2015) 9.49 7.89 165.75 18.10 201.24 =
St-Pierre Futur (STEP 2025) 10.32 8.34 190.52 | 21.48 233.66 16%
Fribourg - Actuel (2015) 13.93 13.58 159.8 242 211.51 -
Didingen Futur (STEP 2025) 14.80 14.16 159.80 24.20 212.96 0.7%
Thorishaus Dorf - Actuel (2015) 9,13 6.73 22439 | 2832 268.57 =
Thorishaus Futur (STEP 2025) 9.53 706 | 22439 | 2832 269.30 0.3%

De manicre générale, il n’y aura pas d’augmentation significative du trafic entre Lausanne et
Berne entre 2015 et 2025, méme avec I’introduction de Wako. Les principales augmentations
de trafic ont eu lieu avant 2015 sur ce trongon.
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1.9.6. Risques du projet

Les risques du projet sont décrits dans le rapport principal.

1.9.7. Description du site et des environs

Le projet s’étend sur toute la ligne entre Lausanne et Berne. Contrairement a d’autres tracés
au long duquel se sont développés de nombreuses zones d’habitations et de commerce, le tra-
c¢ entre Lausanne et Berne traverse une zone qui n’est pas trés densément construite. La
grande partie du tracé se situe dans des zones de campagne. La partie entre Lausanne et Pui-
doux-Chexbres traverse le Lavaux et ses vignes, puis le tracé traverse de nombreuses zones
agricoles jusqu’aux alentours de Berne, avec quelques passages dans des zones de villes
comme Palézieux, Romont ou Frlbourg, ainsi que le long de zones de Vlllage
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Tracé entre Lausanne et Oron : zones densément construites autour de Lausanne, zones indus-
trielles a Puidoux et quelques zones d’habitations le long du tracé.
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Tracé entre Oron et Romont : quelques zones d’habitations a Vauderens, Siviriez et Romont,
sinon principalement des zones agricoles ou forestieres.
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Tracé entre Flamatt et Berne : zone d’agglomération de Berne dominante, zones industrielles /
autoroute entre les zones habitées.

1.9.8. Analyse environnementale

Le chapitre environnement concerne les investigations environnementales de I’étude prélimi-
naire.

Le but principal de I’analyse des conflits environnementaux est la détermination et
I’évaluation de tous les impacts environnementaux significatifs et/ou ayant un impact sur les
colits. D’un point de vue de la protection de 1I’environnement, la faisabilité du projet doit étre
prouvée et les risques du projet doivent étre identifiés.

La « liste de contrdle environnement pour les installations ferroviaire non soumises a I’EIE »
constitue la base pour les investigations environnementales (OFT/OFEV octobre 2010) et le
manuel EIE (OFEV 2009).

Pour la protection contre les immissions, les aspects généraux suivants sont a prendre en con-
sidération :
- Indépendamment des nuisances existantes, il importe, a titre préventif, de limiter les
émissions dans la mesure que permettent 1'état de la technique et les conditions d'ex-
ploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. (LPE art. 11).
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Les installations qui causent des immissions nuisibles ou incommodantes seront assainies
(LPE art. 16). La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette a assainisse-
ment est subordonnée a I'exécution simultanée de celui-ci. (LPE art. 18).

1.9.9. Domaines non significatifs

Domaine

Justification

Paysage et na-
ture, faune,
flore, protec-
tion du patri-

Les travaux ont lieu sur le tracé des lignes ferroviaires existantes et les éven-
tuels déplacements de voies ne sont que de 20 cm environ. Les impacts du
projet sur des zones importantes du point de vue du paysage, de la nature ou
du patrimoine ne sont ainsi pas significatifs par rapport a la situation ac-
tuelle. Il ne faut pas s’attendre a devoir prendre des mesures. Cela devra tou-

moine A . (o
tefois étre vérifi¢ dans les phases ultérieures.
Le projet touche le domaine des voies actuelles et n’a pas d’impact sur les
surfaces forestieres a proximité. Des dérogations pour des travaux dans la
Forét limite inconstructible autour des foréts devront probablement étre demandées

pour effectuer les travaux sur le domaine ferroviaire (les limites inconstruc-
tibles dans les cantons de Vaud, de Fribourg et de Berne sont respectivement
de 10m, 20m et 30m).

Eaux superfi-
cielles

Le projet ne met pas en danger des eaux superficielles. Sur le périmétre du
projet, quelques cours d’eau croisent le tracé ferroviaire. Les travaux aux
abords des cours d’eau devront inclure les mesures standard de protection
des eaux superficielles.

Prévention
contre les acci-
dents majeurs

La ligne 250 entre Berne et Lausanne n’est pas une ligne soumise a ’OPAM
depuis la derniere révision (01.06.2015). Des mesures propres a la préven-
tion contre les accidents majeurs ne sont donc pas nécessaires.

Au stade actuel du projet, il est considéré que les travaux sont effectués en
grande majorité sans emprise en dehors des installations ferroviaires. [1 n’y a

Sol ainsi pas ou peu d’emprises sur des sols naturels. Si des pistes ou places
d’installation de chantier étaient nécessaires, les mesures adéquates pour
protéger les sols seront prises.

Air Ce domaine n’est pas pertinent car il n’y a pas de modification induite par le
projet, sauf les impacts normaux d’un chantier ferroviaire.

Le projet WAKO prévoit des travaux sur le tracé ferroviaire actuel avec des

Monuments,

sites archéo.,
sites construits

ripages faibles (environ 20 cm). Ainsi, le projet n’est pas de nature a impac-
ter des monuments ou des sites construits, ni d’impacter des sites archéolo-
giques.

Risques natu-
rels

Des zones de dangers naturels, principalement d’instabilité de terrain et de
crues, se trouvent sur le tracé du projet. Cependant, le projet ne provoque pas
d’augmentation notable des risques par rapport a la situation existante.
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1.9.10. Domaines significatifs

1.9.10.1. Protection des eaux

Certains trongons du projet sont situés en zones S2 ou S3 de protection des eaux souterraines.

Il s’agit des trongons listés ci-apres :

Km Longueur concernée [m] Zone de protection
des eaux

10.300 — 10.575 275 S3

10.905 — 11.095 190 S2

34.355 — 34.880 525 S3

34.880 — 36.000 1’120 S3 a environ Sm
49.100 — 49.300 200 S3 a environ 10m
56.670 — 56.790 120 S2

56.790 — 57.000 210 S3

Ces zones de protections des eaux ont été reportées sur le plan synoptique général (annexe 1)

En zone S1 de protection des eaux, aucun ouvrage ferroviaire n’est autorisé. En zone S2, de
nouvelles installations ne sont pas autorisées, mais des exceptions sont possibles. En zone S3,
des ouvrages sont possibles sous certaines conditions.

Les dispositions légales seront respectées dans le cadre de ce projet. En particulier, tous les
travaux en zone S2 bénéficieront d’une surveillance accrue, et des mesures seront prises afin
d’éviter toute atteinte au captage. Le dispositif de surveillance et d’alarme sera élaboré
d’entente avec |’autorité cantonale.

Parmi les zones de protection S2 et S3, la zone prés de Rosé devra faire 1’objet d’une attention
particuliére. En effet, la diagonale actuelle (km 57.000 a 57.110) est prévue d’étre déplacée
vers le km 56.600 a 56.710, soit partiellement dans la zone S2. Cet emplacement a été déter-
miné sur la base de la géométrie de la ligne, qui fait sur une courte distance deux courbes im-
portantes. Les phases suivantes du projet devront donc prendre cet aspect en compte et véri-
fier s’il est possible de déplacer la diagonale en dehors de la zone de protection ou quelles
sont les mesures a mettre en place pour protéger le captage.
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La zone entre Neyruz et Rosé est en courbe importante. La diagonale actuelle (emplacement indiqué en vert) serait déplacée
vers la zone de ligne droite (indiqué en rouge).

1.9.10.2. Evacuation des eaux de voies

Le renouvellement de ’infrastructure et le systéme de drainage doivent étre conformes aux
dispositions légales en matiere de protection des eaux.

Les standards actuels d’assainissement de I’infrastructure prévoient la mise en place d’une
couche d’étanchéité qui empéche les infiltrations d’eau dans I’infrastructure et le terrain sous-
jacent. En zone S de protection des eaux, I’infiltration des eaux provenant des voies de che-
min de fer est en principe interdite. Les eaux pluviales ne peuvent donc pas étre infiltrées le
long des voies et doivent étre récoltées et acheminées vers un point d’évacuation conforme en
dehors des zones S. Des conduites d’évacuation des eaux devront donc étre mises en place
pour les trongons indiqués dans le tableau du chapitre « Protection des eaux ».

De plus, si une infiltration diffuse (le long de la voie par exemple) n’est pas possible, des bas-
sins d’infiltration ou de rétention pourraient étre nécessaires. Le colt d’un bassin peut étre
estimé a environ 250 000 CHF. Les surcotts liés a I’acquisition de terrain ne sont pas inclus.

Des travaux sur ’infrastructure et sur le systéeme d’évacuation des eaux sont prévus. En con-
sidérant le projet dans sa globalité, il s’agit d’'une modification importante selon la Directive
« Evacuation des eaux des installations ferroviaires ». C’est pourquoi une mise en conformité
de I’évacuation des eaux devra Etre faite sur les troncons dont I’infrastructure est touchée.

Les installations ferroviaires présenteront une infrastructure étanche. Les eaux de pluie ne
pourront donc pas s’infiltrer de maniere diffuse dans le sol. La priorité pour évacuer ces eaux
doit étre donnée a I’infiltration a travers une couche de sol végétalisé. Les types d’évacuation
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possibles sont les suivants : infiltration par le talus, dans un fossé végétalisé, dans un fossé
filtrant, déversement dans les eaux superficielles, ou déversement dans les égouts.

Classe de pollution des eaux

L’altitude du trongon est comprise entre 450 et 700 m environ. A part le trongon entre Lau-
sanne et La Conversion, tout le trongon est a plus de 500m d’altitude.

Le volume de trafic brut par jour et par voie en 2025 est compris entre 37'000 et 47'000
tonnes. Selon la Directive « Evacuation des eaux des installations ferroviaires », la classe de
pollution est déterminée a 1’aide du tableau ci-dessous. Les secteurs qui ont une banquette
empéchant la végétation présentent donc une classe de pollution faible. Les autres secteurs
présentent une classe de pollution moyenne, sauf les secteurs des gares situées a moins de
500m d’altitude. Sur les remblais avec infiltration par le talus, la classe de pollution diminue
d’un degré.

Volume du trafic [tonnage brut/(jour*voie)

Tracé en pleine voie = 15°000 15'000 - 30°000- 60°000-
30'000 60000 100000
Pas d'emploi de PPhS faible faible faible faible
= 1500 m. d'altitude faible faible faible faible
@« :>’ 1 QUD m. d'altitude, pas de banquette ou banquette empéchant la
o Jvegetation * faible faible faible faible
& ]1000-1500 m. d'altitude faible faible i Moy ‘
g 500-1000 m.d'altitude, pas de banquette ou banquette empéchant
£ |!a végétation® faible faible
8 |200-1000 m. daltitude faible faible
E < 500 m. d'altitude, pas de banquette ou banquette empéchant la faible faible
= 500 m.d'altitude faible 1Oy €

Volume du trafic [tonnage brut/ (jour*woie)]

Secteurs de gares =< 15°000 15'000 - 30°000- BO‘QOO—
30000 60000 100000
Pas d'emploi de PPhS faible faible faible faible
= 1500 m. d'altitude faible faible faible
= 1000 m. d'altitude, banquette empéchant la vagetation™ faible faible

1000-1500 m. daltitude faible faible

500-1000 m. daltitude banquette empéchant la vegetation™ faible
500-1000 m. daltitude faible
= 500 m. d'altitude, banquette empéchant la wgetation®
< 500 m. d'altitude

*

faible

Avec emploi de PPhS

faible

conformément a [8], (pas de banquette dans la zone des quais)

Les exigences liées a I’infiltration sont synthétisées dans le tableau suivant :

?one de protection | Classe de pollution | Structure du sol | ,filtration

ou secteur eaux polluees (cf. annexe 5)

s3? faible optimale autorisee

S3 moyenne, élevée - non autorisée
evacuation hors
S3

A, faible minimale autorisée

A, moyenne, élevée moyenne autorisée

autre secteur faible, moyenne minimale autorisée

autre secteur elevee moyenne autorisee

Tab. 3.2: infiltration par le talus ou par le fossé végétalisé - exigences en matiére de structure du sol
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1.9.10.3. Sites pollués et déchets

» Sites pollués

Plusieurs sites pollués répertoriés dans le cadastre des CFF se situent dans le périmetre des
voies de chemin de fer touchées par le projet ou a proximité de celles-ci.

Au stade actuel du projet, il est considéré que le périmétre du projet se limite a un déplace-
ment d’environ 20 cm des voies actuelles. Ainsi seuls les sites suivants au droit des voies ont
¢été retenus (indication des surfaces imprécise selon le cadastre) :

Site Km Classification Remarques
79.95 Début d’incendie
uU7687 (sur une longueur Non pollué (Verladegleis, Um-
d’env. 150 m) schlagplatz)
80.30 Lieu d’intervention des
U7686 (sur une longueur Non pollué pompiers (Verladegleis,
d’env. 160 m) Umschlagplatz)

Il s’agit de deux sites d’accidents qui sont classés comme étant non pollué. Il ne peut cepen-
dant étre exclu que localement des matériaux pollués soient tout de méme présents. Etant
donné qu’aucune modification n’est prévue sur ces deux trongons selon 1’état actuel du projet,
aucun colt supplémentaire n’a été pris en compte.

Concernant les autres sites pollués recensés a proximité des voies, aucune influence directe de
ceux-ci n’est attendue. La profondeur des excavations sera au maximum de 60 cm sous les
traverses. Il n’y a donc a priori pas de risques de rencontrer au droit des voies une éventuelle
pollution provenant de la mobilisation de polluants d’un site pollué a proximité.

Dans le cas des zones de gare, I’expérience montre que des pollutions anciennes et non réper-
toriées peuvent étre mises a jour lors de travaux d’excavation. Cet aspect devra étre pris en
compte dans 1’évaluation des colits d’élimination des déchets.

» Déchets

Les déchets proviendront en majorité¢ de la modification du plan des voies (rails, traverses,
ballast, sous-couche), mais également des travaux de renouvellement de la ligne de contact et
des cables.

D’autres déchets peuvent étre produits lors de la construction et le remplacement
d’installations. Les types de déchets et leur quantité sont a estimer par chaque service pour les
installations supprimées ou modifiées.

Le tableau suivant contient les quantités de déchets attendus pour les travaux de voie. Ne sont donc
pas compris les matériaux pour le renouvellement de la ligne de contact ou pour les cables.

Matériaux Quantité (en m®) Elimination

Ballast (superstructure) pleines | 220630 Ces matériaux seront recyclés ou évacués

voies selon la Directive sur les déblais de voie.

Fondation (infrastructure) 95510 Ces matériaux seront recyclés ou évacués
selon la Directive sur les déblais de voie.

© CFF « IMS Infrastructure



STEP AS 2025
WAKO L -B
Etude prél?r:llisr?z:;?ee— Meiggzjour juin 2018 E S B B C F F F Fs

Annexe 7 Rapport technique chef de projet partiels-

Page 40/45
Ballast (superstructure) voies et | 15'000 dont 44% Ces matériaux seront recyclés ou évacués
AV de débord provenant d’AV selon la Directive sur les déblais de voie.
Fondation (infrastructure) voies | 15'000 dont 44% Ces matériaux seront recyclés ou évacués
et AV de débord provenant d’AV selon la Directive sur les déblais de voie.
Excavation (drainage) 96920 Les matériaux qui ne pourront pas étre valo-
risés sur place seront évacués dans une dé-
charge pour matériaux non pollués.
Matériaux terreux contaminés Petites quantités Les matériaux terreux contenant des plantes
par des plantes envahissantes envahissantes seront éliminés en tenant
compte des spécificités de I’espece (p.ex.
par incinération)

Au vu des quantités prévues, il s’agira de prendre en compte cet aspect suffisamment tot et de
planifier les décharges qui peuvent accueillir de telles quantités de déchets. Ces déchets de-
vront étre évacués sur une période d’environ § ans et se situent sur 3 cantons, ce qui permet
un ¢talement dans le temps et 1’espace. Des contacts devront cependant étre pris avec les can-
tons et les décharges pour anticiper et éviter d’avoir a évacuer ces déchets sur de longues dis-
tances, ce qui impliquerait des surcofits pour le transport.

Concernant les cofits d’élimination des déchets, une estimation des surcolts pour les déblais
de voie et matériaux d’excavation peut étre formulée :

Degré de Canal d’évacuation Cofits 2 Déblais de Matériaux
pollution [CHF /m3] voie d’excavation
Mandataire CFF (pour
Nom gl || e ORI (e 20.- 35% 70%
matériaux

d’excavation)
Mandataire CFF (pour
ballast)

Toléré (< T) 35.- 40% -

Compris entre non
pollué (< U) et DCMI 50.- -
toléré (< T)

20%
Pollué
(> T, < VL DCMI) DCMI 50.- 15%
Pollu¢ Décharge ) .
(> VL DCMI) bioactive 280.- 10% 10%

Cott de prise en charge des déchets, sans transport (= taxe de décharge).

La gestion des déchets se fera en adéquation avec les réglements et directives applicables. Les
volumes et le canal d’élimination des déchets seront précisés dans un plan de gestion des dé-
chets établi conformément a la norme SIA 430 avant le début des travaux. Au terme du chan-
tier, le plan de gestion des déchets sera complété avec les quantités effectives de déchets.

1.9.10.4. Rayonnements non ionisants

Le présent projet ne représente pas une nouvelle installation au sens de ’art. 3, al. 2 de
I’ORNI, ni une modification de I’installation au sens du chiffre 52, al. 2 de I’annexe 1 de
I’ORNL
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En effet le projet consiste a ne riper que faiblement certains trongons de voies ; aucune exten-
sion du nombre de voie ou de prolongation de voie €lectrifiée n’est prévu par le projet.

Dés lors, en tant qu’ancienne installation et conformément au chiffre 56 de ’annexe 1 de
I’ORNI, I’installation doit étre munie d’un conducteur de retour lorsque la densité¢ de flux
magnétique dépasse la valeur limite de I’installation dans les lieux a utilisation sensible. Cette
exigence sera vérifiée au moment du projet de construction, et adaptée pour chaque section de
projet.

1.9.10.5. Bruit

L’augmentation de la vitesse des trains (uniquement les trains FV-Dosto avec la technologie
WAKO) va générer des émissions sonores plus élevées. Le projet WAKO n’a pas d’impact
sur la fréquence des trains et la composition du trafic ferroviaire. Les éventuels rapproche-
ments des voies vers les habitations (env. 20 cm) sont négligeables.

La ligne Lausanne-Berne a été assainie dans le cadre du projet d’assainissement des lignes de
chemins de fer. Certaines communes ont été équipées de parois anti-bruit (PAB) et de fenétres
anti-bruit, alors que dans les autres communes, seule la pose de fenétres anti-bruit a été néces-
saire.

Pour le programme d’assainissement ordinaire du bruit, I’OFT a calculé pour chaque com-
mune les émissions de bruit prévues pour 2015 et a assaini par rapport a ces valeurs
d’émission. Pour les projets ultérieurs, ces émissions peuvent étre reprises comme €missions
de I’état actuel, qui sont a comparer avec les émissions projetées pour la fin du projet. Si au-
cune augmentation notable n’est constatée, des mesures particuliéres ne sont pas nécessaires.
Par conséquent, le gestionnaire du réseau peut modifier la composition du trafic ou le nombre
et la vitesse des trains sans mesures acoustiques tant que les émissions considérées pour
’assainissement ne sont pas notablement dépassées. Par augmentation notable, on entend une
augmentation du niveau de Lr,e de plus de 1 dB(A). Si des mesures d’assainissement ont déja
été réalisées, comme des parois anti-bruit, aucune mesure constructive sur le chemin de pro-
pagation n’est a prévoir sur ces trongons. En ce qui concerne les mesures d’isolation sur les
batiments (fenétres antibruit), I’augmentation des immissions sonores peut engendrer des dé-
passements supplémentaires des VLI (valeurs limites d’immissions) ou VA (valeurs d’alarme)
au niveau de certaines facades des batiments par rapport au projet d’assainissement ordinaire.
Pour les batiments concernés, une évaluation succincte du nombre de fenétres supplémen-
taires doit étre réalisée.

Etant donné la longueur du trongon a étudier et afin de réduire la quantité de données a obte-
nir et a traiter, la méthodologie suivante a été appliquée pour 1’évaluation des impacts pour le
domaine du bruit :

e Division du parcours en trongons homogenes du point de vue de la composition des trains
(trains voyageurs et marchandises)

¢ Pour chaque trongon homogene, calcul des émissions pour un segment, avec les vitesses
standard et avec les vitesses WAKO projetées (état 2025)

e Comparaison des émissions du segment avec les émissions actuelles (provenant du pro-
gramme d’assainissement ordinaire EPlan 2015).

e Mise en évidence des segments dont I’augmentation est de plus de 1.0 dB(A)
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Le tableau suivant présente les résultats :

K] SBB CFF FFS

Vitesses Lr e Lr, e Lr, e Diff. Lr,
Trongon avec WAKO - EP’lan 2025 2025 e (Lre
composition Seement R- A 2015 sans avec WAKO
des trains ho- & WAKO | WAKO | —Eplan)
mogene
jour nuit jour nuit jour nuit jour | nuit
T 120 - 100 -
Il;ap;anne- 2(;8()8(1)6;—%3andvaux 90 726 | 676 | 707 | 637 | 715 640 |-1.1 |36
uidoux -
i : - 115115 -
gu;c’lo_ux- Xg(r)glélonz-g;ll&z)leux 105 724 | 677 | 728 |653 | 728 | 653 | +04 | -24
alézieux —
571 , ; 100 - 95 - 90
gﬂ;zgi?x 8?;10;/%;06{32; 705 | 654 | 69.1 [ 620 | 693 |621 [-12 |33
Villaz-St-Pierre- igg —130-
. Chénens (46919 — 750 | 679 | 740 | 655 | 751 [661 |+0.1 | -1.8
Romont - Fri- 48907)
bourg
(44641 — 45469) o140 L qag | ers | 750 |62 | 757 |66 |09 |12
i - il 130110 -
f)nzi:gl; fg;%(g;rg-g)lu;lllrzl)gen 100 728 660 | 716 | 663 | 724 [666 | -04 | +0.6
u —
. . 1 : 130110 -
]S):I?Iiﬂ%[eerlll- glicélzrl(z;gen;iglérorsltten 95 727 | 660 | 712 [ 636 | 721 | 640 |-0.6 |-2.0
: Schmitten- et
Ef;lnri::tten_ Wiinnewil (78610 — 10 723 | 658 | 712 [ 633 | 714 | 634 |-09 |24
80343)
Thorishaus Dorf- ol 10 -
Flamatt- Thorishaus Station 727 | 669 | 721 644 | 723 | 645 | -04 | 24
Thorishaus (86881 - 87330)
Station
(87330 — 87805) 13(5)7110- 737 | 674 | 721 | 644 | 742 | 656 | +05 | -1.8
Thorishaus Thorishaus Station- igg — e
Station-Bern Oberwangen (88198 766 | 69.1 | 757 | 674 | 762 | 678 |-04 |-13
Biimpliz Siild | — 89371)

Les résultats ci-dessus montrent que sur les 9 trongons €tudiés, aucun ne présente une aug-

mentation de plus de 1 dB(A) et la plupart présente des diminutions notables (jusqu’a 3.6

dB !) par rapport a I’état 2015. L’amélioration du matériel roulant et I’interdiction des trains

© CFF « IMS Infrastructure




STEP AS 2025

WAKO Lausanne - Berne E

Etude préliminaire — Mise a jour juin 2018 S B B C F F F Fs
Annexe 7 Rapport technique chef de projet partiels-

Page 43/45

bruyants décidée début 2014 contribuent a réduire les émissions de bruit, malgré un trafic plus
dense et des vitesses plus élevées.

Par conséquent, des mesures de protection contre le bruit ne seront selon toute vraisemblance
pas nécessaires pour ce projet.

1.9.10.6. Vibrations / sons solidiens

> Bases légales

Indépendamment des nuisances existantes, il importe, a titre préventif, de limiter les émis-
sions dans la mesure que permettent 1'état de la technique et les conditions d'exploitation et
pour autant que cela soit économiquement supportable. (LPE, art. 11)

Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions
d'autres lois fédérales qui s'appliquent a la protection de l'environnement seront assainies.
(LPE, art. 16)

La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette a assainissement est subor-
donnée a I'exécution simultanée de celui-ci. (LPE, art. 18)

L’OFT et ’OFEV ont édicté une directive qui régit 1’évaluation des vibrations et du son soli-
dien pres des installations ferroviaires (EVBSR, 1999). Pour la transformation d’installations
existantes, les valeurs limites suivantes s’appliquent :

e Jour/nuit:  Jour: 06 a 22 heures; nuit : 22 a 06 heures

VIBRATIONS Valeurs limites
Facteur KBFTr Ar
Zones
Jour Nuit
Zones d’habitations, zones d’intérét public 0.10 0.07
Zones mixtes, centre-ville, zones de village, zones agricoles 0.15 0.10
SON SOLIDIEN Valeurs indicatives
Leq du niveau sonore a I'intérieur du local en dB(A) d‘immissions IRWxs
Zones Jour Nuit
16 h. Le, 1h. L
Zones d’habitations, zones d’intérét public 40 30
Zones mixtes, centre-ville, zones de village, zones agricoles 45 35
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» Evaluation

De méme que pour le bruit, un calcul exact pour chaque trongon n’est pas envisageable pour
une longueur de cette étendue lors de 1’étude préliminaire. La méthodologie suivante a été
appliquée pour relever les points de conflits ou des mesures pourraient étre nécessaires :

- Reprise de la segmentation du trongon par type de trafic

- Calcul a I’aide du logiciel Vibra-1 de la distance des habitations a partir de laquelle les
valeurs limites sont respectées, pour le trafic et la vitesse maximaux du trongon.

- Calcul de la distance des habitations a partir de laquelle les valeurs limites sont respec-
tées avec la marge de I’OFEV (50% pour les vibrations, 6 dB pour le son solidien)

A I’aide de quelques simulations avec Vibra-1, nous pouvons affirmer que les différents types
de trafic sur cette ligne n’ont que peu d’impact sur les valeurs d’immissions des vibrations et
du son solidien. Par conséquent, le trafic entre Thorishaus Dorf et Thorishaus Station a été
considéré pour 1’année 2025.

Contrairement a la composition du trafic sur la ligne, les différentes vitesses ont un impact
significatif sur les valeurs d’immissions. La vitesse maximale a été prise en compte pour défi-
nir le couloir dans lequel des habitations pourraient €tre soumises a des immissions trop ¢le-
vees.

Les résultats de ces calculs nous donnent les distances ci-apres :

Distance a partir de laquelle les valeurs limites sont res-
pectées, selon Vibra 1 / avec marge de sécurité de I'OFEV.

Habitation simple (max. 2 étages) Immeuble (>2 étages)
Zones d’habitations 16m/30m 12m /21 m
Zones mixtes IIm/21 m 8m/14m

» Hypothéses
- planchers en béton
- sol meuble
- voie a niveau
- pas d’aiguillage

En deca de ces distances, aucun dépassement des valeurs limites n’est a attendre. Pour les
habitations dans le couloir étendu (avec marge OFEV), des campagnes de mesures devront
étre effectuées sur place pour vérifier les valeurs d’immissions. Entre les valeurs de vibra-1 et
les marges de sécurité, on peut s’attendre a respecter les valeurs limites dans environ 70% des
cas. Pour les 30% restants et les habitations a I’intérieur du couloir, il faut s’attendre a devoir
prendre des mesures pour limiter les immissions.

Les habitations individuelles n’ont pas été prises en compte pour les zones a conflits.

Les sections de voie ou la probabilité est grande d’avoir des dépassements des valeurs limites
(groupe d’habitations a I’intérieur du périmeétre sans la marge de ’OFEV) s’¢élévent a environ
7.4 km pour tout le périmetre d’étude.
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Les sections ou la probabilité est plutdt faible d’avoir des dépassements de valeurs limites
(groupe d’habitation a I’intérieur du périmetre avec la marge de ’OFEV) s’¢lévent a environ
15.7 km pour tout le périmetre d’étude.

Ces valeurs correspondent a I’ensemble du tracé sans tenir compte des emplacements ou des
travaux auront effectivement lieu.

Ces chiffres sont repris du tableau des risques / cotits / mesures. Dans ce tableau, les segments
ou on peut s’attendre a des dépassements des valeurs limites ont été listés. Si le trongon con-
cerné fait partie du projet WAKO, alors la probabilité d’occurrence a été définie a 70% si la
valeur limite est dépassée et & 30% si la marge imposée par ’OFEV est dépassée. Pour les
trongons qui seront traités dans les FBE, une probabilité de 20% a été définie. Cela ne signifie
pas qu’il y a moins de risques de devoir prendre des mesures, mais qu’il y a moins de risques
que ce soit le projet WAKO qui doive les payer. Ainsi, les mesures anti-vibratoires seront
¢galement réalisées dans le cadre des FBE si elles sont nécessaires, mais les frais liés ne se-
ront probablement pas a charge du projet WAKO.

Mesures de réduction des vibrations et du son solidien : lors d’un dépassement des valeurs
limites, la seule mesure actuellement homologuée est la pose d’un tapis sous ballast. Ce tapis
sous ballast doit étre posé sur une couche bitumineuse et ne peut donc étre posée que par
moyen de génie civil. D’autres mesures pour diminuer les vibrations et le son solidien sont a
I’étude et en phase de test, notamment les semelles sous traverses. Si de telles mesures étaient
homologuées, elles permettraient de faire diminuer fortement la charge budgétaire des me-
sures anti-vibratoires. Une homologation des semelles sous traverse est toujours en cours.

» Aiguillages

Dans les zones d’aiguillages, les vibrations se propagent beaucoup plus loin et des mesures
sont réguliérement nécessaires. Plusieurs tests ont montré que les semelles sous traverses
étaient une solution efficace et beaucoup moins onéreuse que les tapis sous ballast mais elle
n’est pas encore homologuée. Pour la présente étude, nous considérons que cette mesure est
nécessaire dés que des lieux a usage sensible se trouvent dans un périméetre de 50 m des ai-
guilles.

e Semelle sous traverses : environ 150.- / métre linéaire / voie

e Pour un aiguillage a équiper de semelles sous traverse, il faut compter 25'000 CHF.
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