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1. INTRODUCTION

1.1.BUTS DU DOCUMENT

Le présent document « Cahier des charges fonctionnel et technique », ci-aprés nommé « CCFT »
constitue une présentation du projet de mandat que le FIA entend confier a des ingénieurs civils,
comprenant la mission et les activités requises en vue de la mise a jour de la planification
technique et financiére des plans généraux d’évacuation des eaux communaux (PGEE).

La mise a jour de la planification financiére des PGEE, instruments de planification communaux,
est nécessaire pour actualiser la planification financiéere du Fonds Intercommunal
d’Assainissement (FIA). Cette mise a jour doit permettre au FIA d’avoir une vision a 10 ans du
financement nécessaire a la réalisation des travaux sur le réseau secondaire des communes qu’il
devra prendre en charge.

En complément de cette mise a jour de la planification des PGEE, il sera nécessaire d’intégrer
également les planifications des travaux d’entretiens constructifs sur les collecteurs communaux
issues des rapports d’exploitation.

1.2. CONTEXTE GENERAL ACTUEL

Le FIA, crée le 1°" janvier 2015 sur la base de la loi sur les Eaux (L 2 05 — article 95 et suivants),
est financé par les taxes de raccordement et d’utilisation du réseau secondaire propriété des
communes genevoises. Il permet d’assurer le financement de la réalisation, de I'extension, de la
transformation, de I'entretien et de I'exploitation du réseau secondaire des communes du canton
de Genéve (ci-aprés les communes).

Les tarifs de taxes qui alimentent le FIA ont été élaborés en 2013-2014 et nécessitent d’étre
analysés en vue de leur éventuelle révision. Ces tarifs avaient été fixés sur une planification
financiére incluant notamment les fiches actions des PGEE adoptées par les communes ou en
cours d’élaboration au sein des communes et sur les projets de PLQ projetés par I'office de
'urbanisme sur la base du plan directeur cantonal.

L’établissement des PGEE communaux a été mené par les communes (dont certaines
regroupées entre elles) et ont été adoptés de mi-2012 a mi-2017. Les tarifs du FIA ont donc été
établis sur des planifications datant de 5 a 10 ans, et qui au regard du dynamisme cantonal, vont
devenir caduques dans quelques années.

Les communes ont réalisé une part plus ou moins importante de ces actions prévues dans leur
PGEE respectifs, mais d’autres travaux nécessaires ont été identifiés depuis qui n'ont des lors
pas encore été planifiés.

lIs résultent notamment des rapports annuels d’exploitation établis par I'exploitant des réseaux
secondaires, soit les Services Industriels de Genéve (ci-aprés SIG), qui exploite 'ensemble des
collecteurs secondaires communaux. Ses rapports annuels d’exploitation mettent également en
évidence des travaux d’entretien constructifs et des reprises de collecteurs non identifiées dans
les PGEE d’origine.
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Dans ce contexte, il est nécessaire de reprendre la planification technique et financiére des PGEE
en faisant le point sur ce qui a été déja réalisé, ce qui est en cours d’élaboration, ce qui reste a
faire et d’en définir le délai, et ce qui est a faire et qui n’était pas prévu.

Cette planification doit étre menée de maniéere uniforme et homogéne, sur tout le canton, dans le
cadre de 7 lots géographiques comprenant chacun entre 3 et 10 communes.

1.3. CONTEXTE ORGANISATIONNEL

Afin de disposer d’une planification restituée sur une méme période, et avec un rendu uniforme
et facilement exploitable par le FIA pour envisager une révision de ses tarifs, il est nécessaire
que la mise a jour de la planification financiére du FIA soit réalisée selon le méme planning et sur
la durée d’'une année, raison pour laquelle le marché est divisé en lots qui seront adjugés selon
les conditions du cahier des charges administratif et du dossier d’appel d’offre.

En outre, cette mise a jour de la planification doit intégrer une mise a jour des fiches PGEE pré-
établies. Elle doit tenir compte de I'évolution de l'urbanisme et des projets d’infrastructures
structurants du canton, mais également des contraintes d’exploitation mise en évidence par les
rapports d’exploitations annuels de SIG. Elle doit donc étre réalisée sur une période courte,
contrairement aux PGEE initiaux qui ont été réalisées sur une période de plus de 5 ans.

Les 45 communes du canton, hormis la ville de Genéve ont déja établi leur PGEE. Cette derniere
est sur le point de le finaliser. Pour garantir une cohérence globale et afin d’éviter que les
communes concernées ne relancent une phase de planification une par une dans des délais plus
ou moins longs et qu’elles effectuent I'avance de trésorerie que le FIA devrait leur rembourser
par la suite, ce dernier, exceptionnellement, pour le compte et en partenariat avec les communes,
va porter ce projet, objet du présent marché, et le financer directement.

Le FIA sera donc le maitre d’ouvrage de ce mandat.

1.4. SITUATION ACTUELLE

Les prestations réalisées par I'exploitant des réseaux d’assainissement secondaire (SIG)
répondent au concept d'exploitation établi selon la Directive cantonale de I'OCEau sur
I'exploitation des réseaux publics d'assainissement qui peut étre consulté a I'adresse suivante :

https://www.ge.ch/document/13216/annexe/6.

Des campagnes de curages, controles visuels et de contréles télévisés sont menées sur la base
d'un planning sectoriel, avec une fréquence de 10 ans environ pour les contrbles caméra et de 6
ans pour les contrbles visuels. Pour plusieurs communes du canton, I'ensemble du réseau
d'assainissement a ainsi été curé et contrblé, ce qui a permis de donner une vision globale de
I'état général des collecteurs communaux. Ces contrdles sont plus détaillés et nombreux que les
estimations faites lors de I'établissement des PGEE qui ont été basées sur un état en partie
estimé des collecteurs puisque tous les trongons n’avaient pas pu étre controlés lors de
I'établissement des PGEE. Ces actions ont accru le niveau de connaissance de I'état des
collecteurs communaux.

Ces contrdles ont mis en évidence des entretiens constructifs pluri-annuels nécessaires qui pour
la plupart n'ont pas été intégrés dans la planification financiére initiale du FIA.
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Des rapports annuels établis par SIG sont remis aux communes. Ces derniers dressent sur une
cartographie comprenant l'inventaire des éléments a reprendre, tel que précisé dans I'exemple
ci-dessous :

SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE
Environnement / Eaux usées

Commune de Lancy

TEUR 31E ANNEXE A-1

Plan de localisation
pport d'exploitation du réseau d'assainissement secondaire
CONTROLE - 2017

Une extraction de ces données relevées par I'exploitant est utilisable pour reprendre tous ces
éléments, les géolocaliser, les classifier et les chiffrer. Cette prestation n’a jamais été menée et
est nécessaire pour planifier la réalisation de 'ensemble de ces travaux pour les communes et
intégrer ces éléments qui n'ont jamais été pris en considération dans la planification des
dépenses a financer par le FIA.
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2. DESCRIPTION DU PROJET

2.1. TEMPORALITE

Le projet doit permettre la mise a jour de la planification des travaux communaux et I'intégration
des actions non prévues a ce jour dans une temporalité suffisamment lointaine pour estimer une
prospective en rapport avec la tarification du FIA cohérente, mais suffisamment proche pour étre
réaliste.

Cette planification doit étre menée sur une temporalité d’au moins 10 ans, soit jusqu’en 2031.
Selon les planifications établies, les actions planifiées au-dela de 5 ans pourront étre classées
avec une probabilité de réalisation plus ou moins importante.

Le cas échéant, des projets pourront étre également planifiés sur une temporalité au-dela de
2031 avec une échéance a 2035 ou 2040 ou 2045...

2.2.PHASES

Les phases suivantes sont définies pour le projet :

Phases | Activités / livrables
Analyse des données d’exploitation SIG sur les 5 derniéeres

5 années,
S » Synthése sous forme de tableaux des travaux a mener,
X —
; -~ » Réalisation cartographique de l'inventaire des travaux a délivrer,
Q
T — NPT
% S »  Priorisation des travaux a réaliser
L
o £ — - - : -
=~ o Pré dimensionnement technique des travaux a mener (gainage,
3o robotique, ...)
o % » Chiffrage des travaux a mener (+/- 20%) au stade 31 sans
bvd 7 7 .
e @ aucun élément graphique
€ ®©
[q] , / .
S - » Classement par année et zone géographique,
(]
- » Etablissement d’une fiche PGEE par année de travaux a
§ réaliser
i =
o
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Syntheése des travaux des fiches PGEE déja réalisés
* Retour sur I'état de fonctionnement des collecteurs aprés
travaux réalisés avant le lancement de ce marché

» Rédaction de nouvelles fiches PGEE en fonction des éléments
complémentaires identifiés durant la phase 1

» Coordination avec les autres acteurs d’infrastructures du canton
et des CFF

Phase 2 : Mise a jour de la
planification des PGEE

» Etablissement de la planification globale des travaux

Le détail des rendus et livrables attendus pour chaque phase est détaillée dans le chapitre 3.

2.3. PERIMETRE

Le périmetre organisationnel de la mission est défini par lot territorial, selon la répartition des
communes précisée dans les tableaux ci-aprés.

Les lots ont été établis de fagon géographique, en tenant compte, dans la mesure du possible,
des bassins versants d’assainissement et de la conduite initiale des études PGEE, du linéaire de
réseau par commune, et du volume de travaux estimé par commune sur la base de la planification
actuelle du FIA.

Le périmetre territorial inclus la totalité du périmétre communal indiqué dans chaque lot, hormis
pour Satigny ou une distinction a été effectuée entre Satigny Village et Satigny Zimeyza, tel que
cela été mené pour le PGEE initial.

La commune de Chéne Bourg n’est pas intégrée dans la liste des communes puisqu’elle méne
déja en étude similaire en coordination avec le FIA et TOCEau.

La Ville de Genéve n’est pas intégrée non plus dans ce projet puisqu’elle est en cours
d’établissement de son premier PGEE et de sa planification correspondante.

LOT KM TOTAL DU LOT ET
KM /COMMUNE

LOT 1 155

LANCY 70

ONEX 36

PLAN-LES- 49

OUATES
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LOT 2 94
AIRE-LA-VILLE 6
AVULLY 9
AVUSY 12
CARTIGNY 4
CHANCY 5
DARDAGNY 12
LACONNEX 4
RUSSIN 5
SATIGNY VILLAGE |30
SORAL 7
LOT 3 120
BELLEVUE 16
CELIGNY 10
COLLEX-BOSSY |8
GENTHOD 20
PREGNY- 28
CHAMBESY

VERSOIX 38
LOT 4 128
ANIERES 16
COLLONGE- 49
BELLERIVE

COLOGNY 45
CORSIER 11
HERMANCE 7
LOT 5 198
GRAND- 30
SACONNEX

MEYRIN 61
SATIGNY ZIMEYSA | 20
VERNIER 87
LOT 6 151
CHENE- 42
BOUGERIES

CHOULEX 7
GY 5
JUSSY 12
MEINIER 14
PRESINGE 4
PUPLINGE 8
THONEX 26
VANDOEUVRES 33
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LOT 7 206
BARDONNEX 15
BERNEX 44
CAROUGE 44
CONFIGNON 24
PERLY-CERTOUX 15
TROINEX 15
VEYRIER 49

3. MISSIONS DU MANDAT

3.1. PHASE 1 : DIAGNOSTIC DE L’ETAT DES RESEAUX D’ ASSAINISSEMENT ET PLANIFICATION

DES TRAVAUX D’ENTRETIENS CONSTRUCTIFS :

3.1.1.

ANALYSE DES DONNEES D’EXPLOITATION

Le prestataire doit analyser les rapports SIG des 5 derniéres années d’exploitation qui lui
seront remis au format numérique (PDF). Il dispose pour ce faire de ces rapports, étant
précisé qu’'une extraction Excel de la base de données de SIG sera également fournie
commune par commune, et comprenant notamment les informations suivantes pour chaque

constat fait par SIG :

- —_ - -
D c
2 © SIs|e
=] o c > £
o o ic|l,. |E|l®
‘@ €0 © ©
(] = < 3 o
0| £ x ] ~lolo|3|®
AR IEIR- AL
|« | ©| Qc|=|g|T|=|o
Flo|S6|S =|E|(3
et > N c|5
S |lawo |2 S £
[3] [T} [a)
«S - al—-|9
= £ = 4

Nom usuel aval
Type

Contenu

Matériau

Profil
Diametre/ Hauteur

Largeur

Longueur [m]

Pente

Remarque

Salissure

Commentaire

Défaut

Recommandation

Type défaut

Priorité

Date

Bande vidéo

ID_NK
ID_OBJET_UNIQU
E

Le prestataire doit analyser ces éléments, et fournir sur la base de son analyse une synthése
facilement exploitable sous format Excel et une table de géodatabase, et établir une
cartographie globale par secteur d’exploitation, des trongons du réseau sur lequel une
intervention est nécessaire, sur la base du modéle fourni par 'TOCEau avant le début de la

réalisation du mandat.

A lissue de cette premiére phase de synthése cartographique, il doit, a partir des éléments
fournis par SIG, prioriser les travaux a réaliser, au regard de leur urgence dans un premier
temps. Une hiérarchisation sous forme de 3 classifications sera a effectuer (urgent,
moyennement urgent, a prévoir), sur la base du modele fourni par TOCEau avant le début de
la réalisation du mandat.

Le prestataire doit prévoir dans son offre une pré-analyse des éléments fournis par
SIG qui ne sont donnés qu’a titre indicatifs. Le cas échéant, il doit revisionner les
passages caméra effectués par SIG pour apprécier la gravité des travaux et pouvoir

prioriser et chiffrer par la suite les travaux a réaliser.
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3.1.2. CHIFFRAGE DES TRAVAUX

Suite a cette hiérarchisation, le prestataire doit effectuer un pré-dimensionnement des travaux
(quantité, robotique,...) et chiffrer les travaux identifiés avec une précision équivalente a la phase
31 de la norme SIA 103, mais sans la nécessité de produire les éléments cartographiques
correspondants, sur la base du modéle fourni par le FIA ou 'OCEau avant le début de la
réalisation du mandat.

Le chiffrage du projet (comprenant les travaux et frais annexes) doit étre de I'ordre de +/- 20%.

Si les travaux sont projetés dans un délai important au-dela de 5 ans, le chiffrage doit tenir compte
d’un renchérissement du montant des travaux de 2 % par an.

Pour les travaux correspondant a de I'entretien constructif réalisé lors d’interventions ponctuelles
(regards, couvercles, robotique ponctuelle,), et dont le montant total de I'opération est inférieur a
CHF 50'000,- HT, il ne sera pas nécessaire de recréer une fiche PGEE pour l'intervention, sur la
base du modele fourni par 'OCEau avant le début de la réalisation du mandat.

Ces travaux doivent étre intégrés dans une fiche PGEE « entretien constructif de 'année 20xx »
comprenant une série de travaux d’un secteur géographique du réseau. L'année 20xx correspond
a I'année durant laquelle est envisagée la réalisation de ces travaux. Le géoréférencement de
cette fiche sera effectuée sur le périmetre complet de la commune.

Pour tout travaux nécessitant une intervention supérieure a CHF 50'000,- HT sur un seul objet
(regard spéecifique, trongon de collecteur,...), le prestataire doit créer une fiche PGEE spécifique
sur la base du modele qui sera fourni par 'OCEau décrivant les travaux a réaliser, leur
localisation, le pré dimensionnement, le chiffrage, sur la base du modéle fourni par le FIA ou
'OCEau avant le début de la réalisation du mandat.

Si le montant total de la fiche PGEE d’entretien constructif de I'année 20xx dépasse les CHF
100'000,- HT, 2 fiches pour 'année considérée doivent étre créées de sorte a ce que le montant
total d’'une opération d’entretien constructif ne dépasse pas CHF 100'000,- HT (selon les régles
comptables MCH2 en vigueur), afin de rester dans des dépenses de fonctionnement et non dans
des investissements, conformément a la loi sur 'administration des communes et son reglement
d’application (B 6 05 et B 6 05.01).

En coordination avec la commune, le prestataire doit donc prévoir a minima la réalisation d’'une
fiche PGEE par an pour de I'entretien constructif. Cette fiche doit correspondre a un secteur
d’intervention et a un volume de travaux issus des données du rapport d’exploitation.

Le chiffrage des travaux doit s’effectuer, sur la base de la liste des prix existants et mise a
disposition par TOCEau et mise a jour d’ici le début du mandat par rapport a la version existante
en ligne (VER). L'utilisation de cette base de données doit permettre d’uniformiser les chiffrages
sur le canton, bien que le prestataire doive tenir compte dans son chiffrage des éventuelles
contraintes locales de travaux (contraintes OCT ou autres avec présence de palettes, feux,
présence de réseaux, travaux de nuits...).
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3.2. PHASE 2 : MISE A JOUR DE LA PLANIFICATION DES PGEE

3.2.1. ANALYSE DES ACTIONS PGEE

En échangeant avec la commune et le responsable SIG du secteur, le prestataire doit analyser
le fonctionnement du réseau suite aux travaux menés et issus des actions PGEE.

A partir de la base de données existantes des PGEE qui sera fournie par 'OCEau, il doit produire
la synthése des actions qui sont finalisées, lesquelles sont en cours, lesquelles restent a réaliser,
lesquelles sont annulées (et pourquoi dans ce cas).

Apres cette analyse, il doit également relever les désordres toujours identifiés sur le réseau (eaux
usées et eaux pluviales), notamment les débordements, les mises en charge ponctuelles, les
odeurs, les pollutions, les curages récurrents et au-dela des normes usuelles, les racines, la
présence d’eaux claires parasites, les dépdbts calcaires.

Si les problématiques identifiées initialement sont toujours présentes, alors que des travaux
préconisés par le PGEE ont été réalisés, le prestataire doit prévoir une nouvelle fiche PGEE pour
réaliser une étude spécifique du secteur concerné.

Cette fiche PGEE comprenant un chiffrage d’étude doit conseiller par exemple la réalisation d’un
modele hydraulique, de prospections de biens fonds, la mise en place d’une métrologie ponctuelle
ou permanente pour mieux appréhender le fonctionnement du réseau, ...

En complément des fiches PGEE menées en phase 1, le prestataire doit prévoir la réalisation de
nouvelles fiches PGEE qui n’auraient pas été identifiées dans les rapports d’exploitation a l'issue
de ces entretiens. Ces fiches PGEE doivent indiquer les travaux a mener sur les trongons de
collecteurs concernés.

Le prestataire doit également, le cas échéant, reprendre les fiches PGEE existantes et non
encore réalisées, et les adapter aux besoins identifiés en rechiffrant les nouveaux travaux
nécessaires et en replanifiant la réalisation de ces travaux.

Enfin, dans le cas ou le prestataire identifie avec la commune et I'exploitant des erreurs du
cadastre du réseau d’assainissement (CRAE), il doit également réaliser une fiche PGEE
comprenant l'action de la mise a jour du CRAE (estimation des prestations géomeétres avec
planning d’intervention a court terme).

Le chiffrage doit s’effectuer selon les mémes contraintes que celles précisées en phase 1
au paragraphe 3.1.2, sur la base du méme modeéle.

3.2.2. COORDINATION DES TRAVAUX ET PLANIFICATION TEMPORELLE

Le prestataire doit prévoir la rencontre avec les services suivants afin de coordonner au mieux la
réalisation des futurs travaux sur les collecteurs secondaires en fonction du calendrier des autres
opérateurs d’infrastructures.

« Communes,

» SIG (thermique, eau potable, gaz et électricité),
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« OCT,
« OCGC,
« Office de l'urbanisme (OU),

+ CFF.

3.2.3. ETABLISSEMENT DE LA PLANIFICATION GLOBALE

Cette coordination doit permettre de planifier a la fois les travaux d’entretiens constructifs mais
également les anciennes et nouvelles actions PGEE encore a réaliser sur la base des anciennes
et des nouvelles fiches. C’est uniquement a lissue de ces rencontres que le prestataire pourra
mettre a jour et renseigner la base de données des travaux a réaliser en y indiquant la date de
démarrage envisagé et le montant estimatif.

Le prestataire doit donc mettre a jour la planification des actions existantes directement dans la
base de données, mais également intégrer les nouvelles fiches PGEE dans cette planification
(création d’'une nouvelle ligne de données). Les nouvelles fiches PGEE intégrent a la fois les
nouvelles actions de travaux important (mise en conformité ou nouveaux collecteurs) et les fiches
PGEE d’entretien constructif annuelles.

3.3. ORGANISATION FONCTIONNELLE DU PROJET

3.3.1. DESCRIPTION ORGANISATIONNELLE

Le maitre d’ouvrage (MO) du mandat est le FIA. Il est assisté dans cette prestation par
I'’Association des Communes Genevoises (ACG), dont le référent administratif pour le conseil du
FIA est M. Paolo Chiararia. Il est également assisté par I'Office Cantonal de 'Eau (OCEau), dont
le référent technique du projet est M. Guillaume Marsac.

Des ingénieurs du service SPDE de 'OCEau seront également associés au suivi technique de
ce projet. lls seront désignés lors du début du mandat.

Le mandataire doit désigner un chef de projet au sein de son équipe et prévoir également son
suppléant.

3.3.2. SEANCES A PREVOIR

Le prestataire doit prévoir dans son offre, a minima, et afin de mener a bien la mission confiée,
les séances suivantes :

- 1 séance de lancement/cadrage de la mission avec 'OCEau et le FIA,

- 2 a3 séances avec chague commune (une séance permettant de récupérer les
données, une autre séance de restitution, et le cas échéant une séance intermédiaire),

- 1 a2 séances dédiée(s) avec SIG assainissement afin de recueillir et analyser les
données d’exploitations,

- 1 séance avec l'office cantonale de I'urbanisme afin d’analyser la planification des
projets d’urbanismes a venir sur le périmétre géographique du lot,
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- 1 séance avec 'OCGC afin d’analyser les projets d’infrastructures pouvant influencer la
planification des travaux (travaux de voiries divers ou autre),

- 1 séance avec 'OCT afin d’analyser les projets d’infrastructures de transports pouvant
influencer la planification des travaux des collecteurs secondaires,

- 2 séances avec SIG afin d’essayer de planifier au mieux et coordonner les travaux avec
le développement des réseaux thermiques, eau potable,...

- 1 séance avec la FTI afin de coordonner et planifier les travaux sur les collecteurs situés
dans les zones gérées par la FTI,

- 1 séance de restitution globale a 'TOCEau/FIA.

Le prestataire a pour responsabilité I'organisation des séances, la préparation de 'ordre du jour,
leur animation, la rédaction d’un PV succinct reprenant les échanges principaux et 'ensemble
des décisions. Le cas échéant, le prestataire doit prévoir la réalisation des supports de
présentation nécessaire a I'animation des séances. L’entier de ces séances doit étre pris en
compte dans l'offre forfaitaire du prestataire.

3.3.3. SEANCES/PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES

Le mandataire ne pourra revendiquer a ce titre aucune rémunération supplémentaire ; toutes les
prestations prévisibles doivent étre ventilées sur les objets spécifiés dans le dossier d’appel
d’offres.

Exceptionnellement, et uniquement s'il s’agit de prestations imprévisibles demandées
spécifiquement par le MO, une rétribution pourra accordée sur base des tarifs énoncés dans
I'offre par le soumissionnaire (montant en régie).

3.4. DESCRIPTION DES OUTILS A UTILISER

3.4.1. OUTIL CARTOGRAPHIQUE ET BASE DE DONNEES

Le prestataire doit étre en possession d'une licence ArcGIS PRO 2.6 ou équivalent afin de pouvoir
exploiter les données des actions PGEE et des rapports d’exploitation de SIG. Il appartient au
prestataire de démontrer dans son offre la comparabilité et la compatibilité du logiciel qu’il prévoit
d’utiliser

Concernant la mise a jour des actions PGEE, TOCEau mettra a disposition 'ensemble de la
géodonnée sous la forme d'une géodatabase versionnée au format GDB ESRI. La mise a jour et
la création de nouvelles actions doivent étre réalisées dans cette géodatabase au moyen
d'ArcGIS PRO. De plus 'OCEAU fournira un add-in Topoforms incluant un formulaire de saisie
permettant d'une part le renseignement des attributs a compléter ou a mettre a jour et d'autre part
la génération des fiches PGEE, comme indiqué au chapitre 3.5 du présent CCTF. Le formulaire
Topoforms est composé de champs de type texte libre, de listes déroulantes et de sélecteurs de
dates. Un renseignement de plusieurs périmeétres (fiche action) a la fois sera également possible.

Le prestataire doit intégrer dans son offre la mise a jour ou la saisie des attributs directement
dans cette géodatabase.

La liste des champs a mettre a jour ou a renseigner dans le cas d'une nouvelle action est la
suivante :

* Libellé de I'opération

FIA — MP mise a jour planification PGEE - CCFT — v.publiée 2020_11_06 Page 13/ 16



» Description de I'opération

* Nom des communes concernées

» Type de planification (PGEE, PREE, Rapport d'exploitation SIG)
e Quiréalise

» Type d'action

e Priorité

» Date de début des études

» Date de début des travaux

» Date de fin des travaux

» Statut de la réalisation (A venir, En cours, Terminée, Abandonnée)
» Montant de I'opération (travaux + frais annexes)

* Numeéro de projet OCEau.

» Numéro du secteur d’exploitation de SIG

3.4.2. SUIVI DU PROJET ET PLATEFORME D’ECHANGES

Afin d’assurer un suivi du projet et une transversalité entre les communes constituant un lot et
'ensemble des partenaires du projet, le prestataire doit mettre a disposition I'ensemble des
documents a partager sur une plateforme d’échange et de stockage des documents du projet
(présentation de séance, PV, ...).

Le prestataire a la liberté de proposer une plateforme de suivi de projet a sa convenance (type
dropbox ou autre). Celle-ci doit permettre un acces sécurisé a I'ensemble des communes
constituant son périmétre géographique, a 'ACG, I'OCEau, SIG,.... Les conditions d’acces
doivent étre clairement définies par le prestataire et communiquées a 'ensemble des partenaires
du projet de sorte a ce que les membres devant se connecter puisse le faire aisément et en tout
temps.

Elle doit contenir les données a partager, les documents de travail intermédiaire, les PV de
séance, et toutes les données jugées utiles a la conduite de I'étude. Cette plateforme devra étre
accessible et mise en service dés le début du mandat et tenues a jour par le mandataire. En fin
de mission, apres restitution des documents finaux, elle devra étre supprimée et inaccessible.

3.5.LIVRABLES ATTENDUS DANS LE CADRE DE LA REALISATION DU MANDAT

Les livrables attendus sont multiples et doivent faire I'objet d’'une rigueur d’exécution et de
présentation.

Il s’agit tout d’abord d’un rapport succinct d’exécution de la mission de I'ordre de 20 pages
maximum figurant ci-dessous, et comprenant notamment le déroulé de la mission, I'ensemble
des contacts qui ont été nécessaires a la realisation de la mission de planification, le descriptif de
la méthodologie mise en ceuvre pour établir cette planification, les éventuelles contraintes ou
données recueillies, et tous autres éléments jugés utiles a la compréhension de la mission a
postériori.

Le prestataire doit retourner la géodatabase mise a jour telle que définie au 3.4.1. Le prestataire
doit scrupuleusement respecter le modéle de donnée et en aucun cas y apporter de modifications.
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Le prestataire doit notamment renseigner dans cette base de données, en plus des champs
obligatoires, une codification des actions (numéro de projet) selon la codification qui lui sera
communiquée par 'OCEau et devant respecter une codification des projets OCEau de I'ordre E-
XXXX-aaa (E-année-n° projet). Les champs de code projets réservés par commune seront
communiqués par 'OCEau pour chaque lot au moment de la conclusion du mandat.

Le prestataire doit également fournir les nouvelles fiches PGEE générées au moyen du formulaire
Topoforms, qui reprend les valeurs saisies préalablement.

La liste des livrables attendus est définie ci-apres :

* Le rapport de 20 pages recto verso maximum,
» La géodatabase mise a jour,

» La génération des nouvelles fiches PGEE pour les nouvelles opérations majeures
(supérieures a CHF 50'000,- HT de travaux),

» La génération des nouvelles fiches PGEE pour la mise a jour du CRAE des secteurs
identifiés (prestations géometres),

* La réalisation, commune par commune, année par année, des fiches PGEE
correspondants aux travaux d’entretiens constructifs de I'année considérée (actions
représentées par le périmétre des communes),

» Pour chague commune, la réalisation et 'impression de plans A0, a I'échelle 1/5°000éme,
avec si besoin plusieurs planches par commune, et une vue globale de toute la commune
a I'échelle adaptée, chacun en 3 exemplaires papiers (un pour la commune, un pour
'OCEau, et un pour SIG), un format PDF et un format ARCGIS :

- Une cartographie des actions planifiées et leur état par commune, avec en fond le
cadastre des collecteurs d’assainissement,

- Une cartographie des actions encore a réaliser avec une date des travaux identifiable
en étiquette sur les trongons ou secteurs concernés,

- Une cartographie comprenant uniquement les actions PGEE encore a réaliser,

- Une cartographie comprenant uniquement les travaux d’entretiens constructifs des
collecteurs,

- Une cartographie comprenant les zones de développement qui vont étre
développées sur la commune,

- Une cartographie indiquant les zones a enjeux de coordination de travaux avec les
autres opérateurs rencontrés au préalable (SIG, OCGC,...)
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» Une extraction en format Excel de la base de données facilement exploitable par la
commune afin qu’elle puisse suivre sa planification d’assainissement.

Le mandataire doit obligatoirement se conformer a la trame graphique qui lui sera fourni
par 'OCEau pour la réalisation des éléments visuels, notamment la cartographie et la
réalisation des fiches PGEE.

Lu et approuvé, le :

Signature :
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