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1 Allgemeine Bestimmungen

1.1  Auftraggeber und ausschreibende Stelle

Gewaisserschutzverband der Region Zugersee-Kiissnachtersee-Agerisee
ARA Schénau

Lorzenstrasse 3

6330 Cham

Der bauherrenseitige Projektleiter ist Thomas Klaus.

1.2  Gegenstand der Ausschreibung

Ausgeschrieben wird der Auftrag flir den Gesamtleiter und die Fachplaner Bau und Elektromechanische Aus-
ristung inklusive Verfahrenstechnik.

1.3  Offentliches Beschaffungsrecht

Die Beschaffung untersteht dem Submissionsgesetz des Kantons Zug vom 02.06.2005 (SubG; BGS 721.51), der
Submissionsverordnung vom 20.09.2005 (SubV; BGS 721.53) sowie der interkantonalen Vereinbarung tGber das
offentliche Beschaffungswesen vom 15.03.2001 (IV6B; BGS 721.52 inkl. Anhdangen). Die Beschaffung ist nicht
den im Staatsvertragsbereich geltenden Bestimmungen unterstellt.

1.4  Artdes Verfahrens
Die Ausschreibung der Dienstleistung erfolgt im offenen Verfahren.

Gestitzt auf § 9 Abs. 1 lit. g SubV kann ein sich auf diesen Grundauftrag beziehender Folgeauftrag im freihan-
digen Verfahren an den Zuschlagsempfanger dieses Grundauftrags vergeben werden.

1.5 Sprache des Verfahrens und des Auftrags

Das Ausschreibungsverfahren wird auf Deutsch gefiihrt. Nicht in Deutsch eingereichte Unterlagen und Doku-
mente werden als nicht eingereicht behandelt. Die Sprache wahrend allen Projektphasen ist Deutsch in miind-
licher und schriftlicher Form.

1.6  Arbeitsgemeinschaften / Subunternehmen
Bieter- / Arbeitsgemeinschaften sind nicht zuldssig.

Subunternehmen sind zulassig und sind im Angebot anzugeben. Subunternehmen kénnen von verschiedenen
Anbietern beigezogen werden.

1.7 Entschadigung

Die Ausarbeitung der Angebote wird nicht entschadigt.
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1.8  Vollstandigkeit
Das Angebot ist vollstandig, rechtsgiiltig unterzeichnet und mit wahrheitsgetreuen Angaben einzusenden.
1.9  Vertraulichkeit

Der Anbieter verpflichtet sich, die vom GVRZ erhaltenen Informationen vertraulich zu behandeln und sie nicht
an Dritte weiter zu geben.

Die vom Anbieter gemachten Angaben und abgegebenen Unterlagen dienen ausschliesslich dem vorliegenden
Auswahlverfahren und werden vertraulich behandelt.

Der Anbieter erméchtigt den GVRZ, die im Angebot gemachten Angaben zu lberprifen.

1.10 Vorbefassung

Die HOLINGER AG aus Luzern hat das Vorprojekt erarbeitet. Die relevanten Unterlagen sind der vorliegenden
Ausschreibung beigefligt (siehe Beilage 1).

Aus der Sicht der Vergabestelle besteht damit keine unzuldssige Vorbefassung der Firma HOLINGER AG. Das
Unternehmen ist entsprechend zum vorliegenden Ausschreibungsverfahren zugelassen.

Kein weiteres Unternehmen ist aus Sicht der Vergabestelle vorbefasst, weshalb alle interessierten und qualifi-
zierten Unternehmen zum vorliegenden Ausschreibungsverfahren ein Angebot einreichen kénnen.

1.11 Erfiillen aller 6ffentlich-rechtlicher Verpflichtungen

Die Anbieter bestatigen, allen 6ffentlich-rechtlichen Verpflichtungen, insbesondere der Bezahlung von Abga-
ben, Steuern und Sozialleistungen nachzukommen.

Die Anbieter verpflichten sich, die geltenden Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen und das
Verbot der Schwarzarbeit sowie die Bedingungen der Gesamtarbeitsvertrage, der Normalarbeitsvertrage oder
bei deren Fehlen die brancheniblichen Vorschriften einzuhalten, die an den Orten gelten, an welchen die Ar-
beiten ausgefiihrt werden und die Gleichbehandlung von Mann und Frau zu gewahrleisten.

Diese Bestatigung und Verpflichtung ist mittels der Selbstdeklaration durch die Anbieter geméass dem entspre-
chenden Angebotsformular darzulegen. Die Anbieter erkldren sich bereit, weitere Nachweise auf Aufforderung
hin innert Frist beizubringen.

1.12 Versicherung

Die Anbieter haben nachzuweisen, dass sie lber eine Berufshaftpflichtversicherung verfiigen. Die Deckung
muss fiir Personenschaden, Sachschdaden und Bautenschaden je mindestens 10 Mio. Fr. betragen.

1.13 Kautionen / Sicherheiten / Garantien

Im Rahmen der Ausschreibung werden keine Kautionen und Sicherheiten verlangt.
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Die Kautionen, Sicherheiten und Garantien wahrend der Projektrealisierung richten sich nach den Bestimmun-
gen im Vertragsentwurf.

1.14 Einzubeziehende Kosten

Die im Angebot einzubeziehenden Kosten richten sich nach dem Projekt- und Leistungsbeschrieb im Kapitel 5.

Mit der Abgabe des Angebots anerkennt der Anbieter die Bedingungen der Ausschreibung und bestatigt fer-
ner, dass ihm alle Informationen, Daten und Angaben fiir die Berechnung, Auslegung, Ausfiihrung und Kalkula-
tion der ausgeschriebenen Leistungen bekannt sind. Es ist Sache des Anbieters, sich flir die Angebotsstellung
erforderlichen zusatzlichen Informationen durch die termingerechte Einreichung von Fragen zu beschaffen.

1.15 Realisierungsvorbehalt

Der GVRZ behilt sich vor, die Planerleistungen nicht zu vergeben bzw. das Projekt nach den einzeln auszul6-
senden Projektierungsphasen zu sistieren oder den Vertrag mit dem Auftragnehmer aufzuldésen, und zwar ins-
besondere in nachstehenden Fallen, wenn:

e dem Planungskredit durch die Delegiertenversammlung am 4.12.2020 nicht zugestimmt wird;

e dem Objektkredit durch die Delegiertenversammlung am 2.12.2021 nicht zugestimmt wird;

e die notwendigen Abnahmevertrage mit der WWZ nicht zustande kommen;

e die notwendigen Projektgenehmigungen nicht vorliegen bzw. nicht gewahrt werden;

e die kantonalen / kommunalen Baubewilligungen nicht vorliegen bzw. nicht gewahrt werden;

e weitere wichtige Griinde vorliegen, die einem Projektfortgang entgegenstehen.

Im Falle einer Nichtrealisierung des Projekts bzw. eines Verfahrensabbruchs ist seitens der GVRZ keine Ent-
schadigung fur Aufwendungen im Zusammenhang mit der Angebotseingabe geschuldet.

Mit Abschluss des Vertrags wird das Projekt bis und mit Teilphasen 33 gemass Norm SIA 112 Modell Baupla-
nung ausgelost. Jede weitere Teilphase bedarf der schriftlichen Auslésung durch den Auftraggeber.

1.16 Geschaftsbedingungen

Mit dem Planer wird ein SIA Planer-/Bauleitungsvertrag (SIA 1001/1) abgeschlossen.
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UEL

1.17 Termine des Vergabeverfahrens

Meilenstein Datum

Publikation der Ausschreibung Freitag, 20.11.2020

Eingang Fragen bis Mittwoch, 02.12.2020
Mittwoch, 23.12.2020

Eingabe des Angebots

um 16:00, ARA Schénau

Bei Bedarf: Angebotsprasentationen und Bereinigungsgesprache Anfang Januar
Vergabe Freitag, 15.01.2021
Montag, 1.02.2021,

Vertragsunterzeichnung und Startsitzung Bauprojekt

um 13:30, ARA Schoénau

Planerausschreibung Projekt BGA 18.11.2020

7/20



SN A
Planerausschreibung Projekt BGA m

2 Bestimmungen zur Angebotsstellung

2.1  Aufteilungin Lose

Die Aufteilung in Lose ist nicht zuldssig, d.h. es sind samtliche Leistungen gemass Projekt- und Leistungsbe-
schrieb anzubieten.

2.2 Varianten und Teilangebote
Varianten und Teilangebote sind nicht zuldssig.

23 Bezug der Ausschreibungsunterlagen

Die Ausschreibungsunterlagen konnen ausschliesslich vom Informationssystem (iber das 6ffentliche Beschaf-
fungswesen in der Schweiz (simap) heruntergeladen werden.

Der Bezug in Papierform ist nicht moglich.

2.4  Besichtigung

Es findet keine obligatorische Besichtigung statt. Auf Wunsch und nach Voranmeldung (E-Mail an
thomas.klaus@gvrz.ch) kann eine Besichtigung durchgefiihrt werden.

2.5 Fragenbeantwortung

Fragen zur Angebotsstellung sind bis spatestens zum unter Kapitel 1.17 genannten Termin lber simap einzu-
reichen. Es werden keine telefonischen oder miindlichen Auskiinfte erteilt. Die Beantwortung der Fragen er-
folgt anonymisiert auf simap.

2.6 Einzureichende Unterlagen
Es sind die folgenden Dokumente vollstandig ausgefillt und rechtsgiiltig unterzeichnet einzureichen:

1. Vollstdandig und wahrheitsgetreu ausgefiilltes Formular «Planerausschreibung Projekt BGA»
- Firmenangaben und Firmenreferenzen (Eignungskriterium)
- Schliisselpersonen und deren Referenzen und Verflgbarkeit
- Honorarangebot
- Angaben zur Versicherungsdeckung

2. Auftragsanalyse, mit folgendem Inhalt:
- Kritischer Kommentar zum vorliegenden Vorprojekt
- Stellungnahme zum vorgeschlagenen Terminplan
- Projektbezogene Risikoanalyse und Vorschlag von Massnahmen
- Vorgehen und notwendige Unterlagen zur Erlangung der EG-Konformitat
- Vorschlag fiir zu beschaffende Dienste von Spezialisten

3. Selbstdeklaration zur Erflllung aller 6ffentlich-rechtlicher Verpflichtungen
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2.7 Eingabe des Angebots

Das vollstandige Angebot muss in verschlossenem Couvert mit dem Vermerk «Planerausschreibung Projekt
BGA» bis am unter Kapitel 1.17 genannten Termin an die Adresse des Auftraggebers (Kapitel 1.1) eingereicht
werden.

Massgebend ist das Eingabedatum, das heisst Angebote gelten als fristgerecht eingereicht, wenn sie bis zum
festgelegten Zeitpunkt bei der bezeichneten Stelle eintreffen; der Poststempel ist nicht massgebend. Die An-
bieterin bzw. der Anbieter hat in jedem Fall den Beweis fiir die Rechtzeitigkeit der Angebotseinreichung sicher-
zustellen.

Die Angebote sind schriftlich in einfacher Ausfiihrung an den GVRZ einzureichen. Zusatzlich muss eine vollstan-
dige elektronische Kopie auf einem USB-Stick eingereicht werden.

2.8  Offertoffnung

Die Offertoffnung ist nicht 6ffentlich. Sie wird unmittelbar nach Ablauf der Eingabefrist durchgefiihrt. Das Of-
fertoffnungsprotokoll wird elektronisch an alle Anbieter versandt.

29 Formelle Priifung der Angebote

Die Angebote werden einer formellen Prifung unterzogen. Das heisst sie werden auf Vollstandigkeit, Einhal-
tung der formellen Erfordernisse (Unterschriften, fristgerechte Eingabe) sowie betreffend Ausschlusskriterien
gemass § 26 SubV Uberprift. Anbieter werden ausgeschlossen, wenn ihre Angebote in substanziellen Punkten
unvollstandig, nicht rechtsgiltig unterzeichnet oder nicht fristgerecht eingereicht wurden. Fehlende Angaben,
welche als nicht substanziell beurteilt werden, kénnen schriftlich nachgefordert werden.

2.10 Eignungskriterien

Die Eignungskriterien mussen erfillt sein, andernfalls wird der Anbieter geméss § 26 SubV ausgeschlossen.

Eignungskriterium

Eine Firmen-Referenz Gber Planung und Realisierung einer Anlage zur Biogasaufbereitung aus Klargas und
Einspeisung in ein 6ffentliches Erdgasnetz. Die Anlage muss nach dem Membranverfahren arbeiten. Die Re-
ferenz muss die Gesamtleitung und die Fachplanung Verfahrenstechnik abdecken, mindestens die Teilpha-
sen 32 bis 53 gemass Norm SIA 112 umfassen und darf nicht alter als 5 Jahre sein.

2.11 Zuschlagskriterien

Flr die Bewertung der Angebote werden die in der nachfolgenden Tabelle aufgefiihrten Zuschlagskriterien und
Gewichte verwendet.
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Zuschlagskriterium Gewichtung

Qualitat des Angebots 50%
Eignung der Firma, Firmenreferenzen, Auftragsanalyse, Plausibilitdt der Stundenschatzung
(Arbeitsaufwand)

Qualifikation der Schlisselpersonen 30%
Ausbildung, Berufserfahrungen, Referenzauskiinfte, Vergleichbarkeit der Referenzen

Preis des Honorarangebots 20%

Erlduterungen

Die Benotung des Preises (Honorarangebot) erfolgt tiber eine lineare Preisformel gemass KBOB-Leitfaden zur
Beschaffung von Werkleistungen. Das tiefste zugelassene Angebot erhilt die Maximalnote (5 Punkte). Die Ubri-
gen Angebote werden innerhalb der gewahlten Preisspanne linear abgestuft. Die Minimalnote (0 Punkte) er-
halten Angebote bei 100% oder mehr liber dem tiefsten zugelassenen Angebot.

Die Benotung von Qualitat und Qualifikation erfolgt entsprechend nachfolgender Skala.

Note | Bezogen auf Erfiillung der Kriterien oder Bezogen auf die Qualitdt der Angaben

0 nicht beurteilbar oder keine Angaben

1 sehr schlechte Erflllung oder ungeniigende, unvollstandige Angaben

2 schlechte Erfiillung oder Angaben ohne ausreichenden Bezug zum Projekt

3 durchschnittliche Erfullung oder durchschnittliche Qualitat, den Anforderungen der Ausschrei-

bung entsprechend

4 gute Erfiillung oder qualitativ sehr gut

5 sehr gute Erfillung oder qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung

Pro Schliisselperson werden zwei Referenzen mit vergleichbarer Funktion und Aufgabenstellung fiir in den
letzten 5 Jahren abgeschlossene Projekte verlangt. Beurteilt werden: Vergleichbarkeit zum vorliegenden Pro-
jekt und die Kundenzufriedenheit (Termine, Kosten, Qualitat, Verfigbarkeit).

2.12 Verbindlichkeit (Giiltigkeit der Angebote)

Das Angebot muss mindestens 6 Monate ab Eingabedatum giiltig sein.
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3 Projekt

3.1 Ausgangslage

Die ARA Schénau produziert pro Jahr 2 Mio. Nm3 Klargas. Die aktuelle Verwertung in drei BHKW ist in Frage
gestellt. Die Aggregate erfillen die LRV nicht mehr und mussen ersetzt oder saniert werden. Beim Hauptaggre-
gat ist 2022 eine grosse Revision fallig. Das gegenwartige Anlagedesign zur Klargasnutzung ist unschon, die
BHKW sind auf mehrere Standorte verteilt. Aus diesem Anlass hat der GVRZ ein Vorprojekt durchgefiihrt, mit
dem Ziel die beste Variante zur zukiinftigen Kldargasnutzung festzulegen. Der Bericht zum Vorprojekt findet sich
in Beilage 1.

Der Vorstand des GVRZ hat am 28.10.20 entschieden, einzig das Projekt zur Aufbereitung und Einspeisung des
Klargases in das Netz der WWZ weiter zu verfolgen und 2021 das entsprechende Bauprojekt ausarbeiten zu
lassen.

Daher sucht der GVRZ nun einen Gesamtleiter plus einen Fachplaner Bau und einen Fachplaner elektromecha-
nische Ausristung fiir die weitere Planung und Realisierung des Vorhabens.

3.2  Zielvorgaben

e Hohe Verfligbarkeit der Biogasaufbereitungsanlage
Da diese Anlage der einzige Verwertungsweg des produzierten Kldrgases sein wird, ist eine Anlageverfig-
barkeit verlangt, welche eine Verwertung von 98% des Klargases erlaubt.

e Lebensdauer
Die erstellten Anlagen sollen wahrend 20 Jahren betrieben werden kénnen, Wartung und Unterhalt ge-
mass Angaben des Lieferanten vorausgesetzt.

e Automatisierung
Alle Anlagen miissen sich vollstandig automatisiert betreiben lassen. Eine moglichst weitgehende In-
tegration in das bestehende Prozessleitsystem (Chestonag) wird angestrebt.

e Wartungsfreundlich
Die Anlage und ihre Komponenten miissen Wartungs- und Unterhaltsarbeiten optimal ermdoglichen.

e Arbeitssicherheit
Die Anlage und ihre Komponenten missen sicheres Arbeiten optimal unterstiitzen. Alle entsprechenden
Richtlinien der SUVA, ESTI, TISG sind einzuhalten. Die EG-Konformitat muss tber die gesamte Gasaufbe-
reitung, wie auch liber die gesamte Warmeerzeugung erklart werden.

3.3 Projektumfang

Der Projektumfang ist aus dem Vorprojekt (Holinger AG, 12.10.2020) ersichtlich und besteht aus den folgen-
den Teilen:

e Anlage zur Aufbereitung von Klargas zu Biomethan nach dem Membranverfahren mit Warmertckgewin-
nung. Vorgesehen ist eine maximale Aufbereitungsleistung von 220 Nm? Biomethan pro Stunde und ei-
ner mittleren Leistung von 145 Nm?3/h. Einspeisung ins 5 Bar-Netz der WWZ. Die Anlage wird neben dem
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neuen Gasspeicher positioniert. Die Erschliessung mit den Medien ab ARA sowie die Bodenplatte fir die
Aufbereitungsanlage in Containern sind planerisch vorbereitet. Die Erdgasleitung als Verlangerung des
Netzes bis zum Standort der Aufbereitungsanlage wird durch die WWZ realisiert.

Anlage zur Warmeerzeugung aus dem gereinigten Abwasser mittels zwei Warmepumpen (Primar- & Se-
kundarkreislauf, Kaltemittel Ammoniak). Das gereinigte Abwasser wird ab dem Sauberwasserbecken des
Sandfilters zum Standort des Warmetauschers gefiihrt (Distanz ca. 250 m). Die Warmepumpen stehen
neben dem Warmetauscher, um einen kurzen Sekundarkreislauf sicher zu stellen. Als Standort vorgese-
hen, ist der aktuelle Standort von BHKW 2 (unterirdischer Raum zwischen den VKB). Dieser Raum muss
so umgebaut werden, dass die Arbeitssicherheit fiir den Einsatz von Ammoniak als Kaltemittel gewahr-
leistet ist. Angedacht ist ein zusatzlicher Notausgang.

Neue Heizzentrale, Integration ins bestehende Heizungssystem, am Standort der Warmepumpen.

Sicherstellen der Notstromversorgung mit neuem Notstromgenerator (Diesel) von etwa 650 kW elektri-
scher Leistung. Angedacht ist eine Container-Losung mit Witterungsschutz auf einem Fundament in der
Nahe der Trafostation neben dem PAK-Gebadude.

e Riickbau BHKW. Alle stillgelegten und nicht mehr bendétigten Anlageteile werden riickgebaut.

34 Projektkosten

Die Investitionskosten aus dem Vorprojekt mit einer Genauigkeit von +/- 20% belaufen sich auf 5.95 Mio. Fran-
ken. Aus dem Vorprojekt wurde die folgende Zusammenstellung ibernommen.

Anlageteil BGAA
1. Verfahren 2’390°000
1.1 Gasleitungen 305°000
1.2 Biogasaufbereitungsanlage 1'780°000
1.3 Notstromaggregat 250°000
1.3 Riickbau alte BHKW, Provsiorien 55'000
2, Bau 189’000
2.1 Fundation und Umgebungsarbeiten 84’000
2.2 Riickbau BHKW 50'000
2.3 Notstromaggregat 55'000
3. EMSRL 801°000
3.1 Elektrische Installationen 289°000
3.2 Schaltgerdtekombinationen SGK 2437000
3.3 SPS/PLS 246'000
3.4 Messungen 13000
4, HLKS 1'100°000
4.1 Heizungsanlage 5'000
4.2 Abwasserwirmepumpe 8507000
4.3 WRG Biogasaufbereitung 30°000
4.4 Neue Heizzentrale und Warmeverteilung $0°000
4.5 Anpassungen best. Heizzentrale $5°000
4.6 Sanitére Installationen 30000
[Zwischentotal. exkl. Baunebenkosten (BKP 5) 4’480°000|
5. Baunebenkosten BKP 5 1°470°000]
[Total, exkl. MWST 5'950'000]
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3.5 Terminplan

Der nachfolgende Terminplan ergibt sich aus dem Anspruch, die BHKW Ende 2022 ausser Betrieb zu nehmen.
Die Meilensteine sind verbindlicher Bestandteil des Vertrages mit dem Gesamtplaner. Planer, welche diesen
Terminplan nicht einhalten kénnen, werden gebeten auf die Abgabe eines Angebotes zu verzichten.

Meilenstein Datum

Abgabe Bauprojekt Freitag, 30.07.2021
Start Submission Biogasaufbereitungsanlage und Warmepumpen Montag, 02.08.2021
Entscheid Objektkredit, an der Delegiertenversammlung GVRZ Donnerstag, 02.12.2021
Projekteingabe, Baugesuch Montag, 06.12.2021
Vergabe Biogasaufbereitungsanlage und Warmepumpen Mittwoch, 10.12.2021
Start restliche Submissionen Montag, 10.01.2022
Baubeginn Montag, 02.05.2022
Start Inbetriebnahme Mittwoch, 02.11.2022
Projektabschluss Samstag, 31.12.2022
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4 Projektorganisation
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Planer-Team
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q———=- Leitung, Koordination, Weisungsbefugnis

4.1 Bauherr und Auftraggeber

Bauherr und Auftraggeber ist der GVRZ (Kapitel 1.1). Planungs- und Objektkredit werden durch die Delegierten
genehmigt. Der Vollzug wird dem Vorstand Uibertragen, der damit in letzter Instanz alle Projektentscheide und
Vergaben treffen kann. Bauherrenseitiger Projektleiter ist Thomas Klaus. Zusammen mit dem Geschaftsfiihrer

Fabrice Bachmann wird er im Projektleitungsteam teilnehmen.

4,2  Gesamtleiter und Fachplaner Bau & elektromechanische Ausriistung

Der Gesamtleiter leitet das Projekt und fuhrt die Fachplaner. Er ist der verantwortliche Projektleiter und An-
sprechperson gegeniiber dem Bauherrn. Das macht ihn zur primaren Schliisselperson. Er oder sie muss eine
fundierte Ausbildung und mehrjahrige Berufserfahrung in der Projektleitung mitbringen und liber ausrei-
chende Arbeitskapazitat fiir dieses Projekt verfligen. Diese Position bendétigt eine Stellvertretung.

Die Fachplaner in den Bereichen Bau und elektromechanischer Ausristung inklusive Verfahrenstechnik sind
die beiden weiteren Schliisselpersonen. Beide miissen (iber eine adaquate Ausbildung und mehrjahrige Berufs-
erfahrung verfligen. Es wird erwartet, dass die Fachplaner sowohl die Planung, wie auch die Bauleitung in ih-
rem Fachbereich kompetent ausfiihren.

Vorbehaltlich Kiindigung, Krankheit und Tod kdnnen Schliisselpersonen des Beauftragten, die fiir das vorlie-
gende Projekt verantwortlich sind, nach Vertragsabschluss nur mit Zustimmung des Auftraggebers ersetzt wer-
den. In jedem Fall muss eine Schliisselperson durch eine gleich qualifizierte Person in ihrer Funktion ersetzt
werden.

4.3 Fachplaner HLK
Der HLK-Fachplaner ist Marcel Lang von der KWP Energieplan AG. Er wird durch den GVRZ direkt beauftragt.

4.4 Fachplaner EMSRL

Der EMSRL-Fachplaner ist Rolf Burch von der Prolewa AG. Er wird durch den GVRZ direkt beauftragt.
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4.5 Sitzungswesen

Bauherr, Gesamtleiter und Fachplaner bilden zusammen das Projektleitungsteam und treffen sich zu regelmas-
sigen Sitzungen (etwa monatlich), auf der ARA Schonau.

Wahrend der Bauphase findet wochentlich die Bausitzung statt. Alle Fachplaner und Unternehmer, welche in
die aktuelle Bauphase involviert sind, sind anwesend. Der Fachplaner Bau oder elektromechanische Ausriis-
tung schreibt das Protokoll und leitet die Sitzung.

4.6  Spezialisten

Spezialisten, wie beispielsweise flr den Brandschutz, Gebdudeschadstoffe, werden bei Bedarf beigezogen. Sie
werden auf Empfehlung der Planer durch den GVRZ direkt beauftragt und entschadigt. Der zu beschaffende
Leistungsumfang wird durch den betroffenen Fachplaner definiert.
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5 Leistungsumfang Gesamtleiter und Fachplaner

5.1  Grundleistungen gemass Norm SIA 103, SIA 108 und SIA 112

Samtliche Grundleistungen gemass den SIA Normen 103, 108 und 112 sowohl phasenunabhangig, wie auch die
phasenabhangigen Grundleistungen, fiir die Teilphasen 32 bis 53 (Bauprojekt bis Inbetriebnahme) sind durch
den Gesamtleiter, wie auch durch die Fachplaner, Oberbauleiter und Bauleiter zu erbringen und in das Hono-
rarangebot einzurechnen.

5.2  Spezielle Leistungen

Alle im Kapitel 5.2 aufgefiihrten speziellen Leistungen sind durch den Gesamtleiter, wie auch durch die Fach-
planer zu erbringen und in das Honorarangebot einzurechnen.

Qualitatsmanagement

Der Gesamtleiter ist flir das projektbezogene Qualitatsmanagement verantwortlich. Insbesondere werden fol-
gende Aufgaben verlangt:

e Beschlussprotokolle fiir die Projektleitungssitzungen und die Bausitzungen erstellen

e Aktuell gehaltene Kostenkontrolle mit Endkostenprognose

e Fihren eines quartalscharfen Zahlungsplans tiber die gesamten Projektkosten (Liquiditatsplanung)

e Aktuell gehaltener Terminplan mit Meilensteinen und Begriindung von Abweichungen

e Management der Projektanderungen, Erstellen der Anderungsantrage inklusive Kosten

e Qualitatsvorgaben anhand von Ausfiihrungsvorschriften vorgeben und durchsetzen

e Planen, durchfiihren und dokumentieren von Qualitatspriifungen und Abnahmen

Fachkoordination

Der Gesamtleiter leitet und koordiniert alle Fachplaner, mit entsprechendem Weisungsrecht. Von ihm werden
alle notwendigen Aufgaben zur Fachkoordination erwartet.

Pldne und Dokumentation

Samtliche flr die Erstellung und Dokumentation notwendigen Plane werden vom Gesamtleiter erwartet. Die
Fachplaner unterstitzen ihn dabei. Das umfasst die R+l Schemata, Plane zum Bauprojekt, alle notwendigen
Plane fir Projekteingabe und Baugesuch, die Ausfiihrungsplane beziiglich Bauwerk, Installationen, wie auch
Koordinationspladne, sowie die Plane des ausgefiihrten Werkes. Der GVRZ hat Vorgaben zur Nummerierung
und Darstellung von Planen und R+l Schema (Beilage). Es werden klassische 2d-Plane verlangt. Abgabe in Pa-
pierform, als pdf und dwg.

Die Plane missen samtliche erstellten Gewerke beinhalten. Die neuen Anlageteile miissen in den bestehenden
Ex-Zonenplanen und Ubersichtspldnen erginzt werden (im dwg-Format vorhanden).
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Die Elektroschemata werden durch die Chestonag erstellt.

Die Anforderungen an die Anlagedokumentation (Schlussdokumentation) sind in der GVRZ-Vorlage S04.H14
(Beilage 2) geregelt.

Spatestens bei Projektabschluss libergibt der Gesamtleiter dem Auftraggeber eine Arbeitskopie (keine spezi-
elle ,Schonschrift’) aller massgebenden Unterlagen mit allen relevanten Projektierungsgrundlagen wie Berech-
nungen, Eingabedaten fir Rechenprogramme, Resultate, Grundlagendaten der Mitplaner, Plane und wo vor-
handen, auch in digitaler Originalform.

Baugesuch und Projekteingabe

Der Gesamtleiter klart mit den zustdandigen Behorden den Umfang der notwendigen Gesuche und Eingaben ab
und erstellt die geforderten Unterlagen in der gewlinschten Anzahl. Er untersucht die erteilten Bewilligungen
auf Auflagen und arbeitet sie mit Hilfe der Fachplaner in das Ausfiihrungsprojekt ein.

Funktionsbeschriebe

Fiir die Automatisierung notwendige Funktionsbeschriebe werden durch die GVRZ-Verfahrensingenieure er-
stellt. Dazu missen die finalisierten R+I-Schemata termingerecht zur Verfligung stehen.

EG-Konformitédt gemiss Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Der Gesamtleiter muss alle erforderlichen Dokumente erstellen, damit der Bauherr die EG-Konformitat erkla-
ren kann. Die wichtigsten Dokumente dazu sind die Risikobeurteilung und die Betriebsanleitung. Die Risikobe-
urteilung muss den gesamten Lebenszyklus der Anlage umfassen (Bau, Betrieb, Riickbau). Fir folgende zwei
Teilsysteme muss die Konformitat erklart werden:

e Gesamte Biogasaufbereitungsanlage

o Gesamte Warmeerzeugung

Der Gesamtleiter unterschreibt die EG-Konformitatserklarungen zusammen mit dem Bauherrn.

Betriebskosten

Im Bauprojekt sollen die Betriebskosten fiir die erstellten Gewerke aus dem Vorprojekt verifiziert und prazi-
siert werden.

Projektplattform und Datenaustausch

Es ist vorgesehen, das Projekt in Microsoft Teams abzuwickeln. Der elektronische Datenaustausch sowie die
vollstandige Projektablage werden daher in einem Microsoft SharePoint erfolgen. Die Ordnerstruktur richtet
sich nach den Vorgaben GVRZ. Der Gesamtleiter ist verantwortlich fiir die Vollstandigkeit und Aktualitat der
Projektablage.
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Zertifizierung «Nature made Star»

Die Biogasaufbereitung soll alle Anforderungen fiir das Zertifikat nach «Nature made star» erfiillen. Der Ge-
samtleiter stellt sicher, dass alle im Projektperimeter enthaltenen Anlageteile diese Anforderungen erfillen.

Investitionsbeitrage und Vergiitungen

Der Gesamtleiter bereitet alle Antrage fiir das Erlangen von Investitionsbeitragen und Verglitungen fiur die Auf-
bereitung und Einspeisung von Biogas ins Erdgasnetz vor. Er stellt sicher, dass sich daraus ergebende Anforde-
rungen in Projektierung und Ausfiihrung einfliessen.

5.3  Schnittstelle zum HLK-Fachplaner

Der Fachplaner HLK bearbeitet samtliche Projektbestandteile, welche die Heizung, Kalte, Liiftung und Sanitar
betreffen lGber samtliche Phasen. Er erstellt das Heizungs-Schema (R+l). Liiftungskomponenten werden, wenn
moglich, in die R+l Schemata der Prozesse integriert. Ist das nicht moglich, erstellt der HLK Fachplaner die spe-
zifischen Schemata.

Eine Ausnahme stellt der Primarkreislauf der Warmeerzeugung aus dem gereinigten Abwasser dar. Er umfasst
die Komponenten Pumpen, Transportleitung und Warmetauscher. Die vollstéandige Dimensionierung und Aus-
legung sowie die Materialwahl (festlegen des Typs beim WT) liegt beim Fachplaner HLK. Der gesamte Rest
beim Fachplaner Bau und elektromechanische Ausristung.

Bei der Schnittstelle zur Gasaufbereitungsanlage sind alle Fachplaner involviert.

5.4 Schnittstelle zum EMSRL-Fachplaner

Der Fachplaner EMSRL bearbeitet samtliche Projektbestandteile, welche die Automatisierung, die Elektroin-
stallationen, die Schaltanlagen sowie die Telekommunikation betreffen Gber samtliche Phasen. Er vergibt und
verwaltet samtliche MSR-Nummern nach dem System des GVRZ. Er sorgt dafiir, dass die Ausfihrungsvorschrif-
ten des GVRZ in seinem Fachbereich umgesetzt werden.

Aus den verfahrenstechnischen Anforderungen werden gemeinsam die benotigte Messtechnik und Sensorik
definiert. Ausschreibung und Realisierung der Messtechnik liegt beim Fachplaner EMSRL. Eine Ausnahme bil-
den Sensoren, welche durch den Rohrleitungsschlosser eingebaut werden sollen (Durchflussmessungen). Diese
Messtechnik liegt beim Fachplaner elektromechanische Ausristung.

Bei der Schnittstelle zur Gasaufbereitungsanlage sind alle Fachplaner involviert.

5.5 Leistungen Bauherr

Die Leistungen des Bauherrn richten sich nach der Ordnung SIA 101.
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6 Honorierung

6.1 Allgemeine Bestimmungen

Die Honorierung erfolgt fur die SIA Teilphasen vom Bauprojekt (32) bis Inbetriebnahme, Abschluss (53) nach
Aufwand gemadss mittleren Stundenansatzen und verbindlichem Kostendach pro Teilphase. Das Kostendach
entspricht dem maximalen Honorar, welcher dem Beauftragten fir die vereinbarten Leistungen pro Teilphase
vergitet wird. Das Kostendach muss die Bausumme aus dem Vorprojekt (inkl. Unvorhergesehenem) plus 20%
(Kostengenauigkeit) abdecken. Die Uberschreitung eines vereinbarten Kostendaches geht zu Lasten des Beauf-
tragten, es sei denn, der Auftraggeber hatte einer Bestellungsanderung schriftlich zugestimmt. Das angebo-
tene Honorar bzw. die mittleren Stundenansatze enthalten samtliche zur ordnungsgemassen Vertragserfillung
erforderlichen Aufwendungen des Anbieters. Die Leistungen gemadss Kapitel 5 missen vollumfanglich enthal-
ten sein.

Samtliche Nebenkosten gemass SIA 103 und SIA 108 sowie Personalkosten infolge Reisezeiten (inkl. Sitzungs-
kosten, Reisespesen, Verpflegungs-/ Unterkunftskosten, technische Berichte, Ausschreibungsunterlagen,
Werkvertrage, Anlagedokumentation, Plane s/w und Plane farbig bis Plangrosse DIN A3, etc.) werden pauschal
mit 4% der Honorarkosten verglitet. Farbige Planplots grosser als DIN A3 werden nach Aufwand verrechnet.
Die Stiickpreise fiir die Grossen DIN A2, A1 und AO sind im Angebot aufzufihren.

Alle Dokumente und Projektunterlagen sind auch in elektronischer Form dem Bauherrn abzugeben, unter Ver-
wendung gangiger Software-Formate.

6.2 Teuerung

Eine Anpassung des Honorars an die Teuerung ist nicht vorgesehen.

6.3  Zusatzleistungen

Zusatzleistungen ergeben sich ausschliesslich aus Bestellungsdnderungen Sie sind in einem Anderungsantrag
darzulegen, welcher samtliche projektrelevanten Kosten enthilt. Der Anderungsantrag muss zeitlich so gestellt
werden, dass der Bauherr die Entscheidungsfreiheit liber die Umsetzung hat. Die Zusatzleistungen sind zu offe-
rieren.

Uber Inhalt und Umfang der Zusatzleistungen sowie deren Vergiitung und Berechnungsbasis einigen sich der
Auftraggeber und der Beauftragte anhand der urspriinglichen Kosten- bzw. Berechnungsgrundlage vor deren
Ausfiihrung schriftlich in einem Nachtrag zum Vertrag.

6.4  Zahlungsbedingungen

Die Planer haben Anspruch auf das Honorar fiir die erbrachten und ausgewiesenen Leistungen, aufgelaufene
Nebenkosten und Kosten von Drittleistungen. Die detaillierte Rechnungsstellung erfolgt monatlich.

Fallige Zahlungen erfolgen innert 30 Tagen nach Rechnungsstellung.
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7 Beilagen
1. Vorprojekt und Variantenstudie BHKW und Biogasaufbereitungsanlage, Holinger AG vom 12.10.2020

2. GVRZ-Vorgaben zu MSR-Nummerierung, Plannummerierung und Darstellung, zu R+I Schema sowie
Schlussdokumentation (S04.H17, S04.H18, SO5H05, S04.H14)

3. Formular «Planerausschreibung Projekt BGA»
4. Selbstdeklaration

5. Entwurf Planervertrag SIA 1001
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