LUZERN KBOB

Bav-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der offentichen Bauherren

Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d’'ouvrage publics

Verkehr und Infrastruktur (vif) Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei

committenti pubblici
Coordination Group for Construction and Property Services

| Aufgabenbeschrieb Planerleistungen

|1 Ausschreibungsbedingungen
1.1 Auskiinfte

Allfallige Fragen sind fristgerecht schriftlich einzureichen. Es werden keine telefonischen oder mundlichen

Auskiinfte erteilt. Die Beantwortung der Fragen wird allen Anbietern (ohne Nennung des Fragestellers)

schriftlich zugestellt.

[ ] Begehung:

Die PL sient am eine Begehung vor. Treffpunkt ---, um --- Uhr. Die an der Begehung vermittelten

Kenntnisse werden bei der Bewertung der Angebote als bekannt vorausgesetzt.

Die Beantwortung allfalliger Fragen erfolgt wahrend der Begehung. Es werden keine telefonischen oder

schriftlichen Auskinfte erteilt.

1.2 Planergemeinschaften

— haben eine eigene Berufshaftpflichtversicherung abzuschliessen. Als Nachweis ist der Bauherrschaft
eine der Ziff. 8 des vorgesehenen Planervertrags entsprechende Bestatigung des Versicherers im Original
zusammen mit der Offerte oder bis spatestens 1 Monat nach Vertragsunterzeichnung abzugeben.

— haben ein eigenes Konto einzurichten, auf das die Bauherrschaft ihre Zahlungen mit Befreiungswirkung
leisten kann. Nach Mdglichkeit ist im Angebot die Bezeichnung und die Nummer des Kontos anzugeben,
bzw. spatestens bis 2 Wochen vor Auszahlung der ersten Rechnung.

— haben eine eigene MWST-Nr. bei der eidgendssischen MWST-Verwaltung zu beantragen. Die
Bauherrschaft erwartet die Bestatigung tber die Eintragung der Planergemeinschaft in das Register der
Steuerpflichtigen und die Bekanntgabe der MWST-Nr. innert Monatsfrist nach Vertragsunterzeichnung.

Bei Fehlen der verlangten Nachweise/Angaben und einem daraus bedingten Zahlungsverzug gehen allfallige

Skontoverluste zu Lasten des Anbieters.

X11.3  Vorbefassung

Bauprojekt

Offenes / Selektives Verfahren:

Vorprojekt, Bewilligungsverfahren und Bauprojekt wurden durch die Firma Basler & Hofmann Innerschweiz in

CH-6102./ Malters erarbeitet, welche mit diesem Mandat seinen Auftrag abgeschlossen hat. Dieses wird fur

das vorliegende Beschaffungsverfahren ebenfalls zur Offertabgabe zugelassen.

Die durch die vorbefasste Firma Basler & Hofmann AG erarbeiteten Projektunterlagen

X sind diesem Aufgabenbeschrieb beigefligt.

1 kénnen bei der Bauherrschaft nach Voranmeldung bei folgender Adresse eingesehen werden:

[] Folgephasen

Mit dieser Ausschreibung wird die Teilphase Vorprojekt ausgeschrieben. Die Bauherrschaft beabsichtigt, die

nachfolgenden Teilphasen entsprechend den beschaffungsrechtlichen Bestimmungen neu auszuschreiben

und den Zuschlagsempfanger der vorliegenden Ausschreibung dafir auch zuzulassen.
Unter Mitwirkung und unterstlitzt von den Verbanden: SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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| 2 Beschreibung des Projekts
2.1 Ausgangslage
— i
Der bauliche Zustand der kanalisierten Wyna im historischen Dorfkern «Flecken» ist schlecht. Fir den
Hochwasserschutz von Beromiinster wurde in den Jahren 2002/2003 oberhalb des Dorfes ein
Hochwasserruckhaltebecken erstellt. Dank der Drosselung der Spitzenabflusse ist mit keinen
Wasseraustritten zu rechnen, sofern die Ufermauern in ihrem schlechten Zustand die Belastung aushalten.
Im Jahr 2007 wurde ein erstes Bauprojekt zur Instandstellung der Wyna ausgearbeitet, das im Jahr 2015 zu
einem Bau- und Auflageprojekt Uberarbeitet und mit der kantonalen Denkmalpflege besprochen wurde. Eine
erneute Uberarbeitung drangt sich auf, da sich die gesetzlichen Grundlagen inzwischen geandert haben und
der Projektperimeter erweitert wurde.
— J—|
2.2 Ubergeordnete Ziele, Qualitdtsschwerpunkte
— i
- Eine technisch, 6kologisch und denkmalpflegerisch Gberzeugende und nachhaltige Instandsetzung der
Wyna im Bereich Beromunster.
- Hochwasserschutz ausgerichtet auf das Ereignis HQ 100
- Wirtschaftlichkeit gegeben
- Koordination mit Werken und Strassen und Wegen
— J—|
2.3 Projektorganisation Bauherr
— 1
siehe letzte Seite
— J—|
2.4 Projektgliederung
— 1
Aufgrund des neuen Wasserbaugesetzes ist das Projekt wie folgt zu gliedern.
- Hochwasserschutz (eigentlicher Bachverbau)
- Inanspruchnahme des Gewassers durch die Gemeinde (Gemeindeinfrastruktur, z.B. Wasserversorgung,
Bricken)
- Inanspruchnahme des Gewassers durch Dritte (Werkleitungen, Private Inanspruchnahmen)
— —
2.5 Projektbeschreibung
— 1
2.5.1. Projektperimeter und Umfang
Das Projekt beginnt Flussaufwarts mit der Sanierung der Trockenmauer entlang der Parzelle 161 und
erstreckt sich flussabwarts bis zur Undermiili, Parzelle 695.
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Bild 1: Projektperimeter
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Um den Anspriichen des Hochwasserschutzes (HQ 100 mit Freibord nach KOHS) und der Okologie
(Kiessohle mit variierender Niederwasserrinne, Fischaufstiege) zu gentigen, sind die bestehenden
Ufermauern weitgehend riickzubauen und neu zu erstellen. Die Sohle wird leicht abgesenkt. Dies bedingt
Unterfangungen von Gebauden und Baugruben- resp. Hangsicherungen. Die Sohle ist naturnah zu
gestalten und die Fischgangigkeit ist zu gewahrleisten. Es handelt sich um eine Baustelle mitten im Dorf mit
engen Platzverhaltnissen. Es sind zwei Fussgangerbriicken und eine Strassenbriicke zu ersetzen sowie
Strassen und Platze anzupassen.
Das bestehende Bauprojekt (Basler & Hofmann AG, 2015) beginnt ebenfalls mit der Erhaltung der
Trockensteinmauern und endet jedoch bereits bei der bestehenden Kantonstrassenbriicke
(Luzernerstrasse). Es gilt den darauffolgenden Abschnitt bis Ende Parz. 695 ins bestehende Bauprojekt zu
integrieren. Ufermauern, die Landwirtschaftsland schutzen, sind durch freie Béschungen zu ersetzen.

2.5.1. Unterlagen der Bauprojekte Stand 2007 und Stand 2015

Dossier Bauprojekt 2007, Gysel & Preisig AG

Berichte:

- 012

Ingenieur Plane:

- 001
- 002
- 003
- 004
- 005
- 006
- 007
- 008
- 009
- 010
- 011

Technischer Bericht

Ubersicht

Situation

Langenprofil

Querprofil

Normalprofil

Langenprofil “Schema”

Grundriss u. Schnitt «Strassenbriicke Ryn»

Situation, «Uberflutungspermiter Hochwasser 1996»
Situation, «voribergeh. Beanspruchung u. Zufahrten»
Landerwerbsplan

Ubersicht «Massnahmen ausserhalb Projektperimeter»
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Landschaftsarchitektur Plane (Koepfli Partner GmbH, Luzern):

001 Situationsplan
002 Konzept Bachzugang
003 Mauerkonzept

Dossier Bauprojekt 2015, Basler & Hoffmann AG

Berichte:

— 2598-001 Technischer Bericht

- 2598-002 Kostenvoranschlag

— 2598-003 Geotechnischer Bericht zum Bauvorhaben
Plane:

- 2598-4100 Ubersicht

- 2598-4101 Situation

— 2598-4102 Situation Werkleitungen

— 2598-4103 Situation Landerwerb

— 2598-4200 Langenprofil

- 2598-4300 Querprofil

- 2598-4400 Normalprofile

— 2598-4500 Mauerkonzept Landschaftsarchitekt
— 2598-4501 Strassenbricke Ryn

2.5.8 Projektierungsablauf

Dieser erfolgt in folgenden Phasen:

Uberarbeitung Bauprojekt, neben der Erweiterung auf neuen Projektperimeter und der allgemeinen
Aktualisierung der Grundlagen (Werkleitungen, temporare Beanspruchung und Landerwerb, etc.) sind
folgende Themen zu bearbeiten:

> Okologie, Fischgangigkeit, Niederwasserrinne

» Aktualisierung Kostenvorschlag und Terminprogramm

Zielsetzung: Auflagereifes Bauprojekt

Offentliche Auflage inkl. Einspracheverhandlungen (Lead Bauherr, Anteil Planer: Anpassungen der
Plane nach Einspracheverhandlungen)

Projektgenehmigung (Lead Bauherr, Anteil Planer: keiner)

Landerwerb (Lead Bauherr, Anteil Planer: keiner)

Beschaffung Baumeister (Erstellen Ausschreibungsunterlagen, Offertvergleich mit Vergabeempfehlung)
Erarbeiten Ausfihrungsprojekt

Ausfuhrung, ortliche Bauleitung

Inbetriebnahme und Abschluss
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2.5.9 Projektrisiken

Risikobeurteilung

Projektkompromisse

Risikofaktoren / Schwachstellen Méglicher Schaden S Wahrscheinlichkeit W | Risiko Massnahmen
(gross/klein) (gross/klein) SxW
Projektgrundlagen ungenigend Gross Klein Mittel Grundlagen kritisch hinterfragen
abgeklart / verfigbar . .. und aktualisieren.
(Terminverzdgerungen,
Mehrkosten)
Vorhandene Bausubstanz, Gross Klein Mittel Geotechnisches Gutachten liegt
Geologie vor, Bemessung
Hochwasser Gross Klein Mittel Konstruktive Massnahmen
wahrend der Bauzeit
Ungeniigende Koordination mit Gross Klein Mittel Einbezug aller relevanten
anderen Projekten Terminverzéaerunaen Stellen spatestens bei
(Baustellenlogistik, Abfolge ( inv gerungen, Vernehmlassung
Probleme) Mehrkosten)
Widerstand Grundeigentimer, Klein Klein Klein Information, Miteinbezug,
Anwohner, Nachbarn .. Besprechung vor Ort
Verzbégerungen

— J—
2.6 Rahmenbedingungen
— b |

Ein Landschaftsarchitekt sowie die Denkmalpflege begleiten die Planungsarbeiten fir das Auflageprojekt

sowie die Ausflihrungsplanung.

Folgende Drittprojekte sind zurzeit in Planung und mit dem Ausflhrungsprojekt abzustimmen.
- Private Uberbauung angrenzend an den Projektperimeter im Bereich Hintermiili.
- Neue Strassenbriicke Uber die Wyna (Umfahrung BeromUnster) in Planung, frihester Baubeginn

Ende 2023.
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Beschreibung der Aufgabe

3.1 Phasenunabhingige Aufgaben
Gesamtleitung
Die Gesamtleitung umfasst alle inder SIA Ordnung f. Leistungen und Honorare, LHO aufgefiihrten
phasenunabhangigen Leistungen.
Zusatzlich sind die folgenden Aufgaben vom Anbieter wahrzunehmen:
.........Fachingenieur allgemeiner Tiefbau, Tragwerksplanung und Geotechnik
..........Fachingenieur Flussbau (Hydraulik, Gestaltung Sohle, Niederwasserrinne)
-.........Mithilfe Offentlichkeitsarbeit (z.B. Prasentation des Projekts anldsslich Gemeindeanlass, Besprechungen
.........mit Grundeigentiimer)
Die Aufwendungen sind in den Teilphasen/Modulen einzurechnen.
Koordination
Zu den Aufgaben des Anbieters gehdren insbesondere die Koordination mit._ Werken,
Grundeigentimern/Nachbarn, Gemeinden, OV, Spezialisteneinbezug, usw.
Entgegen. nachstehender_Zeile, werden die_Leistungen gemass.Angebot nach. vorgegebenem Aufwand
vergutet, die Phasen sind auf der Folgeseite beschrieben (untenstehende Tabelle ist nicht zu beachten).
Die entsprechenden Aufwendungen sind fur jede Teilphase in das Angebot einzurechnen.
3.2 Phasenabhangige Aufgaben
Ubersicht
Phasen Teilphasen
1 Studien, Expertisen 11 Leistungen wie Studien, Expertisen, Beratungen, Bauherrenunterstiitzung etc.
2 Vorstudien 21 Vorstudie (Projektdefinition, Machbarkeitsstudie)
3 Projektierung 31 Vorprojekt
32 Bauprojekt
33 Bewilligungsverfahren
4 Ausschreibung 41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag
5 Realisierung 51 Ausfuhrungsprojekt
52 Ausflhrung
53 Inbetriebnahme, Abschluss Abschlusspriifung, Schlussdokumentation
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Teilphasen
_

—_
Teilphase Erwartete Ergebnisse, Leistungen und Entscheidungen des
Leistungsbereich Dokumente Auftraggebers

Modul

32 Uberarbeitung Bauprojekt

Grundlagen: Bau- resp. Auflageprojekt
Ziel: Projekt und Kosten optimiert, Termine definiert. Genehmigungsfahiges Bauprojektdossier.

41

Ausschreibung

Grundlagen: Uberarbeitetes Bauprojekt und Detailplane

Die Bauherrschaft erwartet vom Anbieter vertiefte Kenntnisse liber das 6ffentliche Beschaffungswesen und (iber seine
Anwendung.

Ziel: Vergabereife erreicht. Vollstandige und transparente Ausschreibungsunterlagen. Offertvergleiche, Angebote
nachvollziehbar bewertet und Vergabevorschlag formuliert.

51

Ausfiihrungsprojekt
Grundlagen: Ausschreibungsunterlagen, bereinigte Angebote
Ziel: Ausfiihrungsreife erreicht

52

Ausfiihrung
Grundlagen: Definitive Ausflihrungs- und Detailplane, Werk- und Kaufvertrage
Ziel: Bauwerk gemass Pflichtenheft und Vertrag erstellit.

53

Inbetriebnahme, Dokumentation
Grundlagen: Gemass Pflichtenheft und Vertrag erstelltes Bauwerk
Ziel: Bauwerk ibernommen und in Betrieb genommen, Schlussabrechnung abgenommen, Mangel behoben.

Es sind samtliche Planer Leistungen (Gesamtleiter, Fachplaner, Bauleiter) fiir die Phasen
Projektierung (ab Bauprojekt), Ausschreibung und Realisierung gemass LHO 103 zu erbringen.
Explizit zu nennen sind:

Erstellen der Nutzungsvereinbarungen und Projektbasen der Tragwerke

Prifbare Statische Berechnungen und Nachweise, geméss Richtlinien der vif

Prifbare Hydraulische Nachweise

Organisation und Begleitung von separat beauftragten Spezialisten

Technische Berichte mit stufengerechten Kostenvoranschlagen

Bei der Uberarbeitung des Bauprojektes sind die Bauphasen inkl. der Verkehrsfiihrung und die Termine
aufzuzeigen

Verkehrstechnische und bauliche Planung von flankierenden Massnahmen wahrend dem Bau

Mithilfe bei Offentlichkeitsarbeit.

Folgende Leistungen als Gesamtleiter sind zu erbringen:

Leiten und koordinieren der Gesamtorganisation zur zielorientierten, effizienten Projektabwicklung
Verantwortlichkeit fir die interne Lenkung von Kosten, Terminen, Qualitat, Risiken und Leistungen
Projektorganisation, Terminprogramm, Adressliste etc. erstellen, laufend Uberprifen und auf dem
aktuellen Stand halten

Teilnahme an Besprechungen und Sitzungen mit Auftraggeber, Dienst- und Fachstellen, Gemeinden,
Begleitgruppen, Werk- und Grundeigentimern, Fachspezialisten, Einsprechern, Verbadnden und weiteren
betroffenen Dritten

Organisieren und Koordinieren der Besprechungen und Sitzungen, inkl. Einladungsschreiben mit
Traktandenliste und Protokollfihrung.

Die nachstehend aufgefiihrten Leistungen dienen als Erganzung zu der SIA-Ordnung 103 und sollen
ein Hilfsmittel bei der Offertstellung sein:
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- Sichten, beurteilen, tberprifen und hinterfragen der vorhandenen Unterlagen, gegebenen Vorgaben und
gesetzten Zielen. Aufzeigen von mdglichen Konfliktsituationen und Handlungsalternativen
- Optimierung des Bauprojekts beziiglich technische Lésung, Gestaltung und Kosten.

Leistungen, die separat beschafft und zur Verfiigung gestellt werden:
- Landschaftsarchitektur

- EconoMe-Berechnungen

- Aktualisierung Gefahrenkarte nach Massnahmen

- Riss- / Beweisaufnahmen

— J—|
3.3 Optionen
'F_olgende der vorangehend beschriebenen Teilphasen sind nur als Option anzubieten: _
— J—|
3.4 Zusatzleistungen
Die Bauherrschaft behalt sich die freihandige Vergabe von Zusatzleistungen vor, die sich im Rahmen der
Bearbeitung des Grundauftrags ergeben und fir dessen Abrundung und Erflllung erforderlich sind. Die
Bearbeitung von Zusatzleistungen muss begriindet, vorgédngig mit der Bauherrschaft abgestimmt und von
dieser schriftlich genehmigt worden sein.
3.5 Ablaufplanung und Termine des Projekts
— 1
Teilphase von bis Meilenstein
32 Uberarbeitung Bauprojekt August 21 Offentliche Auflage: September 2021
41 Ausschreibung Juni 22 Sept. 22 Projektbewilligung durch RR Mai 2022
51  Ausfuhrungsprojekt Mai 22 Dez 22 Vergabe Baumeister durch RR Herbst 2022
52  Ausfiihrung Nov. 22 Marz 24
53 Inbetriebnahme, Doku Marz 24 Mai 24
Die Bauherrschaft behalt sich Terminverschiebungen und Projektunterbriiche vor. Diese berechtigen nicht zu
Nachforderungen.
— —
| 4 Honorierung
4.1 Honorierungsart (gegliedert nach Phasen)
Effektiver Zeitaufwand mit Kostendach
4.2 Nebenkosten
— i
Ubliche Nebenkosten, wie Kopien (insbesondere fiir den Schriftverkehr, Sitzungsprotokolle, Standberichte,
Analysen etc.), mit der Ubertragenen Aufgabe direkt verbundene Reisekosten usw., sind im vereinbarten
Honorar einzurechnen.
Dokumentationskosten fur im Voraus schwer abzuschatzende Aufwendungen wie zum Beispiel Dossiers von
Ausschreibungsunterlagen und weitere Dossiers mit besonderer Ausstattung werden nach effektivem
Aufwand vergutet oder gemass der Regelung im vorgesehenen Planervertrag, Ziffer 4.3 vergutet.
— J—|
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4.3  Zusatzleistungen

Zusatzleistungen missen ausgewiesen, begriindet und im Voraus mit dem Projektleiter der Bauherrschaft
abgestimmt sein. Die Zusatzleistungen werden mit dem offerierten mittleren Stundenansatz oder nach den im
Angebot offerierten Ansatzen entschadigt (Angabe der Kostengrundlagen gemass Angebot).

4.4 Teuerung

[] Es findet keine Teuerungsabrechnung statt.

des Angebotes.

4.5 Streitschlichtung

Bei Uneinigkeiten Gber Nachforderungen, welche nicht auf dem Verhandlungsweg beigelegt werden kénnen,

unabhangigen, von allen Parteien akzeptierten Experten als Mediator, aussergerichtlich beigelegt.
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| 5 Angebotsunterlagen
5.1  Eingabe der Angebote
Gemass «Bestimmungen zum Vergabeverfahren fiir Planerleistungen».
Die Angebotsformulare koénnen zusatzlich auch in elektronischer Form abgegeben werden. Um die
Auswertung zu vereinfachen, darf der Formulartext im Angebot nicht verandert werden. Die Bauherrschaft
behalt sich vor, die Angebotsformulare auch in elektronischer Form einzufordern.
5.2 Besondere Bedingungen betreffend der Angebote

X] Der Anbieter wird fiir sein Angebot nicht entschadigt.

X] Die vom Anbieter eingereichten Unterlagen und Angaben werden ausschliesslich fiir das hier beschriebene
Auswahlverfahren verwendet. Sie werden vertraulich behandelt. Die Unterlagen werden den Anbietern nach
der Auswahl nicht zuriickgegeben.

X] Der Anbieter erméchtigt die Bauherrschaft, alle in dem Angebot gemachten Angaben zu (iberpriifen.

[X] Der Planer hat mit der Offerte oder spatestens bis einen Monat nach Vertragsunterzeichnung eine Bestatigung
seiner Versicherung Uber eine Versicherungsdeckung von CHF 10 Mio. fir Personen-, Sach- und daraus
folgenden Vermdgensschaden einzureichen.

Xl Im Falle eines Projektabbruches innerhalb einer Phase kénnen nur die bereits erbrachten Leistungen
entschadigt werden. Sie werden nach dem Mittelansatz pro Arbeitsstunde gemass Empfehlungen zur
Honorierung von Architekten und Ingenieuren der KBOB abgerechnet.

X] Aufwendungen aus substantiellen Projektanderungen werden als Anteil der nochmals zu erbringenden
Leistungen in den entsprechenden Phasen entschadigt.
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