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Ersatz Motorfahrzeugkontrolle Olten (im Stutzpunkt BOGG, Wangen b. 3von 16
Olten)

1 Ausgangslage und Projektziele

1.1 Ausgangslage

Der bestehende Standort MFK Olten soll durch einen neun, auf dem Areal des BOGG in Wan-
gen b. Olten ersetzt werden. Der Losungsansatz ist aus einer Standort- und Lésungs-evalua-
tion als Bestvariante hervorgegangen. In betrieblicher Hinsicht profitiert die MFK von der Zu-
sammenlegung aller Standorte der Region an einem Ort, so kann sie die bestehenden perso-
nellen Ressourcen effizienter nutzen. Zudem werden nur wenige neue Bauten erstellt (Ver-
waltungsraume), es werden vorwiegend frei verfligbare Kapazitaten bereits bestehender
Bauten (Nutzung tagsiber mit notwendigen Anpassungen) genutzt.

Das Vorprojekt wurde unter der Federfuhrung von W. Thommen AG Architekten & Planer,
Olten erarbeitet und der Kredit fur das Bauvorhaben genehmigt.

Das vorliegende Projekt (Vorprojekt) mit den Uberarbeitenden Grundrissen und der bewilligte
Verpflichtungskredit bilden nun die Grundlage fir diese Ausschreibung.

1.2 Projektziele

Die Ubergeordneten Projektziele sind:
1. Sicherstellen optimaler betrieblicher und baulicher Infrastruktur ftr die Erflllung der Auf-
gaben der Motorfahrzeugkontrolle Olten im Stutzpunkt BOGG, Wangen b. Olten.

Das Bauvorhaben erfolgt unter Berlcksichtigung bzw. Einhaltung:

1. der planerischen, baulichen, betrieblichen, finanziellen und terminlichen Vorgaben des
Auftraggebers. Dies insbesondere hinsichtlich Betriebs- und Arbeitssicherheit.

der Minergie — Standard wird angestrebt (Aufstockung Gber den Bushallen 2+3).

des vorliegenden Vorprojekts

aller gesetzlichen Vorgaben / Bestimmungen sowie nach den Regeln der Baukunst.

der vom Auftraggeber bereits bestimmten Fachplaner (Bauingenieur, Elektroingenieur,
HLKE-Planer, allfallig weitere Fachplaner und Experten).

uhwnN

1.3 Projektbeschrieb

— Samtliche relevanten Informationen zum Projekt sind in der - in den Ausschreibungsunter-
lagen enthaltenen Beilagen — Ersatz Motorfahrzeugkontrolle Olten (im Stutzpunkt BOGG,
Wangen b. Olten), Projektdokumentation vom 24. Juni 2019, sowie im Pflichtenheft Pla-
ner (Hochbau) 2020 /v 1.0 - festgehalten und werden im Dokument B nicht mehr speziell
aufgefihrt.
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Ersatz Motorfahrzeugkontrolle Olten (im Stutzpunkt BOGG, Wangen b. 4von 16
Olten)
1.4 Kosten
Auf der Grundlage der vorangegangenen Phasen sind folgende Kosten, inkl. MwSt., ermittelt
worden:
BKP | Bereich /Massnahmen
1 Vorbereitungsarbeiten 286'000.00
2 Gebdude 4'395'000.00
20 Baugrube 6'000.00
21 Rohbau 1 1'272'700.00
22 Rohbau 2 290'000.00
23 Elektroanlagen 445'200.00
24 HLK-Anlagen 645'800.00
25 Sanitdranlagen 251'600.00
26 Transportanlagen 88'000.00
27 Ausbau 1 235'000.00
28 Ausbau 2 195'000.00
29 Honorare 965'700.00
3 Betriebseinrichtungen 650'000.00
4 Umgebungskosten 514'000.00
5 Baunebenkosten 265'000.00
6 Reserve, Unvorhergesehenes 690'000.00
9 Ausstattung 100'000.00
Total Kosten 6'900'000.00

Der Verpflichtungskredit ist als Kostendach verbindlich. Er darf nicht Gberschritten werden.

Allfallige, im Rahmen von Projektoptimierung in der Phase Bauprojekt resultierende Anpas-
sungen der Pos. 1-5 und 9 sind unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Baukommission
moglich.

Der Mittelfluss erfolgt gemass dem Integrierten Aufgaben und Finanzplan der Regierung des
Kantons Solothurn und der jéhrlichen Investitionsplanung des Hochbauamtes des Kantons So-

loturn.

Hochbauamt des Kantons Solothurn

Roétihof, Werkhofstrasse 65

4509 Solothurn
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Ersatz Motorfahrzeugkontrolle Olten (im Stitzpunkt BOGG, Wangen b.

Olten)

5von 16

2 Projektorganisation
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3 Projektgrundlagen

Optional: Tietbau

Folgende Beilagen zur Ausschreibung stehen unter www.simap.ch bereit:

- Projektdokumentation , Ersatz Motorfahrzeugkontrolle Olten (im Stitzpunkt BOGG, Wan-
gen b. Olten)” vom 24. Juni 2019, Beilage zur Botschaft an den Kantonsrat

- Pflichtenheft Planer (Hochbau) 2020/ v 1.0 Ersatz Motorfahrzeugkontrolle Olten

(im Stutzpunkt BOGG, Wangen b. Olten)

- "Leitfaden fur Planende, Vorgaben und Informationen fiir die Zusammenarbeit"

des Hochbauamtes des Kantons Solothurn, Vers. 03 vom 14.09.2020.
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Ersatz Motorfahrzeugkontrolle Olten (im Stutzpunkt BOGG, Wangen b. 6 von 16

Olten)

4 Leistungsbeschrieb

4.1 Phasenunabhangige Leistungen

Der Aufbau des Leistungsbeschriebs basiert auf der SIA Ordnung 102/ 112 (2001) Leistungs-
modell.
Die Gesamtleistung umfasst die folgenden phasenunabhangigen Leistungen:

die Beratung des Auftraggebers
die Vertretung des Auftraggebers gegentiber Dritten im vereinbarten Rahmen

die Koordination und Klarung der bautechnischen Belange mit Behérden und Fachinstan-
zen in Absprache mit dem Auftraggeber

die rechtzeitige Bereitstellung von Entscheidungsgrundlagen fur den Auftraggeber
die rechtzeitige Formulierung von Antréagen an den Auftraggeber

die Einholung von Entscheiden und die Abmahnung von nachteiligem Verhalten des Auf-
traggebers

die Erstellung der Aufbau- und Ablauforganisation

die Protokollierung der Sitzungen mit dem Auftraggeber (Projektgruppen-Sitzungen)
die Erstellung von periodischen Standberichten

die Sicherstellung des Submissions-, Bestell- und Rechnungswesens

die Filhrung des Projektanderungs-, Nachtrags- und Erweiterungswesens

die Mitarbeit bei der Erstellung der notwendigen Werkvertrage

die Begleitung der allfalligen Vertragsverhandlungen mit den Unternehmern

die Erfullung ihrer Leistungs- und Sorgfaltspflichten in Bezug auf die Einhaltung der vom
Auftraggeber formulierten Ziele hinsichtlich Qualitat, Kosten und Termine

die Organisation und Leitung einer koordinierten, projektbezogenen Qualitatssicherung
die Definition und Uberwachung des Risk-Managements (Sicherheitskonzept)

die Prifung aller Spar-, Vereinfachungs- und Optimierungsmaéglichkeiten sowie Verbesse-
rung von Schwachstellen

die Koordination der Leistungen aller Beteiligten

die fachliche und administrative Leitung der Fachplaner und Unternehmer

Einrichten und Betreuen eines "Projektraumes" nach Vorgaben Hochbauamt fur alle das
Bauvorhaben betreffende Informationen, Entscheide und Grundlagen. Sémtliche Daten
werden bei Phasenabschluss und Bauende in die digitale Datenbewirtschaftung des Hoch-
bauamtes tUberfuhrt.

die Sicherstellung des Informationsflusses und der Dokumentation, einschliesslich der Or-
ganisation des technischen und administrativen Datenaustausches unter den Beteiligten.
Die Sicherstellung der Bauwerksdokumentation im Rahmen der Projektphasen nach Anfor-
derungen und Weisungen des Auftraggebers
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Ersatz Motorfahrzeugkontrolle Olten (im Stutzpunkt BOGG, Wangen b. 7 von 16

Olten)

4.2 Phasenbezogene Leistungen

Flr das vorliegende Projekt und den Leistungsumfang sind nachfolgende Phasen mit den ent-
sprechenden Zielen und Aufgaben festgelegt:

Der Aufbau des Leistungsbeschriebs basiert auf der SIA Ordnung 102/ 112 (2001) Leistungs-
modell. Diese beinhalten insbesondere folgende Leistungen:

Phase 3 Projektierung

Teilphase 32 Bauprojekt

Grundlage Projektdokumentation vom 24. Juni 2019, sowie Pflichtenheft Planer
(Hochbau) 2020 /v 1.0.
Vorprojektunterlagen, evtl. Vorentscheide der Bewilligungsbehorden.
Projekt und Kosten optimiert
Samtliche Pléane (auf den Grundlagen der best. CAD-Plane) sind auf die
Richtigkeit zu prifen.

Ziele Konzeption und Wirtschaftlichkeit optimiert

Projekt und Kosten optimiert, Termine definiert
Bauprojektdossier gem. Vorgaben Leitfaden flir Planende genehmigt.

Leistungsbereiche

Leistungen der Beauftragten

Organisation

- Leiten und Koordinieren der Tatigkeit von Fachplanern
- Sicherstellen des Informations- und Datenaustausches
- Nachfuhren des Projektpflichtenheftes

Auftragsgegenstand
Beschrieb und
Visualisierung

Hochbauamt des Kantons Solothurn
Roétihof, Werkhofstrasse 65
4509 Solothurn

Bauprojekt

- Ausarbeiten des Bauprojektes mit allen fiir das Baugesuch notwendi-
gen Planen im vorgeschriebenen Massstab unter Berlcksichtigung der
Gesamtheit der Bedurfnisse und Anforderungen der Nutzerin, sowie
des festgelegten Kostenrahmens

- Die Gesamtheit aller aufgefihrten Massnahmen im Pflichtenheft Planer
(Hochbau) 2020 /v 1.0. mussen bertcksichtigt und im Baugesuch aufge-
fuhrt werden

- Prazisieren des Konstruktions- und Materialkonzeptes in Zusammenar-
beit mit dem Auftraggeber und den anderen Planern

- Bericksichtigen der Vorschlage von Fachplanern im Projekt

- Verhandlungen mit Behérden und technischen Dienststellen, Bertck-
sichtigen ihrer Anforderungen

- Mindliche Erlauterungen oder Erstellen eines kurzgefassten Erlaute-
rungsberichtes

- Ausarbeiten von Varianten aufgrund wesentlich abweichender Anfor-
derungen oder Grundlagen

- Erstellen eines detaillierten Erlauterungsberichtes als Arbeitsunterlage
far Dritte

- Erstellen eines Berichtes Uber die Umweltvertraglichkeit

Detailstudien

- Festlegen des Qualitatsstandards fir die Ausfiihrung nach Absprache
mit dem Auftraggeber

- Detailstudien der konstruktiven und architektonischen Lésung. Wahl
der Materialien und der Art ihrer Anwendung

- Darstellung in geeignetem Massstab als Grundlage der Kostenermitt-
lung

Dokument B - Projekt- und Leistungsbeschrieb 19. November 2020



Ersatz Motorfahrzeugkontrolle Olten (im Stutzpunkt BOGG, Wangen b. 8von 16
Olten)

- Einbeziehen von Vorschlagen von Fachplanern und Unternehmern un-
ter Beachtung der Qualitatsanforderungen und der Wirtschaftlichkeit
der einzusetzenden Mittel

- Erstellen eines detaillierten Material- und Konstruktionsbeschriebes
- (z.B. Raumblatter) als Arbeitsunterlage fur Dritte

Kosten Finanzierung Kostenvoranschlag

- Erstellen des Kostenvoranschlages in nachvollziehbarer Form mit detail-
lierter Beschreibung der vorgesehenen Arbeiten und Lieferungen. Be-
zeichnen der gewadhlten Materialien, mit Ausmass und geschatzten
Preisen. Umfang, Methode und Genauigkeit sind zu vereinbaren. Der
Genauigkeitsgrad (mangels besonderer Vereinbarung = 10%) ist im
Kostenvoranschlag zu nennen. Betrage flir Unvorhergesehenes sind se-
parat auszuweisen

- Die Gesamtheit aller aufgefihrten Massnahmen im Pflichtenheft Planer
(Hochbau) 2020 / v 1.0. mUssen bericksichtigt und den Kostenerhebun-
gen aufgeflhrt werden

- Priorisieren unter dem Aspekt des Mittelflusses

- Nachfuhren der Kostenkennwerte (kubische oder Flachenberechnung
usw.)

- Rucksprache mit Unternehmern und Lieferanten

- Schatzen der Betriebs- und Unterhaltskosten, Rentabilitatsberechnung

- Baukostenvergleich grundsatzlich verschiedener Konstruktionsarten

- Erarbeiten von Projektanderungen zur Kostenreduktion aufgrund von
Vorgaben des Auftraggebers und Anpassen des Kostenvoranschlages

- Ermitteln der Lebenszykluskosten

Termine - Nachfuihren des generellen Terminplans fr das Bauvorhaben
- Ausarbeiten eines detaillierten Terminplans flr das Bauvorhaben
- Priorisierung der 10 Teilobjekte (siehe finanzielle Ziele im Pflichten-
heft).
- Standige Abstimmung mit dem Terminplan des benachbarten Baupro-
jektes BOGG

Administration - Festhalten wichtiger Entscheide
Leistungen und Entscheide - Formulieren der Anforderungen hinsichtlich Darstellungsart und Glie-
des Auftraggebers derung von Kostenvoranschlag und Schlussabrechnung

- Einsatz von Fachplanern

- Genehmigen von Bauprojekt, Kostenvoranschlag und generellem Ter-
minplan

- Nachftihren des Projektpflichtenheftes

- Vereinbaren von Zusatzleistungen

Teilphasenabschluss - Grundsatzentscheid betreffend Umsetzung des Projektes

Hochbauamt des Kantons Solothurn Dokument B - Projekt- und Leistungsbeschrieb 19. November 2020
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Ersatz Motorfahrzeugkontrolle Olten (im Stitzpunkt BOGG, Wangen b. 9von 16
Olten)

Phase 3 Projektierung

Teilphase 33 Bewilligungsverfahren

Grundlage Bauprojekt

Ziele Projekt bewilligt, Kosten und Termine verifiziert, Baukredit genehmigt
Leistungsbereiche Leistungen der Beauftragten

Organisation - Leiten und Koordinieren der Tatigkeit von Fachplanern

- Sicherstellen des Informations- und Datenaustausches
- Nachftihren des Projektpflichtenheftes

Auftragsgegenstand - Erganzen des Bauprojektes entsprechend den behérdlichen Vorschrif-
Beschrieb und ten und Bereitstellen der fur das Baugesuch nétigen Dokumente und
Visualisierung Pléne

- Verhandlungen mit Behérden

- Organisieren des Baugespanns

- Koordination der von Fachplanern an die Behérden einzureichenden
Gesuche

- Anpassen des Projektes infolge von behérdlicher Auflagen (keine
grundsatzliche Uberarbeitung)

- Erstellen der Unterlagen fir Subventionseingaben aller Art, Konzessi-
onsgesuche

- Bereitstellen von Unterlagen zum Baugesuch aus dem Fachbereich von
Spezialisten (Larmschutzgutachten, Energienachweis, Umweltvertrag-
lichkeitsbericht usw.)

- Mitwirken bei der Behandlung von Einsprachen

Kosten Finanzierung - Anpassen der Kosten infolge behérdlicher Auflagen
Termine - Anpassen der Termine infolge der behérdlichen Auflagen
Administration - Erstellen der Gesuchsunterlagen

Leistungen und Entscheide - Auftrage fiur notwendige Gutachten erteilen

des Auftraggebers

- Behandlung von Einsprachen
- Genehmigen der Gesuchsunterlagen
- Nachfiihren des Projektpflichtenheftes

Teilphasenabschluss - Bewilligtes Projekt
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Ersatz Motorfahrzeugkontrolle
Olten)

Olten (im Stutzpunkt BOGG, Wangen b. 10 von 16

Phase 4 Ausschreibung

Teilphase 41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag
Grundlage Bauprojekt und Detailstudien

Ziele

Vollstandige und transparente Ausschreibungsunterlagen im Offenen,
bzw. Einladungsverfahren nach Anforderungen BoeB/VoeB, bzw. des
Auftraggebers

Vergabereife erreicht, gem. Vorgaben BoeB/VoeB, bzw. des Auftrag-
gebers

Kosten und Termine definiert

Leistungsbereiche

Leistungen der Beauftragten

Organisation

- Leiten und koordinieren des Ausschreibungsverfahrens aller Planer
- Nachfuihren des Projektpflichtenheftes

Auftragsgegenstand

Hochbauamt des Kantons Solothurn
Roétihof, Werkhofstrasse 65
4509 Solothurn

Ausschreibungspléne

- Ausarbeiten von Werk- und Detailplanen in geeignetem Massstab, so-
weit diese fur die Ausschreibungen notwendig sind

- Abstimmen mit den Ausschreibungsplanen und -unterlagen der weite-
ren Planer

Ausschreibung

- Uberpriifen der Materialwahl und Konstruktionen, auch mit Fachpla-
nern, Unternehmern und Lieferanten; Anderungen im Einverstandnis
mit dem Auftraggeber

- Einbezug von Vorschlagen der Fachplaner

- Erstellen eines detaillierten Beschriebs von Materialien und Konstrukti-
onen, soweit dieser fur die Ausschreibungen notwendig ist

- Aufstellen der Pflichtenhefte mit den Preiseingabeformularen fur die
Arbeiten und Lieferungen bzw. Durchsicht der von Fachplanern erstell-
ten entsprechenden Unterlagen, Gliederung der Ausschreibungsunter-
lagen gemass dem Kostenvoranschlag, Angabe der voraussichtlichen
Ausfihrungstermine

- Durchfihren des Ausschreibungsverfahrens unter Berticksichtigung des
offentlichen Beschaffungsrechts

- Orientieren der Unternehmer und Lieferanten unter Mitwirkung der
Fachplaner
Vergabe

- Materielle und rechnerische Kontrolle der Angebote

- Vergleichen der Angebote bezlglich der Qualitdten und Quantitaten,
der Einheitspreise und Rabatte, der Wirtschaftlichkeit, der Ausfih-
rungsarten und bezlglich der Arbeitsorganisation sowie der Fristen

- Analyse der vorgeschlagenen Varianten

- Einsichtnahme in die von den Fachplanern kontrollierten und zusam-
mengestellten Angebote und Stellungnahme zu ihren Vergabeantra-
gen

- Verhandlungen mit Unternehmern und Lieferanten
- Bereinigen der Angebote

- Vergleichszusammenstellung mit Bezug auf den Kostenvoranschlag
und den provisorischen Terminplan

- Erstellen der Vergabeantrage

Dokument B - Projekt- und Leistungsbeschrieb 19. November 2020



Ersatz Motorfahrzeugkontrolle Olten (im Stitzpunkt BOGG, Wangen b. 11 von 16
Olten)

Kosten - Revidieren der Kostenermittlung aufgrund der Angebote und Ver-
gleich mit dem Kostenvoranschlag

- Begriinden von Abweichungen gegentber dem Kostenvoranschlag

- Aufstellen einer Gesamtkostentbersicht, falls auf die Erstellung eines
Kostenvoranschlages verzichtet wurde

Termine - Erstellen des provisorischen Terminplans unter Mitwirkung der Fachpla-
ner im Hinblick auf den Eintrag von Fristen und Terminen in die Ver-
trage mit den Unternehmern und Lieferanten

Administration - Erstellen von Unternehmerlisten
- Organisieren von allfallig notwendigen Veréffentlichungen

Leistungen des Auftraggebers

Leistungen und Entscheide - Bestimmen der einzuladenden Unternehmer und Lieferanten
des Auftraggebers - Festlegen der Kriterien zur Beurteilung der Angebote

- Vorgaben betreffend Provisorien, Etappierungen

- Genehmigen der Ausschreibungsunterlagen

- Sicherstellen der Baufinanzierung

- Genehmigen der revidierten Kostenermittlung

- Nachfuihren des Projektpflichtenheftes

Teilphasenabschluss - Vergabe der Arbeiten und Lieferungen
- Definitiver Entscheid Uber die Realisierung
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Ersatz Motorfahrzeugkontrolle Olten (im Stutzpunkt BOGG, Wangen b. 12 von 16
Olten)

Phase 5 Realisierung

Teilphase 51 Ausfihrungsprojekt

Grundlage Ausschreibungsunterlagen, bereinigte Angebote

Ziele Ausfuhrungsreife erreicht

Leistungsbereiche

Leistungen der Beauftragten

Organisation

- Leiten der Tatigkeit von Fachplanern, Unternehmern und Lieferanten
- Nachfuihren des Projektpflichtenheftes

Auftragsgegenstand Ausfiihrungspldne
- Erstellen der Werk- und Detailplane im geeigneten Massstab
- Uberpriifen der Plane von Fachplanern, Unternehmern und Lieferanten
sowie von Fabrikations- und Werkstattpldnen auf Ubereinstimmung
mit den Architektenpldnen
- Nachftihren von technischen Eintragungen in den Koordinations- und
Aussparungsplanen gemass Angaben der Fachplaner, soweit dies nicht
zu ihren Leistungen gehért
- Leiten der Koordination der Installationsplane
- Definitive Auswahl der Materialien und Konstruktionen, Apparate und
dergleichen mit dem Auftraggeber
- Bereinigen der architektonischen und konstruktiven Details
- Bereinigen des detaillierten Beschriebs von Materialien und Konstrukti-
onen
- Erstellen von Dokumenten fiir die Bauwerksbewirtschaftung
Kosten - Aufstellen des generellen Zahlungsplans
- Kostenermittlung (Kostengenauigkeit +-5 %)
- Revidieren und Anpassen der Kosten aufgrund des Ausfihrungspro-
jekts
Termine - Erstellen des definitiven Terminplans

- Standige Abstimmung mit dem Terminplan des benachbarten Baupro-
jektes BOGG

Administration

- Aufstellen der Vertrage mit den Unternehmern und Lieferanten

- Durchsicht und ggf. Ergdnzung der durch die Fachplaner vorbereiteten
Vertrage

- Aufstellen von Vertrégen, die besondere Kenntnisse voraussetzen

Leistungen des Auftraggebers

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

- Genehmigen der Ausfihrungspléne, allfalliger Projektanderungen so-
wie des Termin- und Zahlungsplans

- Unterzeichnen der Vertrage

- Genehmigen der revidierten Kostenermittlung
- Freigeben des Baukredites

- Nachftihren des Projektpflichtenheftes

Teilphasenabschluss

Hochbauamt des Kantons Solothurn

Roétihof, Werkhofstrasse 65
4509 Solothurn

- Freigabe zur Ausfihrung
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Ersatz Motorfahrzeugkontrolle Olten (im Stutzpunkt BOGG, Wangen b. 13 von 16

Olten)
Phase 5 Realisierung
Teilphase 52 Ausfihrung
Grundlage - Definitive Ausfiihrungs- und Detailplane, Werk- und Kaufvertrage
Ziele - Bauwerk gemass Pflichtenheft und Vertrag erstellt

Leistungsbereiche

Leistungen der Beauftragten

Organisation

gemass Art. 2.1, insbesondere:

- Einsetzen und leiten der Fachplaner, Unternehmer und Lieferanten;
Koordination ihrer Tatigkeiten

- Nachfuhren des Projektpflichtenheftes

Auftragsgegenstand Beschrieb
und Visualisierung

Gestalterische Leitung

- Leiten und Uberprifen der Ausfiihrung durch den entwerfenden Ar-
chitekten im Hinblick auf ihre Ubereinstimmung mit dem gestalteri-
schen Grundkonzept

- Angabe der in den Ausfihrungsunterlagen nicht festlegbaren Ge-
staltungselementen auf der Baustelle

- Veranlassen von Bemusterungen

- Beraten des Auftraggebers bei der Wahl und Anordnung des Mobili-
ars und von Einrichtungen

- Mitwirken bei der Arbeit von bildenden Kiinstlern, Innenarchitekten
und weiteren Gestaltern

Bauleitung

- Allgemeine Leitung und Uberwachung der Arbeiten auf der Bau-
stelle

- Werkstattkontrollen

- Kontrolle der Materialien und Lieferungen

- Beantragen und Gberwachen von Materialuntersuchungen

- Organisieren von Bemusterungen

- Anordnung und Kontrolle der Regiearbeiten und der entsprechen-
den Rapporte

- Ausmassarbeiten

- laufende Aufnahme von eingetretenen Anderungen und der nach-
traglich nicht mehr kontrollierbaren Arbeiten, in Zusammenarbeit
mit Unternehmern und Fachplanern

- Gesuche an die Amtsstellen um offizielle Kontrollen

- Uberwachen der Einhaltung von Auflagen, periodisches Erstellen
von Berichten

- Mehrleistungen im Falle von Konkursen von Unternehmern oder
Lieferanten

Kosten

Hochbauamt des Kantons Solothurn
Roétihof, Werkhofstrasse 65
4509 Solothurn

Kostenkontrolle

- Kontrolle von Leistungsaufstellungen und Rechnungen
- Erstellen anteilmassiger Kostenverteiler

- Zahlungsanweisungen und Abschluss der Unternehmer- und Liefe-
rantenrechnungen

- Fihren der Baubuchhaltung, Gliederung in Ubereinstimmung mit
dem Kostenvoranschlag

- Periodische Kostenrapporte, Vergleich von Zahlungen und Verpflich-
tungen mit dem Kostenvoranschlag
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Ersatz Motorfahrzeugkontrolle Olten (im Stitzpunkt BOGG, Wangen b. 14 von 16
Olten)

- Nachfthren des generellen Zahlungsplans
- Einholen und kontrollieren der Bank- oder gleichwertiger Garantien
- Erstellen der Liste der Garantieverfallsdaten

- Laufende Abstimmung der Baubuchhaltung mit dem Auftraggeber
(SAP-System).

Termine - Ausarbeiten des detaillierten Terminplans sowie Gberwachen und
nachfihren desselben, unter Beachtung der vertraglichen Fristen
- Uberwachen der Arbeiten hinsichtlich der termingerechten Ausfiih-
rung
- Standige Abstimmung mit dem Terminplan des benachbarten Bau-
projektes BOGG

Administration - Erstellen der Protokolle der Bauplatzsitzungen und fihren des Bau-
journals sowie nachflihren und bewirtschaften der Pendenzenlisten

Leistungen des Auftraggebers

Leistungen und Entscheide des - Genehmigen von Projekt- und Ausfihrungsdnderungen und deren
Auftraggebers Kosten

- Abnahme von Teilen des Bauwerks

- Genehmigen der revidierten Kostenermittlung
- Abschluss der notwendigen Versicherungen

- Genehmigen von Terminanderungen

- Nachfthren des Projektpflichtenheftes

Teilphasenabschluss - Ubernahme der gebrauchstauglichen und méngelfreien Bauwerk-
steile
Hochbauamt des Kantons Solothurn Dokument B - Projekt- und Leistungsbeschrieb 19. November 2020
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Ersatz Motorfahrzeugkontrolle Olten (im Stitzpunkt BOGG, Wangen b. 15 von 16
Olten)

Phase 5 Realisierung
Teilphase 53 Inbetriebnahme, Abschluss
Grundlage - Gemass gestalterischem Grundkonzept, Pflichtenheft und Ver-

trag des erstellten Bauwerks

Ziele - Bauwerk Gbernommen und in Betrieb genommen
- Schlussabrechnung abgenommen
- Mangel behoben

Leistungsbereiche Leistungen der Beauftragten
Organisation - Nachfuhren des Projektpflichtenheftes
Auftragsgegenstand Beschrieb Inbetriebnahme

und Visualisierun y . . .
J - Prafen des Bauwerks oder von Bauwerksteilen gemeinsam mit

den Fachplanern, Unternehmern und Lieferanten, im Hinblick
auf die Abnahme durch den Auftraggeber

- Organisieren und Durchfiihren von integralen Tests

- Feststellen von Mangeln, anordnen von Massnahmen und Fris-
ten zu deren Behebung

- Erstellen der Abnahmeprotokolle

- Ubergabe des Bauwerks oder von Bauwerksteilen an den Auf-
traggeber

Dokumentation Uber das Bauwerk

- Eintragen der wahrend der Bauausfuhrung vorgenommenen
Anderungen in die wichtigsten Baupléane

- Einholen der von den Fachplanern nachgefiihrten Pléne, von
Schemaplanen, Gebrauchs-, Wartungs- und anderen Anweisun-
gen von Unternehmern und Lieferanten

- Zusammenstellen einer Dokumentation des Bauwerks nach den
Vorgaben des Auftraggebers.

Leitung der Garantiearbeiten

- Einsammeln bzw. aufstellen und nachfuhren der Listen von
Mangeln, die bis zum Ablauf der zweijahrigen Rugefristen auf-
getreten sind

- Organisieren der Mangelbehebungen in Zusammenarbeit mit
Fachplanern

- Aufbieten der Unternehmer und Lieferanten zur Mangelbehe-
bung, Gberwachen dieser Arbeiten

- Leistungen nach Ablauf der funfjahrigen Rugefristen

- Beratung des Auftraggebers und Teilnahme an Verhandlungen
im Falle von Prozessen mit Dritten, Konkursen usw.

- Uberwachen der Garantiearbeiten im Falle von aufgeschobenen
Terminen

- Mehrleistungen infolge umfangreicherer Garantiearbeiten, die
der Architekt nicht zu verantworten hat
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Ersatz Motorfahrzeugkontrolle Olten (im Stutzpunkt BOGG, Wangen b. 16 von 16
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Kosten Schlussabrechnung

- Aufstellen, nachprifen und bereinigen der Schlussabrechnung
gemass vereinbarter Darstellungsart und Gliederung

- Gegenuberstellen mit dem Kostenvoranschlag

- Bestimmen der sich aus den Gesamtkosten des Bauwerks erge-
benden Kennwerte

- Aufstellen der Schlussabrechnung nach veranderter Darstel-
lungsart bzw. anders gegliedert als vereinbart

- Zusammenstellen von Vergleichswerten anderer Bauten

- Subventionsabrechnungen aller Art

Termine - Erstellen des Terminplans fur die Inbetriebnahme
- Erstellen des Terminplans fur die Mangelbehebung
Administration - Zusammenstellen der Dokumentation und Ubergabe an den
Auftraggeber

- Erstellen der Protokolle der Schlussabnahmen

- Beanspruchen oder freigeben der Bank- und gleichwertiger Ga-
rantie

- Nachfuhren der auf Datentréagern gespeicherten Daten an Ver-
anderungen der Betriebssoftware

Leistungen des Auftraggebers

Leistungen und Entscheide des - Festlegen der Organisation fur Inbetriebnahme, Ubergabe und
Auftraggebers Bewirtschaftung

- Abnahme des Bauwerks

- Genehmigen und Ubernehmen der Bauwerksakten

- Genehmigen der Mangelbehebung

- Genehmigen des Inbetriebnahmeprogramms

- Genehmigen der Betriebsbereitschaft

- Inbetriebnahme des gebrauchstauglichen und mangelfreien

Bauwerks
Teilphasenabschluss - Genehmigen der Schlussabrechnung
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