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Ausgangslage, Beteiligte, Geltungsbereich, Organisation
Ausgangslage

Der bestehende Standort MFK Olten soll durch einen neuen, auf dem Areal des BOGG
in Wangen b. Olten ersetzt werden. Der Losungsansatz ist aus einer Standort- und L6-
sungsevaluation als Bestvariante hervorgegangen. Bei der genannten Variante handelt
sich um eine Ldsung, die:

= hinsichtlich der Erfullung des gesetzlichen Auftrags den Anforderungen der kanto-
nalen Motorfahrzeugkotrolle gerecht wird

= gegenuUber allen Varianten verhéaltnismassig wenig bzw. von den Varianten, die alle
Anforderungen erflillen, am wenigsten Mittelbedarf beansprucht

= die Erfolgsrechnung des Kantons am wenigsten belastet

In betrieblicher Hinsicht profitiert die MFK von der Zusammenlegung aller Standorte
der Region an einem Ort, so kann sie die bestehenden personellen Ressourcen effizien-
ter nutzen. Zudem werden nur wenige neue Bauten erstellt (Verwaltungsraume), es
werden vorwiegend frei verfigbare Kapazitaten bereits bestehender Bauten (Nutzung
tagstber mit notwendigen Anpassungen) genutzt. Es werden auch keine zusatzlichen
Bodenflachen oder zusatzliche Erschliessungen beansprucht. Somit handelt es sich um
einen weitgehend umweltschonenden und nachhaltigen Lésungsansatz.

Der Verpflichtungskredit fir das Vorhaben im Umfang von 6,9 Mio. Franken wurde am
18. Dezember 2019 mit dem Kantonsratsbeschluss Nr. SGB 0194/2019 beschlossen. Die-
ser Beschluss unterlag dem obligatorischen Referendum. Am 27. September 2020 wurde
der betreffende Beschluss vom Volk angenommen.

Bauherr / Auftraggeber, Nutzer

Bauherr / Auftraggeber

Staat Solothurn, handeln durch

Bau- und Justizdepartement, Hochbauamt
Werkhofstrasse 65

4509 Solothurn

Nutzerin

Kantonale Motorfahrzeugkontrolle Solothurn
Gurzelenstrasse 3
4512 Bellach

Geltungsbereich

Dokumente

Das vorliegende Pflichtenheft und im Kap 2.4 Grundlagen genannte Dokumente gelten
fur alle im nachfolgenden Projektorganigramm bezeichnete Organisationseinheiten,
Amter, Firmen und Personen sowie fiir alle projektrelevanten Dokumente.
Projektphasen

Die Projektphasengliederung richtet sich nach der Norm SIA 112 bzw. LHOA SIA 102"

= 32 Bauprojekt

= 33 Bewilligungsverfahren

= 41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

' die zum Zeitpunkt der Ausschreibung jeweils aktuelle Ausgabe
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1.4.

= 51 Ausfihrungsprojekt
= 52 Ausfihrung

MilKANTON

wdl

» 53 Inbetriebnahme, Abschluss

solothurn

Der vorliegende Leistungsbeschrieb gilt ab nachfolgender Projektphase:

= 32 Bauprojekt

Das Pflichtenheft ist anfangs jeder nachfolgender Phase zu verifizieren und bei Bedarf

zu aktualisieren.

Organisation
Kanton Solothurn
Bau- und
Justizdepartement
Hochbauamt
BAUKOMMISSION
_______________ HBA (Worsitz)
_______________ MFK
............... AFIN
VERMIETER y
i dak Deckion PLANUN GSTEAM EH MFK BETRIEBSAUSSCHUSS
------------- , Betriebsleiter 5. Nonlist, GPL AL
R. Hess, PLMV l&— ... L Standort
EG Wangen b Olten | | |~ MEK | e Experte
Bauwerwaltung 4 |oreeeeeeeeeeeee-- L N Experte
M. Pitroff
------ o ————
: o
291 Architekt / Gesamtleiter !
v |
| I
I
: N 292 Bauingenieur {(Hochbau) :
il [ S |
I
1 ]
S = 293_El-Ing./ 5l |
T B |
! |
1
. 2094-295 HLKS-IngJ FK |
(1 R S — :
1
: || 297.3 Bauphysiker / Akustiker :
o e :
Planer Los 1/ : 298.5 Brandschutzingenieur / Q5 BS !
- |
Hochbau TS e (PR
p———————— — I -I——————————————:-a_
i 1 = . 7 5
! F’!aner Los 2/ iy -] 492 Bauingenieur (Tiefoau) |
\ Tiefbau Voo | B
R . __/
Cptional: Tiefbau
Abb. 1 Projektorganisation Projekt MFK Wangen. B. Olten / ab Phase Bauprojekt
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Projekt

Projektbezeichnung / -nummer

= Projektbezeichnung:  Ersatz Motorfahrzeugkontrolle Olten (im Stlutzpunkt BOGG,

Wangen b. Olten)

= Projektnummer: 2H-4718P01

Diese Projektbezeichnung und -nummer ist auf allen Dokumenten und Planunterla-

gen - einschliesslich der Dokumente und Plane der Beauftragten - zu fiihren.

Projektgegenstand

= Umbau bestehender Bushallen und Integration der Prufinfrastruktur der MFK am
Standort des BOGG in Wangen b. Olten

= Neubau Verwaltungsrdume der MFK als Aufstockung der Bushallen des BOGG

= Anpassungen / Umbau der Aussenflachen, Einbau von Einrichtungen und Aussen-
prafanlagen.

Detaillierte Angaben gemass den nachfolgenden Kapiteln (3-5).
Projektziele

Ziel des Vorhabens ist, den optimalen Losungsansatz fur die mittel- bis langerfristige
Sicherstellung der raumlichen und technischen Bedurfnisse der MFK am Standort des
BOGG in Wangen b. Olten.

Diesbezligliche Projektziele gliedern sich in 2 Arten:
= Objekt-Ziele, die Raumlichkeiten und Arealflachen der MFK betreffend
= Phasen-Ziele, die jeweilige Projektphase betreffend, zurzeit:

- 32 Bauprojekt

Qualitative Ziele
Objekt - Ziele:

Mit geeigneten Raumlichkeiten, Aussenflachen und gentigender Anzahl von Prifanla-
gen sollen Voraussetzungen geschaffen werden, die es ermoéglichen, die im Rahmen des
gesetzlichen Auftrags vorgegebene Prif-Intervalle einzuhalten bzw. den diesbeziglich
bestehenden Rickstand nicht mehr anwachsen zu lassen.

Dabei soll eine Verbesserung der betrieblichen Ablaufe erzielt werden, u.a. soll die
Durchftihrung der PKW- und der LKW-Prtifungen an getrennten Standorten aufgeho-
ben werden.

Der Standort bzw. die Lésung soll eine mdglichst optimale Anbindung an das Haupt-
strassennetz, an den 6ffentlichen Verkehr und das Autobahnnetz aufweisen.

Planung und Realisierung des Verwaltungstraktes (Aufstockung Uber Bushallen 2+3)
gem. MINERGIE® - Standard, jedoch ohne Zertifizierungsverpflichtung.

Phasen - Ziele:

Planung und Darstellung in adaquater Form (Projektplane, Detailplédne), gem. dem vor-
liegenden Pflichtenheft und nachfolgendem Vorgehen:

= Erarbeiten eines Bauprojektes fur den vorgesehenen Aus- und Neubau unter Bertck-
sichtigung der Gesamtheit der Bedurfnisse und Anforderungen der Nutzerin

= Erstellen aller erforderlichen Planunterlagen (Grundrisse, Schnitte Ansichten, Fassa-
denschnitte, Details) - unter Mitbertcksichtigung der Vereinbarungen mit dem Ver-
mieter und der gesetzlichen, technischen, sicherheitsrelevanten und wirtschaftlichen

MFKWABO_HB_v1_PFH_201104.docx 6-64



2.3.2.

2.3.3.

24,

2.4.1.

MilKANTON
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Aspekte — einschliesslich der erforderlichen Konzepte und Beschriebe, ggf. unter Pri-
fung von erforderlichen Variantenstudien.

= Priorisierung der Projektmassnahmen nach Kap. 2.3.3 Kostenziele, Phasen-Ziele

= Erstellen eines geeigneten, bewilligungsfahigen Bauprojektes, gemass Entscheidun-
gen des Bauherrn, einschliesslich aller erforderlichen Vor- und Abklarungen mit Bau-
aufsichts- und anderen Fachorganen.

Terminliche Ziele:

Objekt - Ziele:

Moglichst fruhzeitiger Bezug der Anlage durch die Betreiberin (MFK), jedoch Betriebs-
beginn spatestens am 29. Juli 2022

Phasen - Ziele:

Definition eines entscheidungsorientierten Projektablaufplanes ab Zeitpunkt der Kre-
ditbewilligung durch die Organe des Kantons Solothurn bis zum vollstdandigen Bezug
der Raumlichkeiten, einschliesslich allfalliger Anpassungen und Herbeiflihren der erfor-
derlichen Genehmigung, unter Bertcksichtigung nachfolgender Aspekte:

= der Priorisierung nach Kap. 2.3.3 Kostenziele, Phasen-Ziele und den Entscheidungen
des Auftraggebers / des Bauherrn

= des definierten Bezug-Termins durch die Nutzerin

= der Terminplanung des Projektvorhabens des BOGG.

Kostenziele
Objekt - Ziele:

Ermitteln, Verifizieren und Priorisieren des Mittelbedarfs fur den Aus- und Neubau, ent-
sprechend der baulichen, funktionalen und qualitativen Anforderung des Auftragge-
bers und der Betreiberin. Strikte Einhaltung des bewilligten Verpflichtungskredits und
des vom HBA vorgegebenen Mittelflusses, gem. der jahrlichen Mittelpriorisierung des
Auftraggebers.

Phasen - Ziele:

Erstellen des Kostenvoranschlags des Projektvorhabens unter der Bericksichtigung der
Gesamtheit der Massnahmen, gem. dem vorliegenden Pflichtenheft (Kostengenauig-
keit des Kostenvoranschlags: + 10%).

Priorisierung der Projektmassnahmen und der Mittel unter Berlcksichtigung des bewil-
ligten Verpflichtungskredits (Kostendach) von 6,9 Mio. Franken, der jahrlichen Mittel-
flussplanung des Auftraggebers und der Prioritdten des Bauherrn und der Nutzerin, als
Grundlage fiur die Entscheide des Bauherrn, einschliesslich der ggf. Verpflichtungskre-
dit tibersteigenden Kostenteilen, wie nachstehend

a. Massnahmen, realisierbar im Rahmen des Verpflichtungskredits — ohne Anwen-
dung der Mittel BKP 6 Reserve flr Unvorhergesehenes

b. Massnahmen, realisierbar unter Anwendung der Mittel BKP 6 Reserve fir Unvor-
hergesehenes

c. Ubrige Massnahmen

Ermitteln des Mittel-Flusses (Cash-Flow) fiir das gesamte Projekt.
Grundlagen

Ubergeordnete Grundlagen

Es gelten folgende gesetzliche bzw. planungsrechtliche Bestimmungen

MFKWABO_HB_v1_PFH_201104.docx 7 - 64
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= Kanton Solothurn, Kantonale Bauverordnung vom 03.07.1978 (Stand 01.03.2013)
BGS 711.61

= Einwohnergemeinde Wangen b. Olten, Bauzonenplan und Zonenreglement, ge-
nehmigt vom Regierungsrat des Kantons Solothurn mit RRB 2012/1466 am 3. Juli
2012

= Einwohnergemeinde Wangen b. Olten, Baureglement vom 30. Januar 2013

= Wangen bei Olten: Teilzonen- und Gestaltungsplan ,Chleibematt” mit Sonderbau-
vorschriften, genehmigt vom Regierungsrat des Kantons Solothurn mit RRB
2017/369 am 28. Februar 2017 (sh. Abb. 6 Wangen b. Olten; BOGG, Gestaltungs-
plan "Chleibematt")

Situationsplan

Abb. 2 Wangen b. Olten; BOGG , Gestaltungsplan "Chleibematt"

24.2. Projektspezifische Grundlagen
= Bedirfnisanmeldung MFK

MFKWABO_HB_v1_PFH_201104.docx 8-64



2.5.
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Besprechungen MFK / Abt. Fahrzeugzulassung (2015-2016)

Aktualisierte Bedurfnisabklarung MFK / Abt. Fahrzeugzulassung + Standortleitung
vom 10./29.Juni 2020, weiter im Kapitel 4 + 5 definiert

Projektdokumentation , Ersatz Motorfahrzeugkontrolle Olten (im Stttzpunkt
BOGG, Wangen b. Olten)” vom 24. Juni 2019, Beilage zur Botschaft an den Kan-
tonsrat

Vorprojekt / Kostenermittlungen "MFK Wangen b. Olten", vom Juni 2015, erstellt
durch nachfolgende Planer:

- W. Thommen AG Architekten und Planer, 4600 Olten (Architekt)
- Frey + Gnehm Ingenieure AG, 4600 Olten (Bauingenieur)

- Sturzenegger Planungs GmbH, 4600 Olten (Elektroingenieur)

- Raimann + Partner AG, 4632 Trimbach (HLKS-Ingenieur)

Organisations - und Betriebskonzept Priifstelle Wangen b. Olten, vom 26.10.2020,
erstellt von Motorfahrzeugkontrolle, Abteilung Fahrzeugzulassung

Leitfaden fir Planende, Vorgaben und Informationen fir die Zusammenarbeit, des
Hochbauamtes des Kantons Solothurn, Vers. 03 vom 14.09.2020, mit Anhéngen

Ausbau-und Méblierungsstandards flr Verwaltungsbauten, des Hochbauamtes des
Kantons Solothurn, Vers. 1.0 vom 10.04.201620

Standort, Betrachtungs- und Projektperimeter, betriebliche Einschrankungen

Der Busbetrieb Olten-Gosgen-Gau AG (BOGG) befindet sich im Westen der Gemeinde
Wangen b. Olten auf der Parzelle GB Wangen b. Olten 2098 (Chleibematt), zwischen
der Hauptstrasse und der Industriestrasse liegend.

Die Liegenschaft ist mittels 6V Uber Busverbindung (Haupstrasse) sowie mittels
Individualverkehr von der Haupstrasse aus Uber einen bestehenden Kreisel, die
Hausmattstrasse und die Industriestrasse verkehrstechnisch gut erschlossen. Sie ist
zuganglich fur alle Arten der Fahrzeuge.

Das Grundstick verfagt Gber ausreichende Verkehrsflachen fir Grossfahrzeuge.

Auf dem Grundstiick befinden sich gegenwartig folgenden Bauten / Anlagen des
BOGG:

Bushallen, Waschstrassen (-hallen)
ein Verwaltungs- / Werkstattgebaude
ein Pavillongebaude (mit Empfang)

diverse weitere Bauten und Anlagen wie Gastankstellen / Trafostation etc.

Der Betrachtungsperimeter umfasst das ganze Gebiet gemass der Abb. 3.

MFKWABO_HB_v1_PFH_201104.docx 9-64
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.

Abb. 4 Projektperimeter MFK Wangen b. Olten

Der Projektperimeter umfasst den stdlichen Teil des Grundstlicks des BOGG zwischen
der Industriestrasse und dem nérdlichen Abschluss der gegenwartigen Bushalle (Nr. 1)
und umfasst insgesamt 10 Teilobjekte.

MFKWABO_HB_v1_PFH_201104.docx 10 - 64
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Ausgenommen ist das Grundstiick GB 1888 des Werkhofs der Gemeinde Wangen b. Ol-
ten.

2.5.1. Rahmenbedingungen fiir den Baubetrieb

Zurzeit wird auf dem Areal BOGG der Um- und Ausbau der bestehenden Anlagen des
Busbetriebes geplant und anschliessend realisiert. Zudem erfolgt der Um- und Ausbau
der Rdumlichkeiten und des Areals fur die Bedurfnisse der MFK unter dem laufenden
Betrieb des BOGG. Dieser darf nicht beeintrachtigt werden.

Es gilt:

= Die Projektmassnahmen und der Bauablauf sind mit dem Vermieter und seinem
Projektierungsteam abzustimmen.

= Einschriankungen des Baubetriebes der MFK bzw. die Rahmenbedingungen fir
den ununterbrochenen Betrieb des BOGG gemass der Abbildung 5 sind strikt ein-
zuhalten.

( Sicherstellen der Durchfahrt aller Fahrzeuge, respektive der Zu- und Wegfahrt zu den Tankstellen.

Schraffierte Arealflachen

A kein Parkieren von Fahrzeugen (ausser Anhalten zur Betankung).
B in der Regel kein Befahren dieser Flache durch MFK-Kunden (Manéverbereich Werkstatt BOGG).

Abb. 5 Bereich fiir den betrieblichen Ablauf der BOGG wahrend Offnungszeit BOGG

MFKWABO_HB_v1_PFH_201104.docx 11-64
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3.2.
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Nutzung
Generelles

Generell gilt: die Projektdokumentation , Ersatz Motorfahrzeugkontrolle Olten (im
Stutzpunkt BOGG, Wangen b. Olten)” vom 24. Juni 2019 (Beilage zu Botschaft an den
Kantonsrat " Ersatz Motorfahrzeugkontrolle Olten (im Stitzpunkt BOGG, Wangen b.
Olten), Bewilligung eines Verpflichtungskredites und wiederkehrender Ausgaben"

Die in nachfolgenden Kapiteln 3 und 4 definierte Anforderungen und Abbildungen, so-
weit hier erwdhnt und von der Projektdokumentation abweichend, gehen den Festle-
gungen der vorgenannten Projektdokumentation vor — als Prazisierungen und auch als
Anpassungen der Anforderungen.

Raum- und Flachenbedarf

Es ist vorgesehen, in den Gebduden und auf dem Areal des BOGG Nutzungen und
Raume fir die MFK gemass der nachfolgenden tabellarischen Zusammenstellung des
Raum- und Flachenbedarfs unterzubringen.

Diese gibt Auskunft Uber die detaillierten Zahlen (Rdume/Funktionen, Flachen, Arbeits-
platze, etc.) der vorgesehenen Nutzungen, gem. Stand Vorprojekt. Anpassungen in
Folge der weiteren Projektbearbeitung bleiben vorbehalten.

Die spezifischen Hinweise sind im Kap. 4. Allgemeiner Beschrieb, funktionale Pléne ent-
halten.

MFKWABO_HB_v1_PFH_201104.docx 12-64



Ao isolothurn
Abb. 6 Raum- / Arbeitsplatzbedarf MFK Wangen b. Olten
2H-4718P01 Ersatz Motorfahrzeugkontrolle Olten (im Stitzpunkt BOGG, Wangen b. Olten)
Raum- / Flichenbedarf
Art TO Pos. Anz. AP F-Art Wer/ Was NF GESCH Bemerkungen
BAUTEN / INNENRAUME
Prufhalle PW 1 1.1 1 9 HNF Prifhalle PW + MR 678.20 EG bestehend, Mitbenttzung, Ausbau
Gerate 1 1.2 1 - NNF Reinigungsmaterial / -gerate 5.00 EG Option. Bestehend, Mitbenitzung,
keine Massnahmen erforderlich
WC best. 1 1.3 1 - NNF Je 1 DU/ WC fur D bzw. H 28.69 EG  bestehend, Mitbenttzung, keine
Massnahmen
Bliro Experten 4 1.4 1 - HNF zu Prufhalle 1.1. Raumgrdsse und -organisation 29.71 EG neu, Alleinnutzung / Umbau
optimieren
Prafhalle LKW 2 2.1 1 1 HNF Prufbahn LKW (mit Prufgrube, Prufstande gem. 204.75 EG Raum bestehend (Waschstrasse),
Beschrieb) + PC - Arbeitsplatz, geschutzt, abschliessbar. Mitbenutzung, neu: Ausbau fur MFK
Abstellflachen fur PW's / Lager Material
Prifhalle LKW 3 3.1 1 1 HNF Prufhalle LKW bestehend, PC - Arbeitsplatz best. 220.05 EG  Raum bestehend, Mitbenttzung,
Garderoben Experten Umbau Prufgrube / Abgasanlage
Trockenschrank Schutzbekleidung etc.
Treppenhaus West 4 4.1 1 - VF Erschliessung Verwaltungstrakt, Eingang / Notausgang, 24.29 EG neu, Alleinnutzung
Treppe + Aufzug 6 Pers. / 1'000 kg (IV)
Treppenhaus Ost 4 1 - VF Flucht-Treppenhaus 15.69 EG bestehend, Notausgang. Keine
Massnahmen
Treppenhaus West 4 4.3 1 - VF Erschliessung Verwaltungstrakt, Treppe + Aufzug 6 33.96 G neu, Alleinnutzung
Pers. /1'000 kg (IV)
Treppenhaus Ost 4 1 - VF Flucht-Treppenhaus 26.40 ZG bestehend + Ausbau OG
Treppenhaus West 4 4.5 1 VF Erschliessung Verwaltungstrakt, Treppe + Aufzug 6 34.41 OG neu, Alleinnutzung
Pers. /1'000 kg (IV)
Kundenraum / Schalter 4 4.7 1 - HNF Schalterraum / Kunden / Notausgang 82.59 OG neu, Alleinnutzung
Gang 4 4.8 1 - VF Kunden-/ Personalbereich / Garderobe Kunden / 28.14 OG  neu, Alleinnutzung
Notausgang
Besprechung Kunden 4 4.9 1 - HNF Kundenbesprechungsraum, max. 6 Pers. 13.90 OG neu, Alleinnutzung
Putzraum 4 4.10 1 - NNF evt. in Putzraum und WC-Raum H (Kunden) aufteilen 4.00 OG  neu, Alleinnutzung
WC-Kunden 4 1 NNF sh. Oben (Kunden, H) 3.00 OG  neu, Alleinnutzung
wcC- IV 4 41 1 - NNF Grundsatzlich fur Kunden /D 4.50 OG  neuy, Alleinnutzung
WC-H 4 412 1 - NNF Personal - WC 6.30 OG neu, Alleinnutzung
wC-D 4 413 1 - NNF Personal - WC 5.70 OG  neuy, Alleinnutzung
Treppenhaus Ost 4 1 - VF Flucht-Treppenhaus 17.70 oG neu, Alleinnutzung. Ausbau OG
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Aufenthalt 4 414 1 - HNF far 18 Pers. (inkl. Mittagspause) 28.90 0G neu, Alleinnutzung

Besprechung 4 415 1 HNF MFK - intern / 8-10 Pers. 17.85 OG neu, Alleinnutzung

Blro 4 416 1 2 HNF Gem. kant. Standards 21.17 OG  neu, Alleinnutzung

Blro 4 417 1 2 HNF Gem. kant. Standards 16.42 OG  neu, Alleinnutzung

Buro 4 4.18 1 2 HNF Gem. kant. Standards 26.55 oG neu, Alleinnutzung

Arbeitsbereich Kunden 4 419 1 8 HNF Front- und Backoffice zu Kundenraum/Schalter 90.80 0G neu, Alleinnutzung

Schulung/Prufung 4  4.20 HNF Neu in mind. 2 Rdume aufteilen: Schulung, ca. 40 m2 + 40.00 OG  neuy, Alleinnutzung
Archiv, ca. 12-16 m2 (nachstehend)

Archivraum 4 1 HNF Nur fir Personal zugénglich 12.00 OG  neu, Alleinnutzung

Tresorraum 4 1 HNF Nur fir Personal zugénglich. Evtll. Auch als Trsor im 4.00 oG neu, Alleinnutzung
Archivraum

Gang 4 423 HNF Personalbereich, mit einem Kopierraum / 30.00 oG neu, Alleinnutzung
Organisationsmobel

Fahrzeugexpertisen 5 HNF Standard Werkstatt, mit Scherenhebebihne 5T, 24.00 EG neu, Alleinnutzung
Raumhéhe bis 5.5-6.0 m, einfache (Modul-)Bauweise

Einstellrdume 5 Fur sichergestellte Fahrzeuge, einfache (Modul-) 65.00 EG neu, Alleinnutzung
Bauweise

AUSSENANLAGEN

Vorfahrt Prufhallen 6 - UF Richtungsmarkierungen. 30m Wendekreis. Betriebliche Einschrankungen BOGG
Bodenmarkierungen Warteplatze, evtl. sind einzuhalten

Wegfahrt Prufhallen 7 UF Wegfahrt-Pfeilmarkierungen. Bei den Ausfahrten LKW- Betriebliche Einschrankungen BOGG
Prufhallen: Warn-Schriftzung Fussganger + Stopp- sind einzuhalten
Signal/ Bodenmarkierung, "Fussgangerstreifen" bis
Eingang MFK

Fahrzeugwaage 10 UF Mehrteilige Fahrzeugwaage, B x L (m) 20 x 3. Zur In einem nicht zu stark
Ermittlung des Gesamtgewichts und der einzelnen frequentierten Bereich der
Achsen. Horizontal, bodeneben in Fahrbelag Aussenfldchen positionieren
eingebaut, auf Fundament gem. Anforderungen des
Lieferanten. Option Waage 12x3m [ 44T.

Prufstrecke Motorrad 8 UF Slalom-/ 8-Fahren, Spurgasse, kann mit Teststrecke Verbreiterung bestehender Zu- und
Motorrad kombiniert werden Wegfahrt West

Teststrecke Motorrad 8 UF Geschwindigkeits- und Bremsptrufstrecke, Verbreiterung bestehender Zu- und
Bodenmarkierungen, Installationen Wegfahrt West

Parkplatz Kunden 9 24 UF Kunden, Fahrlehrer. Mind. 1 davon als IV-PP 550.00

Parkplatz 9 20 UF Mitarbeitende MFK. Evtl. 1 Ladestation fur E- 450.00

Mitarbeitende Betriebsfahrzeug (nicht 6ffentlich)

Total NF 1'754.67
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Allgemeiner Beschrieb, funktionale Plane
Allgemeines

Die MFK Wangen b. Olten gilt fur die vorgegebene Funktion und im Allgemeinen fir
die MFK Region Olten als ein wichtiger Standort und ist langfristig konzipiert. Dement-
sprechend soll hinsichtlich der Umsetzung die bauliche Qualitat und die Lebensdauer
des gewahlten Losungsansatzes, die Ausstattung, moderne und zeitgerechte Arbeits-
platzgestaltung beriicksichtigt werden.

Die Anlage wird auf dem Areal und mit Zustimmung des BOGG vom Staat Solothurn
realisiert.

Das Vorhaben soll den, fir die kantonalen Bauten geltenden, nachhaltigen Zielen ge-
recht werden:

Der Umwelt

= Der MINERGIE-Standard fur die Neubauten (hier: die Aufstockung, Pkt. 3.3.4.) ist ver-
bindlich. Erlangen einer entsprechenden Zertifizierung ist jedoch nicht vorgesehen.

= Des Weiteren wird die Nutzung des Holzes, als nachwachsender Rohstoff, aus nach-
haltiger Holzbewirtschaftung, firs Bauen geférdert, insbesondere das Schweizer
Holz (soweit vergaberechtlich zulassig).

Der Wirtschaftlichkeit

= Die Umsetzung hat unter dem wirtschaftlichen Einsatz der finanziellen Mittel zu er-
folgen, nicht nur in der Erstellungsphase, sondern Uber die gesamte Lebensdauer
und im Betrieb der Anlage. Die Kosten-Nutzen-Analyse hat dies zu bertcksichtigen.
Samtliche Projektierungsmassnahmen sind stets unter dem Aspekt des effizienten
und sparsamen Kostenmanagements und der Kosteneinsparungen zu verifizieren
und zu berucksichtigen.

Der Gesellschaft

= Wahrung des kulturellen Auftrags, der Qualitat und der Nachhaltigkeit der (kanto-
nalen) Bauten und Anlagen schliesst die Qualitat des Loésungsansatzes, der baulichen
Umsetzung, die sozialvertragliche Rahmenbedingungen (Arbeitsbedingungen, An-
spruchsgruppen, Rechtskonformitat und Kommunikation) mit ein.

Projektgliederung, Rahmenbedingungen

Das Projekt ist, wie im Kap. 1.4.3 Standort, Betrachtungs- und Projektperimeter, be-
triebliche Einschrankungen in Teilobjekte gegliedert, entsprechend ist auch der Be-
schrieb nach BKP strukturiert.

Weiter

= es gelten die, in Kapitel 1.9 Rahmenbedingungen flr den Baubetrieb beschriebene
Einschrankungen des Baubetriebes im Zusammenhang mit dem laufenden Betrieb
des BOGG.

= samtliche Hochbauten, inkl. allfalliger Provisorien, sind im Rahmen der im Gestal-
tungsplan "Chleibematt" (Kap. 1.7 Ubergeordnete Grundlagen) definierten, die MFK
betreffenden Baufelder D und S zu errichten
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Abb. 7 MFK Wangen b. Olten, Projektgliederung

Projektmassnahmen werden in nachfolgende Teilobjekte gegliedert

TO 1:  Prufhalle 1 (fur Personenwagen- und Motorrad-Prifungen), Erdgeschoss (Halle
nicht unterkellert)

TO 2:  Prufhalle 2 (fur Lastkraftwagen-Priifungen), Erd- und Untergeschoss
TO 3:  Prufhalle 3 (fur Lastkraftwagen-Priifungen), Erd- und Untergeschoss

TO 4 Aufstockung Prufhallen 2 und 3 (far Verwaltungsrdume MFK), inkl. statische
Ertlichtigung der Decken beider Hallen und Erschliessungstrakt ab EG (Verlan-
gerung des Zwischentraktes).

TO 5 Fahrzeugexpertisen (neu)

TO 6 Vorfahrt Prifhallen (Ost)

TO 7 Wegfahrt Prifhallen (West)

TO 8 Motorrad — Prif- und Teststrecke

TO9 Parkierungsanlagen fur Kunden und Mitarbeitende der MFK
TO 10 Fahrzeugwaage

Massnahmenbeschrieb

Gebaude, Rdumlichkeiten
Gilt far alle nachfolgenden, umzubauenden und zu erstellenden Halle / Raumlichkeiten:

= Die Erdbebensicherheit der Bauten ist gemass einschlagigen gesetzlichen Bestim-
mungen und Normen zu priifen und ggf. sicherzustellen.
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Prifhalle 1 fir Personenwagen und Motorrédder (TO 1)

Fur einen effizienten und einigermassen kostendeckenden Betrieb der MFK nimmt
diese Halle eine zentrale Position ein.

Dieser Raum / diese Halle dient der MFK zur MitbenUtzung. Ausserhalb der Betriebszeit
MFK dient die Halle, wie bereits heute, dem BOGG als Halle fur die Innenreinigung der
Busse und als Einstellhalle. Dementsprechend sind die Positionen und die Ausfiihrungs-
art der Einbauten und der Prafanlagen so festzulegen, dass gewahrleistet wird, wie
nachstehend:

a. die von den Bussen/Gelenkbussen befahrene Prifeinrichtungen sind in der Ausfih-
rung bis zu 10t Belastbarkeit zu planen und zu realisieren

b. die Prifanlagen sich in die entsprechenden Busspuren integrieren. Es ist darauf zu
achten, dass die Prifanlagen nicht von 2 Bussen gleichzeitig befahren werden kén-
nen

c. das Befahren der Halle durch Busse und das Einparkieren der Busse nicht beeintrach-
tigt wird.

; ; ; 3 [

| | | | | o

B B A N B O

P R

<zx Wagfahrt neu

VORSICHT FUSSGANGER | WORSICHT FUSSGANGAR

Sesl. Vordash

i
FAHRZEUGWAAGE / BRUCKENWAAGE "ROTER TEPPICH"
12.0x3.0m /44T hi - (20.0 x 3.0m)

Abb. 8 Grundrisslayout Prufhalle 1, Erdgeschoss (Halle nicht unterkellert)

Auszufuhrende Massnahmen:

= Einbau von 2 Brems- und Stossdampfer-Prifstanden, mit einer Spurplatte, ein-
schliesslich aller Anschltsse nach Anforderungen der Lieferanten (Strom / Druckluft).
Davon 1 Bremsprufstand fur PW's mit Allrad-Antrieb.

= EG/UG: Einbau einer Prifbahn geeignet fur Personen-, Lieferwagen und Fahrzeuge
mit Anhanger, zwecks Prifung der Fahrgestelle, Achsen, Rader und Aufhangungen.
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Sie besteht aus einer Prufgrube, ca. 1.50-1.80m breit (unterhalb der Decke UG bzw.
des Bodens des EG), mit einem Deckenschlitz von ca. 0.9 — 1.0m Breite und einem
Uberstehenden Radabweiser (als Stahlprofil). Sie ist mit 2 Gelenkspieltester, 2 Gru-
benheber und (optional) mit einer Grubensicherung ausgestattet. Sie weist ausrei-
chende Beleuchtung des Raumes und Versorgung mittels elektrischer Energie, Druck-
luft sowie — fur die Einhaltung der MAK-Werte (Kohlenmonoxid) und Verhindern
von Ex-Gefahr — eine ausreichende Entliftung auf.

= Einbau einer bis zu 30T befahrbarer Abdeckung der Prafgrube.

= Einbau von 4 Prufstellen, bestehend aus Scheren-Hebebuhnen fir PW's, bodeneben
eingebaut, befahrbar bis 10t. Ausreichende Versorgung mittel elektr. Energie und
Druckluft nach Anforderungen der Lieferanten.

= Einbau von 2 Scheren-Hebebuhnen fir Motorrader, bodeneben eingebaut. Ausrei-
chende Versorgung mittel elektr. Energie und Druckluft nach Anforderungen der
Lieferanten.

= Einbau von mind. 2 digitalen Lichteinstellgeraten. Einschliesslich Schienensystem.

» Anpassung der Torsteuerung (2-Stufen: 1.Stufe: fiir PKW's / Motorrader, Offnung bis
3.0-3.5m Hohe / 2.Stufe: ganze Hohe bzw. ausreichend fiir Camper u.a. / LKW's /
Busse)

= Anpassungen bzw. Einbau der betriebsnotwendigen und haustechnischen Installati-
onen (HLKS). Arbeitsplatze: 18°C/ Abgasabsaugung Uber die Raumluft (keine mit-
fahrende Anlage).

= Anpassungen der bestehenden Abwasseranlage (Bodeneinlaufe, Leitungen), soweit
erforderlich.

Zwischentrakt

Heute befindet sich in diesem Bereich (im EG) ein Aufenthaltsraum fir Mitarbeitende
des BOGG und Treppenaufgang ins Zwischengeschoss bzw. -abgang ins Untergeschoss
sowie (im Zwischengeschoss) ein Ruheraum fur Chauffeure.

Die neu einzubauenden bzw. auszubauenden Raume dienen der MFK zur ausschliessli-
chen Nutzung, das oststeige Fluchttreppenhaus und die technischen Zentralen dienen
zur MitbenGtzung.

Auszufuhrende Massnahmen: gem. Beschrieb TO 4.

Prifhalle 2 fur Lastkraftwagen (TO 2)

Dieser Raum dient heute als Waschstrasse fur die Busse, einschliesslich der Regenwasser-
Sammel- und -aufbereitungsanlage im Untergeschoss. Diese wird seitens des BOGG
nicht mehr beno6tigt und soll vollstandig aufgehoben werden.

Neu dient der Raum der MFK zur MitbenUtzung. Ausserhalb der Betriebszeit MFK dient
die Halle dem BOGG als Bus-Einstellhalle und der MFK als Einstellraum fur sicherge-
stellte Fahrzeuge und/oder fir Betriebsfahrzeuge.

Die Nutzung des Untergeschosses, Uber die Prifgrube und die Haustechnik-Zentralen
(Anschlisse haustechnischer Anlagen) hinaus, ist zurzeit im Mietvertrag nicht geregelt
und bedarf einer gesonderten Abstimmung mit dem Vermieter (BOGG). Anzustreben ist
die Nutzung des Raumes (in der heute die abzubrechenden Wasseraufbereitungsanlage
untergebracht ist) fur die alleinige Nutzung der MFK als Garderoben-/Umkleideraume,
zusatzliche Sanitarraume (Duschen / WC), sowie zum Einbau eines Trockenschrankes fir
nasse Schutzbekleidung (Motorrad-Prifexperten). Optional als: Lager- und Material-
raum.
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Abb. 10 Grundrisslayout Prtfhalle 2, Untergeschoss

Auszufuhrende Massnahmen:

= EG/UG: Einbau einer Prufbahn fur LKW's, zwecks Prafung der Fahrgestelle, Achsen,

Rader und Aufhangungen — bestehend aus einer Prufgrube, ca. 1.5-1.8m breit (un-
terhalb der Decke UG bzw. des Bodens des EG), mit einem Deckenschlitz von ca. 0.9 -
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1.0m Breite, ausgestattet mit einem Bremsprifstand, einem Gelenkspieltester, einer
Spurplatte, einem hochfahrenden Grubenheber, (optional) einer Grubensicherung,
ausreichende Beleuchtung und Versorgung mittels elektrischer Energie, Druckluft
sowie einer ausreichende Entluftung.

= EG/UG: Einbau einer bis zu 30T befahrbaren Gruben-Abdeckung der Priifgrube (Lie-
ferung bzw. Kostenlibernahme der Lieferung durch BOGG).

= EG: Einbau eines digitalen Lichteinstellgerates. Einschliesslich des Schienensystems.

= EG: Einbau eines geschutzten Arbeitsraumes fur Experten. Ausstattung Arbeitsplatz
nach kantonalen Standards (PC-Arbeitsplatz)

= EG: Einrichtung der Standplatze fur sichergestellte Fahrzeuge oder fir Betriebsfahr-
zeuge, entlang der Stidwand, als Bodenmarkierungen

= EG: Einbau einer e-Ladestation flr Betriebsfahrzeuge (normaler Standard).

= UG: Rickbau und Entsorgung der bestehenden Wasseraufbereitungsanlagen (des
BOGG), einschliesslich der nicht mehr benétigten Installationen. Umnutzung des
Raumes als:

- Garderoben fur Angestellte, Raum und Garderobenschranke abschliessbar

- Trockenschranken fur nasse Schutzbekleidung (vorwiegende Motorradschutzbe-
kleidung), fur bis zu 6-8 Bekleidungsstlicken. Vorzugsweise als autonome Warme-
pumpen-Trockenschranke.

- Optional: Gerate- und Materiallager

= EG/UG: Anpassungen bzw. Einbau der betriebsnotwendigen und haustechnischen
Installationen (HLKS), ab Anschluss an die Zentralanlage des Vermieters. Arbeits-
platze: 18°C/ Abgasabsaugung Uber die Raumluft (keine mitfahrende Anlage).

= Ggf. Anpassungen an der Bausubstanz, soweit erforderlich.

4.3.3. Prifhalle 3 fur Lastkraftwagen (TO 3)

Der Raum dient der MFK bereits heute als Prtfhalle (fur (LKW's), sie wird heute vom
Westen Richtung Osten befahren.

Neu wird die Halle in Folge des neuen Verkehrsmanagements auf dem Areal vom Osten
Richtung Westen befahren (Richtungswechsel 180°) und muss deswegen umgebaut
werden.

Dieser Raum dient neu der MFK zur MitbenUtzung: Ausserhalb der Betriebszeit MFK
dient die Halle dem BOGG als Einstellhalle.

Auszufuhrende Massnahmen:

= EG/UG: Umbau der bestehenden Prifbahn / Prafgrube fur LKW's, zwecks Prifung
der Fahrgestelle, Achsen, Rader und Aufhangungen), ausgestattet mit Bremspruf-
stand, Gelenkspieltester, Spurplatte, Grubenheber. Lichteinstellgerat digital.

= EG/UG: Einbau einer bis zu 30T befahrbaren Gruben-Abdeckung der Priifgrube (Lie-
ferung bzw. Kostentibernahme der Lieferung durch BOGG).

= EG/UG: Umbau aller betrieblichen und haustechnischen Anlagen, soweit auf Grund
des Fahrt-Richtungswechsels erforderlich. Wechsel von den bestehenden mitfahren-
den Abgas-Absauganlagen zum Abgasabsaugen Uber die Raumluft, inkl. Ruckbau
bestehender Absauganlagen. Arbeitsplatze: 18°C.

= UG, best. Materialraum (falls nicht bereits im TO 2 umgesetzt): Einbau von:
- Garderoben fur Angestellte, Raum und Garderobenschranke abschliessbar,.

- Trockenschranken fur nasse Schutzbekleidung (vorwiegende Motorradschutzbe-
kleidung), fur bis zu 6-8 Bekleidungsstlicken. Vorzugsweise als autonome Warme-
pumpen-Trockenschranke.

= Ggf. Anpassungen an der Bausubstanz, soweit erforderlich.
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Abb. 12 Grundrisslayout Prufhalle 3, Untergeschoss (prov. Skizze)

Neubau Verwaltungsraume MFK (TO 4)

Diese Raume sind vollstandig neu, bezugsbereit, zu errichten und dienen der MFK zur
ausschliesslichen Nutzung.
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Die Umsetzung soll als Aufstockung der beiden Hallen 2 und 3, sowie des Zwischentrak-
tes (schmaler Trakt zw. Halle 1 und 2) erfolgen.

Die Erschliessung mit dem Personen-Aufzug und dem Treppenaufgang erfolgt als Ver-
langerung des Zwischentraktes Richtung Westen.

Unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit und der Optimierung der Baurealisierung
(Bauzeit) ist — soweit technisch machbar und sinnvoll - die Ausfiihrung des Teils Verwal-
tung MFK (im. OG) in Leichtbauweise, ggf. in Modulbauweise anzustreben, mit Lastab-
tragung direkt auf die bestehenden Betonwande der Prufhalle 2 und 3.

Die Abgrenzung zu den in Massivbauweise zu erstellenden Anlageteilen ist in der Pro-
jektphase 32. Bauprojekt zu definieren.

Die nachfolgenden Planskizzen basieren auf dem Vorprojekt des Architekten, wurden
jedoch auf Grund der aktualisierten BedUrfnisse angepasst. Sie gehen den Vorprojekt-
planen vor. Planunterlagen des Architekten sieke Kap. 7 Anhang.
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Abb. 14 Aufstockung TO 4, MFK Verwaltung; Grundrisslayout, Zwischengeschoss
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Abb. 15 Aufstockung TO 4, MFK Verwaltung; Grundrisslayout, Obergeschoss

Auszufuhrende Massnahmen:

Teilweiser Rlckbau bestehender Fassade / Aussenwand des bestehenden Zwischen-
traktes und der Halle 1.

Anpassungen / Erstellen Turen / Wando6ffnungen zu Prifhalle 1, Anpassungen der
Anschlisse an bestehende Bauteile / Anlagen.

Ruckbau der Flachdachflachen der Hallen 2 und 3, statische Ertlichtigung der Beton-
decken der Hallen

Einbau des Expertenbulros zu Prifhalle 1 (Erdgeschoss), als Anpassung / Erweiterung
des bestehenden Aufenthaltsraumes

Neubau der vertikalen Erschliessung EG bis OG der Verwaltungsraume der MFK. Ein-
bau einer Personenaufzug-Anlage (min. 6 Pers. / IV-gerecht / tauglich fur EURO-Pa-
let) und eines Treppenaufgangs (EG / ZG / OG), Abschlisse zu den bestehenden Rau-
men und Anlagen

Einbau einer Fluchttreppe (ostseitig), als Erweiterung des bestehenden eingeschossi-
gen Treppenhauses.

Neubau als Aufstockung der Hallen 2, 3 und des Zwischentraktes, als Kunden-, Schu-
lungs- und Burordume mit den erforderlichen Nebenraumen / der erforderlichen Inf-
rastruktur, wie nachstehend:

- Kundenschalterhalle (offen) mit Front- und Back-Office-Arbeitsplatzen (Anm: in
Folge der Digitalisierung ist von weniger Schalterplatzen auszugehen, als im Plan
dargestellt)

- kleines Kunden-Besprechungszimmer (4-6 Pers.)
- Schulungs- und Prafungsraum (Theorie), Kunden-Garderobe
- Archivraum, Tresor (im Archivraum oder als separater Raum)

- Buroraume, MA-Garderoben (Einbauten), Raum/Platz fur Multifunktions-Kopier-
gerat).

- Besprechungsraum, intern

- Aufenthaltsraum fur 18 Personen (Mittagspause) mit Teekliche mit ca. 7-8 Ele-
menten, beinhaltend folgende Einbauten: 2 Kihlschrénke (klein/gross), 3 Mikro-
wellenéfen, Spule, Geschirrspuler, Kehrichtabteil, Unter- und Oberbauten
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- Nebenrdume (WC-Kunden + IV, WC-Personal D+H, Putzraum)

- Raucher-Aussenraum/Balkon).

Fahrzeugexpertisen und Einstellrdume fiir sichergestellte Fahrzeuge (TO 5)

Diese Raume dienen der ausschliesslichen Nutzung der MFK, zwecks Erstellen von tech-
nischen/forensischen Expertisen von Fahrzeugen (Unfallfahrzeuge, getunte, frisierte
etc.) bzw. Unterbringung von sichergestellten Fahrzeugen (sichergestellt von der Polizei
oder in Folge von Fahruntauglichkeit). Geeignet fur Fahrzeuge bis zur Grosse von Lie-
ferwagen / Camper etc. Schutz vor Einsicht und vor Zutritt durch Unbefugte ist sicherzu-
stellen.

Spezielles:

Diese Raume miussen ausserhalb der Hallen 1-3 realisiert werden. Die Realisierung hat
im Rahmen der im Gestaltungsplan "Chleibematt" definierten Baufeldern, voraussicht-
lich im Rahmen des Baufeldes S oder D, zu erfolgen. Dieses Baufeld ist grundsatzlich fur
einen spateren Ausbau des BOGG-Betriebes vorgesehen. Deshalb sind die betreffenden
Raumlichkeiten so zu realisieren, dass sie mit einem verhaltnismassig geringen Aufwand
an einen anderen Ort verlegt - und weiter verwendet - oder aber abgebrochen wer-
den kénnen. Realisierung in Leichtbau- oder Containerbauweise wird bevorzugt.

Auszufuhrende Massnahmen:

= Erstellen eines abschliessbaren Raumes fiir Fahrzeugexpertisen (Standard: Werk-
statt), mit einer Scheren-Hebeblhne bis 5t. Raum-Innenabmessungen ca. (BxLxH) 4.0
x 7.0-8.0 x 6.0m. Ausstattung analog einer Prifstelle Prifhalle 1. Raumklimatische
Konditionen gem. Arbeitsgesetz. Warmedammschutz gem. Anforderungen MINER-
GIE-Modul-Standard.

= Erstellen von abschliessbaren Einstellraumen/Garagen fur sichergestellte Fahrzeuge
(alternativ oder als Erganzung zu Prifhalle 2), abschliessbar. Voraussichtlich 3-4 Ein-
stellrdume. Raum-Innenabmessungen pro Stand ca. (BxLxH) 2.5-3.0 x 6.0 x 3.5m. Evtl.
in Kombination mit dem Raum fiir Fahrzeugexpertisen (gem. vorangehendem Ab-
satz).

Aussenanlagen

Vorfahrtsbereiche Priifhallen (TO 6)
Vorfahrtbereich 6stlich der Prifhallen bestehend aus 2 Bereichen:

a. der mit dem Betrieb BOGG gemeinsamer Zufahrt ab der Industriestrasse (ab der Par-
zellengrenze BOGG als Durchfahrt fur die Busse bzw. Gas-Tankstellen BOGG)

b. der Manéverflachen fur LKW's und Wartezone fir die Priffahrzeuge
Auszufthrende Massnahmen (als Bodenmarkierungen):

= Weg- und Richtung-Signalisationen, Wartebuchten und Nummerierung der Stand-
platze (vor den Toren der Prtfhallen)

» Wendekreis LKW's.

= Markierung einer LKW-Standflache 3 x 20m, unmittelbar vor der Fahrzeugwaage
(siehe TO 10). Ggf. als sog. "Roter Teppich" (Richtung-Anfahrthilfe Waage).

Anmerkung:

= Die Voraussetzungen flr den ununterbrochenen Betrieb des BOGG ist sicherzustel-
len (Durchfahrt, Gas-Tankstelle BOGG).

Wegfahrtbereiche Priifhallen (TO 7)

Wegfahrtbereiche westlich der Prifhallen besteht aus 2 Bereichen:
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a. Ausfahrt aus den Prufhallen. Dient auch als Zugang zu MFK-Verwaltung (Fussgan-
ger) und als Standflachen fur die Fahrzeuge (im Rahmen allfalliger Nachbearbeitun-
gen der Prifungen). Die Ausfahrten der Hallen 2 und 3 kreuzen den Fussgéngerzu-
gang zur Verwaltung.

b. Die Wegfahrt fur die Pruffahrzeuge bzw. die Durchfahrt fur die Busse / Fahrzeuge
des BOGG

Auszufiuhrende Massnahmen (als Bodenmarkierungen):

= Weg- und Richtung-Signalisationen ab der Prufhalle 1, 2 und 3, Richtung Weg-
fahrt/Industriestrasse

= Warn-Markierungen "Vorsicht Fussganger", Sperrflachen und Fussgangerstreifen mit
(zwingend) Vortritt fiir Fussganger (fur Kunden MFK-Verwaltung) im Bereich der
(Ausfahrt Hallen 2 und 3

= Anpassungen des Schiebetores und der Umzaunung (Verbreiterung Wegfahrt /
neuer Zugang Kunden ab Parkplatz.

Anmerkung:

= Die Voraussetzungen fur den ununterbrochenen Betrieb des BOGG sind sicherzustel-
len (Durchfahrt BOGG)

4.3.8. Teststrecke Motorrader (TO 8)

Die Motorrad-Teststrecke entlang der Westgrenze des Areals BOGG dient hauptsachlich
den Motorrad-Fahrerprtifungen, zur ausschliesslichen Nutzung durch die MFK.

MOTORTAD PARCOLIRS

Slalown &‘Ewm e £ -Teclueu

6w Auva . & un

j«
A
Ave

28 v

Abb. 16 Elemente des Motorrad-Parcours, Planskizze
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Auszufuhrende Massnahmen:

= Anpassung der bestehenden Bdschung, einschliesslich Erstellen einer Stitzwand ge-
gen die Nachbarparzelle

= Anpassung bestehender Wegfahrt West: Verbreiterung / Zu- und Wegfahrten zu 6f-
fentlicher Gas-Tankstelle / zu Parkierungsanlagen MFK

= Ausbau/Erstellen einer Geschwindigkeit-, Brems- und Manover-Teststrecke fur Mo-
torrader (Breite 6.0m), mit integrierter Spurgasse, Slalom- und 8-Fahren (als Boden-
markierungen). Raumliche Trennung (Markierung o. Bauwerk) gegentber der 6f-
fentlichen Wegfahrt West.

Anmerkung: Die Voraussetzungen fir den ununterbrochenen Betrieb des BOGG und
der offentlichen Gas-Tankstelle sind sicherzustellen (Durchfahrt Busse, Zu- und Weg-
fahrt Kunden Tankstelle)

4.3.9. Parkierungsanlagen fiir die Kunden und fiir die Mitarbeitenden MFK (TO 9)

Die Parkierungsanlagen sollen den notwendigen Bedarf decken. Dabei ist zu beachten,
dass sie von den Fahrschtilern befahren werden. Kundenparkplatze sind in der Nahe des
Fussgangerzugangs zum Areal zu platzieren.

= Parkierungsflachen fur die Kunden, einschliesslich der Fahrlehrer. Total 24 PP, Kom-
fortstufe B (nach Art. 12 VSS SN 640 291a). Davon ist mind. ein PP als geeignet fur
Menschen mit Behinderung auszugestalten (nach Art 13 VSS SN 640 291a).

= Parkierungsflachen fir die Mitarbeitenden. Total min. 20 PP (bevorzugt 22-24). Kom-
fortstufe A (nach Art 12 VSS SN 640 291a)

4.3.10. Fahrzeugwaage (TO 10)

<< Wegfahrt neu

0]

DRSICHT FUSSGANGER

I
d FAHRZEUGYWAAGE / BRUCKENWAAGE "ROTER TEPPICH"
120x3.0m /44T 4 - (20.0 x 3.0m)
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Abb. 17 Grundrisslayout Fahrzeugwage

Die Fahrzeugwaage (sog. Briickenwaage) dient dem Erfassen des Gesamtgewichts der
LKW's und der Belastung der einzelnen Achsen. Sie soll in einem Bereich platziert wer-
den, wo sie nicht dem stadndigen Durchfahrtsverkehr ausgesetzt ist.

Auszufuhrende Massnahmen:

= Einbau einer einteiligen Fahrzeugwaage. Masse: 12 x 3m, gefallslos und bodeneben
eingebaut, 44T befahrbar. Gewichtsanzeige im Sichtfeld des LKW-Fahrers. Als auto-
nomes System, integriert auf die Hardware der MFK.

= Markierung einer Flache 20 x 3m, unmittelbar vor und in der Achse der Fahrzeug-
waage, als Richtung-Anfahrtshilfe Waage. Ggf. als sog. "Roter Teppich". Nutzbar
auch als Standplatz fur LKW's (siehe TO 5)

Anmerkung:

= Die Voraussetzungen fur den ununterbrochenen Betrieb des BOGG sind sicherzustel-
len.
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Leistungs-/Baubeschrieb
Allgemein

Nebst den gesetzlichen Bestimmungen gelten:

= Leitbild zur Nachhaltigkeit des Hochbauamtes des Kantons Solothurn, Ausgabe
2019/1, einschliesslich der Standards fur die Gebdudetechnik geméass Empfehlung
Gebaudetechnik der KBOB, Ausgabe April 2014 sind anzuwenden.

= Empfehlung KBOB 2008/1:2017, Nachhaltiges Bauen in Planer- und Werkvertrédgen;
(Hochbau)

= Technische Regeln der Baukunde. insbesondere: hierflir massgebliche Normen des
SIA und des VSS

= Spezielles: gem. den Allgemeinen Vertragsbedingungen flr Werkleistungen des
Kantonalen Hochbauamtes Solothurn, Ausgabe 2019/1, Art. 3. Rugefrist, Sicher-
heitsleistungen gilt: "Ist nichts anderes vereinbart, so besteht in Anderung des Art.
172 der Norm SIA 118 eine Rugefrist von 5 Jahren."

= Leitfaden fiir Planende, Vorgaben und Informationen fir die Zusammenarbeit, des
Hochbauamtes des Kantons Solothurn, Vers. 03 vom 14.09.2020, mit Anhdngen

Leistungs-/Baubeschrieb nach BKP

Die in diesem Kapitel enthaltene Textinhalte basieren auf den Ergebnissen des Vorpro-
jektes (siehe Kap. 1.6.2 Projektspezifische Grundlagen.

Der nachstehende Beschrieb entspricht dem aktuellen Wissensstand und definiert die
zum heutigen Zeitpunkt bekannten Anforderungen / Leistungen und ist weitgehend
offen formuliert.

Wo erforderlich — auf Grund des Prazisierungsbedarfs oder der nachtraglichen Anpas-
sungen der Anforderungen, wurden Erganzungen eingebracht (nachfolgender Text in
Blau, Kursivschrift). Sie gehen dem urspringlichen Vorprojekt vor.

Ein erheblicher Teil der Leistungen ist projektabhangig und kann erst im Rahmen der
Projektarbeit in der nachfolgenden Projektphase definiert werden. Dementsprechend
sind Abweichungen/Prazisierungen/ Erganzungen in Abhangigkeit des spateren Pro-
jektfortschritts moglich bzw. zu erwarten. Der Text ist nicht abschliessend.

Der Leistungsbeschrieb ist in jeder nachfolgenden Projektphase zu tGberprifen und bei
Bedarf ggf. schriftlich anzupassen.

Legende / Kurzerlduterungen Teilobjekte (TO)

BKP Baukostenplan

Halle 1 (TO 1) Prufhalle PW's/Motorrader / Teilobjekt 1, gem. Kap. 4.3.1

Halle 2 (TO 2) Prufhalle LKW / Teilobjekt 2, gem. Kap. 4.3.2

Halle 3 (TO 3) Prufhalle LKW / Teilobjekt 3, gem. Kap. 4.3.3

Aufstockung (TO 4) Verwaltungsraume MFK, Aufstockung der Hallen 2+3 und des Zwi-
schentraktes / Teilobjekt 4, gem. Kap. 4.3.4

Fahrzeugexpertisen Fahrzeugespertisen und Einstellrdume fir sichergestellte Fahrzeuge /

(TO 5) Teilobjekt 5, gem. Kap. 4.3.5

Vorfahrt (TO 6) Vorfahrtbereicht Hallen 1-3, inkl. Zufahrt, , gem. Kap. 4.3.6

Wegfahrt (TO 7) Wegfahrtbereicht Hallen 1-3, inkl. Zufahrt West, gem. Kap. 4.3.7

Testrecken (TO 8) Geschwindigkeits. Und Teststrecke, gem. Kap. 4.3.8
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Parkierungsanlagen
(TO9)

Fahrzeugwaage (TO
10)

BESCHRIEB
BKP Position / TO
BKP 1

BKP 10

BKP 101

Halle 1-3 (TO 1-3)

Aufstockung (TO 4)
Aufstockung (TO 4)

Aufstockung (TO 4)

Testrecken (TO 8)

Parkierungsanlagen
(TO9)

BKP 104
Aufstockung (TO 4)

BKP 11
BKP 111

Testrecken (TO 8)

Parkierungsanlagen
(TO9)

BKP 112.0
Halle 2 (TO 2)

Halle 2 (TO 2)

Halle 3 (TO 3)

Testrecken (TO 8)
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Parkierungsanlagen fur Kunden und Mitarbeitende der MFK, gem.
Kap. 4.3.9

Einbau Fahrzeugwaage, gem. Kap. 4.3.10

Arbeitsgattung / Textbeschrieb
Vorbereitungsarbeiten
Bestandsaufnahmen, Baugrunduntersuchungen
Bestandsaufnahmen

Aufnahmen im bestehenden Gebaude, Rissprotokoll der an-
grenzenden Hallen.

Sondagen im Objekt fur detaillierte Kostenermittlung und Aus-
fuhrungsplanung

Aufnahmen durch Fachplaner soweit notwendig.

Aufnahmen im bestehenden Gebaude, Rissprotokoll der Hallen
2+3.

Allf. Sondagen am Objekt fur detaillierte Kostenermittlung und
Ausfuhrungsplanung.

Aufnahme des bestehenden Geldandes und der Asphaltflachen
(Zustandsaufnahme).

Sondierungen am Objekt fir detaillierte Kostenermittlung und
AusfUhrungsplanung, soweit erforderlich.

Schadstoffanalyse

Beprobung und Analyse der bestehenden Flachdachkonstruk-
tion. Schadstoffuntersuchung durch einen Spezialisten und Son-
dierungen, soweit notwendig.

Raumungen, Terrainvorbereitungen
Rodungen

Entfernen von Bdumen, Strauchern und Buschwerken, inkl.
Waurzelstécke, im Bereich des geplanten Bauperimeters, inkl.
Auflad, Abfuhr, Entsorgung. . Alle Leistungen und GebUhren
mussen eingerechnet werden.

Demontagen

Die Demontagen von bestehenden Betriebseinrichtungen sind
in den jeweiligen Haustechnik-Positionen enthalten.

Demontage der bestehenden Waschanlage mit allen dazugeho-
rigen Komponenten. Ggf. Aufbewahrung zur Wiederverwen-
dung, nach Angaben BOGG.

Demontage / Ausbau von bestehenden Prifeinrichtungen an
der Grube mit allen dazugehérigen Komponenten:

- Bremsprufstand,

- Lenkungsspiegel (Gelenkspieltester

- Achspieltester (Radlauf- / Spurplatte)

Aufbewahrung zur Wiederverwendung.

Demontage von bestehenden Toranlagen, Maschendraht-Z&au-
nen, Fahnenmasten, Hinweistafeln und Signalisationen.
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(TO9)

BKP 112.1

Halle 1-3 (TO 1-3)/
Aufstockung (TO 4)

Halle 1 (TO 1)

Halle 1 (TO 1)

Halle 2 (TO 2)

Halle 3 (TO 3)

Halle 3 (TO 3)

Halle 2 (TO 2)
Halle 3 (TO 3)
Aufstockung (TO 4)

Aufstockung (TO 4)
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Aufbewahrung zur Wiederverwendung.

Demontage des bestehenden Maschendraht-Zauns. Aufbewah-
rung zur Wiederverwendung.

Abbriuche

Es sind moglichst vibrations- und erschitterungsarme Arbeits-
methoden anzuwenden, sehr stérende Arbeiten sind in Abspra-
che mit dem Nutzer den Betriebszeiten anzupassen, resp. aus-
serhalb dieser auszufihren.

Betonschneidearbeiten: Erstellen von Bodenschlitzen fur die
Prifgrube und Gerategruben:

1 x BxL ca 3.00 x 22.00m
6 x BxL ca. 3.00 x 5.00m
2 x BxL ca. 1.50 x 5.00m

Dicke der Konstruktion; Hartbeton ca. 3 cm, Betonplatte ca.
28cm, Magerbetonunterlage ca. 5 cm. Inkl. Zerteilen, Auflad
und Abtransport, Entsorgung in die Unternehmerdeponie. Alle
Leistungen und Gebulhren missen eingerechnet werden.

Schneiden und Erstellen von Bodenschlitzen ca. 30mm breit fur
das Einbauen von Steuer- und Verbindungsleitungen. Annahme
Gesamtlange 30m.

Entfernen der Laufschienen und weiteren Komponenten der
Waschanlage, inkl. Zerteilen, Auflad und Abtransport, Entsor-
gung in die Unternehmerdeponie. Alle Leistungen und Gebih-
ren mUssen eingerechnet werden.

Betonschneidearbeiten: Erstellen einer Offnung in der Decke
Uber UG (D=31 cm), BxL 1.25 x 20.00 m sowie zwei Tur6ffnun-
gen in der bestehenden Wand UG (D=20 cm), je BxL 1.00 x 2.10
m. 5 Stk. Ausschnitte in der Decke Uber UG fur die Gerategru-
ben der Prifeinrichtungen, total ca. 8 m2. Alles inkl. Zerteilen,
Auflad und Abtransport, Entsorgung in die Unternehmerdepo-
nie. Alle Leistungen und Gebuhren mussen eingerechnet wer-
den.

Entfernen und Entsorgen von zwei bestehenden Tirelementen,
Stahltlrzargen mit Voll-TUrblattern, Grdsse 1.00 x 2.10 m.

Entfernen und Ausbauen von Stahlteilen und weiteren Kompo-
nenten der Prifgerategruben, inkl. Zerteilen, Auflad und Ab-
transport, Entsorgung in die Unternehmerdeponie. Alle Leistun-
gen und GebUhren mussen eingerechnet werden.

Betonschneidearbeiten: Abtrennen von Uberstehenden Beton-
teilen der bestehenden Priufgerategruben, namentlich der
Bremsprufstande. Erstellen neuer Ausschnitte in die Decke Uber
UG und die Seitenwande fur die Erstellung der neuen Sockel
und Gruben der Priifeinrichtungen, total ca. 8 m2. Alles inkl.
Zerteilen, Auflad und Abtransport, Entsorgung in die Unterneh-
merdeponie. Alle Leistungen und Gebihren mussen eingerech-
net werden.

Sicherung der Decke Uber UG durch Einbau von Deckenstltzen,
nach Angaben des Bauingenieurs. Das Vorhalten und Entfernen
der StUtzen ist inbegriffen.

Flachdachaufbau: Abbruch der bestehenden Flachdach-Dich-
tung und Dammung. Voraussichtlicher Aufbau: Dampfbremse
auf Betondecke vollflachig verklebt, Dammschicht EPS, Dich-
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Aufstockung (TO 4)

Aufstockung (TO 4)

Vorfahrt (TO 6)
Wegfahrt (TO 7)

Testrecken (TO 8)
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Parkierungsanlagen
(TO9)

Parkierungsanlagen
(TO9)

Fahrzeugwaage (TO
10)

BKP 13
BKP 131
Alle TO (1-10)

BKP 14
Aufstockung (TO 4)

BKP 15
Aufstockung (TO 4)

BKP 17
Aufstockung (TO 4)
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tungsschicht aus bitumindsen Dichtungsbahnen, 2-lagig, ver-
schweisst. Dachrandbleche und Einfassungen aus verzinktem
Stahlblech. Auflad und Abtransport, Entsorgung in die Unter-
nehmerdeponie. Alle Leistungen und Geblhren mussen einge-
rechnet werden.

Erstellen eines Ausschnittes in der Betondecke fur die Durchfuh-
rung der Fluchttreppe, inkl. Auflad und Abtransport, Entsor-
gung in die Unternehmerdeponie. Alle Leistungen und Gebih-
ren mUssen eingerechnet werden.

Teilweiser Riickbau des bestehenden Fassadenaufbaus (Halle1 +
2) im Bereich des neuen Treppenhauses.

Entfernen vorhandener Markierungselemente mit geeigneten
Maschinen, soweit erforderlich.

Entsorgung.

Bestehende Belagsflache anschneiden, bestehende Randab-
schlisse (Stellriemen) entfernen. Ausbau von bestehenden Be-
lagsflachen im Bereich der neuen Teststrecke. Auflad, Abfuhr,
Entsorgung des Abbruchgutes in die Unternehmerdeponie. Alle
Leistungen und GebUhren missen eingerechnet werden.

Belagsschnitt im bestehenden Asphaltvorplatz, ca. 30mm breit,
bis ins bestehende Gebaude (ca. 35m).

Bestehende Randabschllsse (Stellriemen) entfernen. Ausbau
von bestehenden Belagsflachen im Bereich der Gas-Tankstelle
und bei der neu geplanten Durchfahrt. Auflad, Abfuhr, Entsor-
gung des Abbruchgutes in die Unternehmerdeponie. Alle Leis-
tungen und GeblUhren mussen eingerechnet werden.

Riickbau bestehende Trafostation im Rahmen des Ausbaus
BOGG. Bauseits.
Abbruch best. Pavillon durch BOGG, bauseits.

Bestehende Beldge aufbrechen, Auflad, Abtransport und Depo-
nie. Inkl. Gebuhren.

Gemeinsame Baustelleneinrichtungen
Abschrankungen

Abschrankungen am und im Gebaude, sowie im Aussenbereich
fur den Installationsplatz. Kosten fur Energie und Wasser wah-
rend der Bauzeit. Abfallentsorgung mit Muldenkonzept fur alle
Gewerke.

Anpassungen an bestehenden Bauten

Anpassungen der bestehenden Gebaudehdille (Dach und Fas-
sade) an die neuen Baukdrper soweit notwendig.

Samtliche Anschlussfugen sind Dampf- und Wasserdicht anzu-
schliessen.

Anpassungen an bestehenden Erschliessungsleitungen

Erschliessung und Anpassung aller notwendigen Ver- und Ent-
sorgungsleitungen, sowie Medienleitungen, inkl. Rickbau aller
nicht mehr benoétigten Installationen an das bestehende Lei-
tungsnetz soweit notwendig.

Spezialtiefbau

Abfangungen der best. Gebaude fir den Aushub des neuen
Treppenhauses soweit notwendig.
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BKP 19

BKP 2
BKP 20
BKP 201
Halle 1 (TO 1)

Aufstockung (TO 4)

Fahrzeugexpertisen
(TO 5)

Fahrzeugwaage (TO
10)

BKP 21
BKP 210
Aufstockung (TO 4)

BKP 211
Halle 1 (TO 1)

Halle 1 (TO 1)

Halle 1 (TO 1)

Halle 1 (TO 1)

MilKANTON

> solothurn

Honorare.
Alle erforderliche Planerleistungen sind in BKP 29 einzurechnen.

Gebaude
Baugrube
Baugrubenaushub

Aushub fir die Prifgrube (ca. BxLxH 3.00x22.00x2.50m) und die
Gerédtegruben (ca. BxLxH 3.00x5.00x0.50m). Deponie auf Platz.
Inkl. Hinterfillung und Verdichtung. Uberschiissiges Material:
Auflad, Abtransport auf Deponie, inkl. Geblihren.

Aushub fur Treppenhausanbau (Bodenplatte, Frostriegel und
Liftunterfahrt).

Deponie auf der Baustelle zur Wiederverwendung soweit mog-
lich oder Abfuhr inkl. Deponiegebuhr.

Hinterflllen der erdberihrten Gebdudeteile nach Rohbauvoll-
endung mit Sickerpackung zu Bauwerk. Wasserhaltung der Bau-
grube von Meteorwasser und Grundwasser.

Aushub flir das Fundament der Einstellrdume / Garagen. Nach
Angaben des Bauingenieurs.

Deponie auf Platz. Inkl. Hinterftllung und Verdichtung. Uber-
schussiges Material: Auflad, Abtransport und Deponie, inkl. Ge-
bahren.

Aushub fir das Fundament Fahrzeugwaage. Nach Angaben des
Bauingenieurs und des Lieferanten.

Deponie auf Platz. Inkl. Hinterfillung und Verdichtung. Uber-
schussiges Material: Auflad, Abtransport und Deponie, inkl. Ge-
biahren.

Rohbau 1
GerlUste

Voraussichtlich leichte Fassadengeriste bis 200kg/m2, mit Trep-
penaufgdngen, Konsolen etc. nach Vorschriften der SUVA.
Auf- und Abbau inkl. Vorhalten fir die gesamte Bauzeit inkl.
fur die Vorbereitungsarbeiten gemass Teilprojekt 1.

Baumeisterarbeiten

Anpassungen best. Abwassereinrichtungen. Ergdnzung von ab-
getrennten Leitungen, Ersatz von entfernten Bodenablaufen im
Bereich der Ausbriiche. Anschluss der neuen Gerategruben gem.
Typenplénen an das bestehende Abwassernetz.

Liefern und Verlegen von Leerrohren fur die Steuer- und Ver-
bindungsleitungen der Prifgerate.

Erstellen einer Prifgrube als Betonwanne (Bodenplatte / Wénde
D ca. cm 25, wasserdicht gegen Erdreich) BxLxH ca. 1.50/21.00/
2.30m, unter der Bodenplatte EG. Inkl. Schalung, Aussparungen,
Boden und Wanddurchdringungen, Einlagen fir die Anschlisse
Ablauf-, Elektro- und Abluftleitungen und Zuleitungen Betriebs-
einrichtungen, soweit erforderlich. Bewehrung und Betonnier-
arbeit mit bewdhrten Materialien.

Erstellen des oberen Abschlusses /Decke der Priifgrube, auf die
Betonwanne der Priifgrube, ca. 2.0x22.0m, D analog beste-
hende Bodenplatte. Inkl. Anschltisse an die bestehende Boden-
platte und mit einem Bodenschlitz/-aussparung BxL 0.9-1.0m /
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Halle 1 (TO 1)

Halle 1 (TO 1)

Halle 1 (TO 1)

Halle 1 (TO 1)

Halle 1 (TO 1)

Halle 1 (TO 1)

Halle 1 (TO 1)

Halle 2 (TO 2)

Halle 2 (TO 2)
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21.0, allseitig eingefasst mit einem mind. 100 mm Uberstehen-
den, verzinkten Stahlwinkel (voraussichtlich 100 / 130-150mm).
Inkl. Schalung, Aussparungen, Boden und Wanddurchdringun-
gen, Einlagen flr die Anschltisse Ablauf-, Elektro- und Abluftlei-
tungen und Zuleitungen Betriebseinrichtungen, soweit erfor-
derlich. Bewehrung und Betonierarbeit mit bewédhrten Materia-
lien.

Erstellen von 2 Treppenaufgédngen in der Prifgrube, als Service-
zugange / Fluchttreppen, OK Boden Priifgrube — OK Boden EG.
Inkl. Schalung, Bewehrung und Betonierarbeit mit bewdhrten
Materialien.

Alternative Ausfihrung: als Metallbauarbeiten, inkl. Geldnder.

Ausbilden von Sockeln und Gruben flir die Aufnahme von Prif-
gerdten (Gelenkspieltester), inkl. Aushub, Schalung, Bewehrung
und Einlagen sowie Betonierarbeiten mit bewédhrten Materia-
lien.

Erstellen von Gerategruben, inkl. Aushub, Schalung, Bewehrung
und Einlagen sowie Betonierarbeiten mit bewdahrten Materia-
lien:

- 4 Stk. Scheren-Hebebliihnen fur PW

- 2 Stk. Motorrad-Scherenhebebihnen

- 2 Stk. Bremsprufstand in Kombination mit Stossdampferprif-
stand, Radlaufplatte. 7 davon fir Allrad-Antrieb

Ausfihrung gemass den Angaben / Einbauplanen der Lieferan-
ten.

Bei allen Gruben ist die Oberkante mit einem verzinkten Win-
kelprofil 100/100mm allseitig einzufassen.

Ergdnzung und Instandstellung des bestehenden Hallenbodens
in Hartbeton. Die ausgeschnittenen Bereiche zwischen den
neuen Gerategruben, wie auch die Bodenschlitze flr Lerrohre
und Verbindungsleitungen sind fachgerecht und sauber in Hart-
beton zu erstellen. Alle Fugen sind dicht auszuharzen.

Abstellbasis (Plattform) fir Monobloc. Erstellen einer Beton-
platte, ca. 4.00 x 6.00 m, 25 cm dick, mit fertiger Oberflache nass
in nass abgerieben. Die Platte wird am neuen Blroaufbau ther-
misch getrennt angehangt und mittels einer einfachen Stahl-
konstruktion auf die Hallendecke abgestitzt. Fir die Zugang-
lichkeit und Sicherheit ist eine Differenztreppe in verzinktem
Stahl und ein 3-seitiges Umlaufgeldnder in einfacher, verzinkter
Ausflhrung zu montieren. Zugang vom "Raucherbalkon" her.

Zum Ende der Bauarbeiten in der Bus-/Prifhalle ist eine gene-
relle Raumung und Grobreinigung durchzufthren.

Wiederinstandstellung, resp. Aufbringen der Bodenmarkierun-
gen (Langslinien) innerhalb der Bus-/Prifhalle

Bestehende, nicht mehr benétigte Turldcher 100x210cm im UG
einschalen, bewehren, Verbindungsmittel einbauen und ausbe-
tonieren, Wanddicke 20 cm. Oberflache nacharbeiten nach Aus-
schalen.

Erstellen einer Betonwand im Untergeschoss, satt (tragend) un-
ter die Decke betoniert, Héhe 3.20 m, Lange 26.80 m, Dicke 20
c¢m, inkl. einem Tarausschnitt 100x210 cm. Inkl. Schalung, Be-
wehrung und Betonierarbeit mit bewahrten Materialien. In Be-
ton NPK C, C 30/37.
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Halle 2 (TO 2)

Halle 2 (TO 2)

Halle 2 (TO 2)

Halle 2 (TO 2)

Halle 2 (TO 2)

Halle 3 (TO 3)

Halle 3 (TO 3)

Halle 3 (TO 3)

Halle 2 (TO 2)
Halle 3 (TO 3)

Halle 2 (TO 2)
Halle 3 (TO 3)

Aufstockung (TO 4)
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Erstellen eines Betonpodestes im Untergeschoss, zwischen neuer
und bestehender Betonwand. Breite 1.75 m, Lange 20.10 m, Di-
cke 20 cm, inkl. einer Differenztreppe 180 cm, 9 Tritte. Inkl.
Schalung, Bewehrung und Betonierarbeit mit bewahrten Mate-
rialien

Ausbilden von Sockeln und Gruben fur die Aufnahme von Pruf-
geraten, inkl. Aushub, Schalung, Bewehrung und Einlagen so-
wie Betonierarbeiten mit bewadhrten Materialien:

- Bremsprufstand

- Lenkungsspiegel

- Achsspieltester

Die Detailausbisldung der Gruben ist analog der bestehenden
Anlage in Halle 3 vorzunehmen.

Bei allen Gruben ist die Oberkante mit einem verzinkten Stahl-
winkel 100/100mm allseitig einzufassen.

Schalen, Bewehren und Ausbetonieren von Deckenteilen (Gru-
ben) bei der Prifbahn in Beton NPK C, C 30/37, dmin=20cm.

Versetzen eines verzinkten Stahlprofiles UNP 0.4. ca. 160/80mm
fur die Aufnahme des Rollwagens (Grubenhebers), analog An-
lage Halle 3. Ergdnzung des Deckenausschnittes wo nétig, inkl.
Abschalungen, Verbindungsmittel, Bewehrungen, Einlagen,
usw. und Beton in geeigneter Konsistenz (Fliessbeton). Idealer-
weise sind die Stahlteile vorgangig zu versetzen.

Ergdnzung und Instandstellung des bestehenden Hallenbodens
in Hartbeton. Die ausgeschnittenen Bereiche um die neue Gera-
tegrube, wie auch allfallige Bodenschlitze fur Leerrohre und
Verbindungsleitungen sind fachgerecht und sauber in Hartbe-
ton zu erstellen. Alle Fugen sind dicht auszuharzen.

Ausbilden von Sockeln und Gruben fur die Aufnahme von Pruf-
geraten, inkl. Schalung, Bewehrung, Verbindungsmittel und
Einlagen sowie Betonierarbeiten mit bewahrten Materialien:

- Bremsprufstand

- Lenkungsspiegel (Radlauf- / Spurplatte)

- Achsspieltester (Gelenkspieltester)

Die Detailausbildung der Gruben ist analog der bestehende An-
lage vorzunehmen.

Bei allen Gruben ist die Oberkante mit einem verzinkten Stahl-
winkel 100/100mm allseitig einzufassen.

Anpassen des bestehenden, verzinkten Stahlprofiles UNP 0.4. ca.
160/80mm fir die Aufnahme des Rollwagens. Erganzung der
Ausschnitte wo nétig, inkl. Abschalungen, Verbindungsmittel,
Bewehrungen, Einlagen, usw. und Beton in geeigneter Konsis-
tenz (Fliessbeton). Idealerweise sind die Stahlteile vorgangig zu
versetzen.

Ergdnzung und Instandstellung des bestehenden Hallenbodens
in Hartbeton. Die ausgeschnittenen Bereiche um die neuen Ge-
rategruben, wie auch allfallige Bodenschlitze fir Lerrohre und

Verbindungsleitungen sind fachgerecht und sauber in Hartbe-

ton zu erstellen. Alle Fugen sind dicht auszuharzen.

Zum Ende der Bauarbeiten in der Prifhalle ist eine generelle
Raumung und Grobreinigung durchzufihren.

Aufbringen von Bodenmarkierungen (Langslinien) innerhalb
der Prufhalle

SicherheitsgerUst fur die Arbeiten auf Dach, Dachrandsicherung.
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Aufstockung (TO 4)

Aufstockung (TO 4)

Aufstockung (TO 4)

Aufstockung (TO 4)

Aufstockung (TO 4)

Fahrzeugexpertisen
(TO 5)

Fahrzeugwaage (TO
10)

BKP 212

BKP 213

Halle 1 (TO 1)
Aufstockung (TO 4)
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Ertichtigung der best. Betondachdecke Halle 1+2 fur die Auf-
nahme von Lasten fur Blro und Schulungsraume.

Aufrauen best. Betondecke Uber Prafhallen 142 mittels Wasser-
hoéchstdruck.

Versetzen Schubverbundbewehrung auf aufgeraute Betonfla-
che.

Schalen, Bewehren und Uberbetonieren mit 10 cm Beton NPK C,
C 30/37, d=16mm der best. Decke Halle 1+2

Aufbruch und Aushub fir die Erweiterung des Zwischentraktes
Halle 2.

Erstellen Fundation und Liftunterfahrt fir Anbau Treppen und
Aufzugstrakt in Beton NPK C, C 30/37, d=25cm

Erstellen Wande Liftschacht und Decke im EG in NPK C, C 30/37,
d=20cm

Erstellen Wande Liftschacht (d=20cm) und Decke (d=25cm) im
Zwischengeschoss in Beton NPK C, C 30/37

Erstellen Wéande und Liftschacht (d=20cm) im OG im Bereich
Aufzugtrakt in Beton NPK C, C 30/37

Erstellen Wande im OG im Bereich Zwischentrakt in Mauerwerk
MB d=12cm

Erstellen Decke (d=25cm) im OG im Bereich Zwischentrakt und
Aufzugstrakt.

Fundament- und Grabenaushub inkl. Wiedereinfillen soweit
notwendig.

Anpassen der Kanalisation an das bestehende Leitungsnetz
Sauber- und Schmutzwasser getrennt geftuhrt. Bodenablaufe
und Regenrinnen mit Syphon.

Fundation und Bodenplatte in Beton und Stahlbeton nach An-
gaben des Bauingenieurs inkl. Abdichtung und Dédmmung (z.B.
Misapor) gegen Erdreich.

Geschossdecken, Wande und Treppen in Stahlbeton nach stati-
scher Anforderung. Auskragende Deckenteile und andere War-
mebricken isoliert.

Beton Fras- und Schneidearbeiten fiur die Leitungsfiihrung und
zur Anpassung der Betonkonstruktionen, ggf. auch der Mauer-
werke soweit notwendig.

Erstellen Fundament zur Aufnahme von Einstellrdumen / Gara-
gen. Nach Angaben des Lieferanten und des Bauingenieurs.

Erstellen Fundament Fahrzeugwaage. Nach Angaben des Liefe-
ranten und des Bauingenieurs.

Montagebau in Beton
Projektabhangig. Siehe BKP 211.
- Siehe auch BKP 214, Option.
Montagebau in Stahl

Podest HLK-Anlage fur die Aufstockung: Herstellen und Montie-
ren Stahlkonstruktion in Stahl S 235, Stutzen mit HEA Profilen,
Fassaden Unterkonstruktion mit UNP Profilen, Deckentrager mit
HEA und IPE Profilen, Verbande in LNP Profilen. Oberflachen-
schutz C2.

Liefern und Verlegen Tragblech Swiss Panel SP 80 und
Dachrandzarge in Stahl feuerverzinkt.
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Aufstockung (TO 4)  Tragkonstruktion der eingeschossigen Aufstockung auf Beton-
decke bestehend aus Stltzen Haupt- und Nebentrager inkl.
Windverband. Konzept und Dimensonierung nach Angaben In-
genieur. Oberflachenschutz im RAL-Farbton nach Wahl.

- Siehe auch BKP 214, Option.
BKP 214 Montagebau in Holz
Projektabhangig. Siehe BKP 213 und 215

Option Aufstockung (TO 4) Verwaltungsrdume MFK:

Aufbau ab OG Betondecken Hallen 1 + 2 und Anschluss an Er-
schliessungstrakt (Treppen- und Aufzugstrakt) vorzugsweise in
Leichtbaukonstruktionen, ggf. in Modulbauweise.

Anstelle:

BKP 213 (teilweise) und BKP 215, ggf. bis und mit BKP 28
Fahrzeugexpertisen  Lieferung und Montage von Einstellrdumen / Garagen. Vorzugs-
(TO5) weise in Leichtbau- bzw. Modulbauweise / Fertighauweise.

- ab OK Fundation (Ausfiihrung durch Baumeister nach Anga-
ben Lieferant) und der Anschliisse an das Leitungsnetz (E /
HLKS, Abwasser)

- Gebdudehdtille (Boden /| Wénde Decke bzw. Dach) geddmmt
nach gesetztlichen Anforderungen fir Arbeitsrdume (Fahr-
zeugexpertisen),

- inkl. aller Abschlisse (Garagentore, ggf. Fenster), Dachfla-
chen und Dachrandabschlisse, Béden etc.

- Inkl. aller erforderlichen Installationen ab der Anschliisse
Ver- und Entsorgungsleitungen

- Schlusselfertig, bezugsbereit zum Einbau / Aufnahme von Be-
triebseinrichtungen und Austattung. Inkl. Baureuinigung.

Nicht eingeschlossene, bauseitige Leistungen:
- Erschliessung mittels Zufahrten

- Schliessanlage

- Betriebseinrichtungen

- Ausstattung

BKP 215 Fassadenbau
- Generelles, siehe eingangs des Beschriebs

Aufstockung (TO 4)  Fassade hinterlUftet, Wandaufbau System Montaplus: Metall-
kasetten, Warmedammung Fassadenbekleidung mit Platten
(z.B. Alucobond).
Ee ailt: £ aleitbild des K I i lot!

- Neu: Leitbild zur Nachhaltigkeit des Hochbauamtes des Kan-
tons Solothurn, siehe Kap. 5.1

- Siehe auch BKP 214, Option.

BKP 22 Rohbau 2
BKP 221 Fenster, Aussentiren, Tore
Halle 1 (TO 1) Die bestehenden Sektionaltore werden Steuerungs- und An-

triebseitig umgebaut und neu programmiert. Es wird eine SPS-
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Aufstockung (TO 4)

BKP 222
Aufstockung (TO 4)

BKP 223
Aufstockung (TO 4)

BKP 224
Aufstockung (TO 4)

Aufstockung (TO 4)

BKP 225
Aufstockung (TO 4)

BKP 226
Aufstockung (TO 4)

BKP 227
Aufstockung (TO 4)

BKP 228
Aufstockung (TO 4)

BKP 23
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Steuerung eingebaut, damit eine zusatzliche, zweite Offnungs-
stufe fur eine halbhohe (max. H 2.50 m) Stellung betrieben wer-
den kann.

Torhersteller: Stawin AG, Pfungen
Anlage No. HT 21409

Fenster aus Holz-Metall mit Gummidichtungen, 3-fach Isolier-
Verglasung min. ein Fligel mit Drehkippverschluss pro Raum.
Leichtmetallfensterbénke Alu eloxiert.

Aussentiren und Glasfassade im Treppenhaus in Stahl- oder
Aluprofilen, einbrennlackiert, geddmmt mit Gummidichtungen,
3-fach Isolierverglasung Zylinderschloss.

Schallddmmwert gem. Norm SIA 181 Schallschutz im Hochbau.
Siehe auch BKP 215.

- Siehe auch BKP 214, Option.

Spenglerarbeiten

Samtliche Spenglerarbeiten in Chromnickelstahl-Blechen.
- Siehe auch BKP 214, Option.

Blitzschutz

Blitzschutzanlage nach Anforderungen der SGV.

- Siehe auch BKP 214, Option.

Bedachungsarbeiten

Decke ohne Gefalle, Dampfsperre, Gefdalleddmmung, Warme-
ddmmung, wasserdichte Sperrschicht bituminds, Schutzschicht,
extensive Begriinung.

Anforderungen Flachdach gemass Norm SIA 271, siehe auch BKP
215.

Oberlichter im Treppenhaus elektrisch zu 6ffnen, Ausfihrung
als RWA mit Bedienstelle im Erdgeschoss. Oberlichter im BU-
robereich mit Isolier-Verglasung, elektrisch zu 6ffnen mit aus-
senliegender Beschattung. Siehe auch BKP 215.

Spezielle Dichtungen und Dammungen

Brandabschottungen, Brandschutzbekleidungen, Kittfugen und
spez. DAmmungen/Dichtungen etc.

Fassadenputze

Verputzte Aussenwarmeddammungen, Projektabhéngig.
- Siehe auch BKP 214, Option.

Aussere Oberflachenbehandlung

Projektabhangig

- Siehe auch BKP 214, Option.

Aussere Abschliisse, Sonnenschutz

Fur alle Arbeitsraume mit Fassadenanschluss: Lamellen- oder
Verbundraffstoren einbrennlackiert mit Tageslichtoptimierung
(geeignet flr EDV-Arbeitsplatze). Montage hinter Sturzblende
aus Fassadenmaterial.

Motorantrieb ein Taster pro Raum, zentrale elektronische Steu-
erung mit Windwachter.

- Siehe auch BKP 214, Option.

Elektroanlagen
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Halle 1-3 (TO 1-3)
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Halle 2 (TO 2)

Halle 1 (TO 1)
Halle 2 (TO 2)

Halle 1 (TO 1)
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Halle 1 (TO 1)

Halle 1 (TO 1)
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Halle 1 (TO 1)
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Halle 1 (TO 1)

Halle 2 (TO 2)
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Halle 2 (TO 2)
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Aufstockung (TO 4)
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- Generelles, siehe eingangs des Beschriebs

Anpassungen best. Installationen, Neuinstallationen fur den Ge-
rateeinbau und Betrieb Gebaude

Starkstromapparate

Erstellung des Potentialausgleiches auf Prifstande und Hebe-
bihnen etc..

Es wird eine neue Unterverteilung mit den nétigen Leistungs-
schutzschaltern und FI - Schutzschaltern geliefert und montiert.

Starkstrominstallationen

Erstellung des Potentialausgleiches auf Prifstande und Hebe-
bihnen etc..

Lieferung und Montage von Kabeltrasse fur die Erschliessung
der Installationen.

Lieferung und Montage KRS Rohre fiir die Erschliessung der
Prifstationen, Hebeblhnen und der Ubr. Prifeinrichtungen

Zuleitung auf das neue Abgangsfeld in der Hauptverteilung.

Ersatz Beleuchtungsanlage. Installation und Montage der neuen
Beleuchtungsanlage, den Anforderungen/Normen des neuen
Nutzers entsprechend.

Installation und Montage der Notbeleuchtung

Anpassung und Anschlisse der Luftungsanlage nach Angaben
Laftungsplaner.

Anschlisse Betriebseinrichtungen PKW - Prifgrube, nach Anfor-
derungen der Lieferanten:

- PKW-Brems-, Stossdampferprufstand, Radlaufplatte, Scheren-
hebeblihnen, Kommunikationspulte etc.

- PKW - Prufgrube, Gelenkspieltester, Grubensicherung etc.
- PKW-Scheren-Hebebihnen

- Motorradprufstande

- Ubrige

Anschlisse Prufeinrichtungen, nach Anforderungen der Liefe-
ranten:

- LKW-Prafgrube, Gelenkspieltester, Grubensicherung etc.

- Bremsprufstand

- Gelenkspiegeltester

- Spurplatte

- Ubrige

Lieferung und Anschluss Steckdosenkasten

Anschlisse neue Torsteuerung

Anschlisse Heizung nach Angaben Heizungsplaner
Anschlisse Luftungsanlage nach Angaben Luftungsplaner

Potentialausgleich auf UKV - Rack, Kabeltrasse u.s.w. erstellen.
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Fahrzeugexpertisen
(TO 5)

BKP 233

Halle 1-3 (TO 1-3)
Aufstockung (TO 4)

Aufstockung (TO 4)

Aufstockung (TO 4)

Fahrzeugexpertisen
(TO 5)

Fahrzeugexpertisen
(TO 5)

BKP 234
Aufstockung (TO 4)
BKP 235

Halle 1 (TO 1)
Halle 2 (TO 2)

Aufstockung (TO 4)

BKP 236

MilKANTON

> solothurn

Lieferung und Montage von Kabeltrasse fir die Erschliessung
der Installationen.

Um die Steckdoseninstallationen in den Buros zu erschliessen,
werden Bristungskanale geliefert und montiert.

Zuleitung auf die Unterverteilung

Installation und Montage der Beleuchtungsanlage.
Installation und Montage der Notbeleuchtung.
Anschluss Laftung in WC und in Nebenrdume
Anschluss Kiiche im Aufenthaltsraum.

Anschluss Lift, Pissoir, Bristungskanal, Klimagerat EDV und alle
Storen.

Fahrzeugexpertisen:

Installation 230 V' / ggf. 400V flr Beleuchtung, Arbeitsgeréte
und Betriebseinrichtungen, Steckdoseninstallation

Leuchten und Lampen

Lieferung der energieeffizienten LED Objekt-Leuchten und der
Notbeleuchtung

Lieferung LED-Standerleuchten mit Prasenzsensorik und tages-
lichtabhangiger Regulierung.

Blrordume: Standerleuchten, nach MINERGIE Anforderungen
(LED, Prédsenz- und Tageslichtsensorik integriert). Mind. Lux 500
/ Arbeitsplatz.

Besprechungsrdume: Pendel- oder Deckenaufbauleuchten, nach
MINERGIE - Anforderungen (LED, Prdsenzsensorik integriert, so-
fern verftigbar). Mind. Lux 400.

Allgemeine RGume und Verkehrsfldchen: Wand- Pendel- oder
Deckenaufbauleuchten, nach MINERGIE - Anforderungen (LED,
Présenzsensorik integriert, sofern verfiigbar). Mind. Lux 200.

Neben- / Archiv- und Technikrdume: als Deckenaufbauleuchten,
nach MINERGIE Anforderungen (LED, Prasenzsensorik inte-
griert). Mind. Lux 200.

Lieferung und Installation. Bezug: Fa. Waldmann Lichttechnik
GmbH, 5024 Kdttigen AG, zu Spezialkonditionen Hochbauamt
(als Mindestanforderung).

Werkstatt-Beleuchtung, als Pendel- oder Deckenaufbauleuch-
ten, nach MINERGIE - Anforderungen (LED, Prdsenzsensorik in-
tegriert, sofern verfligbar). Mind. Lux 400.

Beleuchtung Einstellrdume/Garagen Fahrzeuge als Pendel- oder
Deckenaufbauleuchten, nach MINERGIE - Anforderungen (LED,
Présenzsensorik integriert, sofern verfiigbar). Mind. Lux 200.

Energieverbraucher
Alle Stromverbraucher mit Energieetikette A++.
Schwachstromapparate

Lieferung der Videokameras tGber den Toren

Telefon- und Gegensprechanlagen, Zeiterfassung, etc.
Lieferung einer neuen Einbruchmeldeanlage.

Schwachstrominstallationen
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Halle 1 (TO 1)
Halle 2 (TO 2)

Aufstockung (TO 4)
Aufstockung (TO 4)

Aufstockung (TO 4)
Aufstockung (TO 4)
Aufstockung (TO 4)

Fahrzeugexpertisen
(TO 5)

BKP 238
Aufstockung (TO 4)

Aufstockung (TO 4)
BKP 239

Halle 1 (TO 1)
Halle 2 (TO 2)

Aufstockung (TO 4)
Aufstockung (TO 4)
Aufstockung (TO 4)

Aufstockung (TO 4)
Aufstockung (TO 4)
BKP 24

Halle 1 (TO 1)

BKP 242
Aufstockung (TO 4)

BKP 243
243.1

Halle 1 (TO 1)
Halle 2 (TO 2)

MilKANTON

> solothurn

Erschliessung der Prifstationen und des Expertenbros.
Installation und Montage der Videokameras.

Anschluss Lifttelefon.

Installation der UKV-Steckdosen in den Arbeitsraumen. Nach
Standards MFK Solothurn.

Installation im UKV-Rack.
Lieferung und Montage der Tursprechanlage

Installation zu Einbruchmeldeanlage gemass Sicherheitskon-
zept.

Erschliessung der Priifstationen und des Expertenbliros.
Installation der UKV-Steckdosen.

Installation zu Einbruchmeldeanlage geméss Sicherheitskon-
zept.

Nach Standards MFK Solothurn.
Bauprovisorium

Erstellen von Steckdosenverteilern fur die Handwerker zum Ar-
beiten auf der Baustelle.

Erstellen von provisorischer Beleuchtung fir Handwerker.
Ubriges

Demontage von alten Apparaten und Installationen.
Versetzen von vorhandenen Installationen.

Entsorgung von Bauschutt und Verpackungsmaterial.
Zuschlage fur Installationen Uber 3.5 Meter ab Boden.
Miete von Hebeblihne/n.

Erstellen der Sicherheitsnachweise.

Versetzung der vorhandenen Wetterstation.
Entsorgung von Bauschutt und Verpackungsmaterial.

Stellen und Abholen eines Mannschaftscontainers und eines
Baustellenmagazins.

Bemusterung von Leuchten.

Erstellen der Sicherheitsnachweise.

Heizungs-, Liiftungs-, Klima- und Kéalteanlagen
- Generelles, siehe eingangs des Beschriebs

Neuinstallationen fiir den Anschluss Lufterhitzer Monobloc.

Deckenstrahlplatten, Neuinstallation, inkl. Fihler und Elektroin-
stallation

Warmeerzeugung

Anschluss an bestehende Warmeerzeugung des Vermieters, mit
separater Messung.

Warmeverteilung
Anpassungsarbeiten
Diverse Anpassungen bestehender Leitungen.

Diverse Anpassungen bestehender Leitungen. Beheizung Prif-
grube.
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Halle 1 (TO 1)

Halle 1 (TO 1)

Halle 1 (TO 1)

Halle 2 (TO 2)

Halle 3 (TO 3)

Aufstockung (TO 4)

Aufstockung (TO 4)

Fahrzeugexpertisen
(TO 5)

Fahrzeugexpertisen
(TO 5)

BKP 244
Halle 1 (TO 1)

MilKANTON

> solothurn

Lufterhitzeranschluss

Anschluss ab Heizverteiler auf den Monobloc gefihrt, inkl. Ar-
maturen, Leitungen mit Dammung aus PIR / PVC.

Deckenstrahlplatten

Lieferung und Montage einer zusatzliche Heizgruppe mit
Pumpe, Mischventil, Fihler usw. im Heizraum. Neue Decken-
strahlplatten in der Halle 1 MFK PW. Verbindungsleitungen zwi-
schen Heizgruppe und den Deckenstrahlplatten inkl. Absperrun-
gen und Zubehor.

Variante Turluftschleier in neuer PW-Prifhalle (Option)

Lieferung und Montage von 4 Turluftschleier Gber den neuen
Toren der Halle MFK PW. Anschlussleitung Uber Decke zu einer
neuen Heizgruppe im Heizraum. Isoliert mit PIR/PVC. Neue Heiz-
gruppe im Heizraum inkl. Einbindung in Regulierung

Beheizung der Grube in neuer LkW-Prifbahn

Lieferung und Montage von 2 Heizregister in der Grube der
Prifhalle. (16°C) Anschluss dieser ab dem bestehenden Leitungs-
netz. Inkl. Isolation PIR mit Blechmantel.

Anpassarbeiten beim Versetzen der bestehenden Prifbahn
Anpassarbeiten an dem bestehenden Leitungsnetz

BUroaufbau mit Heizkorper inkl. Beheizung Eingang und Blro
Experten

Lieferung und Montage von 21 Heizkérper mit Thermostaten-
ventile und Anschlusszubehér. Separate Anschlussleitung Uber
Boden mit @ 16mm Rohr inkl. Isolation ab Verteiler und Kasten
im Putzraum. Anschluss des Verteiler ab Heizraum mit Pressrohr
und PIR/PVC Isolation an der neuen Heizgruppe im Heizraum.
Anschluss der neuen Heizkdrper im Eingang Treppenhaus. De-
montage des Heizkdrpers im neuen Blro Experten EG. Anschluss
eines neuen Heizkdrpers an die bestehenden Leitungen.

Inkl. Demontage der bestehenden Heizkérper im bestehenden
Raum EG.

Heizgruppenaufbau Biro Aufstockung

Neue Heizgruppe ab dem bestehenden Verteiler fur die Behei-
zung des Biros im OG. Anpassarbeiten und wiederherstellen
der Verteilerlsolation. Einbindung der Regulierung. Verlédnger
der Kaminanlage Uber Dach des Aufbaus. Zusatzliches Rohr fur
Frischluft / Verbrennungsluft der Heizungsanlage.

Fahrzeugexpertisen: Beheizung der Rdume nach Anforderungen
Arbeitsgesetz gem. Standards fiir Werkstétte

Einstellrdume fdr sichergestellte Fahrzeuge: Temperierung der
Einstellrdumel/Garagen bis max. 9°C

Laftungs- und Klimaanlagen

Separate Luftungsanlage fir die Arbeitsplatzabsaugung, etc.
Deckendurchdringungen fur die Laftungsleitungen und die
Energie- und Steuerleitungen

Lieferung und Montage einer Laftungsanlage fir die Sicherstel-
lung des maximalen Arbeitsplatzkonzentrationswertes (CO-NO
/ MAK-Werte).

Der Standort des Luftungsagregates befindet sich auf dem Dach
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MilKANTON

> solothurn

der PW-Prifhalle. Die Aussenluft wird via Wetterschutzgitter di-
rekt am Luftaufbereitungsgerat angesaugt. Im Luftungsgerat
wird die Aussenluft filtriert, in Sequenz durch die Warmeruck-
gewinnung (Kreisverbundsystem KVS), Umluftbeimischung und
Lufterhitzer auf die gewlnschte Zulufttemperatur erwarmt. An-
schliessend wird die Zuluft im Bereich der Falttore via Decken-
auslasse eingeblasen. Die Abluft wird zu 50% Uber dem Boden
via Stichrohre und zu 50% an der Decke via Gitter erfasst und
dem Luftaufbereitungsgerat zugefuhrt.

Durch Transmitter CO-NO (Kohlenmonoxid/ Stickstoffmonoxid)
werden die Gase in der Priifhalle gemessen und bei Uberkon-
zentration wird durch das Warnsystem Alarm gegeben (Warn-
leuchte).

Die Luftungsanlage wird automatisch tGber ein Zeitprogramm
gesteuert oder kann manuell Glber den Handschalter am Schalt-
schrank in Betrieb genommen werden.

Halle 2 (TO 2) Abluftanlage Arbeits-(Prif-)grube (Halle 2, Prifbahn LkW's neu)

Die Abluftfassung erfolgt via Gitter in Arbeitsgrube direkt tGber
Boden und gelangt via verzinktes Kanalsystem (im UG Technik-
zentrale Wasser-Aufbereitung mit Brandschutzdammung EI60
verkleidet), Grobstabfilter, Schalldampfer und Dachventilator
direkt ins Freie. Im Erdgeschoss sind zwei zusatzliche Bodenab-
saugungen vorgesehen. Durch Transmitter CO-NO (Kohlenmo-
noxid/ Stickstoffmonoxid) werden die Gase in der Arbeitsgrube
gemessen und bei Uberkonzentration wird durch das Warnsys-
tem Alarm gegeben (Warnleuchte).

Die Anlage wird Uber das Zeitprogramm betrieben oder kann
manuell Gber den Handschalter am Schaltschrank in Betrieb ge-
nommen werden.

Halle 2 (TO 2) Abluftanlage Direktabsaugung LkW's (Halle 2, Prifbahn LkW's
neu)

Aufgehoben, neu: Die Abgasabsaugung hat tGiber die Raumluft
(Halle und Prifgrube) zu erfolgen. Keine mitfahrende, direkt
absaugende Anlage.

Halle 3 (TO 3) Abluftanlage Direktabsaugung LKW's (Halle 3, Prifbahn LkW's
bestehend)

Aufgehoben, neu: Die Abgasabsaugung hat tber die Raumluft
(Halle und Prifgrube) zu erfolgen. Keine mitfahrende, direkt
absaugende Anlage.

Demontage Entfeuchtungsanlage (Halle 2, Prifbahn LkW's)

Halle 2 (TO 2) Die bestehende Entfeuchtungsanlage wird ausser Betrieb ge-
nommen, demontiert und entsorgt.

Aufstockung (TO 4)  Kontrollierte Be- und Entliftung in gefangenen Raumen (Sani-
tarzellen), manuelle oder mechanische Liftungssysteme gemass
den aktuellen Standards und MINERGIE-Anforderungen.
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Aufstockung (TO 4)

BKP 248
Aufstockung (TO 4)

BKP 25

BKP 251
Halle 1 (TO 1)

Halle 2 (TO 2)
Halle 3 (TO 3)

Halle 2 (TO 2)
Halle 3 (TO 3)

Aufstockung (TO 4)

BKP 252

Halle 1-3 (TO 1-3)
Aufstockung (TO 4)

BKP 253

MilKANTON

> solothurn

Anpassungen an der Leitungsfihrung der bestehenden LUf-
tungsanlagen der Garderoben und Nebenrdumen im EG.

Teilklimaanlage Schulungsraum

Lieferung und Montage einer separaten Teilklimaanlage fur die
Gewahrleisten des minimalen Frischluftanteiles und integrierter
Kaltemaschine mit Direktverdampfer.

Der Standort des Luftungsagregates befindet sich in der beste-
henden Technikzentrale im Zwischengeschoss. Die Aussenluft
wird via Regenhut angesaugt und gelangt via aussen thermisch
isoliertes Kanalnetz mit eingebautem Schalldéampfer zum LGf-
tungsgerat. Im LiGftungsgerat wird die Aussenluft filtriert und in
Sequenz durch die Warmerickgewinnung (Plattentauscher)

und Lufterhitzer-/ Kihler auf die gewinschte Zulufttemperatur
erwarmt oder gekthlt. Die Luftverteilung zum Schulungsraum
erfolgt via Kanalnetz mit eingebautem Schalldéampfer und Volu-
menstromregler. Die Lufteinfihrung erfolgt via Deckendrallaus-
lassen. Die Abluft wird Uber Gitter an der Decke gefasst und
dem Luftaufbereitungsgerat zugefuhrt. Im Laftungsgerat wird
die Abluft filtriert und tGber die WRG wird der Luft nach Bedarf
Warme entzogen. Die Fortluft gelangt via aussen thermisch iso-
liertem Kanalnetz mit eingebautem Schalldampfer via Regenhut
Uber Dach ins Freie.

Die Luftungsanlage wird automatisch tGber ein Zeitprogramm
gesteuert.

Anpassung Luftungsanlage Garderoben und Nebenrdume

Durch die Aufstockung sind Anpassungen an der bestehenden
Laftungsanlagen zwingend.

Die Leitungsfuhrung der Fortluft/ Aussenluft (LGftungsanlagen
Garderoben und Nebenrdume) muss neu verlegt werden.

Dammungen HLKK-Installationen

Gemass gegenwartigen gesetzlichen Anforderungen (Mindest-
anforderungen).

Sanitdranlagen
- Generelles, siehe eingangs des Beschriebs
Sanitarapparate

Lieferung, Einbringung und Montage der Sanitarapparate flr 4-
5 Ausgussbecken in der Prifhalle. Die Bestehenden WC- Anla-
gen (des BOGG, zur Mitbenitzung) bleiben unverandert.

Lieferung und Installation der Sanitarapparate inkl. Garnituren
(Prafhallen)

Lieferung und Installation der Sanitdrapparate Duschen- und
WC-Anlagen, UG Halle 2 oder UG Halle 3, inkl. Garnituren

- Duschentassen, Einhand-Duschemischer, Duschenbrausen etc.
- WC-Anlagen, Lavabos, Einhand-Batterie etc.

Sanitdrapparate der Nasszellen, gemdss Standard des Hochbau-
amtes. Inkl. Garnituren. Lieferung und Installation.

Spezielle Sanitarapparate

Lieferung und Montage Handfeuerléscher

Ver- und Entsorgungsapparate
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Halle 1 (TO 1)

Halle 3 (TO 3)
Aufstockung (TO 4)

BKP 254

Halle 1-3 (TO 1-3)
Aufstockung (TO 4)

Halle 1-3 (TO 1-3)

Fahrzeugexpertisen
(TO 5)

BKP 254.1
Halle 1 (TO 1)

Halle 1 (TO 1)

Halle 2 (TO 2)
Halle 3 (TO 3)

BKP 255

Halle 2 (TO 2)
Halle 3 (TO 3)

Aufstockung (TO 4)

BKP 256

Halle 2 (TO 2)
Halle 3 (TO 3)

Aufstockung (TO 4)

BKP 258
Aufstockung (TO 4)

MilKANTON

> solothurn

Lieferung und Montage einer Hebeanlage in der neuen Prif-
halle da die neue Kanalisation tiefer gelegt wird.

Bestehend

Alle notwendigen Wasser- und Abwasserférderapparate, Was-
sererwarmer soweit erforderlich. Teilweise behindertengerechte
Installationen und Ausstattungen.

Feuerléschposten und Handfeuerléscher gem. Anforderungen
Brandschutzkonzept.

Sanitarleitungen

Alle KW, WW und DL- Leitungen ab bestehenden Leitungen in
rostbestandigen Edelstahlrohren, Apparate- Anschlussleitungen
in VPE- Leitungen. DaAmmung mit PIR- Schalen und ALU- Umhl-
lung. Schmutzwasserleitugen bis Gebaudeaustritt mit PE- Gebe-
rit.

Druckluftinstallationen Prifgrube / Prifanlagen, ab Zentrale
BOGG

Druckluftinstallation Prifanlage, ab Zentrale BOGG

Kanalisation

Alle Kanalisations- Leitungen unter der Bodenplatte innerhalb
des Gebaudes, Fallleitungen Ubers Dach entliftet. Die Einfas-
sungen auf dem Dach und die Leitungen ausserhalb des Gebau-
des werden bauseits erstellt. Leitungen in PE-Kunststoffrohr,
Entwasserungsgegenstande in CNS.

- Entwdésserung der neuen Priifgrube. Anschluss an beste-
hende Abwasseranlage.

- Entwdésserung der neuen Priifgrube. Anschluss an beste-
hende Abwasseranlage.

- Entwdésserung der neuen Personal-Sanitdrrdume im UG Halle
2 oder Hale 3.

Gemass zu erstelleneden Bauprojekt.
Dammungen Sanitarinstallationen

Démungen Sanitdrleitungen, gemdss gegenwdrtigen gesetzli-
chen Anforderungen (Mindestanforderungen).

Gemass gegenwartigen gesetzlichen Anforderungen (Mindest-
anforderungen).

Installationselemente

Allféllige Installationselemente inkl. Beplankung. Lieferung und
Montage. Gemdss zu erstelleneden Bauprojekt.

Installationselemente inkl. Beplankung. Lieferung und Mon-
tage.

Kicheneinrichtungen.

Aufenthalt: Einbaukiche einschliesslich aller Unter- und/oder
Oberbauten (Auszugs-/Tablarschranke und -facher). Arbeitsfla-
chen und eingebauten Apparate:

- 2 Kdhlischrénke (klein/gross),
- 3 Mikrowellenéfen

- Spule mit Tropfteil in CnS

- Geschirrsptler
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BKP 259
Halle 1 (TO 1)

Halle 2+3 (TO 2+3)

Halle 3 (TO 3)
Halle 2 (TO 2)

BKP 26
BKP 261
Aufstockung (TO 4)
BKP 27
BKP 271
Aufstockung (TO 4)

BKP 272
Aufstockung (TO 4)

BKP 273
273.0
Halle 2 (TO 2)

Aufstockung (TO4)

273.1

MilKANTON

> solothurn

- Kehrichtabteil

Alle Stromverbraucher mit Energieetikette A++.

Ubriges

Kernbohrungen anzeichnen, Entsorgung, Betriebs- und War-
tungsanleitungen.

Versetzen aller bestehenden Behalter der Abwasseraufberei-
tung sowie diverse Anpassarbeiten an den Leitungen und Arma-
turen infolge der neuen Prifgrube. Kernbohrungen anzeich-
nen, Entsorgung der demontierten Leitungsteile und das Erstel-
len der Betriebs- und Wartungsanleitungen.

Anpassarbeiten beim Versetzen der bestehenden Prifbahn
Anpassarbeiten an dem bestehenden Leitungsnetz.

Rickbau der bestehenden Abwasseraufbereitungsanlage ge-
mdss Entscheid BOGG/Vermieter, an Stelle Versetzen.

Transportanlagen

Aufzlige

Personenaufzug, rollstuhlgangig, Traglast.ca. 1'000 kg.
Ausbau 1

Gipserarbeiten

Trennwénde und/oder Vorsatzschalen als Einfachstanderwéande
auf rohem Boden stehend doppelt beplankt ca. 150 mm bzw.
ca. 75 mm. Schallddmmwerte gemass Standards fur Biro- und
Schulungsrdume, SIA 181 - Teil Blro, Stufe 1.

Trennwande mit Brandschutzanforderungen gemass gesetzli-
chen Brandschutz-vorschriften, bzw. bewilligtem Brandschutz-
konzept, nach Vorgaben Solothurnische Gebaudeversicherung
(SGV).

Oberflache Weissputz/Spachtelung zur Aufnahme von einem
Anstrich bzw. Tapete.

Grundputz und Weissputz Projektabhangig. Anpassungs- und
Instandstellungsarbeiten soweit notwendig.

Metallbauarbeiten

Innentiren des Kundenbereichs aus Metall/Glas (Geschoss- und
Brandabschluss) EI30. Stahl- oder Aluprofilen, einbrennlackiert,
gedammt mit Motorschloss.

Geléander, Handlaufe, etc.
Schreinerarbeiten
Innentiren

Liefern und versetzen von drei neuen Tlrelementen EI30, Stahl-
zargen inkl. Volltirblatter mit Kunstharzbelag, Beschlage rost-
frei, Zylinderausschnitt. Grosse je 90x200 cm i.L.

Innentlren des Blrobereichs aus Holz oder Glas zu den einzel-
nen Innenrdumen, projektabhéangig.

Allg. Schreinerarbeiten, Garderobe, Einbauschranke, etc.
Schalteranlage und Korpusse, Mébel in Wartehalle.
Brandschutzabschllsse EI30 zu Steig- und Installationszonen,
etc.

Wandschranke, Gestelle und dgl.
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Halle 2 (TO 2) /
Halle 3 (TO 3)

Halle 2 (TO 2)

BKP 275
Aufstockung (TO 4)

Aufstockung (TO 4)

Aufstockung (TO 4)

BKP 276
Aufstockung (TO 4)
BKP 277

Halle 2 (TO 2) /
Halle 3 (TO 3)

BKP 28
BKP 281
Aufstockung (TO 4)

Aufstockung (TO 4)

BKP 282
Aufstockung (TO 4)

BKP 283
Aufstockung (TO 4)

MilKANTON

> solothurn

Lieferung und Einbau von abschliessbaren Garderobenschran-
ken, Nebenarbeiten und Abschlisse, inkl. Zylinder und Schlitssel

- UG Halle 2 oder UG Halle 3.

Option: Lieferung und Einbau von Lagergestellen und Material-
schrdnken, inkl. Nebenarbeiten und Abschlisse,

- UG Halle 2
Schliessanlagen

Mechanische und/oder mechatronische Schliessanlage gemass
zu erstellendem Schliessplan, projektspezifisch.

Eingangs- und Hauptgeschosstliren mit elektronischer Verriege-
lung, zeitgesteuert, mit Offline-Tirmanagement.

Option: Elektronisches Zutritt-Kontrollsystem, z.B. best. SecuSys
(Zeiterfassung) oder KABA exos, mittels digitalen Turschliessung
und -Gberwachung, einschliesslich aller notwendigen Kompo-
nenten wie TUrmanagern, Steuerung, Netzwerk, Server, Badges
etc.) Alarmauslésung per SMS. Einschliesslich mechanischer No-
tentriegelung (Feuerwehr). Fur alle Aussen- und Geschossab-
schllisse (Geschosstliren Treppenhaus).

Option: Elektronische Einbruchiberwachung bestimmter
Raume.

Innere Abschlisse
Projektspezifisch, soweit erforderlich
Elementtrennwénde

Lieferung und Einbau von Trennwénden flr Personalgardero-
ben- und -sanitarrdume

- UG Halle 2 oder UG Halle 3.
Ausbau 2
Bodenbelage

Hartbeton und Unterlagsbéden mit Trittschallddmmung zur
Aufnahme von Fertigbeldgen projektabhangig.

Gemass Reinigungs-/ Ausbaukonzept des Hochbauamtes, Stan-
dards fur Sanitar-, Unterrichts- und Barordume. Standard Biro-
raume: Linoleum (z.B. Forbo-Giubiasco), evtl. 2-lagig mit Kork-
ment, 14dB. Bei erhéhten Akustikanforderungen: Kugelgarn.
Alternativmaterialien: Naturstein, Holz (Achtung, Akustik-Prob-
lematik berlcksichtigen).

Wandbeladge

Projektabhangig, Plattenarbeiten in Sanitar-, Nassrdume, soweit
erforderlich.

Keramische Platten auf Untergrund geklebt. Wandanschluss mit
dauerelastischen Fugen (Silikon) getrennt.

Deckenbekleidungen

Projektabhangig. Grundsatz: Soweit moglich, Decken beste-
hend, roh, gestrichen, ohne heruntergehdngte Deckenbeklei-
dungen. Wo zwingend erforderlich Decken heruntergehangt,
zB. in perforierten/ microperforierten Metallpaneelen..
Anforderungen fir Raumakustik Standard Blro / Schulrdume.
Farb- Materialbestimmung hat die MINERGIE - Anforderungen
an Beleuchtung gem. SIA 380/4 (2006) "Elektrische Energie im
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BKP 285
Aufstockung (TO 4)

BKP 286
Aufstockung (TO 4)
BKP 287
Aufstockung (TO 4)

BKP 29
BKP 291-299

BKP 3
BKP 36
Hallen 1-3
(TO 1-3)

Fahrzeugexpertisen
(TO5)

Halle 1 (TO 1)/
PW's + Motorrader

Halle 1 (TO 1)/
PW's + Motorrader
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Hochbau" zu berlcksichtigen (direkte / indirekte Raumbeleuch-
tung, Decken in weiss, helle Raumgestaltung).

Innere Oberflachenbehandlungen

Projektabhangig. Farbkonzept hat MINERGIE-Anforderungen an
Beleuchtung gem. SIA 380/4 zu berlicksichtigen (direkte/indi-
rekte Raumbeleuchtung, Decken in Weiss, helle Raumgestal-
tung). Anpass- und Instand-stellungsarbeiten, soweit notwen-
dig.

Bauaustrocknung

Soweit notwendig. Objekt einwandfrei bezugsbereit.
Baureinigung

Trocken- und Nassreinigung (soweit erforderlich) aller Bauteile,
Rdume und Einbauten. Bezugsfertig (ohne Nachreinigung). Zwi-
schenreinigungen wahrend der Bauzeit soweit notwendig.

Honorare

Honorare BKP 2 Gebaude

Samtliche notwendigen Planerleistungen gem. Leistungs- und
Honorarordnungen SIA, ohne Erstellen der Werkvertrage.

Leistungen ab Projektphase 32 Bauprojekt bis 53 Inbetrieb-
nahme, Abschluss.

- Architekt

- Bauingenieur

- Elektroplaner

- HLK- Ingenieur

- Sanitaringenieur

- Brandschutzingenieur
- Bauphysiker

Betriebseinrichtungen
Transportanlagen, Lageranlagen

Druckluftinstallation

Verteilleitungen und Anschlisse aller Prafstellen gem. Angaben
der Lieferanten, Bezug ab Zentralle BOGG.

2 PW - Brems-, und Stossdampfer-Priifstande, Radlauftester*

- davon 1 Bremsprifstand fur Allrad-Personenwagen

2 Gelenkspieltester*

2 Grubenheber 5T, hochfahrend

2-3 Scheinwerfer-Einstellgerate, digital

2 Kommunikationspulte (Anzeigeeinheiten zu den Prifstanden)
4 Scheren-Hebebthnen fur PW's*

2 Scheren-Hebeblhnen fir Motorrader

Lieferung, Einbau bzw. Installation, Instruktion. Software auf
nutzerseitige Hardware installiert. Bedienungs- und Wartungs-
unterlagen.

* Befahrbar bis 10T
1 Abdeckung der Prifgrube, befahrbar bis 30T

MFKWABO_HB_v1_PFH_201104.docx
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Halle 1 (TO 1)/
PW's + Motorrader

Halle 2 (TO 2)

Halle 3 (TO 3)

Aufstockung (TO 4)

Fahrzeugexpertisen
(TO 5)

Fahrzeugexpertisen
(TO 5)

Testrecken (TO 8)

Fahrzeugwaage (TO
10)

BKP 4
Aufstockung (TO 4)
BKP 40-48

BKP 40
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Optionen:
1 Grubensicherung

1 Bremsprufstand,
1 Radlauftester / Spurplatte
1 Gelenkspieltester
1 Grubenheber, 14T hochfahrend
1 Scheinwerfer-Einstellgerat, digital
1 Abdeckung der Prifgrube*, befahrbar bis 30T
Anschlusse Druckluft (ab der zentralen Anlage des Vermieters)

Lieferung und Installation, Instruktion, Bedienungs- und War-
tungsunterlagen.

* Lieferung z.L. Vermieter / BOGG

1 Bremsprufstand,
1 Radlauftester / Spurplatte
1 Gelenkspieltester
1 Grubenheber, 14T hochfahrend
1 Scheinwerfer-Einstellgerat, digital
1 Abdeckung der Prifgrube*, befahrbar bis 30T
Anschllsse Druckluft (ab der zentralen Anlage des Vermieters)

Anpassung / Neu-Versetzen der bestehenden Anlagen (Eigen-
tum BOGG), Instruktion, Bedienungs- und Wartungsunterlagen.

* Lieferung z.L. Vermieter / BOGG
Grundsatzlich werden bestehende Betriebseinrichtungen der

Nutzer, sofern vorhanden, wiederverwendet. Sonst offen.
Die Méblierungs- und Umzugsplanung erfolgt bauseits

Scheren-Hebeblhne fir PKW's/Lieferwagen/Camper etc. / ca. 5T,
Lca.4.75m

Werkstatt-Ausstattung:

- Arbeitsfldchen flr einen PC-Arbeitsplatz

- Arbeitsflachen Werkstatt

- Schénke (Unterbau / Oberbau) fir Aufbewahrung/Lagerung
Prifgerédte / Prifmaterial

- Druckluftinstallation
Geschwindigkeits-/Verzogerungsmessung. Lieferung und Instal-
lation eines Geschwindigkeits-/Verzégerungsmessgerats.

Inkl. notwendige Tests, Instruktion sowie Bedienungs- und War-
tungsunterlagen.

Fahrzeugwaage (Briickenwaage), Abmessungen 12 x 3m, eintei-
lig, befahrbar bis 44T

Lieferung, Transport und Versetzen auf Fundament, erstellt
bauseits nach Angaben Lieferant. Anzeige im Sichtfeld des Fah-
rers. Software auf nutzereigene Hardware installiert

Umgebung

Projektabhangig. Anpassungen der bestehenden Rabatten und
Hartflachen an den neuen Zugang und Eingangsbereich (u.a.
rollstuhlgangig).

Terraingestaltung
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BKP 401 Erdbewegungen
Fahrzeugexpertisen  Aushub fir Leitungsfiihrung zw. bestehenden Bauten und der
(TO 10) neuen Einstellrdumen / Garagen. Deponie auf Platz. Auffillung

und Verdichtung zur Aufnahme von Fahrbeldgen bzw. Humus.
Uberschtissiges Material: Auflad, Abtransport und Deponie, inkl.
Gebdihren.

Testrecken (TO 8) Aushub der Béschung und teilweise des Nachbargelandes sowie
Rabatten. Humus und Erdreich. Zwischenlagerung einer Teil-
menge fir die Hinterfullung, Auflad, Abfuhr, Entsorgung in die
Unternehmerdeponie.der Uberschussmenge. Alle Leistungen
und GebUhren mussen eingerechnet werden. Hinterfallung der
neuen StUtzmauer und Wiederinstandstellung des Nachbarter-
rains mit vorhandenem Material.

Aushub des Untergrundes fur den Einbau eines Kieskoffers, inkl.
Auflad, Abfuhr, Entsorgung in die Unternehmerdeponie. Alle
Leistungen und GebUhren missen eingerechnet werden.

Parkierungsanlagen Abhumusieren des Baugelandes fur die neuen Parkflachen, Aus-

(TO9) hub fur Koffer-Unterbau. Humus und Erdreich. Zwischenlage-
rung einer geringen Teilmenge fur die Hinterflllung, Auflad,
Abfuhr, Entsorgung in die Unternehmerdeponie.der Uber-
schussmenge. Alle Leistungen und GebUhren missen eingerech-
net werden. Hinterflllung der neuen Anlagen und Wiederin-
standstellung des Nachbarterrains mit vorhandenem Material.

BKP 411 Baumeisterarbeiten

Testrecken (TO 8) Erstellen einer neuen Stltzmauer als Abgrenzung zum Nachbar-
grundstlck aus Fertigbauteilen, inkl. aller nétigen Vorarbeiten.

Testrecken (TO 8) Lieferung und Versetzen eines Randsteines als Abgrenzung der
neuen Belagsflachen, inkl. Betonbankett.

Testrecken (TO 8) Erstellen der neuen Fahrbahn. Kieskoffer als Fundations- und
Tragschicht, Reinplanie, Asphaltbelag 2-schichtig (Trag- und
Deckschicht).

Testrecken (TO 8) Ausflllen von Anschlussfugen, Belagsschnitte, Anpassungen mit
Bitumen

Parkierungsanlagen  Aufgrund nicht vorhandener Abwasseranschlisse sollen die Be-

(TO9) lage der neuen Parkflachen tber die Schulter entwassert wer-
den. Dazu ist ausserhalb der Randsteine ein Sickergraben mit
Rundkiesfullung vorzusehen.

Parkierungsanlagen Lieferung und Versetzen von belagsbindigen Randabschlissen

(TO9) oder Stellriemen zur Abgrenzung der neuen Belagsflachen, inkl.
Betonbankett.

Parkierungsanlagen Erstellen der neuen Beldge, Kieskoffer als Fundations- und Trag-

(TO9) schicht, Reinplanie, Asphaltbelag 2-schichtig (Trag- und Deck-
schicht).

Fahrzeugwaage (TO Ergdnzen von Beldgen, Erstellen der neuen Beldge, Kieskoffer

10) als Fundations- und Tragschicht, Reinplanie, Asphaltbelag 2-
schichtig (Trag- und Deckschicht).

BKP 422 Einfriedungen

Testrecken (TO 8) Anpassung und Wiedermontage des Schiebetors. Neu muss die

lichte Durchfahrtsbreite 12.00 m betragen. Elektro-Antrieb. Be-
stehende Komponenten der alten Anlage sollten soweit mog-
lich wiederverwendet werden.
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Testrecken (TO 8) Wiedermontage mit Ergdnzung des bestehenden Maschen-
drahtzaunes auf die gesamte Lange der Teststrecke.

Parkierungsanlagen Ergdnzung des bestehenden, 2m hohen Staketenzaunes als

(TO9) Fortsetzung, bis an den Maschendrahtzaun der Werkhof-Um-
zaunung. Im Bereich des Fussgdngerzugangs ist eine Drehfllgel-
tdr in gleicher Bauart vorzusehen.

Parkierungsanlagen Der bestehende Maschendrahtzaun der Werkhof-Umzaunung

(TO9) muss mit dem eingelagerten Material der neuen Situation ange-
passt werden. Der Zaun zum Nachbargrundstick wird entspre-
chend ergénzt.

BKP 43 Markierungen

Vorfahrt (TO 6) Aufbringen auf bestehende Asphaltvorplatze von:
- Richtungs-, Linienmarkierungen
- Manodver- und Haltebuchtenmarkierungen

- Standfldche far LKW's, 3x20m, ggf. als "Roter Teppich" (siehe
auch TO 10)

Ausfihrung mit geeigneter Farbe (2K-Farbe) bzw. Beschichtung.
Vorreinigung zu garantierter Haftung inbegriffen, allenfalls ist
ein Haftzugversuch zu machen.

Wegfahrt (TO 7) Aufbringen auf bestehende Asphaltvorplatze von Bodenmarkie-
rungen:
Richtungs-, Linienmarkierungen

Warn-, Stopp-/Vortritts- und/oder Sperrflachenmarkierungen
Wegfahrt Hallen 2+3

Fussgangerstreifen, ca. 25m lang / ca. 2.m breit

Ausfihrung mit geeigneter Farbe (2K-Farbe) bzw. Beschichtung.
Vorreinigung zu garantierter Haftung inbegriffen, allenfalls ist
ein Haftzugversuch zu machen.

Testrecken (TO 8) Aufbringen von Markierungen auf die Fahrbahn und die Test-
strecke:
- 8-Fahren
- Slalom-Markierungen
- Spurstrecken-Markierung

- Randmarkierungs- und Abgrenzungslinien, Gesamtlénge ca.
240 m

Die Markierungen sind mit geeigneter Farbe (2-K-Farbe), gelb,
in Breite 15 cm zu erstellen. Vorreinigung zu garantierter Haf-
tung inbegriffen, allenfalls ist ein Haftzugversuch zu machen.

Parkierungsanlagen  Aufbringen von Markierungen auf die Fahr- und Parkflachen:
(TO9) - Richtungspfeile

- Parkfeldmarkierungs- und Abgrenzungslinien, Gesamtlange
ca. 500 m

Die Markierungen sind mit geeigneter Farbe (2-K-Farbe), gelb,
in Breite 15 cm zu erstellen. Vorreinigung zu garantierter Haf-
tung inbegriffen, allenfalls ist ein Haftzugversuch zu machen.

Fahrzeugwaage (TO Markierung einer Fldche 3 x 20m, unmittelbar vor und in der

10) Achse der Fahrzeugwaage, als Richtung-Anfahrtshilfe. Ggf. als
sog. "Roter Teppich". Alternative Ausfihrung: im farbigen (ro-
ten) Aspahltbelag.

BKP 44 Installationen

Projektspezifisch. Gemdss dem zu erarbeitenden Bauprojekt.
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Vorfahrt (TO 6)
Wegfahrt (TO 7)

BKP 45
BKP 452

BKP 453

Fahrzeugexpertisen
(TO 5)

Testrecken (TO 8)

Parkierungsanlagen
(TO9)

Fahrzeugwaage (TO
10)

BKP 454

BKP 455

BKP 49
BKP 49

BKP 5
BKP 511
TO 1-10

BKP 524
TO 1-10

BKP 530
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Installation der Aussenbeleuchtung,
Anpassung Installationen Tor,
Installation Geschwindigkeitstest—Prifgerat

Lieferung der energieeffizienten LED-Kandelaberleuchten
Demontage von alten Apparaten und Installationen
Versetzen von bestehenden Kandelaberleuchten
Leitungen innerhalb Grundstiick

Kanalisationsleitungen

Projektspezifisch. Gemdss dem zu erarbeitenden Bauprojekt.
Elektroanlagen

Versorgungsleitungen Elektroinstallationen. Leerrohrinstalla-
tion / Leitungen zur Erschliessung der RGume fir die Fahrzeug-
expertisen und Garagen fir die sichergestellten Fahrzeuge. Un-
ter der Fahrbahn, ab den betr. RGumlichkeiten bis in das beste-
hende Gebdude. Inkl. allf. Anpassungen bestehender Anlagen.

Leerrohrinstallation unter die Fahrbahn fur den Einbau der Ge-
schwindigkeit-Messgerate, ab Standort Messgerat bis in das be-
stehende Gebéaude. Inkl. Anpassungen an bestehenden Anla-
gen.

Messgerate-Einbau durch den Lieferanten.

Einfache, zweckmassige Beleuchtung des Zufahrts- und Park-
feldbereiches, Dammerlichtschaltung. Erschliessung mit Versor-
gungs- und ggf. Steuerleitung fir die Drehfltigelttre.

Leerrohrinstallation unter den Einbau der Fahrzeugwaage, ab
Standort Messgerét bis in das bestehende Gebdude. Inkl. Anpas-
sungen an bestehenden Anlagen. Versorgungsleitungen Elekt-
roinstallationen.

Einbau Waage, Anzeige, Datenleitungen / Verkabelung durch
den Lieferanten.

Leitungen fiir HLK-Anlagen

Projektspezifisch. Gemdss dem zu erarbeitenden Bauprojekt.
Sanitédrleitungen

Projektspezifisch. Gemdss dem zu erarbeitenden Bauprojekt.
Honorare

Architekt, Bau-, Elektro- und HLKKS-Ingenieur fir die Teilpha-
sen 4.32 - 4.53 nach LHO sia 102 bzw. 103 und 108. In BKP 2 ein-
gerechnet.

Baunebenkosten
Bewilligungen

Bewilligungen
Samtliche erforderlichen Bewilligungen.

Vervielfaltigungen, Plankopien

Samtliche notwendigen Reproarbeiten, CAD-Plotts, Fotokopien,
Vervielfaltigungen, Muster etc.

Versicherungen
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TO 1-10

BKP 550
TO 1-10

BKP 6
BKP 690
TO 1-10

BKP 9
BKP 90
Hallen 1- (TO 1-3)

Aufstockung (TO 4)

BKP 91
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Obligatorische Gebaudeversicherung SGV (Bauzeitversicherung).
Baumantelversicherung gem. Versicherung des Kantons Solo-
thurn (Bauherrenhaftpflicht- / Bauwesenversicherung)

Bauherrenleistungen

Umzugskosten der betreffenden Amtsstellen. Leistungen Drit-
ter/Umzugsfirmen etc., ohne Ausfall der Betriebszeit. Einwei-
hungsveranstaltung.

Unvorhergesehenes
Reserve fir Unvorhergesehenes

10% des gesamten Verpflichtungskredits.

Zur Verfagung des Bauherrn. Die Bewirtschaftung durch den
Bauherrn (GPL / Baukommission).

Ausstattung
Mobel

Mobiliar und Ausstattung gem. Konzept MFK. Neuanschaffun-
gen und Wiederverwendung des bestehenden Mobiliars.

Mobiliar und Ausstattung gem. "Ausbau-und Mdblierungsstan-
dards flir Verwaltungsbauten" (siehe Kap. 2.4.2 Projektspezifi-
sche Grundlagen).

Wiederverwendung des bestehenden Mobiliars und Neuan-
schaffungen.

Signaletik

Aussen- und Innenbeschriftung

Projektabhangig, nach kantonalen Richtlinien und vom Nutzer /
Mieter genehmigtem Signaletikkonzept. Samtliche Beschriftun-
gen und Beschilderungen wie: An- und Zufahrt, Gebaude (Ein-
gang / Informationstafel), Stockwerke, Rdume, etc.

Erstellen und Installation der Fluchtweg- und Evakuationsplane.
Aushang in allen Geschossen, Verkehrsflachen und Brandab-
schnitten, gerahmt.
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6. Kosten / Finanzierung
6.1. Kostenvoranschlag
Grundlagen Die Kosten wurden auf den Grundlagen der errechneten Men-

gen und der Einheitspreise (Richtofferten und Erfahrungswerte
aus bereits realisierten Projekten) ermittelt.

Kostengenauigkeit + 10 %

Index/Stand: Schweizerischer Baupreisindex (BFS), Hochbau Schweiz, Stand
Oktober 2017 = 98.4 Punkte (Basis Okt. 2015 = 100.0 Punkte).
MwsSt. In der nachfolgenden Zusammenstellung ist die Mehrwertsteuer

in den einzelnen BKP-Positionen enthalten (keine Kumulierung
der MwsSt. unter BKP 5 Baunebenkosten).

BKP Nr. Bezeichnung Betrag in Fr. inkl. MwSt
1 Vorbereitungsarbeiten 286'000
2 Gebaude 4'395'000
20 Baugrube 6'000
21 Rohbau 1 1'272'700
22 Rohbau 2 290'000
23 Elektroanlagen 445'200
24 Heizungs-, Laftungs-, Klima- und 645'800
Kalteanlagen
25 Sanitdranlagen 251'600
26 Transportanlagen 88'000
27 Ausbau 1 235'000
28 Ausbau 2 195'000
29 Honorare 965'700
3 Betriebseinrichtungen 650'000
4 Umgebung 514'000
5 Baunebenkosten 265'000
6 Reserve flir Unvorhergesehenes 690'000
9 Ausstattung 100'000
Total Kostenvoranschlag 6'900'000

6.2. Verpflichtungskredit

Auf der Grundlage des Vorprojektes und der im Vorprojekt er-
mittelten Kosten wurde vom Kantonsrat Solothurn mit dem Be-
schluss Nr. SGB 0194/201 am 18. Dezember 2019 der Verpflich-
tungskredit in der Hé6he von 6,9 Mio. Franken bewilligt.

Der Beschluss unterstand dem obligatorischen Referendum und
wurde gem. der Abstimmung am 27. September 2020 vom Volk
angenommen.

Kreditrahmen Gemass gesetzlichen Bestimmungen gilt der bewilligte Ver-
pflichtungskredit als Kostendach.
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Anhang

Plane / Planskizzen

= Situationsplan BOGG GB Oensingen 2098

= Situationsplan MFK Wangen b. Olten (funktionaler Plan)

= Prifhallen MFK Wangen b. Olten TO 1-3, Erdgeschoss / Vorprojekt W. Thommen AG
= Aufstockung MFK Verwaltung TO4, Erdgeschoss / Vorprojekt W. Thommen AG

= Aufstockung MFK Verwaltung TO4, Zwischengeschoss / Vorprojekt W. Thommen AG
= Aufstockung MFK Verwaltung TO4, Obergeschoss / Vorprojekt W. Thommen AG

= Aufstockung MFK Verwaltung TO4, Schnitt / Vorprojekt W. Thommen AG

= Aufstockung MFK Verwaltung TO4, Ansicht S + W / Vorprojekt W. Thommen AG

= Aufstockung MFK Verwaltung TO4, Ansicht N + O / Vorprojekt W. Thommen AG
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Amt flir Geoinformation B KANTON

geo.so.ch/imap — SO’O th urn
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Erstellt: 03. November 2020 Aus den Daten kénnen keine rechtlichen Anspriiche, insbesondere auch keine Haftung des
Massstab 1:1'000 Kantons abgeleitet werden.
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Abb. 21 Aufstockung MFK Verwaltung TO4, Erdgeschoss / Vorprojekt W. Thommen AG
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Abb. 24 Aufstockung MFK Verwaltung TO4, Schnitt / Vorprojekt W. Thommen AG
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Abb. 25 Aufstockung MFK Verwaltung TO4, Ansicht S + W / Vorprojekt W. Thommen AG
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Abb. 26 Aufstockung MFK Verwaltung TO4, Ansicht N + O / Vorprojekt W. Thommen AG
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