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) R TERRITORIAL ET DE L'ENVIRONNEMENT
REPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL SERVICE DES PONTS ET CHAUSSEES

H10

Bregot - Prise Imer
Amélioration de la géomeétrie routiere

CONDITIONS PARTICULIERES

Procédure ouverte

Marché de services
Marché soumis aux accords internationaux

Mandat d’ingénieur civil

Par sa signature, le soumissionnaire atteste avoir pris connaissance du présent document pour
I'établissement de son offre.

Nom : Lieu et date
Signature
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REPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL SERVICE DES PONTS ET CHAUSSEES

Généralités

11

1.2

1.3

La route principale suisse H10 s’étend sur environ 40 km et relie Les Verriéres (frontiére Suisse)
a Neuchatel (jonction A5 a Vauseyon).

Le service des ponts et chaussées planifie 'amélioration de la géométrie routiére de la H10 dans
le secteur Bregot - Prise Imer situé sur les communes de Rochefort et Corcelles-Cormondréche.

Le crédit d’'investissement relatif a I'étude et la réalisation de ce projet, inclus dans la demande
de crédit pour la douzieme étape de restauration et d’'aménagement des routes cantonales, a
été accepté par le Grand Conseil le 28 avril 2015.

Les présentes conditions particulieres traitent du mandat d’ingénieur civil relatif aux phases
d’étude et de réalisation jusqu’a la mise en service de I'ouvrage, soit aux phases partielles 31 a
53 du reglement SIA 103 (2014).

Projet et objectifs du projet

Le troncon de route concerné par cette ameélioration de la géométrie routiére se situe dans le
secteur de Bregot - Prise Imer, soit juste en amont du passage a niveau (PN) de la ligne CFF
entre Neuchatel et La Chaux-de-Fonds (PR 32+500) et juste en amont de I'accés au centre
équestre le Cudret (PR 34+330), soit sur une longueur de trongon d’environ 1'850 m.

Les objectifs principaux de ce projet sont :

- La correction de 'axe routier en vue d’obtenir un trongon sensiblement plus rectiligne et des
pentes longitudinales plus constantes et moins prononcees.

- L’ouverture des virages comportant aujourd’hui des rayons de courbures insuffisants.

- La mise au gabarit de la chaussée.

Selon le plan directeur cantonal de mobilité cyclable, ce projet ne fait pas partie des itinéraires
utilitaires et de cyclotourisme et par conséquent, aucun aménagement particulier pour les cycles
n’est prévu.

Etat d’avancement de la planification

Une étude de variantes a été réalisée et s’est achevée en juin 2020. Cette étude a permis de
déterminer la variante qui a globalement les impacts les moins importants et offre une géométrie
de I'axe principal et des axes secondaires mieux adaptée et sécuritaire.

Documents de base

Les documents du dossier de I'étude de variante, version A du 09.10.2019, et son complément,
version A du 17.06.2020, établis par le bureau OPAN concept SA constituent les données de
base pour la suite des études et I'évaluation des prestations relatives au mandat mis en appel
d’offres (dossier remis, liste des piéces en annexe 2).

Le mandataire aura a disposition pour la suite des études les fichiers sources de ces documents.

Cadre des prestations

Le mandat couvre les phases d’études, soit les phases partielles 31 a 41 du réglement SIA 103
(2014), y compris la procédure de mise a I'enquéte publique, I'appui pour le traitement des
oppositions et la Décision finale d’approbation des plans, et de réalisation, soit les phases
partielles 51 a 53 du reglement SIA 103 (2014), jusqu’a la mise en service de l'ouvrage.

La mise a I'enquéte publique sera effectuée sur la base de I'avant-projet.

La direction générale du projet ainsi que la direction générale des travaux sont assurées par le
maitre de I'ouvrage.
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2.1 Organisation du projet

Le maitre de I'ouvrage prévoit la mise en place d’'une structure d’étude et de réalisation selon

I'organigramme ci-apres.

Direction générale du projet

Service des ponts et chaussées (SPCH)
Ingénieur cantonal
Chef de l'office des routes cantonales
Chef de projet

Services fédéraux
Office fédéral de 'environnement (OFEV)

Services cantonaux
Service de I'énergie et de I'environnement (SENE)
Service de la faune, des foréts etde la nature (SFFN)
Service des transports (SCTR)
Service de 'aménagement du territoire (SAT)
Office du patrimoine et de I'archéologie (OPAN)

Services internes du SPCH Tiers concernés
Signalisation / Circulation (SIGN) Transports publics (CFF)
Acquisition de terrains et affaires juridiques (BATJ) Associations diverses (WWF, ATE, Pro Natura, ...)
Laboratoire d’'essais et d'analyses routieres (LEAR) Propriétaires des cadastres souterrains et services
Division d’entretien | (DIV1) Privés
Aufres (CFF infrastructures)

Mandataire Mand ataire Mandataire Mandataire
Environnement Géologie / Génie civil Géomeétre
Géotechnique

Entreprise de génie civil
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2.2 Programme d’étude et de réalisation
Un programme d’étude et de réalisation est donné ci-dessous et en annexe 1.

Taches 2021 2022 2023 2024 2025

A~

Phase d'étude du projet >
Appel d'offre du mandataire GC

Avant-projet avancé / EIE / dossier d'enquéte / demande défrichement
Mise a 'enquéte et traitement des oppositions

Décision finale ‘
Projet de l'ouvrage
Phase d'appel d'offres des travaux de génie civil —N

A

Phase de réalisation
Projet d'execution
Exécution des travaux

Mise en service

Les jalons importants & mettre en exergues sont :

- Début du mandat : Avril 2021.

- Mise al'enquéte publique : Fin 2021.

- Deécision finale d’approbation des plans : Mi-2022.

- Appel d'offres des travaux de génie civil ; 4&me trimestre 2022.
- Début des travaux : Printemps 2023.

- Fin des travaux : Automne 2025.

- Fin du mandat : Fin 2025.

2.3 Domaines et ouvrages a traiter

Les prestations a réaliser par le mandataire ont trait au tracé comprenant le passage de la ligne
CFF entre Neuchatel et La Chaux-de-Fonds ainsi que le raccordement de toute les routes
secondaires et le maintien des éventuelles installations existantes. Elles seront conformes aux
prestations prévues dans le reglement SIA 103 (2014).

2.3.1 Passage a niveau de la ligne CFF Neuchétel — La Chaux-de-Fonds :

Suite au résultat négatif de la votation sur le TransRUN en septembre 2012, engendrant le
maintien de la ligne CFF existante entre Neuchétel et La Chaux-de-Fonds, la demande de crédit
pour la douzieme étape de restauration et d'aménagement des routes cantonales prévoyait
qgu’une étude de faisabilité pour la suppression du PN actuel soit réalisée dans le cadre de ce
projet.

Lors du lancement de I'étude de variantes, le financement de la ligne directe Neuchatel — La
Chaux-de-Fonds — le Locle était en cours de discussion au parlement remettant en cause I'avenir
de ce PN. Il a donc été décidé de le conserver en I'état (pas de modification des équipements et
conservation de I'axe de traversée) dans le cadre de cette étude.

Finalement, dans le cadre du programme de développement stratégique des chemins de fer de
2035 (PRODES 2035), voté le 21 juin 2019 par les Chambres Fédérales, la ligne ferroviaire
directe entre La Chaux-de-Fonds et Neuchéatel a été retenue. Par conséquent, I'étude d'un
réaménagement provisoire du PN afin d’assurer un bon niveau de service jusqu’en 2035 doit
étre pris en compte dans le cadre de ce mandat.

2.3.2 Mise a I’enquéte publique du projet
La mise a I'enquéte publique sera réalisée sur la base du dossier de I'avant-projet.

2.3.3 Direction générale du projet, direction générale des travaux

Comme déja précisé au point 2. du présent document, la direction générale du projet ainsi que
la direction générale des travaux sont assurées par le maitre de 'ouvrage.
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2.3.4 Géologie / Géotechnique
Aucune campagne de reconnaissance géologique / géotechnique n’a été réalisée dans le cadre
de I'étude de variantes.
Cette campagne devra étre réalisée dans le cadre des études de l'avant-projet afin de
définir/valider les principes de terrassement, de remblayage, de fondation de chaussée, de pente
de talus, d’excavation de la falaise, etc. admis dans le cadre de I'étude de variantes. Elle devra
également valider la possibilité d’infiltration des eaux de chaussée sur les accotements dans les
zones Ao-Au admise dans le cadre de I'étude de variantes.
Les prestations relatives & la campagne de reconnaissance géologique / géotechnique seront
mandatées par le maitre de I'ouvrage a un bureau spécialisé. Les prestations relatives a la
coordination avec le bureau spécialisé sont prévues dans les heures provisionnées de la phase
partielle d’avant-projet de cet appel d’offres.
2.3.5 Environnement
Etant donné les impacts du projet sur les surfaces forestiéres et les surfaces d’assolement
(SDA), une étude d’impact sur I'environnement (EIE) et une demande de défrichement devront
étre établies dans le cadre des études de I'avant-projet. Un bureau spécialisé en environnement
sera mandaté par le maitre de I'ouvrage pour I'élaboration de ces documents.
Les prestations relatives a la coordination avec le bureau spécialisé sont prévues dans les
heures provisionnées de la phase partielle d’avant-projet de cet appel d’offres.
2.3.6 Séances
Le mandataire tiendra compte dans ses frais de débours de la participation a des séances chez
le mandant ou sur site.
Il considérera en I'occurrence pour les phases ou phases partielles 31, 32, 41 et 51 du
réglement SIA 103 la participation aux séances suivantes :
- Séance de projet :
Rythme : 1x par mois
Participant : Chef de projet / ingénieur de projet
- Séance de coordination avec les autres mandataires :
Quantité : 6 séances
Participant : Chef de projet / ingénieur de projet
En phase partielle 33, pour la participation au traitement des oppositions :
- Séance d’information, séances avec les opposants :
Quantité : 15 séances
Participant : Chef de projet / ingénieur de projet
En phase d’exécution (phase partielle 52), une part de 80% des heures engagées doit étre
considérée sur site.
3 Montant de I'offre et type de prestations
3.1 Bases

Les prestations a réaliser seront conformes a celles prévues dans le reglement SIA 103
(2014) concernant les prestations et honoraires des ingénieurs et ingénieurs civils.

La rémunération des prestations par phase partielle est prévue dans le « Cahier de I'offre —
Liste des prestations ».
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3.2

3.3

3.3.1

Type de prestations
Les prestations sont de deux types :

- Les prestations de type | :
Ces prestations correspondent a une rétribution d’apres le temps employé effectif.

Le nombre d’heures est fixé par le mandant, par phase ou phase partielle et selon les catégories
de qualifications du personnel engagé. Ces quantités seront susceptibles d’évolution, mais
constituent pour le mandant une limite supérieure (montant plafonné).

- Les prestations de type Il :

Les honoraires sont offerts sous la forme de montants globaux pour certaines phases ou phases
partielles. Afin de permettre une évaluation comparative des offres, le nombre d’heures selon les
catégories de qualification devra étre indiqué par le candidat. En aucun cas les nombres d’heures
définis ne pourront étre utilisés pour formuler des revendications ultérieures.

Il est résumé ci-aprés pour chaque phase le type de prestation qui est considérée dans le
« Cahier de l'offre — Liste des prestations ».

Phases SIA 103 Type de prestation

31 Avant-projet |

32  Projet de 'ouvrage Il

33 Procédure de demande d’autorisation / dossier de la mise a |
'enquéte

41  Appels d'offres, comparaison des offres et propositions |
d’adjudication

51  Projet d’exécution Il

52  Exécution de I'ouvrage |

53  Mise en service, achevement |

Montant de I'offre
Le « Cahier de I'offre — Liste des prestations » définit par phase le type de prestations considéré.

Les montants offerts pour les honoraires et les colts accessoires seront présentés sur le
formulaire 1.0 du « Cahier de I'offre — Liste des prestations ».

Honoraires

Les prix horaires offerts pour les prestations de type | sont a indiquer dans le formulaire 2.0
du « Cahier de I’'offre — Liste des prestations ».

Les prix globaux offerts pour les prestations de type Il sont a spécifier dans le formulaire 2.2
du « Cahier de I'offre — Liste des prestations ».

Le maitre de l'ouvrage se réserve le droit, en cas de besoin lors de I'évaluation, d’exiger des
analyses de prix.

Les montants offerts par phase (pour les prestations de type | et de type Il) sont
considérés comme des plafonds de colts par le mandant.
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3.3.2

3.3.3

3.34

3.4

3.5

Rabais

Le formulaire 2.0 du « Cahier de I’offre — Liste des prestations » permet d’offrir un rabais
tant sur les prestations de type | que de type Il.

Frais de débours
Les frais de débours liés aux prestations sont rémunérés selon le principe énoncés ci-apres.

Les frais suivants, facturés sous forme de pourcentage sur le montant net des honoraires,
doivent étre couverts par le pourcentage forfaitaire a indiquer dans le formulaire 2.0 du « Cahier
de l’offre de prestations », soit :

- Tous les frais de photocopie, de téléphone, de fax, de port, d'assurance ou lié a I'infrastructure
informatique.

- Tous les frais de reprographie et livraison de tous les documents finaux jusqu’a 5 exemplaires
papier pour toutes les phases de projet.

- Tousles frais de déplacement & Neuchéatel ou a 'emplacement du projet, y compris les heures
de déplacement liés a la participation aux séances de coordination, de projet, de chantier,
etc., quelle que soit la distance.

- Tous les frais d’hébergement ou de repas.

- Tous les frais de déplacement et autre frais liés a l'intervention de personnel (heures de
déplacement) ou équipements a l'intérieur et a I'extérieur du chantier, quelle que soit la
distance.

- Indemnisation et frais spéciaux pour les interventions de tiers (laboratoires, experts, etc.)
commandés par le mandataire pour le besoin de ses propres investigations.

Les frais suivants, facturables seulement s’ils ont été au préalable convenus et définis avec le
maitre de I'ouvrage, seront facturés et rémunérés sur la base des tarifs convenus dans le
contrat d’ingénieur.

- Reprographie et livraison des documents a partir du 6é™ exemplaire, pour toutes les phases
de projet.

- Frais et débours liés a des interventions ou réunions spéciales, sur demande expresse du
maitre de 'ouvrage.

- Indemnisations et frais spéciaux pour des interventions de tiers (laboratoires, experts, etc.)
pour le compte du mandataire, commandées par le maitre de I'ouvrage pour ses propres
besoins ou des besoins de coordination.

Heures et frais non facturables

Les heures et les frais relatifs a la gestion administrative propre du mandataire, du groupement,
de l'association, y compris les frais de facturation, ne sont pas rétribués spécifiquement et
devront étre intégrés dans les tarifs horaires ou les montants globaux offerts.

Renchérissement

Les adaptations de tarif consécutives aux renchérissements seront effectuées sur la base des
conditions fixées par la KBOB et des Conditions générales du service des ponts et chaussées
de Neuchatel — Compléments aux conditions générales des contrats de mandataire de la KBOB
(édition 2017) — art 3.2 « Renchérissement ». La base des colts de I'offre correspond a la date
de la rentrée des offres, soit 2021.

Assurances

Il est demandé que la couverture par I'assurance de responsabilité civile se monte a un minimum
de CHF 10'000'000.- par événement, Iésions corporelles et dommages matériels cumulés.

En cas d’adjudication, le mandataire devra également contracter une responsabilité civile
couvrant les dommages aux ouvrages consécutifs a des erreurs professionnelles avec une
couverture de CHF 10'000'000.- par événement.
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ANNEXE 1

Programme d’étude et de réalisation

Taches | 2021 | 2022 | 2023 2024 2025

L
7>

~

Phase d'étude du projet
Appel d'offre du mandataire GC
Avant-projet avanceé / EIE / dossier d'enquéte / demande défrichement

Mise a I'enquéte et traitement des oppositions
Decision finale ’

Projet de l'ouvrage

Phase d'appel d'offres des travaux de génie civil

-,
b

Phase de réalisation

Projet d'execution

Exécution des travaux

Mise en service ’
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ANNEXE 2

Listes des piéces de I’étude de variantes et de son complément

Routes DEPARTEMENT DU DEVELOPPEMENT
P TERRITORIAL ET DE L’ENVIRONNEMENT
principales ! f
N Service des ponts et chaussées - ORCA
u suisses
REPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL
PIECE N°0
Amélioration de la géométrie routiere
Objet / Lot : -- Communes de Rochefort, Milvignes et Corcelles-Cormondréche
Km : PR 32+500 & 34+350 Longueur de 'aménagement : 1'850 m
Liste des pieces
ie Document :
PIEDCE Docu:nent Indice Date | T Echelle
N N Rapport | Plan | Libellé
0 00597.000-20 A 09.10.19 Liste des piéces
1 00587.000-21 A 09.10.19 X Rapport technique et devis estimatif
2 00597.000-01 A 09.10.19 X Etat existant et évaluation normative 1:1°500 - 1:1'000
3 00597.000-03 A 09.10.19 X Contraintes existantes 1:2'000 - 1:500
4 00597.000-02 - 03.10.19 X Profils types retenus pour I'étude de variantes 1:100
5 00597 000-04 A 09.10.19 X Variante 2a (lissage de la géométrie — tracé Nord) — Situation et 12000 = 1:1'000
profil en long
Variante 2b (lissage de la géomeétrie — trace Sud) - Situation et - A
6 00597.000-05 A 09.10.19 X profil en long 1:2'000 - 1:1'000
Variante 3a (mise aux normes de la géométrie — tracé Nord) — . o
7 00597.000-06 A 09.10.19 X Situation et profil en long 1:2'000 - 1:1'000
Variante 3b (mise aux normes de la géométrie — tracé Sud) — . o’
8 00597.000-07 A 09.10.19 X Situation et profil en long 1:2'000 - 1:1°000
| Variante 4 (mise aux normes de la géometrie — trace 2000 _ 11"
9 00557.000-08 A 09.10.19 X intermédiaire Nord et Sud) — Situation et profil en long 1:2000 - 1:1000
10 00597.000-09 A 09.10.19 X Défrichements et SDA 1:2°000
11 00597.000-10 - 03.10.19 X Acquisition de terrain 1:2000
Document N°00597.000-20 Version A du 09.10.2019 / AF

G:\00597_H10_Bregot-Priseimmer000_EtudeVariantes\21_Rapport'20A_Liste pieces.docx

OPAN concept SA Bureau d'ingénieurs civils SIA
Ruelle Vaucher 22 Case postale 8868 CH-2002 Neuchatel
TEl +41 (0132 723 77 77 Fax +41 (0132 723 77 78 concept@opan.ch
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) R TERRITORIAL ET DE L'ENVIRONNEMENT
REPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL SERVICE DES PONTS ET CHAUSSEES

ANNEXE 2

Routes DEPARTEMENT DU DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL ET DE L’ENVIRONNEMENT

’ i n e c h prlnglpales Service des ponts et chaussées - ORCA
" suisses

REPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL
H1 0 PIECE N°0

H10 Bregot — Prise-Imer
Amélioration de la géométrie routiere
Etude de variante complémentaire (variante 2c)

Objet / Lot : -- Communes de Rochefort, Milvignes et Corcelles-Cormondréche

Km : PR 32+500 a 34+350 Longueur de I'aménagement : 1'850 m

Liste des piéces

i Document :
Plese Docur;nent Indice Date | o Echelle

N® | N Rapport | Plan | Libellé

0 00597.100-23 A 17.06.20 X | Liste des piéces

1 00597.100-24 A 17.06.20 X | Rapport technique et devis estimatif

2 00597.100-11 B 17.06.20 X Variaqte 2c (misg aux normes de la géométrie — tracé Nord) — 1:2000 — 1:1'000

Situations et profils en long
3 00597.100-12 - 20.02.20 X Variante 2c — Défrichement, SDA et acquisition de terrain 1:2'000
4 00597.100-13 _ 17.06.20 X Variante 3b (mise aux normes de la géométrie — tracé Sud) — 1:2'000 — 1:1'000

Situation et profil en long

Document N°00597.100-23 Version A du 17.06.2020 / AF

G:100597_H10_Bregol \000_Etude’ 121_Rapporti23A_Compl_Liste pieces.docx
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