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H10 
Bregot - Prise Imer 

Amélioration de la géométrie routière 

CONDITIONS PARTICULIERES 

Procédure ouverte 

Marché de services 

Marché soumis aux accords internationaux 

Mandat d’ingénieur civil 

Par sa signature, le soumissionnaire atteste avoir pris connaissance du présent document pour 
l'établissement de son offre. 

 

Nom  : ___________________________  

 

 

Lieu et date  : _________________________  

 

Signature : _________________________  
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1 Généralités 

La route principale suisse H10 s’étend sur environ 40 km et relie Les Verrières (frontière Suisse) 
à Neuchâtel (jonction A5 à Vauseyon). 
 
Le service des ponts et chaussées planifie l’amélioration de la géométrie routière de la H10 dans 
le secteur Bregot - Prise Imer situé sur les communes de Rochefort et Corcelles-Cormondrèche. 
 
Le crédit d’investissement relatif à l’étude et la réalisation de ce projet, inclus dans la demande 
de crédit pour la douzième étape de restauration et d’aménagement des routes cantonales, a 
été accepté par le Grand Conseil le 28 avril 2015. 
 
Les présentes conditions particulières traitent du mandat d’ingénieur civil relatif aux phases 
d’étude et de réalisation jusqu’à la mise en service de l’ouvrage, soit aux phases partielles 31 à 
53 du règlement SIA 103 (2014). 

1.1 Projet et objectifs du projet 

Le tronçon de route concerné par cette amélioration de la géométrie routière se situe dans le 
secteur de Bregot - Prise Imer, soit juste en amont du passage à niveau (PN) de la ligne CFF 
entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds (PR 32+500) et juste en amont de l’accès au centre 
équestre le Cudret (PR 34+330), soit sur une longueur de tronçon d’environ 1'850 m. 
 
Les objectifs principaux de ce projet sont : 
­ La correction de l’axe routier en vue d’obtenir un tronçon sensiblement plus rectiligne et des 

pentes longitudinales plus constantes et moins prononcées. 
­ L’ouverture des virages comportant aujourd’hui des rayons de courbures insuffisants. 
­ La mise au gabarit de la chaussée. 
 
Selon le plan directeur cantonal de mobilité cyclable, ce projet ne fait pas partie des itinéraires 
utilitaires et de cyclotourisme et par conséquent, aucun aménagement particulier pour les cycles 
n’est prévu. 

1.2 Etat d’avancement de la planification 

Une étude de variantes a été réalisée et s’est achevée en juin 2020. Cette étude a permis de 
déterminer la variante qui a globalement les impacts les moins importants et offre une géométrie 
de l’axe principal et des axes secondaires mieux adaptée et sécuritaire. 

1.3 Documents de base 

Les documents du dossier de l’étude de variante, version A du 09.10.2019, et son complément, 
version A du 17.06.2020, établis par le bureau OPAN concept SA constituent les données de 
base pour la suite des études et l’évaluation des prestations relatives au mandat mis en appel 
d’offres (dossier remis, liste des pièces en annexe 2). 
 
Le mandataire aura à disposition pour la suite des études les fichiers sources de ces documents. 
 

2 Cadre des prestations 

Le mandat couvre les phases d’études, soit les phases partielles 31 à 41 du règlement SIA 103 
(2014), y compris la procédure de mise à l’enquête publique, l’appui pour le traitement des 
oppositions et la Décision finale d’approbation des plans, et de réalisation, soit les phases 
partielles 51 à 53 du règlement SIA 103 (2014), jusqu’à la mise en service de l’ouvrage. 
 
La mise à l’enquête publique sera effectuée sur la base de l’avant-projet. 
 
La direction générale du projet ainsi que la direction générale des travaux sont assurées par le 
maître de l’ouvrage. 
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2.1 Organisation du projet 

Le maître de l’ouvrage prévoit la mise en place d’une structure d’étude et de réalisation selon 
l’organigramme ci-après. 
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2.2 Programme d’étude et de réalisation 

Un programme d’étude et de réalisation est donné ci-dessous et en annexe 1. 
 

 
 
Les jalons importants à mettre en exergues sont : 

­ Début du mandat : Avril 2021. 

­ Mise à l’enquête publique : Fin 2021. 

­ Décision finale d’approbation des plans : Mi-2022. 

­ Appel d’offres des travaux de génie civil : 4ème trimestre 2022. 

­ Début des travaux : Printemps 2023. 

­ Fin des travaux : Automne 2025. 

­ Fin du mandat : Fin 2025. 

2.3 Domaines et ouvrages à traiter 

Les prestations à réaliser par le mandataire ont trait au tracé comprenant le passage de la ligne 
CFF entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds ainsi que le raccordement de toute les routes 
secondaires et le maintien des éventuelles installations existantes. Elles seront conformes aux 
prestations prévues dans le règlement SIA 103 (2014). 

 Passage à niveau de la ligne CFF Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds : 

Suite au résultat négatif de la votation sur le TransRUN en septembre 2012, engendrant le 
maintien de la ligne CFF existante entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, la demande de crédit 
pour la douzième étape de restauration et d’aménagement des routes cantonales prévoyait 
qu’une étude de faisabilité pour la suppression du PN actuel soit réalisée dans le cadre de ce 
projet. 
 
Lors du lancement de l’étude de variantes, le financement de la ligne directe Neuchâtel – La 
Chaux-de-Fonds – le Locle était en cours de discussion au parlement remettant en cause l’avenir 
de ce PN. Il a donc été décidé de le conserver en l’état (pas de modification des équipements et 
conservation de l’axe de traversée) dans le cadre de cette étude. 
 
Finalement, dans le cadre du programme de développement stratégique des chemins de fer de 
2035 (PRODES 2035), voté le 21 juin 2019 par les Chambres Fédérales, la ligne ferroviaire 
directe entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel a été retenue. Par conséquent, l’étude d’un 
réaménagement provisoire du PN afin d’assurer un bon niveau de service jusqu’en 2035 doit 
être pris en compte dans le cadre de ce mandat. 

 Mise à l’enquête publique du projet 

La mise à l’enquête publique sera réalisée sur la base du dossier de l’avant-projet. 

 Direction générale du projet, direction générale des travaux 

Comme déjà précisé au point 2. du présent document, la direction générale du projet ainsi que 
la direction générale des travaux sont assurées par le maître de l’ouvrage. 
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 Géologie / Géotechnique 

Aucune campagne de reconnaissance géologique / géotechnique n’a été réalisée dans le cadre 
de l’étude de variantes. 
 
Cette campagne devra être réalisée dans le cadre des études de l’avant-projet afin de 
définir/valider les principes de terrassement, de remblayage, de fondation de chaussée, de pente 
de talus, d’excavation de la falaise, etc. admis dans le cadre de l’étude de variantes. Elle devra 
également valider la possibilité d’infiltration des eaux de chaussée sur les accotements dans les 
zones Ao-Au admise dans le cadre de l’étude de variantes. 
 
Les prestations relatives à la campagne de reconnaissance géologique / géotechnique seront 
mandatées par le maître de l’ouvrage à un bureau spécialisé. Les prestations relatives à la 
coordination avec le bureau spécialisé sont prévues dans les heures provisionnées de la phase 
partielle d’avant-projet de cet appel d’offres. 

 Environnement 

Etant donné les impacts du projet sur les surfaces forestières et les surfaces d’assolement 
(SDA), une étude d’impact sur l’environnement (EIE) et une demande de défrichement devront 
être établies dans le cadre des études de l’avant-projet. Un bureau spécialisé en environnement 
sera mandaté par le maître de l’ouvrage pour l’élaboration de ces documents. 
 
Les prestations relatives à la coordination avec le bureau spécialisé sont prévues dans les 
heures provisionnées de la phase partielle d’avant-projet de cet appel d’offres. 

 Séances 

Le mandataire tiendra compte dans ses frais de débours de la participation à des séances chez 
le mandant ou sur site. 
 
Il considérera en l’occurrence pour les phases ou phases partielles 31, 32, 41 et 51 du 
règlement SIA 103 la participation aux séances suivantes : 

­ Séance de projet : 
Rythme : 1x par mois 
Participant : Chef de projet / ingénieur de projet 

­ Séance de coordination avec les autres mandataires : 
Quantité : 6 séances 
Participant : Chef de projet / ingénieur de projet 

 
En phase partielle 33, pour la participation au traitement des oppositions : 

­ Séance d’information, séances avec les opposants : 
Quantité : 15 séances 
Participant : Chef de projet / ingénieur de projet 

 
En phase d’exécution (phase partielle 52), une part de 80% des heures engagées doit être 
considérée sur site. 
 

3 Montant de l’offre et type de prestations 

3.1 Bases 

Les prestations à réaliser seront conformes à celles prévues dans le règlement SIA 103 
(2014) concernant les prestations et honoraires des ingénieurs et ingénieurs civils. 
La rémunération des prestations par phase partielle est prévue dans le « Cahier de l’offre – 
Liste des prestations ». 
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3.2 Type de prestations 

Les prestations sont de deux types : 
 
­ Les prestations de type I : 
Ces prestations correspondent à une rétribution d’après le temps employé effectif. 
 
Le nombre d’heures est fixé par le mandant, par phase ou phase partielle et selon les catégories 
de qualifications du personnel engagé. Ces quantités seront susceptibles d’évolution, mais 
constituent pour le mandant une limite supérieure (montant plafonné). 
 
­ Les prestations de type II : 
Les honoraires sont offerts sous la forme de montants globaux pour certaines phases ou phases 
partielles. Afin de permettre une évaluation comparative des offres, le nombre d’heures selon les 
catégories de qualification devra être indiqué par le candidat. En aucun cas les nombres d’heures 
définis ne pourront être utilisés pour formuler des revendications ultérieures. 
 
Il est résumé ci-après pour chaque phase le type de prestation qui est considérée dans le 
« Cahier de l’offre – Liste des prestations ». 
 

Phases SIA 103 Type de prestation 

31 Avant-projet I 

32 Projet de l’ouvrage II 

33 Procédure de demande d’autorisation / dossier de la mise à 
l’enquête 

I 

41 Appels d’offres, comparaison des offres et propositions 
d’adjudication 

I 

51 Projet d’exécution II 

52 Exécution de l’ouvrage I 

53 Mise en service, achèvement I 

 

3.3 Montant de l’offre 

Le « Cahier de l’offre – Liste des prestations » définit par phase le type de prestations considéré. 
 
Les montants offerts pour les honoraires et les coûts accessoires seront présentés sur le 
formulaire 1.0 du « Cahier de l’offre – Liste des prestations ». 

 Honoraires 

Les prix horaires offerts pour les prestations de type I sont à indiquer dans le formulaire 2.0 
du « Cahier de l’offre – Liste des prestations ». 
 
Les prix globaux offerts pour les prestations de type II sont à spécifier dans le formulaire 2.2 
du « Cahier de l’offre – Liste des prestations ». 
 
Le maître de l’ouvrage se réserve le droit, en cas de besoin lors de l’évaluation, d’exiger des 
analyses de prix. 
 
Les montants offerts par phase (pour les prestations de type I et de type II) sont 
considérés comme des plafonds de coûts par le mandant. 
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 Rabais 

Le formulaire 2.0 du « Cahier de l’offre – Liste des prestations » permet d’offrir un rabais 
tant sur les prestations de type I que de type II. 

 Frais de débours 

Les frais de débours liés aux prestations sont rémunérés selon le principe énoncés ci-après. 
 
Les frais suivants, facturés sous forme de pourcentage sur le montant net des honoraires, 
doivent être couverts par le pourcentage forfaitaire à indiquer dans le formulaire 2.0 du « Cahier 
de l’offre de prestations », soit : 

­ Tous les frais de photocopie, de téléphone, de fax, de port, d'assurance ou lié à l’infrastructure 
informatique. 

­ Tous les frais de reprographie et livraison de tous les documents finaux jusqu’à 5 exemplaires 
papier pour toutes les phases de projet. 

­ Tous les frais de déplacement à Neuchâtel ou à l’emplacement du projet, y compris les heures 
de déplacement liés à la participation aux séances de coordination, de projet, de chantier, 
etc., quelle que soit la distance. 

­ Tous les frais d’hébergement ou de repas. 

­ Tous les frais de déplacement et autre frais liés à l’intervention de personnel (heures de 
déplacement) ou équipements à l’intérieur et à l’extérieur du chantier, quelle que soit la 
distance. 

­ Indemnisation et frais spéciaux pour les interventions de tiers (laboratoires, experts, etc.) 
commandés par le mandataire pour le besoin de ses propres investigations. 

 
Les frais suivants, facturables seulement s’ils ont été au préalable convenus et définis avec le 
maître de l’ouvrage, seront facturés et rémunérés sur la base des tarifs convenus dans le 
contrat d’ingénieur. 

­ Reprographie et livraison des documents à partir du 6ème exemplaire, pour toutes les phases 
de projet. 

­ Frais et débours liés à des interventions ou réunions spéciales, sur demande expresse du 
maître de l’ouvrage. 

­ Indemnisations et frais spéciaux pour des interventions de tiers (laboratoires, experts, etc.) 
pour le compte du mandataire, commandées par le maître de l’ouvrage pour ses propres 
besoins ou des besoins de coordination. 

 Heures et frais non facturables 

Les heures et les frais relatifs à la gestion administrative propre du mandataire, du groupement, 
de l’association, y compris les frais de facturation, ne sont pas rétribués spécifiquement et 
devront être intégrés dans les tarifs horaires ou les montants globaux offerts. 

3.4 Renchérissement 

Les adaptations de tarif consécutives aux renchérissements seront effectuées sur la base des 
conditions fixées par la KBOB et des Conditions générales du service des ponts et chaussées 
de Neuchâtel – Compléments aux conditions générales des contrats de mandataire de la KBOB 
(édition 2017) – art 3.2 « Renchérissement ». La base des coûts de l’offre correspond à la date 
de la rentrée des offres, soit 2021. 

3.5 Assurances 

Il est demandé que la couverture par l’assurance de responsabilité civile se monte à un minimum 
de CHF 10'000'000.- par événement, lésions corporelles et dommages matériels cumulés. 
 
En cas d’adjudication, le mandataire devra également contracter une responsabilité civile 
couvrant les dommages aux ouvrages consécutifs à des erreurs professionnelles avec une 
couverture de CHF 10'000'000.- par événement. 
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ANNEXE 1 

Programme d’étude et de réalisation 
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ANNEXE 2 

Listes des pièces de l’étude de variantes et de son complément 
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