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1 Vertragsgegenstand

1.1 Projektdefinition

Umbau/Aufstockung gemass Pflichtenheft GP-Submission «Umbau/Aufstockung LU25». Als Bear-
beitungsgrundlage dafur dienen die durch das LUKS fur den Studienauftrag abgegebenen Unterla-
gen und die durch den Beauftragten eingereichten Bewerbungsdokumente.

1.2 Leistungsumfang des Beauftragten innerhalb des Projekts

Der Auftraggeber Ubertragt dem Beauftragten geméss diesem Vertrag und seinen Bestandteilen
folgende Leistungen: Generalplanerleistungen fiur die SIA-Phasen 3 bis 5 unter Vorbehalt der Frei-
gabe gemass Ziffer 3.2.

2 Vertragsbestandteile und Rangfolge bei Widersprichen

2.1 Liste der Vertragsbestandteile

Integrierte Bestandteile des Vertrages sind entsprechend ihrer Bedeutung in nachstehender Rang-
folge:

Die Vorliegende Vertragsurkunde.

Die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB flir Planerleistungen Ausgabe 2020.
Weitere Vertragsbestandteile (VB):

VB 1 Das Angebot des Beauftragten samt Beilagen vom ... bereinigt ge- (Beilage 1)
mass Protokoll vom ...
VB 2 Leistungsbeschrieb (Beilage 2)
VB 3 Zahlungsplan (Beilage 3)
VB 4 Terminplan (Beilage 4)
VB 5 LUKS Handbuch Bau und Technik (15.02.2019) (Beilage 5)
VB 6 Nachhaltiges Bauen: Bedingungen flir Planerleistungen (Hochbau), (Beilage 6)
Ausgabe Juli 2017
VB 7 CAD-Richtlinie TBS (Beilage 7)
VB 8 BIM-Leitfaden, Amstein-Walthert (15.11.2020) (Beilage 8)
VB 9 Pflichtenheft Nutzer Pathologie (11.11.2020) (Beilage 9)
VB 1C Pflichtenheft Nutzer Werkstatten (XX.XX.2021) (Beilage 10)

2.2 Rangfolge bei Widerspriichen

Soweit zwischen den hiervor aufgefiihrten Vertragsbestandteilen ein Widerspruch besteht, ist die
vorgenannte Rangfolge fur den Vorrang massgeblich. Besteht ein Vertragsbestandteil aus mehre-
ren Dokumenten, geht bei Widerspriichen das zeitlich jingere Dokument dem &lteren vor.
Allgemeine Geschéftsbedingungen des Beauftragten sowie seiner Subunternehmer und Lieferan-
ten gelten nur dann, wenn sie in Ziffer 11 (Besondere Vereinbarungen) aufgefihrt sind.
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3 Leistungen des Beauftragten

3.1 Leistungsvereinbarung zu Teilphasen

Der Beauftragte verpflichtet sich in Kenntnis des diesem Vertrag zugrundeliegenden Projektes (vgl.
Ziffer 1.1 und 1.2 hiervor) zur Erbringung samtlicher in dieser Vertragsurkunde und den weiteren
Bestandteilen (insbesondere in Beilage 2) umschriebenen Leistungen.

3.2 Ubertragene Teilphasen

Der vorliegende Vertrag umfasst die nachstehenden Teilphasen gemass Art. 4 Ordnung SIA
102/2014 resp. Norm SIA 112/2014 "Modell Bauplanung":

Art. 4 Ordnung SIA 102/2014 resp. SIA 112/2014 "Modell Bauplanung”
11 Bedurfnisformulierung, Losungsstrategien

21 Definition des Bauvorhabens, Machbarkeitsstudie
22  Auswahlverfahren

31 Vorprojekt

32 Bauprojekt

33  Beuwilligungsverfahren / Auflageprojekt

41  Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag
51  Ausfuhrungsprojekt

52  Ausfuhrung

53 Inbetriebnahme, Abschluss

MXXNXXXNXODDOUO

freigegeben wird mit Unterzeichnung der vorliegenden Vertragsurkunde jedoch nur:

Art. 4 Ordnung SIA 102/2020 resp. SIA 112/2014 "Modell Bauplanung"
11 Bedurfnisformulierung, Losungsstrategien

21 Definition des Bauvorhabens, Machbarkeitsstudie
22  Auswahlverfahren

31 Vorprojekt

32  Bauprojekt

33  Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt

41  Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag
51 Ausflihrungsprojekt

52  Ausfuhrung

53 Inbetriebnahme, Abschluss

ODoooooxXodoo

Weitere Teilphasen werden phasenweise durch den Gesamtprojektleiter Bauherr im Auftrag von
LUKS schriftlich freigegeben. Der Auftraggeber behélt sich vor, einzelne Teilphasen nicht ausfiih-
ren zu lassen. Betreffend Entschadigung gilt Art. 18 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB
fur Planerleistungen, Ausgabe 2014.

3.3 Genauigkeit der Kosteninformationen des Beauftragten

Der Beauftragte halt bei seinen Kosteninformationen folgende Genauigkeiten ein:
= Kostenschétzung: +15 % (Vorprojekt)
= Kostenvoranschlag: +10 % (Bauprojekt)
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3.4 Gesamtleitung

Der Beauftragte Ubernimmt die Gesamtleitung fiir phasenibergreifende Leistungen geméass
Art. 3.4 Ordnung SIA 102/2014 resp. Norm SIA 112/2014 "Modell Bauplanung".

4  Vergutung

4.1 Vergutung nach aufwandbestimmenden Baukosten
Gemass Grobkostenschatzung Machbarkeitsstudie (Cerutti+Partner, 28.02.2020)

SKP Honorarberechtigte Bausumme Ansatz Honorar

0 Grundstick

1 Vorbereitungsarbeiten

2 Gebaude (ohne Honorare) CHF 0 CHF 0
3 Betriebseinrichtungen

4 Umgebung CHF 0 CHF 0
5 Baunebenkosten

6 Reserven

7 Medizinische Apparate CHF 0 CHF 0
8 Medizinische Einrichtungen CHF 0 CHF 0
9 Ausstattung

Total Honorar in Abhangigkeit der Bausumme CHF 0
Nebenkosten gemaéss Ziff. 4.3 CHF 0 CHF 0
Abziige (Rabatte, Bauherrenleistungen usw.) CHF 0
Vereinbarte Vergltung netto CHF 0
MwSt. zum Satz von 7.7 % CHF 0
Total Vergitung inkl. MwSt. CHF 0

4.2 Vergutung nach erbrachtem Zeitaufwand

Im Hauptauftrag ist keine Vergutung nach erbrachtem Zeitaufwand vorgesehen. Bei Vergutungen
nicht abschliessend definierter Leistungen, die im Zeitaufwand vergitet werden, kommen folgende
Stundenansatze zur Anwendung:

Einheitlicher Stundenansatz fir alle Leistungserbringer CHF/h 0.00

Zusatzliche Leistungen, die im Zeitaufwand vergltet werden sollen, sind vorgangig immer mit dem
Auftraggeber zu vereinbaren. Der Beauftragte ist verpflichtet, dem Auftraggeber im Voraus schrift-
lich die ungeféhren Honorarkosten mitzuteilen. Die Beauftragung der entsprechenden Zusatzleis-
tung erfolgt durch den Bauherrn ebenfalls schriftlich. Nicht schriftlich beauftragte Leistungen gelten
als nicht geschuldet.

Erbrachten Leistungen sind wie folgt zu dokumentieren: Datum, Anzahl Stunden, Person, Leistung
in Stichworten.
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4.3 Nebenkosten

Nebenkosten des Beauftragten wie Fotokopien, Telefon, Porti, Computerinfrastruktur, Versicherun-
gen, Reisespesen und Reisezeit, auswartige Unterkunft und Verpflegung, Kosten fiir Baustellenbu-
ros sind in der vereinbarten Vergutung gemass Ziff. 4.1 hiervor eingerechnet.

Reprokosten fir Ausschreibungsunterlagen, Plankopien und sonstige Dokumente wie Broschiiren,
Berichte, etc., welche zur Planung, Erstellung und Dokumentation des Bauwerks bendtigt und
durch den Auftraggeber bestellt wurden, werden dem Beauftragten pauschal mit 4% der Honorar-
summe vergutet.

4.4 Preisanderungen infolge Teuerung

Es erfolgen keine Preisanderungen infolge Teuerung.

4.5 Vergutung nicht abschliessend definierter Leistungen

4.5.1 Beschrieb nicht abschliessend definierter Leistungen

Nicht abschliessend definierte Leistungen sind zu erwarten im Zusammenhang mit den Umbau-
massnahmen im Bestand (3.UG, und LU 24) sowie in der Raumdisposition der einzelnen Bereiche,
Zugange sowie der Erschliessung an das bestehende Fluchtreppenhaus im LU 24.

4.5.2 Vergltungsregelung

Die Leistungen sind zu definieren, vorgéngig bei der Bauherrschaft zu annoncieren und quantifi-
ziert vorzulegen sowie gemass den vereinbarten Konditionen zu offerieren. Sie durfen erst ausge-
fuhrt werden, wenn sie vom Auftraggeber schriftlich freigegeben wurden. Kleinere Auftrdge kénnen
auch im Stundenaufwand offeriert werden, dabei gelten die Stundenansétze gemass Ziff. 4.2.

5 Finanzielle Modalitaten

5.1 Zahlungsmodalitaten

Die Vergitung wird gemass folgenden Modalitaten ausbezahlt:

. Gemass Zahlungsplan vom XXX (Beilage 3)

Die Schlusszahlung wird erst nach Ubergabe der vollstandigen Bauwerksdokumentation und ge-
nehmigten Schlussabrechnung fallig.

5.2 Rechnungstellung und Bezahlung

Der Beauftragte fakturiert seine Leistungen mittels Rechnung oder elektronischer Rechnung (E-
Rechnung).

Die Rechnungen sind unter Angabe der Projekt- und Vertragsnummer gemass Seite 1 dieses Ver-
trages und der MwSt.-Nr. des Beauftragten und des Mehrwertsteuerbetrages sowie der Nebenkos-
ten, welche beide separat auszuweisen sind, an die nachfolgende Adresse einzureichen:

. Luzerner Kantonsspital
Keditorenbuchhaltung
Spitalstrasse
6000 Luzern 16
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Die Rechnungen haben sich detailliert und nachprtfbar zu den nach diesem Vertrag geschuldeten
und erbrachten Leistungen zu aussern. Diesen Anforderungen nicht geniigende Rechnungen wer-
den an den Beauftragten zur Korrektur und allenfalls Erganzung der Dokumentation zurtickgewie-
sen. Die beanstandeten Teile der Rechnung werden bis zur Nachreichung eines ordnungsgemas-
sen Zahlungsbegehrens nicht fallig. Die Ubrigen Teile der Rechnung begleicht der Auftraggeber
innerhalb der Zahlungsfrist.

5.3 Zahlungsfristen

Der Auftraggeber leistet fallige Zahlungen innerhalb von 60 Tagen.
Vorbehalten bleiben die Bestimmungen ber die Schlussabrechnung gemass Ziffer 9.5 der Allge-
meinen Vertragsbedingungen KBOB fir Planerleistungen, Ausgabe 2020.

5.4 Zahlungsort

Der Auftraggeber tGberweist fallige Zahlungen an folgende Bankverbindung:
Angabe folgt.

6 Termine und Fristen

6.1 FUr die Planungs- und Projektierungsphase (SIA-Teilphasen 31 —41)

Die Termine und Fristen fiir die Planungs- und Projektierungsphase sind in der Beilage 4 aufge-
fahrt.

6.2 FUr die Realisierungsphase (SIA-Teilphasen 51 — 53)

Die Termine und Fristen fiir die Realisierungsphase sind in der Beilage 4 aufgefihrt.

7 Ansprechstellen

Fur samtliche Zwecke des vorliegenden Vertrages, einschliesslich Vertragsanderungen, die Uber-
mittlung und Zustellung von Mitteilungen, Anfragen und dergleichen, lautet die Ansprechstelle:

. Auftraggeber
Luzerner Kantonsspital
Paul Schreider, Gesamtprojektleiter Bauherr
Spitalstrasse, 6000 Luzern 16
paul.schreider@Iluks.ch

" Beauftragter
XXX
Vorname Name, Projektleiter GP
Adresse
vorname.name@xxx.ch

Andern eine Ansprechstelle oder deren Kontaktdetails, erfolgt umgehend eine schriftliche Mittei-
lung an die anderen Ansprechstellen.
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8 Versicherungen

Der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530ff OR)
erklart, fir die Dauer des Auftrages folgende Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen zu ha-
ben, die Versicherungsdeckung wahrend der Dauer des Auftrages aufrechtherhalten und die ent-
sprechenden, gultigen Versicherungsnachweise dem Auftraggeber auf Verlangen vorzulegen.
Diesem Vertrag ist ein Versicherungsnachweis der Versicherungsgesellschaft beizulegen, aus wel-
chem sich ergibt, dass der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft bei Auftragsbeginn tber eine
Versicherungsdeckung verfiigt.

8.1 Grundversicherung

Personen- und Sachschaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF 10 Mio.)

8.2 Zusatzversicherungen

Bautenschaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF 5 Mio.)

Reine Vermogensschaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF 5 Mio.)

Anlageschaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF 5 Mio.)

[J  Rechtsschutz im Strafverfahren CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens CHF x Mio.)

[]  sonstige Schaden CHF pro Ereignis bzw. Einmalgarantie

(mindestens CHF x Mio.)
Der Beauftragte erklart, folgende projektspezifische Risiken zusatzlich versichert zu haben:

X

= XXX
Versicherungsgesellschaft: Policen-Nr.: XXX
Selbstbehalt pro Schadenereignis: CHF XXX

Das LUKS verfligt wahrend der gesamten Bauzeit Uber eine Sachversicherung, eine Bauwesen-
versicherung und Uber eine Bauherrenhaftpflichtversicherung.

9 Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen und Gleichbe-
handlung

Der Beauftragte verpflichtet sich, fur Leistungen in der Schweiz die am Ort der Leistung geltenden
Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen fir Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
einzuhalten.

Er erklart, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeitrage sowie die tbrigen Beitrage ge-
mass allgemeinverbindliche erklarten Gesamtarbeitsvertragen geleistet zu haben und fur die
Dauer des Vertrages weiter zu leisten.

Des Weiteren verpflichtet sich der Beauftragte, fiir Leistungen in der Schweiz die Gleichbehand-
lung von Frau und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit einzuhalten.

Zieht der Beauftragte zur Vertragserfillung Dritte bei, hat er diese schriftlich zu verpflichten, die
vorgenannten Grundsatze ebenfalls einzuhalten.
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Bei Verletzung der Pflichten gemass dieser Vertragsziffer schuldet der Beauftragte dem Auftragge-
ber pro Verstoss eine Konventionalstrafe in der Hoéhe von 10 % der Vergltung gemass Ziffer 4.1
exkl. MWST, mindestens aber CHF 5'000, héchstens jedoch CHF 50'000.

10 Integritatsklausel

Die Vertragsparteien verpflichten sich, alle erforderlichen Massnahmen zur Vermeidung von Kor-
ruption zu ergreifen, so dass insbesondere keine Zuwendungen oder andere Vorteile angeboten
oder angenommen werden.

Bei Missachtung der Integritatsklausel hat der Beauftragte dem Auftraggeber eine Konventional-
strafe zu bezahlen. Diese betragt 10 % der Vertragssumme, mindestens CHF 3'000 je Verstoss.
Der Beauftragte nimmt zur Kenntnis, dass ein Verstoss gegen die Integritatsklausel zu einer Auflo-
sung des Vertrags aus wichtigen Grinden durch den Auftraggeber fihren kann.

11 Besondere Vereinbarungen

11.1 Abweichung und Erganzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen

In Abweichung und Erganzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen fir Planerleistungen
KBOB, Ausgabe 2020, wird folgendes festgelegt:
. Keine Abweichungen definiert.

11.2 Weitere besondere Vereinbarungen

Ferner treffen die Parteien folgende besondere Vereinbarungen:

Der Beauftragte ist verantwortlich, dass Rechnungen von Unternehmern innerhalb der nachfolgend

aufgefuhrten Fristen geprift und an den Auftraggeber weitergeleitet werden.

1. Bei vereinbarten Zahlungsplanen, bei Abschlagszahlungen nach geschéatzter Leistungserbrin-
gung, bei Abschlagszahlungen nach effektiv erbrachter Leistung bei Einheitspreisvertragen so-
wie bei Regierechnungen und Abrechnungen fir Preisénderungen betragt die Pruf- und Weiter-
leitungsfrist fir ordnungsgemass abgefasste Rechnungen maximal 10 Tage nach Eingang beim
Beauftragten des Auftraggebers.

2. Bei Schlussrechnungen betragt die Prif- und Weiterleitungsfrist fir ordnungsgemass abge-
fasste Rechnungen maximal 30 Tage nach Eingang beim Beauftragten des Auftraggebers.

Halt der Beauftragte diese Prif-/Weiterleitungsfrist nicht ein, behalt sich der Auftraggeber vor, vom

Unternehmer verrechnete Verzugszinsen dem Beauftragten in Rechnung zu stellen oder mit sei-

nen Honorarforderungen zu verrechnen.

12 Inkrafttreten

Der vorliegende Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch die Parteien in Kraft.
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13 Vertragsanderungen

Erganzungen und Anderungen dieses Vertrages und dessen Vertragsbestandteile sind nur giiltig,
wenn sie von den Parteien schriftlich vereinbart werden. Dies gilt auch fur die Aufhebung dieses
Schriftlichkeitsvorbehaltes.

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages liickenhaft, rechtlich unwirksam oder aus anderen
Griinden undurchfiihrbar sein, so wird die Giiltigkeit des Vertrages im Ubrigen davon nicht bertihrt.
Die Parteien werden in einem solchen Falle eine Vereinbarung treffen, welche die betreffende Be-
stimmung durch eine wirksame, wirtschaftlich moglichst gleichwertige Bestimmung ersetzt.

14 Anwendbares Recht, Streitigkeiten und Gerichtsstand

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Bestim-
mungen des Wiener Kaufrechts (Ubereinkommen der Vereinten Nationen Uber Vertrage tber den
internationalen Warenkauf, abgeschlossen in Wien am 11.04.1980) werden wegbedungen.
Entsteht zwischen den Parteien Streit, verpflichten sie sich, in direkten Gesprachen eine gitliche
Einigung zu suchen. Allenfalls ziehen sie eine unabhangige und kompetente Person bei, deren
Aufgabe es ist, zwischen den Parteien zu vermitteln und den Streit zu schlichten. Jede Partei kann
der anderen Partei die Bereitschaft fUr ein Streitschlichtungsverfahren (direktes Gesprach oder
Vermittlung mit Drittperson) schriftlich anzeigen. Mit Hilfe des Vermittlers legen die Parteien das
geeignete Vorgehen und die einzuhaltenden Regeln fest.

Wird kein Streitschlichtungsverfahren vereinbart oder kénnen sich die Parteien innert 60 Tagen
nach Erhalt der Anzeige weder in der Sache noch Uber die Wahl des Vermittlers einigen oder
scheitert die Vermittlung innert 90 Tagen nach Erhalt der Anzeige, steht jeder Partei der Rechts-
weg an ein ordentliches Gericht offen.

Als Gerichtsstand fir Streitigkeiten aus dem vorliegenden Vertrag vereinbaren die Parteien Luzern.

15 Ausfertigung

Die vorliegende Vertragsurkunde wird zweifach ausgefertigt. Jede Partei erhélt ein unterzeichnetes
Exemplar.

Luzerner Kantonsspital | 6000 Luzern 16
Telefon 041 205 11 11 | luks.ch
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16 Unterschriften

Auftraggeber:
Luzerner Kantonsspital

Luzern, Datum

Benno Fuchs
CEO/Direktor

Beauftragter
XXX

Ort, Datum

Vorname Name
Funktion

Florentin Eiholzer
Departementsleiter Betrieb, Infrastruktur

Vorname Name
Funktion

Die unterzeichnenden Vertreter des Generalplaners

. erklaren, dass sie fur die Vertragserfullung solidarisch haften;

. bestatigen, dass die federfuhrende Unternehmung die Planergemeinschaft gegentber dem
Auftraggeber bis auf schriftlichen Widerruf vertritt und sie alle Mitteilungen an diese Firma als
gultige Zustellung an die Planergemeinschaft anerkennen;

" bestatigen, dass die vom Auftraggeber an den Zahlungsort gemass Ziff. 5.4 hiervor geleiste-

ten Zahlungen befreiende Wirkung haben.

Luzerner Kantonsspital | 6000 Luzern 16

Telefon 041 205 11 11 | luks.ch
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luzerner kantonsspital

LUZERN SURSEE WOLHUSEN

Allgemeine Vertragsbedingungen KBOB fur Planerleistungen
Ausgabe 2020

1.2

2.1

2.2

2.3

3.2

Sorgfalts- und Treuepflicht

Der Beauftragte wahrt die Interessen des Auftraggebers
nach bestem Wissen und unter Beachtung des allgemein
anerkannten Wissenstandes seines Fachgebietes.

Der Beauftragte vermeidet Kollisionen mit eigenen Interes-
sen oder mit solchen Diritter.

Der Beauftragte informiert den Auftraggeber Giber mogliche
Konfliktpunkte.

Informations- und Abmahnungspflicht des Beauftrag-
ten

Der Beauftragte informiert den Auftraggeber regelmassig
Uber den Fortschritt der Arbeiten und holt insbesondere
alle erforderlichen Vorgaben ein. Er zeigt sofort alle Um-
stéande schriftlich an, welche die vertragsgemasse Erful-
lung gefahrden kdnnten. Lassen sich auf Grund der Bear-
beitung Veranderungen in noch zu bearbeitenden Phasen
oder Teilphasen erkennen, so meldet dies der Beauftragte
umgehend schriftlich dem Auftraggeber.

Der Beauftragte informiert den Auftraggeber umgehend
schriftlich Uber erkennbare Abweichungen vom vereinbar-
ten Bearbeitungsaufwand sowie Uber alle Weiterentwick-
lungen, die aus technischen oder wirtschaftlichen Griinden
eine Anderung der vereinbarten Leistungen angezeigt er-
scheinen lassen (z.B. neue Konstruktionsart, neuartige Ar-
beitsablaufe oder neue Werkstoffe).

Der Beauftragte macht den Auftraggeber schriftlich auf
nachteilige Folgen von dessen Weisungen, insbesondere
hinsichtlich Termine, Qualitéat und Kosten aufmerksam und
mahnt unzweckmassige Anordnungen und Begehren ab.

Planergemeinschaft

Anderungen im Bestand und in der Zusammensetzung der
Planergemeinschaft bediirfen der ausdriicklichen Zustim-
mung des Auftraggebers. Die im Innenverhaltnis der
Planergemeinschaft vereinbarten Regelungen uber die
Beitragsleistungen sowie den Anteil an Gewinn und Verlust
wirken nicht gegenliber dem Auftraggeber.

Die Mitglieder der Planergemeinschaft erklaren sich bereit,
dass die einfache Gesellschaft im Falle des Ausscheidens
eines einzelnen Gesellschafters und im Einverstandnis mit
dem Auftraggeber weitergefuihrt wird. Die Anwendung von
Art. 536 OR (Konkurrenzverbot) wird wegbedungen.

Luzerner Kantonsspital | 6000 Luzern 16
Telefon 041 205 11 11 | luks.ch

4.2

4.3

51

Beizug von Dritten

Der Beizug von Dritten fur die Vertragserfillung bedarf der
vorgangigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.

Die vom Beauftragten zur Vertragserfullung beigezogenen
Dritten gelten in jedem Falle als dessen Hilfspersonen im
Sinne von Art. 101 OR. Die Zustimmung oder Kenntnis-
nahme des Auftraggebers zum bzw. vom Beizug von Drit-
ten lasst die Haftung des Beauftragten aus dem Vertrag o-
der im Zusammenhang mit dem Vertrag unberihrt. Art.
399 OR wird ausdrucklich wegbedungen.

Bei Zahlungsschwierigkeiten des Beauftragten, bei schwer-
wiegenden Differenzen zwischen dem Beauftragten und
Dritten oder bei Vorliegen anderer wichtiger Griinde kann
der Auftraggeber, nach vorheriger Anhérung der Beteilig-
ten, einen Dritten direkt bezahlen oder den Forderungsbe-
trag auf Kosten des Beauftragten hinterlegen, beides mit
befreiender Wirkung gegeniiber dem Beauftragten. In je-
dem Fall gibt der Auftraggeber dem Beauftragten davon
schriftlich Kenntnis.

Inhalt und Umfang der Vertretungsbefugnisse des Be-
auftragten

Grundsatze

Der Beauftragte ist grundsétzlich nicht befugt, gegentiber
Dritten fir den Auftraggeber verbindlich rechtsgeschaftli-
che Erklarungen abzugeben.

Der Beauftragte ist jedoch befugt, einmalige und in sich ab-
geschlossene Leistungen und Lieferungen im Rahmen des
Kostenvoranschlages bis zu CHF 5°000.-- im Einzelfall
(exkl. MWST) selbstandig zu vergeben. Der Auftraggeber
ist Uber die Bestellung umgehend zu orientieren.

Grossere Vergaben werden vom Auftraggeber ausgelost.

Der Beauftragte ist verpflichtet, Mitteilungen und Erklarun-
gen Dritter (Behérden, Unternehmer, Spezialisten usw.),
welche das Auftragsziel tangieren (z.B. Mitteilungen zu den
vereinbarten Qualitats- und Risikoschwerpunkten, ge-
schéftliche Schwierigkeiten der Vertragspartner, damit ver-
bundene Begehren von Dritten, Preisanderungsbegehren,
Abmahnungen), unverziglich an den Auftraggeber weiter-
zuleiten.
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5.2

6.2

6.3

8.2

8.3

Realisierungsphase 9

Enthalten die Ubertragenen Leistungen eine Bauleitungs- 9.1
aufgabe, hat der Beauftragte die Bauleitung im Sinne von
Art. 33 ff. Norm SIA 118 (2013) im Rahmen des vom Auf-
traggeber mit dem Unternehmer abgeschlossenen Vertra-
ges wahrzunehmen. Davon ausgeschlossen sind die nach-
stehenden rechtsgeschéftlichen Erklarungen, welche sich
der Auftraggeber gegeniiber dem Unternehmer in jedem
Fall ausdriicklich vorbehalten hat:

- Vertragsanderungen, die keine Bestellungsanderungen
sind,

- Bestellungsanderungen, die in terminlicher, qualitativer
sowie finanzieller Hinsicht wesentlich sind,

- Erklarungen tber das Vorliegen von Méngeln im Zusam-
menhang mit Abnahmen und Teilabnahmen,

- abschliessende Anerkennung von Ausmassen, Regie-
rapporten sowie Genehmigung der Schlussabrechnung
nach Priifung durch die Bauleitung,

- Einforderung und Inanspruchnahme von Sicherheitsleis-
tungen und Konventionalstrafen.

Der Beauftragte Gbernimmt die vorliegende Vollmachtser-
teilung in die Werkvertrage, sofern er diese vorbereitet.

9.2

9.3
Vertragsanderungen

Der Auftraggeber kann die Anderung von vereinbarten
Leistungen verlangen.

Die Anderungen der Leistungen sowie die erforderlichen
Anpassungen von Vergitung, Terminen und anderen Ver-
tragspunkten werden in jedem Falle vor der Inangriffnahme
weiterer Bearbeitungsschritte geklart und schriftlich in ei-
nem Nachtrag zu diesem Vertrag vereinbart. Eine allféllige
Anpassung des Honorars berechnet sich nach den Ansat-
zen der ursprunglichen Kosten- bzw. Berechnungsgrund-
lage zuzuglich Teuerung, sofern eine Teuerungsanpas-
sung vertraglich vereinbart ist.

Der Auftraggeber entschadigt den Beauftragten fir ausge-

wiesene und freigegebene Leistungen, die vor der Bestel-
lungsanderung anfielen und durch diese nutzlos wurden.

9.4

Schlisselpersonen

Vorbehaltlich Kindigung, Krankheit und Tod kdnnen
Schltsselpersonen des Beauftragten, die fur das vorlie-
gende Projekt verantwortlich sind, nach Vertragsabschluss
nur mit Zustimmung des Auftraggebers ersetzt werden. In
jedem Fall muss eine Schliisselperson durch eine gleich
qualifizierte Person in ihrer Funktion ersetzt werden.

Weisungsrecht des Auftraggebers

Der Auftraggeber hat das Recht, dem Beauftragten im
Rahmen der Vertragsabwicklung Weisungen zu erteilen.
Beharrt der Auftraggeber trotz schriftlicher Abmahnung des
Beauftragten schriftlich auf seiner Weisung, ist der Beauf-
tragte flr deren Folgen gegeniiber dem Auftraggeber nicht
verantwortlich.

Beharrt der Auftraggeber trotz Abmahnung darauf, Sicher-
heitsregeln nicht einzuhalten, kann der Beauftragte, um
seine Haftung gegenuber Dritten auszuschliessen, sein
Mandat niederlegen. Eine Schadenersatzpflicht gegeniiber
dem Auftraggeber wegen Kiindigung zur Unzeit ist diesfalls
ausgeschlossen.

Erteilt der Auftraggeber Dritten in Ausnahmefallen direkt
Weisungen, so orientiert er den Beauftragten schriftlich
ohne Verzug.

9.5

10
10.1

10.2

Luzerner Kantonsspital | 6000 Luzern 16
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Vergitung
Honorar und Nebenkosten

Die Rechnungsstellung fir die gesamten Leistungen (inkl.
Nebenkosten) erfolgt in der Regel pro Teilphase. Fir Teil-
phasen mit einer Bearbeitungszeit von mehr als 3 Monaten
kénnen monatliche Abschlagszahlungen mit den erforderli-
chen Leistungsausweisen und Belegen in Rechnung ge-
stellt werden.

Fir jede vereinbarte Teilphase (vgl. Ziffer 3 der Vertragsur-
kunde) ist spatestens zwei Monate nach Erbringung der
letzten Leistung eine Ubersicht zu erstellen, die durch ein
priffahiges Verzeichnis der erbrachten Leistungen zu do-
kumentieren ist und dem Auftraggeber einen Uberblick
Uber samtliche vom Beauftragten gestellten Rechnungen
sowie Uber die erhaltenen und die noch ausstehenden
Zahlungen gibt.

Kostendach

Die Uberschreitung eines vereinbarten Kostendaches geht
zu Lasten des Beauftragten, es sei denn, der Auftraggeber
hatte einer Bestellungsanderung schriftlich zugestimmt o-
der Mehrkosten aus andern Griinden zu vertreten.

Vergutung nicht abschliessend definierter Leistungen

Leistungen, die bei Vertragsabschluss noch nicht ab-
schliessend definiert werden kénnen, werden im Vertrag
als solche bezeichnet. Insbesondere handelt es sich dabei
um Leistungen, die in spateren Phasen oder Teilphasen zu
erbringen sind.

Uber Inhalt und Umfang dieser Leistungen sowie deren
Vergltung und Berechnungsbasis einigen sich der Auftrag-
geber und der Beauftragte anhand der urspriinglichen Kos-
ten- bzw. Berechnungsgrundlage vor deren Ausfiihrung
schriftlich in einem Nachtrag zum Vertrag.

Honorarkiirzungen und Riickbehalt

Bei Nichteinhalten der vertraglich vereinbarten Kosten-
genauigkeit gemass Ziffer 3.3 der Vertragsurkunde, die
durch den Beauftragten verschuldet sind, behélt sich der
Auftraggeber vor, entsprechende Abziige am Honorar vor-
zunehmen. Schadenersatzanspriiche des Auftraggebers
bleiben in jedem Fall vorbehalten.

Hat der Beauftragte das Entstehen grosserer Mangel mit o-
der alleine zu verantworten, kann der Auftraggeber einen
Rickbehalt mindestens im Umfang der geschatzten Méan-
gelbehebungskosten und des geschatzten Schadens ma-
chen. Ein Rickhaltungsrecht besteht nicht, soweit der Be-
auftragte den geltend gemachten Rickbehalt sicherstellt.
Als Sicherstellung gilt insbesondere eine schriftliche Besta-
tigung der Versicherung des Beauftragten, wonach fur die
geltend gemachten Schéaden im Falle einer Haftung eine
Versicherungsdeckung besteht.

Schlussabrechnung des Beauftragten

Die in der Teilphase «Leitung der Garantiearbeiten» ver-
einbarten Leistungen werden bei der Schlussabrechnung
des Beauftragten ausgeklammert und kénnen erst nach
Durchfuihrung der Schlussprifung gemass Art. 177 Norm
SIA 118 (2013) bzw. nach Abschluss der Arbeiten aus der
betreffenden Teilphase gesondert in Rechnung gestellt
werden, sofern daflr nicht eine auf ersten Abruf einlésbare
Erflllungsgarantie geleistet wird.

Sicherheitsvorschriften
Der Beauftragte halt die massgebenden Sicherheitsvor-
schriften ein.

Der Auftraggeber behélt sich in jedem Fall das Recht vor,
bei groben oder wiederholten Pflichtverletzungen durch
den Beauftragten die sofortige Einstellung der Arbeiten zu
veranlassen.
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11
111

11.2

12
12.1

12.2

13
13.1

13.2

13.3

13.4

135

13.6

14
14.1

14.2

Wahrung der Vertraulichkeit

Der Auftraggeber und der Beauftragte behandeln alle Tat-
sachen vertraulich, die weder offenkundig noch allgemein
zugénglich sind. Die Vertraulichkeitspflicht bleibt auch nach
Beendigung des Vertragsverhaltnisses bestehen. Vorbe-
halten bleiben gesetzliche Aufklarungspflichten.

Die militarische Geheimhaltung richtet sich nach den ein-
schlagigen Vorschriften

Vero6ffentlichung

Die Veroffentlichung von Bauplanen, Beschreibungen und
fotografischen Aufnahmen von Planen und Bauten des Ob-
jektes bedarf in jedem Fall der vorgangigen schriftlichen
Zustimmung des Auftraggebers. Art. 27 URG (Panorama-
recht) bleibt vorbehalten. Die Zustimmung darf nur bei Vor-
liegen schiitzenswerter Interessen verweigert werden.

Dem Beauftragten steht das Recht zu, in entsprechenden
Verodffentlichungen des Auftraggebers oder Dritter als Ur-
heber genannt zu werden.

Haftung des Beauftragten

Der Beauftragte haftet insbesondere bei Verletzung seiner
Sorgfalts- und Treuepflicht, fir die Nichtbeachtung oder
Verletzung anerkannter Regeln seines Fachgebietes, bei
mangelnder Koordination oder Beaufsichtigung, bei unge-
niigender Veranschlagung und Uberwachung der Kosten
inkl. Priifung von Unternehmerrechnungen sowie bei Ver-
lust von Mangelrechten gegentiber dem mit der Bauaus-
fuhrung beauftragten Unternehmer.

Ungentigende bzw. fehlerhafte Unterlagen werden vom
Auftraggeber zur unentgeltlichen Uberarbeitung zurtickge-
wiesen.

Bei Kosteninformationen kann der Auftraggeber im Rah-
men der Genauigkeitsangaben auf das angegebene Kos-
tentotal vertrauen. Sofern fur einzelne Kostenelemente Ge-
nauigkeitsangaben vereinbart werden sollen, sind diese in
der Vertragsurkunde aufzunehmen.

Die Geschaftsherrenhaftung fir beigezogene Dritte be-
schréankt sich auf die gehérige Instruktion und Uberwa-
chung des Dritten, sofern der Auftraggeber den Beizug des
Dritten entgegen der Abmahnung des Beauftragten ver-
langt.

Der Auftraggeber ergreift rechtzeitig alle zumutbaren Mas-
snahmen, die geeignet sind, der Entstehung oder Vergros-
serung eines Schadens entgegenzuwirken. Erhebt er ge-
genuber einem oder mehreren Unternehmern oder Liefe-
ranten ausnahmsweise direkt Mangelrligen, so teilt er dies
dem Beauftragten unverziiglich schriftlich mit.

Wenn ein Schaden, fur den der Beauftragte haftet, durch
Dritte mitverursacht wurde, wahrt der Auftraggeber seine
Rechte gegeniber samtlichen Verursachern, so dass der
haftbare Beauftragte nach Bezahlung des Schadens auf

samtliche Mitverursacher Ruckgriff nehmen kann.

Arbeitsunterbruch

Durch den Auftraggeber angeordnete Arbeitsunterbriiche
geben dem Beauftragten keinen Anspruch auf zusétzliche
Entschadigung bis zur Wiederaufnahme der Arbeiten.

Bedingt der Unterbruch bei Wiederaufnahme der Arbeiten
eine Uberarbeitung bestehender Grundlagen oder werden
in anderer Weise Mehraufwendungen notwendig, sind
diese zusatzlichen Leistungen und deren Vergiitung vor
deren Inangriffnahme zwischen den Parteien schriftlich zu
vereinbaren.
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15
15.1

15.2

15.3

16
16.1
16.2

16.3

17
17.1

17.2

Vorbehalten bleibt in jedem Fall die Geltendmachung eines
dem Beauftragten durch den Unterbruch entstandenen
Schadens, sofern der Beauftragte beweist, dass der Auf-
traggeber den Unterbruch durch eine Verletzung des
Planervertrags verschuldet hat.

Rugefrist und Verjahrung

Anspriiche aus dem Vertrag verjahren unter Vorbehalt von
Ziffer 15.2 hiernach innert 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der
schadigenden Handlung. Fir Gutachten beginnt die Frist
mit deren Ablieferung zu laufen.

Anspriiche aus Mangeln des unbeweglichen Werkes ver-
jahren innert 5 Jahren. Die Frist beginnt mit der Abnahme
des Werks bzw. des Werkteils zu laufen.

Méngel sind grundséatzlich innert 60 Tagen seit Entdeckung
zu rugen. Plan- und Berechnungsmangel, die zu einem
Mangel eines unbeweglichen Werks bzw. Werkteils fihren,
kann der Auftraggeber indessen wahrend der ersten zwei
Jahre nach dessen Abnahme jederzeit riigen. Nach Ablauf
dieser Frist sind die Mangel innert 60 Tagen nach der Ent-
deckung zu riigen.

Urheberrecht
Das Urheberrecht verbleibt beim Beauftragten.

Dem Auftraggeber steht das unentgeltliche, unwiderrufliche
und nicht ausschliessliche Recht zu, die Arbeitsergebnisse
des Beauftragten zur Vollendung des Projektes fiir seine
Bedirfnisse frei zu verwenden. Macht der Auftraggeber
von diesem Recht ohne Einbezug des Beauftragten Ge-
brauch, steht diesem das Recht auf Bezahlung des in die-
sem Zeitpunkt geschuldeten Honorars zu, soweit vom Auf-
traggeber anerkannt. Soweit der Honoraranspruch streitig
ist, hat der Auftraggeber den entsprechenden Betrag zu
hinterlegen oder anderweitig sicherzustellen.

Das Abanderungsrecht des Auftraggebers beziiglich der
Arbeitsergebnisse des Beauftragten gilt in begriindeten
Féllen bereits wahrend der Planungsphase. Das Gleiche
gilt fir den Fall, dass der Vertrag vorzeitig aufgeldst wird,
sofern der Auftraggeber nicht selbst den Grund fir die Ver-
tragsauflésung zu vertreten hat.

Ubermittlung und Aufbewahrung von Dokumenten

Der Beauftragte bzw. jedes Mitglied einer Arbeitsgemein-
schaft bewahrt alle Dokumente und Unterlagen, welche ei-
nen Bezug zu diesem Vertrag aufweisen und nicht dem
Auftraggeber als Originale Gibergeben worden sind (wie
Unterlagen zu den Entscheidungsschritten und Dokumente
des ausgefuhrten Bauwerkes, seien dies Plane, Skizzen,
Berechnungen, Werkvertrage, Bestellungen, Korrespon-
denzen, Abrechnungsunterlagen, Datentrager usw.), wah-
rend mindestens 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der Vertrags-
beendigung im Zustand der Erstellung kostenlos auf.

Auf Verlangen legt der Beauftragte jederzeit Gber seine
Geschaftsfuhrung Rechenschaft ab und gibt alle Unterla-
gen heraus, zu deren Erstellung er sich im Rahmen der
vereinbarten Honorierung vertraglich verpflichtet hat.
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18
18.1
18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

Vorzeitige Beendigung des Vertrages
Art. 377 OR wird wegbedungen.

Die Parteien kdnnen aus wichtigen Griinden jederzeit ent-
schéadigungslos vom Vertrag zurlicktreten. Als wichtiger
Grund gilt insbesondere das Auswechseln von Schlussel-
personen seitens des Beauftragten ohne Zustimmung des
Auftraggebers bzw. ohne dass die in Ziffer 7 hiervor vorbe-
haltenen Tatbestande vorliegen.

Das Vertragsverhaltnis kann im Ubrigen von jeder Partei
jederzeit widerrufen oder gekiindigt werden. Die bis zur
Vertragsauflésung vertragsgemass erbrachten Leistungen
werden dem Beauftragten ohne Honorarzuschlag vergiitet.

Erfolgt die Vertragsaufldsung zur Unzeit, so ist die zuriick-
tretende Vertragspartei verpflichtet, der anderen den nach-
gewiesenen Schaden (in keinem Fall jedoch den entgan-
genen Gewinn) ohne jeden Zuschlag zu ersetzen.

Es liegt keine Auflésung zur Unzeit vor, wenn der Beauf-
tragte dem Auftraggeber oder dieser dem Beauftragten be-
grindeten Anlass zur Vertragsauflésung gegeben hat.

Die Vertragsaufldsung durch den Auftraggeber gilt ferner
nicht als unzeitig, wenn:

- Kreditgenehmigungen und Freigaben durch die Legisla-
tive, die Exekutive oder eine andere Behdérde ausbleiben;

- Bewilligungen ausbleiben;

- der Auftraggeber einzelne Phasen nicht auslost;

- eine oder mehrere Schliisselpersonen des Beauftragten,
deren Mitarbeit fur das Projekt wesentlich ist, in ihrer
Funktion ohne Zustimmung des Auftraggebers oder ohne
das die in Ziffer 7 hiervor vorbehaltenen Tatbestande
vorliegen, ersetzt werden.

19

Unterschriften

Die vorstehenden allgemeinen Bedingungen sind integrie-
render Bestandteil der Vertragsurkunde flir Planerleistun-
gen vom XXX.

Der Auftraggeber:
Luzerner Kantonsspital

Luzern, Datum

Benno Fuchs
CEO/Direktor

Florentin Eiholzer
Departementsleiter Betrieb, Infrastruktur

Der Beauftragte:
XXX

Ort, Datum

Vorname Name
Funktion

Vorname Name
Funktion
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luzerner kantonsspital

Spitalregion Luzern/Nidwalden LUZERN SURSEE WOLHUSEN

Beilagen

Beilage 1: Angebot des Beauftragten vom XXX, bereinigt am XXX (pendent)

Beilage 2: Leistungsbeschrieb

Beilage 3: Zahlungsplan vom XXX (pendent)

Beilage 4: Terminplan vom XXX (pendent)

Beilage 5: Organigramm vom 25.11.2020

Beilage 6: LUKS Handbuch Bau und Technik (15.02.2019, der GP-Submission beiliegend)
Beilage 7: Nachhaltiges Bauen: Bedingungen flr Planerleistungen (Hochbau), Juli 2017 (pendent)
Beilage 8: CAD-Richtlinie TBS (pendent)

Beilage 9: BIM-Leitfaden, Amstein-Walthert (15.11.2020, der GP-Submission beiliegend)

Beilage 10: Pflichtenheft Nutzer Pathologie (11.11.2020, der GP-Submission beiliegend)

Weitere Pflichtenhefte von LUKS sind in Bearbeitung. Diese werden zum Projektierungsstart zur
Verfligung gestellt.

Luzerner Kantonsspital | 6000 Luzern 16
Telefon 041 205 11 11 | luks.ch
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luzerner kantonsspital

DEPARTEMENT BETRIEB, INFRASTRUKTUR

14032: Umbau/Aufstockung LU25

Beilage 2 zum Generalplanervertrag

Leistungsbeschrieb

Luzern, 04.12.2020

Luzerner Kantonsspital www.luks.ch
Technik, Bau und Sicherheit (TBS)

Spitalstrasse

CH - 6000 Luzern 16



LUKS Luzern
Aufstockung/Umbau LU25 — Generalplanervertrag
Beilage 2_L eistungsbeschrieb

Leistungsbeschrieb

Zusatzlich zu den in den SIA-Ordnungen 102, 103 und 108 aufgefiihrten Grundleistungen sind die
in den folgenden Abschnitten aufgefiihrten Leistungen in das offerierte GP-Honorar einzurechnen.
1 Allgemein

Die in folgender Tabelle aufgefiihrten Leistungen sind von allen Planern als Grundleistungen in die
Honorare einzurechnen.

In den Grundleistungen enthaltene Leistungen

Projektierung - Uberprifung der Bestandesplane
Realisierung - Ubernahme von Bestandesplanen ins CAD

- Ubertragen der von Dritten projektierten Anlagen und Plane in eigene Plane

- Anpassen von CAD und EDV an die Richtlinien LUK

- Umsetzung der BIM-Anforderungen

- Erstellen allenfalls erforderlicher Zwischendokumentationen und Dokumentationen
- Dokumentationen zu Phasenabschlissen

- Erstellen der erforderlichen Flachen- und Volumenberechnungen

- Durch baudkologische Anforderungen ausgeltste Aufwendungen in
Projektierung/Realisierung (z.B. eco-devis, Minergie-Eco, SNBS)

- Durch Anforderungen des Energiestandards ausgelésten Aufwendungen in
Projektierung/Realisierung

- Anpassen des Bauprojektes an die Auflagen im Bewilligungsverfahren
- Mithilfe beim Planen und Durchflihren von Bemusterungen

- Von der Bauherrschaft gewlinschte standige Bauaufsicht und regelméassige
Teilnahme an Bau- und Koordinationssitzungen vor Ort

- Fuhren eines Projekt Qualitatsmanagements (PQM)

- Mehrleistungen infolge Auswechslung von Unternehmern und Lieferanten
(z.B. bei Konkursen)

- Erstellen der fur die Abnahmen und Inbetriebnahmen notwendigen
Dokumentationen

- Leistungen bei der Méangelbehebung

Submissionen - Beraten der Bauherrschaft bei der Erstellung von Unternehmerverzeichnissen
- Erfassen und Ablegen der eingegangenen Offerten

- Fachliche und rechnerische Uberprifung von Unternehmervarianten (ausgenom-
men Falle mit ausserordentlich hohem Aufwand)

Kosten - Erarbeiten Projektédnderungen zur Einhaltung des Kostenziels
- Schéatzen von Betriebs- und Unterhaltskosten

- Kostenschatzung und Vergleich der Baukosten von Varianten
- Ermitteln von Kostenkennzahlen

Kommunikation Mitarbeit bei Informations- und Offentlichkeitsarbeit

Administration - Mithilfe bei Verhandlungen mit Behdrden und Kommissionen
- Mitwirken bei der Behandlung von Rechtsmittelverfahren

- Erstellen von Uberwachungs-, Unterhalts- und Massnahmeplanen
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In den Grundleistungen enthaltene Leistungen

- Nachfuhrung und Abgabe der Revisionsunterlagen nach den Vorgaben der
Auftraggeberin

2 Architekt/Baumanagement

Grundleistungen des Auftragnehmers

Basis sind die Leistungsbeschriebe nach SIA 102 (2014). Dariber hinaus sind vom Auftragnehmer
die in nachfolgender Tabelle projektspezifisch prazisierten und erweiterten Leistungen zu erbrin-
gen (zusatzlich zu den in Ziff. 1 genannten Leistungen). Diese Leistungen sind in das Grundange-
bot einzurechnen.

In den Grundleistungen enthaltene Leistungen

Gesamtleitung - Gesamtleitung/Gesamtkoordination aller beteiligten Fachplaner/Spezialisten in
allen Teilphasen durch Generalplaner

- Protokollierung von Bauherrensitzungen sowie von Gesprachen/Verhandlungen
mit Behdrden und Fachbeteiligten

- Fihren der Pendenzenliste

- Fidhrung von Planliste und Planlieferungsprogramm

- Fuhrung der Adressliste

- Erstellung von Zahlungsplanen Uber alle Phasen

- Sicherung der Zielsetzungen (Qualitat, Kosten, Termine)
- Design to Cost

- Koordination Dokumentationen Fachplaner

Submissionen - Erstellen und versenden von Unternehmervertragen

- Erstellen und liefern der Vorlagen fir Unternehmervertradge an die Fachingenieure
(Struktur, Allgemeine Bedingungen)

Kosten - Erstellen, tberwachen und nachfiihren von Zahlungsplanen

Termine - Erstellung eines detaillierten Planungs- und Ablaufprogramms inkl. Terminierung
der notwendigen Bauherrenentscheide

- Koordination zwischen den am Bau beteiligten weiteren Stellen (Stadt Luzern,
Werke, private Telekommunikationsunternehmen usw.) als Bestandteil der
Koordination und Kontrolle der Arbeiten der Unternehmer

3 Bauingenieur

Basis sind die Leistungsbeschriebe nach SIA 103 sowie Teilleistungen gemass Honorartabelle.
Daruber hinaus sind vom Auftragnehmer die in nachfolgender Tabelle projektspezifisch préazisier-
ten und erweiterten Leistungen zu erbringen (zusatzlich zu den in Ziff. 1 genannten Leistungen).
Diese Leistungen sind in das Grundangebot einzurechnen.

In den Grundleistungen enthaltene Leistungen
Abbriche - Abbruchstatik
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In den Grundleistungen enthaltene Leistungen

Baugrube - Planung und technische Fachbauleitung / Bauleitung Baugrubenabschlisse,
Baugrubensicherung, Fundierung, Aushubplane und Wasserhaltung

- Begleiten des Altlastenkonzeptes in Zusammenarbeit mit dem Geologen

Projektierung - Bearbeiten von Varianten der Bauausfiihrung bzw. des Bauvorgangs
- Erstellen von Absteckungspléanen
- Erhohte Anforderungen bez. Dampfung von Schwingungen/Erschitterungen

Ausfihrung - Technische Bauleitung fir die Teilbereiche Spezialtiefbau, Baugrubenaushub,
Baugrubenabschlisse und Pfahlung

4 HLKS-E-Planer

Grundleistungen des Auftragnehmers

Basis sind die Leistungsbeschriebe nach SIA 108 (2014). Daruber hinaus sind vom Auftragnehmer
die in nachfolgender Tabelle projektspezifisch prazisierten und erweiterten Leistungen zu erbrin-
gen (zusatzlich zu den in Ziff. 1 genannten Leistungen). Diese Leistungen sind in das Grundange-
bot einzurechnen.

In den Grundleistungen enthaltene Leistungen

Energie - Gesamtverantwortung Energiebereich (nicht nur beziglich HLKSE). Definition und
Kommunikation der Vorgaben und Anforderungen zur Erreichung der formulierten
Nachhaltigkeitsziele und Zertifizierungen (Minergie-P-ECO oder SNBS). Die
Zertifizierung wir offengelassen, der Entscheid wird im Planungsprozess von LUKS
gefallt.

- Samtliche Leistungen im Zusammenhang mit den Nachweisen des gesetzlichen
Energiestandards, Warmeschutzes (inkl. Simulationen) usw.

Schall-/ - Schallschutz: Festlegen von installationsseitigen Schallschutzmassnahmen

Larmschutz - Larmschutz: Bereitstellung der Unterlagen fiir LArmschutznachweise (durch den

Bauphysiker) geméss LSV fur Anlagen innerhalb und ausserhalb des Geb&udes

Elektro - Bestandsaufnahme Elektroleitungen basierend auf den bestehenden
Plangrundlagen und der effektiven Ist-Situation.

Mitwirken beim Erstellen von Sicherheitsvorschriften (Anlagebau)

HLKKS - Bestandsaufnahme HLKS-Leitungen basierend auf den bestehenden
Plangrundlagen und der effektiven Ist-Situation.

- Planung Kanalisation innerhalb und ausserhalb Geb&aude (ohne Platzentwas-
serungen)

- Planung von Retentionsmassnahmen (z.B. Becken, Massnahmen Dach usw.)
- Planung Dachentwéasserung inkl. Notiberlaufe

- Planung samtlicher Hausanschlisse

- Erstellen eines Unterhaltsplans inkl. einholen von Service-Vertragen
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5 Fachkoordination Gebaudetechnik

In den Grundleistungen enthaltene Leistungen

Fachkoordination

Fachubergreifende Koordination (raumlich+technisch) der gesamten
gebaudetechnischen Planung (inkl. GA-Planung. Sowie der Spezialisten wie
Bauphysik, Akustik, Brandschutz usw. insofern es die Gebaudetechnik betrifft).

Fachubergreifende Koordination der Ausfilhrungsunterlagen der Anlagen und
Installationen

Fachkoordination beziglich CAD/EDV fur Datenaustausch, Informationswesen und
Anlagebezeichnungen festlegen

Mitwirken bei GA-Projektierung, die die Fachbereiche HLKSE betrifft
Nachfuhren und Revision der Fachkoordinationsplane

Bestandsaufnahme HLKSE-Leitungen basierend auf den bestehenden
Plangrundlagen und der effektiven Ist-Situation.

6 Brandschutzplaner

Es sind die Leistungen fir eine Umsetzung gemass QSS Stufe 2 (Annahme. Die definitive Festle-
gung erfolgt durch die GVL) zu erbringen.

Pflichtenheft Brandschutzplaner

Vorstudie

Uberpriifen von Normen und Richtlinien

Definieren der Brandschutzanforderungen nach Vorgaben VKF, Kanton Luzern
und Luzerner Kantonsspital (LUKS)

Machbarkeitsstudie

Erstellen der notwendigen Dokumente, Berichte und Nachweise
Risikoanalyse

Erarbeiten und Darstellen von Lésungsvarianten

Bauprojekt

Erarbeiten eines Brandschutzkonzepts unter Einbezug des Aufenthalts- und
Evaluationskonzepts LUKS

Budgetierung z.H. der Gesamtprojektleitung
Erstellen der Brandschutzplane nach Vorgabe VKF
Kostenoptimierung

Erarbeiten der Brandfall-Steuerungsmatrix in Absprache mit E-Planer, Siemens
FireSafety und weiteren relevanten Sicherheits-Gewerken

Baubewilligung

Begleitung der Verhandlungen, Behdrdenkontakte
Dokumentation des Brandschutzkonzeptes
Nachweis der Fluchtwege

Ausfihrung,
Fachbauleitung

Baustellenbegehungen mit Uberwachung der brandschutztechnischen Arbeiten
Baustellen-Brandschutz-Uberwachung
Qualitatssicherung

Abschluss,
Sicherstellen
der Betriebs-
bewilligung

Sicherstellen der Betriebsbewilligung
Einfordern der Ubereinstimmungserklarungen aller Gewerke

Seite 5von 7




LUKS Luzern

Aufstockung/Umbau LU25 — Generalplanervertrag

Beilage 2_L eistungsbeschrieb

Pflichtenheft Brandschutzplaner

Erstellen und unterzeichnen der Ubereinstimmungserklarung Brandschutz z.H. der
Brandschutzbehdrde

Erarbeiten eines Pflichtenhefts fiir den Brandschutzbeauftragen LUKS
Dokumentation Sicherheitseinrichtung

Integrale Tests

Planen und durchfuhren des integralen Tests bzw. der Endabnahme durch die
Brandschutzbehdrde Kt. Luzern

Rauchversuche nach Vorgaben Brandschutzbehérde/LUKS
Prufung der Brandfall-Steuerungsmatrix

Folgende Themen sind vom Planerteam / vom Brandschutzfachplaner mit dem Projektleiter Si-
cherheit LUKS zu besprechen und zu klaren:

e Architektur in Bezug auf: Flucht- und Evakuationswege, Angriffswege / Zuganglichkeit Feuer-
wehr, Zellenbauweise, Feuerwiderstand einzelner Bauteile, Liftungsinstallationen usw.

o Elektrotechnik in Bezug auf: Brandmeldeanlage, Sicherheits- und Fluchtwegbeleuchtung,
Brandfallsteuerungen, Blitzschutz usw.

e  Gebaudetechnik in Bezug auf: Feuerldschposten, Léschanlagen, RWA/RDA, Handfeuerl6-

scher usw.

e Brandschutznachweis

7 Tarfachplaner

Pflichtenheft Turfachplaner
Vorprojekt - Ubersichtsmatrix fiir Schliessplanung mit Tirblattern fir alle Tirtypen sowie
Grundrissplanen
- Ausarbeiten von Sicherheitszonen
- Grundlage: Schliesskonzept LUKS (Handbuch Bau+Technik)
- Abstimmung/Erweiterung des Schliesskonzepts auf den gesamten Bau LU24/25
- Bericksichtigung der Nutzungstrennung zwischen TBS (Werkstétten), Pathologie
- Berucksichtigung der Schnittstellen zu bestehenden Bauten (Verbindungstunnel,
LU24 usw.)
- Bestehende Schliessanlagen: KESO (mechanisch) und KABA (elektronisches
Zutrittsystem)
- Fachpartner fur die Installation von Schliessanlagen: Fa. Pilatus Schliesstechnik
Bauprojekt - Budgetierung z.H. Gesamtprojektleitung
- Kostenoptimierung
Ausfihrung, - Fihrung der ausfiihrenden Unternehmer
Fachbauleitung - Sicherstellung der Zusammenarbeit mit dem Elektroplaner (elektronische
Zutrittskontrolle)
- Qualitatssicherung
- Erstellen einer provisorischen Baustellenschliessung (unter Einbezug der
Betriebsfeuerwehr)
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Pflichtenheft Turfachplaner

Abschluss, - Konformitatsprifung
Sicherstellen - Revision der Ubersichtsmatrix, der Tirblatter und der Grundrissplane
der Betriebs-
bewilligung
Abnahme, - Planen und durchfiihren der Abnahme
Ubergabe - Dokumentation
- Prufung der Tlrmatrix
- Sicherstellung der Mangelbehebung

Folgende Themen sind vom Turfachplaner mit dem Projektleiter Sicherheit des LUKS zu bespre-
chen:

e Vorprojekt/Bauprojekt und Ausfiihrung: Ubersichtsmatrix, Turtypenblatter, Grundrissplane

8 Bauphysik/Akustik

Vollumfénglicher Leistungsumfang wahrend der Projektierung bis und mit Realisierungsphase der
Bereiche Warme-, Feuchte-, Schall- und Larmschutz inklusive Raumakustik. Inkl. thermische Ge-
baudesimulation.

Das Niveau der Anforderungen ist Minergie-P-ECO oder SNBS. Die Zertifizierung wird jedoch of-
fen gelassen und im Planungsprozess von LUKS geféllt.

9 Weitere Spezialisten

Es ist anzugeben, welche weiteren Fachplaner und Spezialisten sie fir die Projektbearbeitung als
notwendig erachtet werden (z.B. Blitzschutz, Fassadenplanung, sind usw.). Diese Honorare sind in
das Angebot einzurechnen.

Die im Honorarformular aufgefiihrten Spezialisten sind abschliessend. Wird wéhrend der Projektie-
rung/Realisierung ersichtlich, dass dariiber hinaus weitere Spezialisten erforderlich sind, miissen
deren Honorare vom GP getragen werden.
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