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1. Ausgangslage und Ziele

1.1 Ausgangslage

Das Luzerner Kantonsspital verzeichnet in verschiedenen Bereichen ein stetes Wachstum, was
langerfristig zu einer Verknappung der Platzverhaltnisse fuhrt. Die Pathologie ist in Bezug auf die
Zahl der Gewebeproben und diagnostischen Analysen aktuell das grosste offentliche Pathologie-
Institut der Schweiz.

Der wichtigste Teilbereich der Pathologie, die histologische Diagnostik, befindet sich seit dem Jahr
1933 im Geb&ude LU27 auf dem Spitalareal. Dort sind auch alle Arztebiiros, das Verstorbenenwe-
sen und die Autopsietatigkeit angesiedelt. Die zytologische Diagnostik ist im Haus LU23 unterge-
bracht, die Molekularpathologie nutzt Raume im LU23, LU27 und LU31. Diese Verteilung der
Réaumlichkeiten auf dem Areal, wirkt sich auf den Betrieb und die internen Prozesse negativ aus.
Damit sich die Pathologie der Demografie, der verscharfenden Konkurrenz am Zentralschweizer
Markt und den intern steigenden Anforderungen an innovativen diagnostischen Methoden gerecht
werden kann, ist eine Konsolidierung der Abteilungen und Optimierung der internen Prozesse
zwingend notwendig.

-

Abbildung 1  Ausschnitt Situation mit Projektstandort auf dem Spitalareal

Das stetige Wachstum des Areals und das Altern der verschiedenen Geb&ude verursacht auch bei
der Abteilung TS, hier betreffend die beiden Abteilungen HBT und RBI, eine markante Zunahme
von Reparaturen, Unterhaltsarbeiten und Projektbeteiligungen. Nebst einer nétigen Ressourcener-
weiterung wurde auch der Platzbedarf immer grésser.

Damit sich die Abteilungen HBT und RBI den intern steigenden Anforderungen gerecht werden
kann, ist eine optimierte und zukunftsorientierte Auslegung der Werkstéatten zwingend notwendig.

In einer Machbarkeitsstudie aus dem Jahre 2014 und einer Weiterentwicklung 2016 wurden tber
dem bestehenden Werkstattgebaude LU25 die Mdglichkeiten fur die geforderten Flachen evaluiert.
Die bestehende Bau- und Zonenordnung ermdglicht maximal drei Geschosse mit rund 3'200 m?
zusatzlicher Geschossflache.
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Eine zuerst favorisierte Aufstockung der Werkstatt wurde aus verschiedenen Grinden nochmals
Uberarbeitet, das definitive Projekt basiert auf einem Ersatzneubau.

1.2 Ziele

Mit dem Projekt Umbau/Aufstockung LU25 werden folgende Ziele angestrebt:

o Erweiterung der bestehenden Pathologiebereiche im Gebaude 27 durch eine Sanie-
rung/Aufstockung beim Gebaude 25 (Verbleib des Sezierraums im Gebaude 27)

o Zukunftsorientierte Werkstattnutzung im Gebaude 25 und Optimierung gemass Betriebs-
konzept Werkstatten (in Arbeit) und Vorgaben LUKS.

e Verfolgung einer langfristig nachhaltigen Entwicklung
¢ Eine hohe Qualitat von Architektur/Stadtebau und hohe Funktionalitat der Nutzungsablaufe.

e Zukunftsfahige und effiziente Bauweisen im Sinne einer tiefen Gesamtenergiebilanz und
tiefen Lebenszykluskosten.

o  Optimierung der Organisation durch sinnvolle Zusammenlegungen sowie Nutzung der
dadurch entstehenden Synergien.

o Effiziente Grundrissorganisation unter Berticksichtigung von guter Raumeinteilung und mit
einem starken Fokus auf 6konomischen Ablaufen.
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Abbildung 2 Pathologie im Gebaude LU25 (Umbau/Aufstockung) und im bestehenden Geb&aude LU27 (Sezierraum).
Die rote Linie zeigt die (bestehende) unterirdische Verbindung der beiden Gebaude im 3.UG.

25 'x::::t:*‘ @‘\

Seite 5 von 24



LUKS Luzern
Umbau/Aufstockung LU25 — Generalplanersubmission
Dokument A - Pflichtenheft

1.3 Projekt

Vorbemerkung

Die Geschossbezeichnungen entsprechen aufgrund der Verbindung mit dem Nachbarhaus und
wegen der Hanglage nicht den Erwartungen: Der ebenerdige Zugang auf der Strassenseite erfolgt
auf dem Niveau 2.UG.

Bauvorhaben
e  Sanierung/Aufstockung im Haus 25.

¢ Vom heute zweigeschossigen Gebaude LU25 wird ein Geschoss — das (ebenerdige) 2.UG
— zuriickgebaut.

e Das abgebrochene 2.UG. wird wieder erstellt, dariiber zwei weitere neue Geschosse:
_ 2.UG.: Werkstatt/Buros HBT & RBI
_1.UG. und EG.: Pathologie

e Ein neuer Erschliessungskern sowie alle tragenden Elemente werden bis zur Bodenplatte
(im 3.UG.) gefiihrt. In der Machbarkeitsstudie von Cerutti Partner und Basler & Hoffmann
Bauingenieuren (28.02.2020) wurden das Fundationskonzept Micropfahle vorgeschlagen.
Das Fundationskonzept ist zu prifen/hinterfragen und allenfalls anzupassen.

o Das 3.UG. bleibt inkl. der Geschossdecke bestehen (Sanierung/Umbau). Die Gebaudesta-
tik ist basierend auf der der Machbarkeitsstudie von Cerutti Partner und Basler & Hoffmann
Bauingenieuren (28.02.2020) auf die Zielsetzungen zu prifen und darauf auszulegen.

e Die Raumdisposition im 3.UG wird basierend auf dem Betriebskonzept fir Werkstatten und
Vorgaben von LUKS umgebaut. Das Konzept ist in Erstellung und wird Ende Januar 2021
freigegeben.

Es sind auch Umbaumassnahmen bzw. kleine Anbaumassnahmen (in Prifung) im/am beste-
henden Gebéaude LU 24 geplant. Diese werden zusammen mit den Neubaumassnahmen im
Gebaude LU 25 durchgefiihrt. Das Konzept und der Umfang der Planungsleistungen sind zur-
zeit in Erarbeitung und werden Ende Januar 2021 den Beauftragten zur Verfiigung gestellit.
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Abbildung 3 Grundriss neu erstelltes 2.UG. mit schematischer Angabe der Nutzungen Das Nutzungskonzept (Werk-
statten) fur diese Flachen wird z.Zt. Giberarbeitet, es wird zum Projektierungsstart bereit sein.
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Abbildung 5 Querschnitt Gebaude LU25 (auf diesem Plan fehlt das 3.UG.)
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11

Abbildung 6 Ansicht des Gebaudes LU25 (Mitte). Das hier sichtbare Geschoss wird abgebrochen und mit zwei zusatzli-
chen Obergeschossen erstellt. Das Gebaude LU24 befindet sich am rechten Bildrand.
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Abbildung 7 Grundriss 3.UG. (Umbau) mit schematischer Angabe der Nutzungen. Oben in der Mitte ist die Tunnel-
verbindung zu LU27 erkennbar, unten rechts die Anlieferung LU25
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Abbildung 9

Grundriss neu erstelltes EG. mit schematischer Angabe der Nutzungen Pathologie
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Allgemeine Anforderungen

o Betriebskonzept Pathologie: Die Betriebsablaufe sind sehr wichtig und missen im Planer-
team und den Fachbeteiligten von LUKS eng koordiniert und sichergestellt werden. Im Be-
triebskonzept sind die Betriebsabléaufe dargestellt und sind wichtig.

o Betriebskonzept Werkstatten: Dieses wird bis Mitte Januar erstellt und den Beauftragten
zur Verflgung gestellt.

¢ Die Ablaufe und Raumanordnungen muissen sorgfaltig gemass Nutzerkonzepte RBI und
HBT entwickelt und eingehend mit den Nutzern besprochen werden.

¢ Die Raumkonzepte miissen vom Generalplaner in der Projektierung verifizierend auf die
baulichen, rechtlichen, brandschutzrechtlichen architektonische Koharenz (Schlissigkeit)
Uberprift, optimiert und sichergestellt werden.

e Den Kriterien der Flexibilitat, Raumanpassungen und Nachristbarkeit ist aufgrund der ste-
tig andernden Nutzungsanforderungen grosse Beachtung zu schenken.

o Es wird eine mdglichst kurze Bauzeit angestrebt (12 — 15 Monate).

o Eine nachtragliche Aufstockung um ein zuséatzliches Geschoss soll méglich sein. Die Statik
und die Gebaudetypologie missen auf die potentielle Erweiterbarkeit ausgelegt sein.

e Ein Dachaufbau fiir Technik (Luftungsanlage usw.) stiinde im Konflikt mit Option: Eine
nachtragliche Aufstockung um ein zusatzliches Geschoss soll méglich sein.

o Der Spitalbetrieb ist jederzeit aufrechtzuerhalten. Dies bedingt einen koordinierten Bauab-
lauf in verschiedenen Phasen und Abschnitten.

e Leitungsumlegung: Diverse Leitungen (HBT und EGT) filhren durch das Haus 25 und mis-
sen vorgangig verlegt werden.

e Die LUKS Vorgaben (Handbuicher) sind integraler Bestandteil zum GP-Vertrag und werden
zum Projektstart zur Verfiigung gestellt.

Organisation Nutzungen

o Das Zusammenspiel der beiden Nutzungen Pathologie und Werkstatten im selben Ge-
baude ist zu klaren fir: Erschliessung/Zugange, Anlieferung/Logistik, Schallschutz.

o Fir die Zugangssituation sind im Vorprojekt zwei konzeptionelle Vorschlage zu prifen
a) Separate Zugange. Fur Werkstatt im 2.UG Nord, fir Pathologie im EG. (Sid)
b) Zentraler Zugang fur beide Nutzungen im 2.UG. Nord

e Zu beachten ist, dass in der Pathologie in geringem Umfang auch Patienten empfangen
werden (Punktionsraum). Es muss aus Sicherheitsgriinden eine klare Trennung zwischen
den beiden Bereichen Pathologie und Werkstatten stattfinden. Weiterfiihrend wiirde der
sudlich gelegene Zugang die direkte Visibilitat der Wegefiihrung vom LUKS Campus und
den damit verbundenen logischen Personenfluss gewéhren.

e Zu klaren ist auch die organisatorische Anbindung an das direkt anschliessende Gebaude
LU 24.

e Eine gute Anbindung an das bestehende Kanalsystem des LUKS ist sicherzustellen fur op-
timale Prozesse der Werkstétten und der Pathologie wie auch fir die Logistik und Energie-
versorgung.
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Stadtebau und Architektur

Das Gebaude (LU25) ist Teil des heterogenen Baubestandes im Weststeil des Kantonsspitalare-
als. In seiner heutigen Dimension und Gestalt aber auch gemass den Rahmenbedingungen des
Bebauungsplanes B139 wird es im Vergleich zum Hauptgeb&ude und der geplanten Osterweite-
rung Teil der eher kleinteiligeren Bebauung im Westteil bleiben. Die stadtebauliche Disposition des
Bestands (LU 25) mit den bisherigen Werkstatten ist im Hinblick auf Verdichtungsmassnahmen auf
dem gesamten Areal nicht mehr zeitgemass. Die Aufstockung mit Normlageschossen bietet neben
der Flachenerweiterung auch stadtebaulich und architektonisch die Chance zur Optimierung. Da-
bei gewéahrt die Aufstockung und Anschluss an das bestehende Geb&ude LU 24 bei der Geb&ude-
nutzung und Volumen diverse Synergien. Das Projekt erfordert Losungsansatze mit optimalen ar-
chitektonischen Anséatzen zur Sicherstellung von raumlichen und funktionalen Nutzungsablaufen.

Die raumliche N&he und funktionelle Verbindung zum bisherigen Pathologiegebdude (LU 27) sind
zu beachten. Dieses ist im Bauinventar als schiitzenswert eingestuft. Die Stadt Luzern behélt sich
vor, das Projekt vor der Baueingabe falls notig der Stadtbildkommission vorzulegen.
Anforderungen Nachhaltigkeit

e Systemtrennung: Statik, Gebaudetechnik, Elektro. Die Sekundarstruktur ist von der Pri-
marstruktur getrennt zu installieren und gewahrleistet damit kiirzere Erneuerungszyklen.

o Bei der Materialwahl sind anerkannte gesundheitliche und 6kologische Aspekte zu beach-
ten.

o Zertifizierung: Das Gebaude wird nach Standard Minergie-P-Eco oder SNBS geplant. Den
Entscheid, ob das Gebaude zertifiziert werden soll, behélt sich die Bauherrschaft vor.

¢ Die Installation einer PV-Anlage auf dem Dach soll unter Beachtung der maximalen Héhe
im Bebauungsplan geprift werden.

Anforderungen Schallschutz
e Schallschutz (unten Werkstatten, oben Pathologie)

o Aufgrund der unterschiedlichen Nutzungen und den damit verbundenen spezifischen Anfor-
derungen, erhalten bauphysikalische Themen wie Schall- und Larmschutz besondere Rele-
vanz.

e Korperschall im Werkstattbereich zu Pathologie.
e Luftschall im Werkstattbereich zu Pathologie.

e Es missen spezielle Massnahmen an der Decke von der Werkstatt im 2. UG zu Pathologie
im 1. UG vorgenommen werden. Die lichte Raumhdhe gemass den Pflichtenheften ist zwin-
gend einzuhalten.
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Abbildung 10 Innenraum der bestehenden Pathologie im Gebaude LU27
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1.4 Kosten

Kostenziel
Die Gesamtkosten (SKP 1-9) dirfen maximal 17.5 Mio. CHF inkl. MwSt. betragen.

Design-to-Cost

Es gilt das «Design-to-cost» Prinzip. D.h. die oben genannten Kosten gelten als zentrale Vorgabe
fur alle Entscheidungen bezglich Entwurf, Konstruktion, Standards usw.

Abweichungen zum Kostenziel sind beim Erkennen unverziiglich der Bauherrschaft zu kommuni-
zZieren. Sie sind zu begriinden und es sind Massnahmen deren Vermeidung aufzuzeigen.

Im Weiteren missen auch die gesamten Lebenszykluskosten als Kriterium berticksichtigt und dem
Bauherrn fUr seine Entscheidungen aufgezeigt werden.

Ziele in den Projekt-Phasen

e Phase 31: Einhaltung Kostenziel im Vorprojekt. Kostenplanung mit Kostenschétzung +/-15%,
phasengerechter Baubeschrieb vorliegend.

e Phase 32: Einhaltung Kostenziel im Bauprojekt. Kostenplanung mit Kostenvoranschlag +/-10%,
detaillierter Baubeschrieb vorliegend.

o Phase 41: Einhaltung Kostenziel in Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

e Phasen 51/52: Einhaltung Kostenziel in Ausfihrung. Baukostentiberwachung durch Fihren ei-
nes laufend aktualisierten Baukostenjournals. Vergleich der Kennwerte KV aktuell, Vertrags-
summen, Zahlungen und Prognosen je SKP-Position.

e Phase 53: Einhaltung Kostenziel bei Bauabrechnung.

Im Kostenziel nicht enthalten:

e Unterhalts- und Servicevertrage
e Wesentliche Bestellungséanderungen der Bauherrschaft

15 Ziel des Submissionsverfahrens

Die Auftraggeberin will mit einem Konkurrenzverfahren das bestgeeignete Generalplanerteam fiir
die Projektierung und Ausfiihrung des beschriebenen Projekts ermitteln. Es ist ein Partner gesucht,
der die Komplexitat der Aufgabenstellung versteht und die notwendige Referenzen vorweisen
kann.

Leistungen des Planerteams:
e Phase Projektierung bestehend aus Vor- und Bauprojekt inkl. Bewilligungsverfahren.
e Termin und Ablaufplanung im Rahmen der vorgegebenen Meilensteine.

¢ Phase Ausschreibung bestehend aus Ausschreibungsplanung, Ausschreibung (Submissions-
unterlagen) fur die Durchfiihrung eines konventionellen Bauablaufs mit Einzelunternehmun-
gen.

¢ Phase Realisierung bestehend aus Ausfihrungsplanung, inkl. Bau- und Fachbauleitung sowie
Abnahmen/Inbetriebnahmen mit Bauabrechnung und Dokumentation des Projektes.

Aufgrund des engen Terminrahmens (Realisierung innert kiirzest moglicher Zeit) und der Schwie-
rigkeit der Aufgabenstellung muss das Generalplanerteam die entsprechenden Kapazitaten und
das Knowhow in der Umsetzung nachweisen kdnnen. Gefordert ist eine Bewerbung mit Referen-
zen und der Angabe von Projektleitern. Mit der Honorarofferte ist eine Auftragsanalyse mit Vorge-
hensvorschlag verlangt.
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2.

2.1

Verfahren

Auftraggeber / Ausschreibungsadresse

Luzerner Kantonsspital
Abteilung BAU
Spitalstrasse

6000 Luzern 16

2.2

Art des Vergabeverfahrens

Offenes, nicht anonymes Verfahren.
Ausklnfte werden keine erteilt.
Die Bewerber werden schriftlich Gber den Ausgang des Verfahrens informiert.

2.3

Gesetzliche Grundlagen

Fir das vorliegende Submissionsverfahren gelangen folgende gesetzlichen Grundlagen zur An-
wendung:

Kanton Luzern

Gesetz Uber die 6ffentlichen Beschaffungen vom 19. Oktober 1998 (6BG); in Kraft getreten am
1. Januar 1999); SRL Nr. 733

Verordnung zum Gesetz Uber die 6ffentlichen Beschaffungen vom 7. Dezember 1998 (6BV);
in Kraft getreten am 1. Januar 1999); SRL Nr. 734

Schweiz/Bund

Interkantonale Vereinbarung lber das 6ffentliche Beschaffungswesen vom 25. November
1994 (in Kraft getreten fur den Kanton Luzern am 1. Juli 1997)

Interkantonale Vereinbarung lber das 6ffentliche Beschaffungswesen vom 25. November
1994/15. Marz 2001 (IV6B) in Kraft getreten fir den Kanton Luzern am 30. November 2004);
SRL Nr. 733a

Vergaberichtlinien zur Interkantonalen Vereinbarung tber das 6ffentliche Beschaffungswesen
vom 25. November 1994/15. Marz 2001 (VROB)

Bundesgesetz Uiber den Binnenmarkt (Binnenmarktgesetz) vom 6.0ktober 1995 (BGBM,; in
Kraft getreten am 1. Juli 1996); SR 943.02

Bundesgesetz Uber das offentliche Beschaffungswesen vom 16. Dezember 1994 (B6B; in
Kraft getreten am 1. Januar 1996); SR 172.056.1

Verordnung tber das 6ffentliche Beschaffungswesen vom 11. Dezember 1995 (V6B; in Kraft
getreten am 1. Januar 1996); SR 172.056.11

International

Ubereinkommen (iber das 6ffentliche Beschaffungswesen vom 15. April 1994 (GPA; in Kraft
getreten fur die Schweiz am 1. Januar 1996); SR 0.632.231.422

Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Européischen Gemein-
schaft tber bestimmte Aspekte des offentlichen Beschaffungswesens (Bilaterales Abkommen
vom 21. Juni 1999 (in Kraft getreten am 1. Juni 2002); SR 0.172.052.68
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2.4 Zusammensetzung des Generalplanerteams
Das Generalplaner-Team setzt sich aus folgenden Fachbereichen zusammen:
e  Architekt

e Baumanagement

e Bauingenieur

e Elektro-Planer

e HLKS-Planer

e  GT-Fachkoordination

o GA-Planer

e Laborplaner

e  Bauphysik /Akustik

e Brandschutz-Planer

e Turengineering

Signaletik: Der Signaletik-Planer wird von der Bauherrschaft beauftragt, muss aber vom General-
planer koordiniert werden.

2.5 Vertragsbestimmungen Generalplanerleistungen

Der Generalplaner tritt gegentber der Auftraggeberin als alleiniger Vertrags- und Ansprechpartner
auf. Die Auftraggeberin schliesst einen Generalplanervertrag (vgl. Beilage 1) ab. Der Generalpla-
ner schliesst mit den Planungspartnern Subplanervertrdge ab. Die Bauherrschaft behélt sich eine
Prifung aller Teammitglieder und eine allféllige Auswechslung vor. Die Vertrage werden erganzt
durch die allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB).

Projektorganisation

Der Generalplaner ist grundsatzlich der Ansprechpartner der Bauherrschaft. In seiner Funktion hat
er die Gesamtleitung fur die Leistungen in Planung und Ausfiihrung inne.

Die Projektorganisation von LUKS gewahrt die Sicherstellung von betrieblichen Abldufen und die
adaquate technischen Anbindung an die bestehenden Strukturen.

Die LUKS-internen Fachkompetenzen (HLKSE) unterstiitzen die GP-Fachplaner im direkten fachli-
chen Austausch, um die Projektzielsetzungen sicherzustellen und umzusetzen.

2.6 Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Fur die vorliegende Aufgabe wird das Schweizer Recht angewendet. Der Gerichtsstand ist die
Stadt Luzern.

Seite 15 von 24



LUKS Luzern
Umbau/Aufstockung LU25 — Generalplanersubmission
Dokument A - Pflichtenheft

2.7 Bewertungsgremium

Die Angebote werden von folgendem Gremium geprift und beurteilt:

e A. Duss, Leiter Technik und Sicherheit
e P. Jenni, Leiter Bau
e P. Schreider, Projektleiter Bau

beratend:
e D. Engler, Beta Projekt Management AG

Das Bewertungsgremium behalt sich vor, bei Bedarf weitere Fachexperten ohne Stimmrecht beizu-
ziehen.

3. Ablauf und Termine

3.1 Gesamtibersicht

Es sind folgende Termine zurzeit vorgesehen. Mit der Einreichung ihres Angebots bestéatigen die
Bewerber, dass sie Uber genligend Ressourcen verfligen, diese einzuhalten.

05.12.2020 Publikation Luzerner Kantonsblatt

08.12.2020 Download der Unterlagen von simap.ch

11.12.2020 Anmeldung fir Begehung bis 12:00 bei paul.schreider@Iuks.ch
14.12.2020 Begehung Projektperimeter (14:00 — 16:00)

18.12.2020 Einsendeschluss fur Fragen zur Submission (bis 17:00)
23.12.2020 Fragenbeantwortung per Email an alle Bewerber
27.01.2021 Eingabe Offerten (bis 16:00)

12.02.2021 Entscheid Zuschlag

26.02.2021 Ende Rekursfrist (10 Tage)

01.03.2021 Start Projektierung

Juli 2021 Vorprojekt

Jan 2022 Bauprojekt

Juni 2022 Baubewilligung

Okt. 2022 Ausschreibung

Nov 2022 Start Realisierung

Apr 2024 Inbetriebnahme
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3.2 Begehung

Am Montag, 14.12.2020, 14:00 — 16:00 ist eine Begehung des Projektperimeters geplant. Dem
GP-Team steht es frei, auch Fachplaner an den Termin mitzubringen. Die Teilnahme an der Bege-
hung gilt als Voraussetzung, um ein Angebot einreichen zu kénnen.

Die Anmeldung erfolgt per E-mail an paul.schreider@Iluks.ch bis spatestens 11.12.2020, 12:00.

Ziel ist es, dass sich das GP-Team ein genaues Bild tGiber die erforderlichen Planungsleistungen
verschaffen kann, um diese korrekt in seinem Angebotspreis bertcksichtigen zu kénnen.

Mit dem Einreichen des Angebotes wird vom Anbieter bestétigt, dass er die Ortlichkeiten und den
Zugang zum Objekt zur Kenntnis genommen und die Gegebenheiten in seinem Angebot bertick-
sichtigt hat.

An der Objektbesichtigung werden keine Fragen beantwortet. Solche missen in der Fragerunde
schriftlich eingereicht werden.

3.3 Fragerunde

Fragen zur Ausschreibung sind bis am 18.12.2020, 17:00 zu richten an: de@beta.ch

Die Beantwortung der eingegangenen Fragen erfolgt wiederum per E-Mail an alle Teilnehmer der
Begehung. Die Fragesteller bleiben anonym.

3.4 Eingabe der Angebote

Die Angebotsunterlagen sind vollstéandig, verschlossen und mit dem Vermerk "14032 Raumerwei-
terung LU25 - Generalplanersubmission (NICHT OFFNEN)" einzureichen bzw. missen per Post
eingetroffen sein (Datum Poststempel ist nicht massgebend) bis spatestens am:

Mittwoch, den 27. Januar 2021 um 16:00
Postadresse

Luzerner Kantonsspital
Abteilung Bau
6000 Luzern 16

Abgabe vor Ort
Betriebsbiro TS | Haus 24 | 1. OG

3.5 Offerto6ffnung

Alle Anbieter fristgerecht eingereichter Offerten erhalten ein Offert6ffnungsprotokoll (per E-Mail).
Die Offertdffnung ist nicht 6ffentlich.

3.6 Prufung der Angebote

Schritt 1: Offnung der Eingaben

Es werden nur diejenigen Angebote gedffnet, welche fristgerecht eingereicht worden sind. Das Da-
tum des Poststempels ist nicht massgebend. Zu spat eingetroffene Angebote werden nicht bertick-
sichtigt und ungedffnet retourniert.

Schritt 2: Formale Prifung der Eignungskriterien

Eingaben, welche die Eignungskriterien (siehe Ziff. 5.1) nicht erfiillen, werden von der weiteren
Prifung ausgeschlossen.
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Schritt 3a: Bewertung der Zuschlagskriterien
Die Zuschlagskriterien (siehe Ziff. 5.2) werden beurteilt.

Schritt 3b: Gesamtbeurteilung

Das Bewertungsgremium pruft und bewertet die Eingaben gemass den unter Ziff. 5 formulierten
Eignungs- und Zuschlagskriterien. Der Zuschlag erfolgt an das GP-Team mit der héchsten gewich-
teten Gesamtpunktzahl.

3.7 Entscheid/Information
Der Zuschlagsentscheid wird den Teams in schriftlicher Form mitgeteilt.

3.8 Ruckgabe der Angebote

Die nicht bertcksichtigten Angebote kénnen bis 30.04.2021 vom Auftraggeber zuriickgefordert
werden. Trifft bis zu diesem Datum keine Rickforderung ein, werden die Unterlagen vernichtet.

4, Allgemeine Bedingungen

4.1 Sprache

Die Verfahrenssprache ist deutsch, das Angebot muss in deutscher Sprache verfasst werden.

4.2 Arbeitsgemeinschaften / Mehrfachteilnahme

Arbeitsgemeinschaften (ARGE) sind zugelassen. Mit Ausnahme des Architekten/Generalplaners
durfen sich Planungsfirmen in mehreren Generalplanerteams bewerben.

Pro Generalplanerteam ist nur ein Angebot zulassig, Varianten sind nicht erlaubt.

Auf Verlangen der Auftraggeberin hat der Anbieter die Rechtsform einer einfachen Gesellschaft zu
begriinden.

4.3 Vorbefassung

Die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie zum Projekt sind im vorliegenden Pflichtenheft enthalten
(vgl. ziff. 1.3). Damit steht deren Verfassern eine Bewerbung frei.

4.4 Teilangebote

Teilangebote sind nicht zugelassen.

4.5 Abbruch/Wiederholung des Verfahrens

Die Auftraggeberin kann das Verfahren aus wichtigen Griinden abbrechen oder wiederholen
(818 6BG).

4.6 Auskunft

Uber das Verfahren wird weder Korrespondenz gefiihrt noch miindlich Auskuntft erteilt.
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4.7 Angebot

Das Angebot hat ab Eingabedatum eine Verbindlichkeitsdauer von 6 Monaten. Fir das Angebot
wird keine Entschadigung ausgerichtet.

4.8 Widerspriche im Angebot

Bei Widerspriichen im Angebot des Anbieters zwischen Papier- und EDV-Version geht die Papier-
version vor.

4.9 Beauftragung/Vertrag

Die allfallige Auftragserteilung erfolgt mittels Zuschlagsverfiigung durch die Direktion LUKS.

Es ist vorgesehen, mit dem ausgewahlten Anbieter einen Generalplanervertrag abzuschliessen.
Ein entsprechender Vertragsentwurf liegt den Submissionsunterlagen bei.

4.10 Auswechseln von Teammitgliedern

Die Bauherrschaft behdlt sich vor, bei besonderen Umstanden eine Auswechslung von Mitgliedern
des GP-Teams zu verlangen. Dem GP-Team ist eine Auswechslung von Teammitgliedern ohne
das Einverstandnis der Bauherrschaft nicht erlaubt.

4.11 Baurechtliche Aspekte und Vorgaben

Es gelten das Baugesetz und die Bauverordnung des Kantons Luzern und das Bau- und Zonen-
reglement der Stadt Luzern. Die Grenz- und Gebaudeabstande richten sich nach den gesetzlichen
Vorgaben (Teilrevision Bebauungsplan B139-A).

Das Projekt muss den geltenden Gesetzen und Normen entsprechen. Insbesondere sind die Vor-
gaben der Bauherrschaft (LUKS), der GVL (Gebaudeversicherung Luzern) und die kommunalen
Vorschriften der Stadt Luzern in der Umsetzung einzubeziehen.

412 Weitergehende Anspriche

Die Teilnehmenden verzichten ausdricklich auf Anspriiche gegeniiber der Auftraggeberin, welche
Uber die im Pflichtenheft festgelegten Rahmenbedingungen hinausgehen. Mit der Teilnahme ak-
zeptieren die Teilnehmenden das Pflichtenheft.

4.13 Vertraulichkeit / Schweigepflicht

Die Anbieter verpflichteten sich, wahrend der Auftragsabwicklung erhaltene Informationen und Un-
terlagen vertraulich zu behandeln und sie Dritten nicht zuganglich zu machen.

Die Anbieter erméachtigen den Auftraggeber, die in der Bewerbung gemachten Angaben zu prifen.

Die vom Anbieter gemachten Angaben und abgegebenen Unterlagen dienen ausschliesslich dem
Auswahlverfahren.
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5. Kriterien und Bewertung

5.1 Eignungskriterien
Folgende Kriterien gelten als zwingende Voraussetzungen fir die Teilnahme an der Submission:

e In den Bereichen Architektur und Baumanagement ist jeweils ein Referenzobjekt mit einer
ahnlichen Nutzung (Buro, Labor, Werkstatt 0.4.) vorzuweisen. Dieses Referenzobjekt muss
eine Gesamtbausumme von mehr als 7 Mio. CHF (SKP 2 - 5) aufweisen, 2010 oder spater re-
alisiert und in Betrieb gegangen sein.

¢ In den Bereichen HLKS und Elektro ist jeweils ein Referenzobjekt mit vergleichbarer Komple-
xitat bzw. technischen Ausbaugrad auszuweisen. Die honorarberechtigte fachspezifische Bau-
summe muss mehr als 0.3 Mio. CHF und das Objekt muss 2010 oder spater realisiert und in
Betrieb gegangen sein.

¢ Kenntnisse der deutschen Sprache (das Verfahren wird in deutscher Sprache durchgefihrt)
e Sicherstellung der Prasenz vor Ort
e Leistungsfahigkeit der Firma

5.2 Zuschlagskriterien
Die Ermittlung des wirtschaftlich glinstigsten Angebotes erfolgt mit folgenden Kriterien:

Honorarangebot 50%
e Preis
Referenzen Firma 20%

¢ Referenzobjekte

Schliisselpersonen 15%

e Ausbildung
e Berufserfahrung
e Personliche Referenzobjekte

Auftragsanalyse 10%

¢ Risikobeurteilung, Vorgehensvorschlag

Lehrlingsausbildung 5%

¢ Anteil Lehrlinge an der Gesamtbelegschaft

Weitere Erlauterungen zu den Zuschlagskriterien und deren Bewertung sind in den entsprechen-
den Formularen zu finden.
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6. Unterlagen

6.1 Abgegebene Unterlagen

Den Bewerberteams werden folgende Unterlagen zur Verfigung gestellt. Diese bilden die Grund-
lage des Leistungs- und Honorarangebots der Bewerber.

Abgegebene Unterlagen Form
Dokument A Pflichtenheft (vorliegendes Dokument) pdf
Dokument B1 Teamubersicht xlsx
Dokument B2 Bewerbungsformular xlsx
Dokument C Honorarformular xlsx
Beilage 1 GP-Vertragsentwurf pdf
Beilage 2 Pflichtenheft Nutzer Pathologie (11.11.2020) pdf
Beilage 3 LUKS Handbuch Bau und Technik (15.02.2019) pdf
Beilage 4 Leitfaden BIM LU25 (15.11.2020) pdf

6.2 Einzureichende Unterlagen

Folgende Unterlagen sind einzureichen:
Einzureichende Unterlagen Form
Dokument B — Teamdokumentation Papier / xIsx
Dokument C — Honorarformular Papier / xIsx
Auftragsanalyse Papier / pdf
Referenzdokumentation Papier / pdf

Formulare

Das Nichteinhalten von bestétigten Punkten oder falsche Angaben haben den Ausschluss vom
Submissionsverfahren zur Folge. Falls ein ARGE-Mitglied einen Punkt oder Nachweis nicht erfillt
oder falsche Angaben gemacht hat, wird die ganze ARGE vom Submissionsverfahren ausge-
schlossen.

Referenzdokumentation

Die Dokumentation der Referenzprojekte darf pro Objekt max. eine A3-Seite umfassen.

Auftragsanalyse

In der Auftragsanalyse sollen die Bewerber beschreiben, worauf aus ihrer Sicht bei diesem Projekt
speziell geachtet werden muss, wo die hauptséchlichen Risiken liegen, welches Vorgehen sinnvoll
ist usw. Basierend auf der Risikoanalyse sollen Massnahmen vorgeschlagen werden, um die Risi-
ken zu minimieren bzw. abzuwenden.

Die Auftragsanalyse darf max. zwei A4-Seiten umfassen.

Abgabeform

Samtliche Unterlagen sind 1-fach in Papier und 1-fach in elektronischer Form auf einem USB-Stick
einzureichen.
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7. Leistungen

7.1 Allgemein

Die Bauherrschaft plant, das siegreiche GP-Team mit den Generalplanerleistungen fir die SIA-
Phasen 31 bis 53 zu beauftragen. Die Leistungen sind im der Submission beigelegten Entwurf des
GP-Vertrags umschrieben, insbesondere in dessen Beilage 2. Fir die Honorare kommen dabei
zwei Prinzipien zur Anwendung (vgl. Dokument C, Honorarberechnung):

e Die Honorierung nach aufwandbestimmenden Baukosten kommt fur folgende Planer zur An-
wendung: Architekten, Baumanagement, Bauingenieur, Elektro-Planer, GA-Planer, HLKS-Pla-
ner, Laborplaner

e Eine Honorierung aufgrund des geschatzten Aufwandes (Kostendach) kommt fur folgende
Planer zur Anwendung: Brandschutzplaner, Turfachplaner, Bauphysiker/Akustiker sowie allfal-
lige weitere Spezialisten (vgl. Ziff. 7.2)

7.2 Weitere Spezialisten

Es ist anzugeben, welche weiteren Fachplaner und Spezialisten sie fir die Projektbearbeitung als
notwendig erachtet werden (z.B. Blitzschutz, Fassadenplanung, usw.). Deren Honorare sind in das
Angebot einzurechnen. Die im Honorarformular aufgefiihrten Spezialisten sind abschliessend.
Stellt der Generalplaner wahrend der Projektierung/Realisierung fest, dass dartiber hinaus weitere
Spezialisten erforderlich sind, missen deren Honorare vom GP getragen werden.

7.3 Building Information Modeling

Das Luzerner Kantonsspital (LUKS) will die Potenziale der Digitalisierung auch im Bereich der Pla-
nung, Bau und Betrieb ihrer Immobilien bestmdoglich nutzen. Aktuelle und zukiinftige Neubauten,
Umbauten und Sanierungen sollen konsequent mit der BIM Methode umgesetzt werden. BIM ist
nicht nur ein Modell, sondern eine Arbeitsmethode, die alle Beteiligten vernetzt. Mit BIM wird kolla-
borativ ein digitales Gebaudemodell fiir den gesamten Lebenszyklus eines Bauwerkes erstellt.

Mit der Umsetzung der BIM Methode sind folgende Zielsetzungen verbunden: Die Effizienz in Pla-
nung, Bau und Betrieb soll gesteigert, die Life-Cycle Kosten gesenkt, gleichzeitig die Qualitat ver-
bessert und die Transparenz und damit die Planungssicherheit erhéht werden.

Eine Ubersicht und Arbeitsanweisung zu den BIM Grundlagen und Anforderungen sind im «Leitfa-
den BIM» (Beilage 4) zusammengefasst:

e Project Information Requirements, PIR

e Asset Information Requirements, AIR

e Exchange Information Requirements, EIR
mit folgenden Anhangen:

e Elementkatalog

e Nutzungsplan

e Informationsmodell

o AKS Anlage—Kennzeichnungssystem

e |ICT fur BIM inkl. CDE Betriebskonzept

Zum Projektstart werden die konkrete Umsetzung und offenen Fragen zwischen dem BIM Mana-
ger des Generalplaners und dem BIM Verantwortlichen der LUKS abgestimmt. Auf Basis der BIM
Grundlagen und Anforderungen des LUKS muss durch den Generalplaner der BAP (BIM
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Abwicklungsplan) erstellt werden, der die konkrete Umsetzung der BIM Methode dokumentiert und
entsprechend dem Projektfortschritt fortgeschrieben werden muss. Die notwendige Hard- und Soft-
ware ist vom Generalplaner unentgeltlich vorzuhalten.

7.4 Leistungen der Bauherrschaft
Die Grundleistungen der Bauherrschaft entsprechen den Leistungen geméass SIA 112.

Projektorganisation
Die Projektorganisation ist im GP-Vertragsentwurf (Beilage 1) ersichtlich.
e Die bauherrenseitigen Leistungen werden durch den GPL Bauherr geleistet.

e Ubergeordnete Projektentscheide werden durch das Entscheidungsgremium gemass Organi-
gramm (vgl. Beilage 1) geféllt.

o Die Freigabe des Realisierungskredites erfolgt durch den Spitalrat LUKS.

8. Honorierung

Fur die Berechnung des Honorarangebotes kommt das Dokument C dieser Ausschreibung zur An-
wendung. Die heute absehbaren honorarberechtigten Summen sind im Honorarformular vorgege-
ben. Sie richten sich nach dem heutigen Wissensstand und werden im Projektverlauf bei Bedarf
angepasst.

Die effektive Honorarberechnung erfolgt aufgrund von aufwandbestimmenden Baukosten auf der
Basis von Kostenschatzung, Kostenvoranschlag oder Abrechnung. Die Bauherrschaft behalt sich
vor, das Honorar nach Abschluss von Vorprojekt oder Bauprojekt zu pauschalisieren.

Massgebend fir die Verglitung von Honoraren und Nebenkosten sowie fir alle weiteren Modalita-
ten sind die Festlegungen im GP-Vertragsentwurf (Beilage 1).
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9. Genehmigung
Alle vom Anbieter gemachten Angaben und abgegebenen Unterlagen sind integrierender Bestand-
teil dieser Bewerbung. Sie dienen ausschliesslich dem Auswahlverfahren, und sie werden vertrau-

lich behandelt. Der Anbieter erméachtigt den Auftraggeber, die in dieser Bewerbung gemachten An-
gaben zu Uberprifen.

Durch das Einreichen seines Angebotes bekundet der Bewerber sein Einverstandnis mit den Be-
dingungen des Auswahlverfahrens.

Luzern, 26.11.2020

Luzerner Kantonsspital
Departement Betrieb und Infrastruktur

aptonsspital

LuzernerA

A. Duss

Leiter Technik und Sicherheit ern/Nidwalden

d forgspital

Pitis Jenni.
Abteitingslgiter Bau
P. Jenni 6%‘0‘ uzZgryA8 )
Leiter Bau
P. Schreider

Projektleiter Bau
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