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Exemplar: [] Auftraggeber / [X] Beauftragter

—

BKP Arbeitsgattung: 792 Bauingenieur Tiefbau und Hochbau
Projektbezeichnung: Neubau Verwaltungsgebaude Appenzell

Projektleitung AHE: Ronny Zulian Projektleitung Stv. AHE:  Thomas Zihimann
Vertragsdatum: xX.xx.2020 Status: Entwurf

Erstellt durch:: AHE - RZu Version: 2020-01

Total Vergiitung gemass Ziffer 4.1/ 4.2 Fr. 0.00 Fr. 0.00

(exkl. MWST) (inkl. MWST)

abgeschlossen zwischen

—

vertreten durch

nachstehend bezeichnet mit Auftraggeber und
[] der Unternehmung
Adresse
MWST Nr. / UID

Adresse / Zustelldomizil
MWST Nr. /UID

] mit folgenden Subplanern:

nachstehend bezeichnet mit

Beauftragter

Unter Mitwirkung und unterstiitzt von den Verbanden: SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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1 Vertragsgegenstand
1.1 Projektdefinition

Die Landsgemeinde hat am 28. April 2019 einem Rahmenkredit von Fr. 19.8 Mio. (inkl. MwSt.) furr ein neues
Verwaltungsgebaude in Appenzell zugestimmt. Im 2020 wurde ein Projektwettbewerb fir ein neues
Verwaltungsgebdude an der Marktgasse 14 und 16 durchgefiihrt. Das Siegerprojekt der Cukrowicz Nachbaur
Architekten soll nun unter Vornahme weiterer Optimierungen baulich umgesetzt werden.

[ -

1.2 Leistungsumfang des Beauftragten innerhalb des Projektes

Der Auftraggeber lbertragt dem Beauftragten gemass diesem Vertrag und seinen Bestandteilen folgende
Leistungen:

—

Grundleistungen:
Planung Hochbau tragend: 100% / nicht tragend: 70% Teilleistung gemass SIA 103 (2014)
Planung Tiefbau, Baugrube tragend: 130% / nicht tragend: 100% Teilleistung gemass SIA 103 (2014)

Besonders zu vereinbarende Leistungen: Keine

Die Leistungen sind detailliert beschrieben im Dokument «Information zur Offertstellung fur Planerleistungen;
Bauingenieur Tiefbau und Hochbauy.

2 Vertragsbestandteile und Rangfolge bei Widerspriichen
21 Liste der Vertragsbestandteile

Integrierte Bestandteile des Vertrages sind entsprechend ihrer Bedeutung in nachstehender Rangfolge:
Die vorliegende Vertragsurkunde.
Die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2020.

Weitere Vertragsbestandteile (VB):

.\78 1 Die Honorarberechnung nach den Baukosten vom (Beilage X)
VB 2 Das Angebot des Beauftragten vom samt Beilagen,

bereinigt am (Beilage X)
VB 3 Ermittlung der aufwandbestimmenden Baukosten (Beilage X)
VB4 Projektorganigramm (Beilage X)
VB 5 Personaltabelle mit Honorarkategorien und Honoraransatzen (Beilage X)
VB 6 Terminprogramm (Beilage X)
VB 7 Zahlungsplan (Beilage X)
VB 8 Versicherungsnachweis (Beilage X)

VB9 Dokument «Information zur Offertstellung fur Planerleistungen;
Bauingenieur Tiefbau und Hochbau» (Beilage X)

VB 10 Dokument «Schnittstellenmatrix Planer» (Beilage X)

VB 11 Ordnung SIA 103 (2014),
sofern Teile in den oben genannten VB nicht anders geregelt sind

VB 12 Technische Regeln der Baukunde

VB 13 Nachhaltiges Bauen: Bedingungen fir Planungsleistungen (Hochbau),
Ausgabe Juli 2017

[ -
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2.2

Rangfolge bei Widerspriichen

Soweit zwischen den hiervor aufgefiihrten Vertragsbestandteilen ein Widerspruch besteht, ist die vorgenannte

Rangfolge fur den Vorrang massgeblich. Besteht ein Vertragsbestandteil aus mehreren Dokumenten, geht bei

Widerspriichen das zeitlich jungere Dokument dem alteren vor.
Allgemeine Geschaftsbedingungen des Beauftragten sowie seiner Subunternehmer und Lieferanten gelten

nur dann, wenn sie in Ziffer 11 (Besondere Vereinbarungen) aufgefihrt sind.

Leistungen des Beauftragten

Leistungsvereinbarung zu Teilphasen

3.2

Der Beauftragte verpflichtet sich in Kenntnis des diesem Vertrag zugrundeliegenden Projektes (vgl. Ziffer 1.1
und 1.2 hiervor) zur Erbringung samtlicher in dieser Vertragsurkunde und den weiteren Bestandteilen
umschriebenen Leistungen (Grundleistungen und besonders vereinbarte Leistungen).

Ubertragene Teilphasen

X XKXO O O

XXX

Art. 4 Ordnung SIA 103/2014
resp. Norm SIA 112/2014 «Modell
Bauplanung»

11 Bedurfnisformulierung,
L&sungsstrategien

Machbarkeitsstudie
22 Auswahlverfahren
31 Vorprojekt
32 Bauprojekt

33 Bewilligungsverfahren /
Auflageprojekt

41 Ausschreibung,
Offertvergleich,
Vergabeantrag

51 Ausfuhrungsprojekt

52 Ausfiihrung

53 Inbetriebnahme,
Abschluss

21 Definition des Bauvorhabens,

freigegeben wird mit Unterzeichnung der vorliegenden Vertragsurkunde jedoch nur:

O OOxO O O

oOod

Art. 4 Ordnung SIA 103/2014
resp. Norm SIA 112/2014 «Modell
Bauplanung»

11 Bedurfnisformulierung,
Lésungsstrategien

Machbarkeitsstudie
22 Auswahlverfahren
31 Vorprojekt
32 Bauprojekt

33 Bewilligungsverfahren /
Auflageprojekt

41 Ausschreibung,
Offertvergleich,
Vergabeantrag

51 Ausfuhrungsprojekt

52 Ausfuhrung

53 Inbetriebnahme,
Abschluss

21 Definition des Bauvorhabens,
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Auftraggeber behalt sich vor, einzelne Teilphasen nicht ausfihren zu lassen. Betreffend Entschadigung gilt
Art. 18 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fur Planerleistungen, Ausgabe 2020.

3.3 Genauigkeit der Kosteninformationen des Beauftragten
Der Beauftragte halt bei seinen Kosteninformationen folgende Genauigkeiten ein:
Kostengrobschatzung +/- 15%
Kostenschatzung zum Vorprojekt +/- 15%
Kostenvoranschlag zum Bauprojekt +/- 10%

3.4 Gesamtleitung
Die Gesamtleitung ist nicht integraler Bestandteil des Beauftragten. Der Auftraggeber hat deshalb die folgende
Firma mit der Gesamtleitung beauftragt:
Unternehmung / Planergemeinschaft ~ Cukrowicz Nachbaur Architekten ZT GmbH, A-6900 Bregenz
Name der verantwortlichen Person XXXX

4 Vergiitung

4.1 Vergiitung mit Festpreisen

X] Gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom ,bereinigtam
[] Geméss beiligender Honorarberechnung vom

Vorprojekt Fr.
Bauprojekt / Baubewilligung Fr.
Ausschreibung o
Realisierung Fr.
Zwischentotal 1 Fr. 0.00
Joo .....0.00% Fr. 0.00
Zwischentotal 2 Fr. 0.00
Nebenkosten 4.00% Fr. 0.00
Nebenkosten o
Zwischentotal 3 Fr. 0.00
doo........0.00% Fr. 0.00
Vereinbarte Vergltung netto (Rundungskorrektur: Fr. ) Fr. 0.00
MWST zum Satz von 7.70% Fr. 0.00
Total Vergitung inkl. MWST (Rundungskorrektur: Fr. ) Fr. 0.00
Preis nach Baukosten
Die_aufwandbestimmenden Baukosten werden_gemass. _den_Offertunterlagen, Abschnitt 1_«Erganzende
Informationen zur Submission und Festlegungen», folgendermassen angepasst:
—..SlA Teilphasen 31 - 33: gemass genehmigtem Kostenvoranschlag
—..SlA Teilphasen 41 - 53: gemass der Schlussabrechnung
Projektanderungen _werden _ab _dem __Zeitpunkt _des _genehmigtem _Kostenvoranschlags _mittels
Anderungsprotokollen festgehalten und_der Bauherrschaft _zur Genehmigung _vorgelegt. Inhalt_dieser
Anderungsprotokolle sind ein_kurzer Beschrieb, Kostenschatzung (Mehr-/_Minderkosten gegeniber dem
genehmigten KV), neues Gesamttotal, zusatzliches Planungshonorar sowie terminliche Verzogerungen. Das
Honorar wird mit den_im_Angebot vereinbarten Berechnungsfaktoren und. Stundenansatzen berechnet und
vergutet.
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4.2

Vergiitung nach erbrachtem Zeitaufwand

4.3

—

A

Kategorie B, Chefarchitekt / -ingenieur

Kategorie C, Leitender Architekt / Ingenieur, Chefbauleiter
Kategorie D, Architekt / Ingenieur / Bauleiter

Kategorie E, Bautechniker / Konstrukteur

Kategorie F, Zeichner / Hilfsbauleiter

Kategorie F, Administration

Kategorie G, Hilfspersonal (technisch oder kaufmannisch)
Kategorie L1, Lernende 3. und 4. Lehrjahr (0.75 G)
Kategorie L2, Lernende 1. und 2. Lehrjahr (0.50 G)...

Vereinbarte Vergiitung

Als Kostendach

der fir alle seitens des Beauftragten eingesetzten Mitarbeiter gilt:

Vereinbarte Vergiitung

Als Kostendach

Zwischentotal 1
Nebenkosten 0.00%
Nebenkosten
Zwischentotal 2

A

0.00%

Vereinbarte Vergltung netto (Rundungskorrektur: Fr. )
MWST zum Satz von 7.70%

Nebenkosten

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

—

X] Ubliche Nebenkosten:

4.2 hiervor eingerechnet.
Aufgrund der Grésse des Bauvorhabens wird durch den Auftraggeber ein elektronischer Projektraum fir den
Datenaustausch und den Output (Plots, Prints, Kopien) eingerichtet. Samtliche fir die Realisierung
geforderten Plots, welche nicht mit der Pauschale verguitet werden, sind Uber diese Plattform zu bestellen.
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4.4 Preisdnderungen infolge Teuerung
[] Preiséanderungen infolge Teuerung werden gemass der zur Zeit des Vertragsabschlusses aktuellen Fassung
der Norm SIA 126 «Preisanderungen infolge Teuerung bei Planerleistungen» berechnet.
[] Die Preisdnderungen infolge Teuerung werden wie folgt vorgenommen:
Das Honorar bleibt fest bis .
X Es erfolgen keine Preisanderungen infolge Teuerung.
4.5 Vergiitung nicht abschliessend definierter Leistungen
4.5.1 Beschrieb nicht abschliessend definierter Leistungen
Zusatzleistungen sind vor Ausflihrung bewilligen zu lassen
4.5.2 Vergiitungsregelung
Nicht abschliessend definierte Leistungen werden mit den im Angebot vereinbarten Berechnungsfaktoren und
Stundenansatzen berechnet und vergutet.
Honorarforderungen fir Mehr- und Zusatzleistungen jeglicher Art, denen keine vorgangige schriftliche
Auftragserteilung durch den Auftraggeber zu Grunde liegt, werden grundsatzlich nicht vergutet.
5 Finanzielle Modalitaten
51 Zahlungsmodalitaten
Die Verglitung wird gemass folgenden Modalitaten ausbezahlt:
[] Der Beauftragte hat Anrecht auf Abschlagszahlungen im Umfang von 90% der erbrachten Leistungen.
Xl Gemass Zahlungsplan vom | (Beilage X)
Bei der Honorierung von Leistungen nach den Baukosten hat der Beauftragte Anrecht auf
Abschlagszahlungen im Umfang von mindestens 90% der vertraglich vereinbarten und erbrachten Leistung,
bei jenen nach dem Zeitaufwand mit offener Abrechnung im Umfang von 100%. Das Honorar ist nur fur den
erfillten Teil der mit diesem Vertrag vereinbarten Leistungen geschuldet.
Auf Nebenkosten wird kein Rickbehalt vorgenommen. Der Rickbehalt auf Abschlagszahlungen wird mit der
Schlusszahlung fallig. Die Schlusszahlung wird erst nach Ubergabe der vollstindigen Bauwerks-
dokumentation und der genehmigten Schlussabrechnung fallig.
In jedem Fall hat die/der Beauftragte jeweils bis Mitte Dezember flir sdmtliche erbrachten, aber noch nicht
verrechneten Leistungen Rechnung zu stellen.
5.2 Rechnungsstellung und Bezahlung
Der Beauftragte fakturiert seine Leistungen mittels Rechnung.
Die Rechnungen sind unter Angabe der BKP-, Auftrags-, und Vertragsnummer gemass Seite 1 dieses
Vertrages und der MWST-Nr. sowie der Bank- oder Postkontoverbindung mit dem separat ausgewiesenen
Mehrwertsteuerbetrag, an die nachfolgende Adresse einzureichen:
Schertenleib Baumanagement Partner GmbH
Davidstrasse 46
9000 St. Gallen
Honorare und Nebenkosten sind separat in Rechnung zu stellen.
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Die Rechnungen haben sich detailliert und nachprifbar zu den nach diesem Vertrag geschuldeten und
erbrachten Leistungen zu aussern. Diesen Anforderungen nicht geniigende Rechnungen werden an den
Beauftragten zur Korrektur und allenfalls Ergédnzung der Dokumentation zuriickgewiesen.

5.3 Zahlungsfristen
Der Auftraggeber leistet fallige Zahlungen innerhalb von 30 Tagen fiir Abschlagszahlungen, respektive 45
Tagen fir Schlussrechnungen.
Vorbehalten bleiben die Bestimmungen Uber die Schlussabrechnung gemass Ziffer 9.5 der Allgemeinen
Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2020.
5.4 Zahlungsort
Der Auftraggeber Uberweist fallige Zahlungen an die in
IBAN: Konto-Nr.:
(] Fristen und Termine
6.1 Fiir die Planungs- und Projektierungsphase (SIA-Teilphasen 31-41)
Es gelten die Termine und Fristen geméass Beilage X
6.2 Fir die Realisierungsphase (SIA-Teilphasen 51-53)
Es gilt das zu vereinbarende Planlieferungsprogramm.
Frist / Termin: Tatigkeit:
- Baubeginn
- Bauende
- Bezug / Eréffnung
7 Ansprechstellen
Fir samtliche Zwecke des vorliegenden Vertrages, einschliesslich Vertragsanderungen, der Ubermittiung und
Zustellung von Mitteilungen, Anfragen und dergleichen, lautet die Ansprechstelle:
Auftraggeber, vertreten durch
Ronny Zulian
Amt fur Hochbau und Energie
Gaiserstrasse 8
9050 Appenzell
E-Mail: Telefon:
Thomas.zihimann@bud.ai.ch 071 788 95 84
Beauftragter
Vorname und Name Projektleitung
Unternehmung
Adresse
E-Mail: Telefon:
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Andern eine Ansprechstelle oder deren Kontaktdetails, erfolgt umgehend eine schriftliche Mitteilung an die
anderen Ansprechstellen.

8 Versicherungen
Die Bauherrschaft wird fur das Bauvorhaben eine projektbezogene «Bauplatz-Versicherung mit ground-up
Deckung» fur die Ausfihrung des Bauobjektes abschliessen. Folgende Versicherungsbranchen werden allen
Projektteilnehmenden als ground-up Lésung zur Verfiigung gestellt. Die Versicherungspramie wird unter allen
Beteiligten anteilsmassig aufgeteilt:
— Bauwesen-Versicherung
— Bauherrenhaftpficht-Versicherung
— Berufshaftpflicht-Versicherung der Planer
— Betriebshaftpficht-Versicherung der Bauhandwerker und Lieferanten
— Sach-Versicherung (Feuer, Elementar, Wasser, Erdbeben)
— Besucherunfall-Versicherung
— Werkgarantie-Versicherung
Zur Vermeidung allfalliger Doppelversicherungen und zwecks klarer Koordination der Zustandigkeiten im
Schadenfall im Verhaltnis zwischen den bestehenden Haftpflichtversicherungen (sog. Stammpolice) und jener
von der Bauherrschaft abgeschlossenen Bauplatzversicherung empfiehlt es sich, dass die Unternehmen mit
der Stammpolice nach Kenntnis der Bauplatzversicherungslésung umgehend Kontakt aufnehmen. Es geht
darum, den Stammversicherer Uber das Bestehen der Bauplatzversicherungsldsung zu informieren (Melde-
pflicht des Versicherten nach Art. 53 Abs. 1 VVG). Es obliegt den Unternehmungen und den Stamm-
versicherungen, eine einvernehmliche Ldsung betreffend Versicherungsschutz der Stammversicherung
wahrend der Gultigkeit der Bauplatzpolice zu finden. Rechtlich besteht kein Anspruch auf Sistierung der
Stammpolice oder auf eine Pramienreduktion. Der Deckungsumfang der Stammpolice im Vergleich zur Bau-
platzpolice kann unterschiedlich sein.
8.1 Grundversicherung
[] Personen- und Sachschaden Fr. pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens Fr. 5 Mio.)
8.2 Zusatzversicherungen
[] Bautenschaden Fr. pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens Fr. 5 Mio.)
[] Reine Vermogensschaden F. pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens Fr. 5 Mio.)
[] Anlageschaden Fr. pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens Fr. x Mio.)
[] Rechtsschutz im Strafverfahren Fr. pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens Fr. x Mio.)
[] sonstige Schaden Fr.. pro Ereignis bzw. Einmalgarantie
(mindestens Fr. x Mio.)
[] Der Beauftragte erklart, folgende projektspezifischen Risiken zuséatzlich versichert zu haben
(Versicherungsdeckung bis 5 Jahre nach Abnahme des Bauwerks):
Versicherungsgesellschaft: Policen-Nr.:
Selbstbehalt pro Schadenereignis: Fro ...
(vom Beauftragten anzugeben)
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9 Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen und Gleichbehandlung

Der Beauftragte verpflichtet sich, fir Leistungen in der Schweiz die am Ort der Leistung geltenden Arbeits-
schutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen flr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzuhalten.

Er erklart, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeitrage sowie die Ubrigen Beitrdge gemass all-
gemeinverbindlich erklarten Gesamtarbeitsvertragen geleistet zu haben und fir die Dauer des Vertrages
weiter zu leisten.

Des Weiteren verpflichtet sich der Beauftragte, fur Leistungen in der Schweiz die Gleichbehandlung von Frau
und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit einzuhalten.

Zieht der Beauftragte zur Vertragserfillung Dritte bei, hat er diese schriftlich zu verpflichten, die vorgenannten
Grundsatze ebenfalls einzuhalten.

—

Bei Verletzung der Pflichten gemass dieser Vertragsziffer schuldet der Beauftragte dem Auftraggeber pro
Verstoss eine Konventionalstrafe in der Héhe von 10% der Vergltung gemass Ziffer 4.1 / 4.2 exkl. MWST,
mindestens aber Fr. 3'000.00, héchstens jedoch Fr. 100°0000.00

10 Integritatsklausel

[X] Die Vertragsparteien verpflichten sich, alle erforderlichen Massnahmen zur Vermeidung von Korruption zu
ergreifen, so dass insbesondere keine Zuwendungen oder andere Vorteile angeboten oder angenommen
werden.

Bei Missachtung der Integritatsklausel hat der Beauftragte dem Auftraggeber eine Konventionalstrafe zu
bezahlen. Diese betragt 10% der Vertragssumme, mindestens Fr. 3'000.00 je Verstoss.

Der Beauftragte nimmt zur Kenntnis, dass ein Verstoss gegen die Integritatsklausel zu einer Aufldsung des
Vertrages aus wichtigen Grinden durch den Auftraggeber fihren kann.

1 Besondere Vereinbarungen

111 Abweichung und Erganzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen

In Abweichung und Erganzung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen fur Planerleistungen KBOB,
Ausgabe 2020, wird Folgendes festgelegt:

Erganzend zu Ziff. 5.2 (Realisierungsphase) betragt die Priffrist des Auftraggebers fir Nachtrage und
Bestellungsanderungen mindestens 14 Tage.

Erganzend zu Ziff. 9.5 (Schlussabrechnungen des Beauftragten) wird die Schlusszahlung erst nach Ubergabe
der vollstandigen Bauwerksdokumentation und genehmigten Schlussabrechnung fallig. Die anteiligen Kosten
der vom Auftraggeber abgeschlossene Bauplatzversicherung (Exzedente Betriebs- und Berufshaftpflicht-
versicherung) werden dem Beauftragten mit der Schlussabrechnung in Abzug gebracht.

Erganzend zu Ziff. 10.1 (Sicherheitsvorschriften) ist der Beauftragte verpflichtet, die Einhaltung der

Sicherheitsvorschriften auf der Baustelle zu Gberwachen. Insbesondere hat er darauf zu achten, dass

— die Verordnung Uber die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
bei Bauarbeiten (Bauarbeitenverordnung, BauAV) eingehalten wird,

— die erforderliche Sicherheitsausristung fiir Baustellenbesuche bereit ist und von allen Besuchenden
getragen wird.

Des Weiteren ist der Beauftragte verpflichtet, die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen,

Arbeitsbedingungen und Gleichbehandlung auf der Baustelle zu iberwachen. Insbesondere hat er darauf zu

achten, dass:

— sich nur Mitarbeitende der beauftragten Unternehmungen auf der Baustelle aufhalten,

— sich nur Mitarbeitende von Subunternehmungen, die im Werkvertrag der beauftragten Unternehmungen
genannt sind, auf der Baustelle aufhalten,
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— sich diese Personen jederzeit mit guiltigen Papieren ausweisen kénnen.
Beim kleinsten Verdacht resp. Hinweis auf Lohndumping, Schwarzarbeit oder ahnlichen Unregelmassigkeiten
hat der Beauftragte unverziiglich den Auftraggeber zu verstandigen.

Erganzend zu Ziffer 12 sind nur mit dem schriftlichen Einverstandnis des AHE erlaubt:

Veroffentlichung von Ergebnissen und Erkenntnissen aus vom AHE teilweise oder vollstandig finanzierten
Studien, Pilot-Projekten, Erfolgskontrollen, Analysen usw.,

Die Verwendung des Namens und/oder des Logos des Kantons Appenzell |.Rh.

— Ausserungen gegentiiber den Medien im Zusammenhang mit diesem Vertrag,

Offentlich zugangliche Ausserungen gegeniiber Dritten im Zusammenhang mit diesem Vertrag.

Der Auftraggeber erstellt eine gemeinsame Bautafel, an der sich jede Unternehmung gegen Entrichtung eines
Kostenanteils beteiligt. Weitergehende Werbemassnahmen, insbesondere das Anbringen von Werbetafeln, -
blachen und dgl. auf Bauwanden und GerlUsten oder Gebaudeteilen, sind nicht gestattet. Der Beauftragte
verpflichtet sich, diese Bedingungen auch auf von ihm Beauftragte, Subunternehmen und Lieferanten zu
Uberbinden und die Einhaltung durchzusetzen.

In Abweichung zu Ziff. 15.1 (Rugefrist und Verjahrung) verjahren Anspriiche aus dem Vertrag innert 10 Jahren
ab Abnahme des Bauwerks.

In Abweichung zu Ziff. 15.3 (Rugefrist und Verjahrung) kann der Auftraggeber samtliche Plan- und
Berechnungsmangel (auch solche, die dem Werkvertragsrecht zugeordnet werden) sowie Mangel an anderen
Dokumenten und Unterlagen sowie als Folge von Vertragsverletzungen am Bauwerk selbst bis zwei Jahre
nach Abnahme des Bauwerks jederzeit rigen.

Erganzend zu Ziff. 16.1 (Urheberrecht) garantiert der Beauftragte, dass er und von ihm beigezogene Dritte im
Sinne von Ziff. 4.1 keine fremden Urheberrechte, Designrechte, Patentrechte und Markenrechte verletzen.
Die Haftung fur allfallige Rechtsverletzungen liegt allein beim Beauftragten.

Erganzend zu Ziff. 17.1 (Ubermittlung und Aufbewahrung von Dokumenten) kann der Auftraggeber wahrend
der Aufbewahrungsfrist von 10 Jahren alle Dokumente und Unterlagen jederzeit in Papierkopie und/oder
digitaler Form verlangen und die darin enthaltenen Arbeitsergebnisse zur Vollendung des Projektes fiir seine
Bedirfnisse frei verwenden. Der Auftraggeber hat dafiir die Reprokosten gemass vorgangiger Vereinbarung
zu verguten. Eine weitergehende Entschadigung ist nicht geschuldet.

Erganzend zu Ziff. 17.1 / 17.2 (Ubermittlung und Aufbewahrung von Dokumenten) gehéren zu den erwahnten
Unterlagen auch das digitale Gebaudemodell respektive das digitale Konstruktions-/Berechnungsmodell, zu
deren Erstellung und/oder Bearbeitung der Beauftragte sich vertraglich verpflichtet hat. Der Beauftragte ist
auch bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages (siehe Ziff. 18) zur rechtzeitigen Herausgabe verpflichtet.

Erganzend zu Ziff. 18.6 gilt die Vertragsauflésung durch den Planer ferner nicht als unzeitig, wenn:
— der Planer den Auftraggeber rechtzeitig (spatestens 60 Tage vor einem Phasenabschluss) Gber die
Auflésung informiert und bei der Suche nach einer Ersatzlésung (Ersatzplaner) untersttitzt.

[ -

11.2  Weitere besondere Vereinbarungen

Ferner treffen die Parteien folgende besondere Vereinbarungen:

—

Rechnungsprifung:
Der Beauftragte ist verantwortlich, dass Rechnungen von Unternehmern innerhalb der nachfolgend
aufgefiihrten Fristen gepriift und an den Auftraggeber weitergeleitet werden.
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1. Bei vereinbarten Zahlungsplanen, bei Abschlagszahlungen nach geschatzter Leistungserbringung, bei
Abschlagszahlungen nach effektiv erbrachter Leistung bei Einheitspreisvertragen sowie bei Regie-
rechnungen und Abrechnungen fir Preisdnderungen betragt die Prif- und Weiterleitungsfrist fir
ordnungsgemass abgefasste Rechnungen maximal 10 Tage nach Eingang beim Beauftragten des
Auftraggebers.

2. Bei Schlussrechnungen betragt die Prif- und Weiterleitungsfrist fir ordnungsgemass abgefasste
Rechnungen maximal 20 Tage nach Eingang beim Beauftragten des Auftraggebers.

Halt der Beauftragte diese Prif-/ Weiterleitungsfristen nicht ein, behalt sich der Auftraggeber vor, vom Unter-
nehmer verrechnete Verzugszinsen und entgangene Skonti dem Beauftragten in Rechnung zu stellen oder
mit seinen Honorarforderungen zu verrechnen.

Bauwerksdokumentation:
Die vollstandige Bauwerksdokumentation gemass den Anforderungen im Projekthandbuch, ist bis spatestens
3 Monate nach Bauvollendung an die Projektleitung des Auftraggebers zu ibergeben.

[ -

Inkrafttreten

Der vorliegende Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch die Parteien in Kraft.

Vertragsanderungen

Erganzungen und Anderungen dieses Vertrages und dessen Vertragsbestandteile sind nur giiltig, wenn sie
von den Parteien schriftlich vereinbart werden. Dies gilt auch fir die Aufhebung dieses Schriftlichkeits-
vorbehaltes.

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages lickenhaft, rechtlich unwirksam oder aus anderen Griinden
undurchfiihrbar sein, so wird die Giiltigkeit des Vertrages im Ubrigen davon nicht beriihrt. Die Parteien werden
in einem solchen Falle eine Vereinbarung treffen, welche die betreffende Bestimmung durch eine wirksame,
wirtschaftlich mdglichst gleichwertige Bestimmung ersetzt.

Anwendbares Recht, Streitigkeiten und Gerichtsstand

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Bestimmungen des
Wiener Kaufrechts (Ubereinkommen der Vereinten Nationen tber Vertrage Giber den internationalen Waren-
kauf, abgeschlossen in Wien am 11.04.1980) werden wegbedungen.

—

Entsteht zwischen den Parteien Streit, verpflichten sie sich, in direkten Gesprachen eine gutliche Einigung zu
suchen. Allenfalls ziehen sie eine unabhangige und kompetente Person bei, deren Aufgabe es ist, zwischen
den Parteien zu vermitteln und den Streit zu schlichten. Jede Partei kann der anderen Partei die Bereitschaft
fur ein Streitschlichtungsverfahren (direktes Gesprach oder Vermittlung mit Drittperson) schriftlich anzeigen.
Mit Hilfe des Vermittlers legen die Parteien das geeignete Vorgehen und die einzuhaltenden Regeln fest.

Wird kein Streitschlichtungsverfahren vereinbart oder kdnnen sich die Parteien innert 60 Tagen nach Erhalt
der Anzeige weder in der Sache noch Uber die Wahl des Vermittlers einigen oder scheitert die Vermittlung
innert 90 Tagen nach Erhalt der Anzeige, steht jeder Partei der Rechtsweg an ein ordentliches Gericht offen.
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Unterschriften

Der Auftraggeber, vertreten durch:

Bau- und Umweltdepartement Appenzell |.Rh.

Ort und Datum
Appenzell,

Ruedi Ulmann
Bauherr

Der Beauftragte

Ort und Datum

XXXX,

Thomas Zihimann
Leiter Amt fir Hochbau und Energie

Name
Funktion

Name
Funktion
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KANTON
APPENZELL INNERRHODEN

KBOB

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d’'ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici

Coordination Conference for Public Sector Construction and Property Services

Allgemeine Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen

Ausgabe 2020

1 Sorgfalts- und Treuepflicht 4 Beizug von Dritten

1.1 Der Beauftragte wahrt die Interessen des Auftraggebers 4.1 Der Beizug von Dritten fur die Vertragserfillung bedarf der
nach bestem Wissen und unter Beachtung des allgemein vorgangigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.
anerkannten Wissenstandes seines Fachgebietes. 4.2 Die vom Beauftragten zur Vertragserfiillung beigezogenen

1.2 Der Beauftragte vermeidet Kollisionen mit eigenen Interes- Dritten gelten in jedem Falle als dessen Hilfspersonen im
sen oder mit solchen Diritter. Sinne von Art. 101 OR. Die Zustimmung oder Kenntnis-
Der Beauftragte informiert den Auftraggeber tiber magliche nahme des Auftraggebers zum bzw. vom Beizug von Dritten
Konfliktpunkte. |&sst die Haftung des Beauftragten aus dem Vertrag oder im

Zusammenhang mit dem Vertrag unberihrt. Art. 399 OR

2 Informations- und Abmahnungspflicht des Beauftrag- wird ausdrucklich wegbedungen.
ten 4.3 Bei Zahlungsschwierigkeiten des Beauftragten, bei schwer-

2.1 Der Beauftragte informiert den Auftraggeber regelmassig wiegenden Differenzen zwischen dem Beauftragten und
liber den Fortschritt der Arbeiten und holt insbesondere alle Dritten oder bei Vorliegen anderer wichtiger Griinde kann
erforderlichen Vorgaben ein. Er zeigt sofort alle Umsténde der Auftraggeber, nach vorheriger Anhorung der Beteiligten,
schriftlich an, welche die vertragsgemasse Erfiillung einen Dritten direkt bezahlen oder den Forderungsbetrag
gefahrden kénnten. Lassen sich auf Grund der Bearbeitung auf Kosten des Beauftragten hinterlegen, beides mit befrei-
Veranderungen in noch zu bearbeitenden Phasen oder ender Wirkung gegenuber dem Beauftragten. In jedem Fall
Teilphasen erkennen, so meldet dies der Beauftragte gibt der Auftraggeber dem Beauftragten davon schriftlich
umgehend schriftlich dem Auftraggeber. Kenntnis.

2.2 Der _B_eauf__tragte informiert den _Auftraggeber umgehend 5 Inhalt und Umfang der Vertretungsbefugnisse des Be-
schriftlich Gber erkennbare Abweichungen vom vereinbar- auftragten
ten Bearbeitungsaufwand sowie lber alle Weiterentwick-
lungen, die aus technischen oder wirtschaftlichen Griinden 5.1 Grundséatze
eine Anderung der vereinbarten Leistungen angezeigt er- Der Beauftragte ist grundséatzlich nicht befugt, gegeniber
scheinen lassen (z.B. neue Konstruktionsart, neuartige Dritten fir den Auftraggeber verbindlich rechtsgeschéaftliche
Arbeitsablaufe oder neue Werkstoffe). Erklarungen abzugeben.

2.3 Der Beauftragte macht den Auftraggeber schriftlich auf Der Beauftragte ist jedoch befugt, einmalige und in sich
nachteilige Folgen von dessen Weisungen, insbesondere abgeschlossene Leistungen und Lieferungen im Rahmen
hinsichtlich Termine, Qualitat und Kosten aufmerksam und des Kostenvoranschlages bis zu CHF 5’000.-- im Einzelfall
mahnt unzweckmassige Anordnungen und Begehren ab. (exkl. MWST) selbstandig zu vergeben. Der Auftraggeber

. ist Uber die Bestellung umgehend zu orientieren.

3 I?Ianergemelnschaft Grossere Vergaben werden vom Auftraggeber ausgelost.

3.1 Anderungen im Bestand und in der Zusammensetzung der Der Beauftragte ist verpflichtet, Mitteilungen und Erklarun-
Planergemeinschaft bedurfen Qer.ausdruckllchep Zustlm- gen Dritter (Behorden, Unternehmer, Spezialisten usw.),
mung des Auftraggebers. Die im Innenverhaltnis der welche das Auftragsziel tangieren (z.B. Mitteilungen zu den
Planergemeinschaft vereinbarten Regelungen Uber die vereinbarten Qualitats- und Risikoschwerpunkten, ge-
Beitragsleistungen sowie den Anteil an Gewinn und Verlust schaftliche Schwierigkeiten der Vertragspartner, damit ver-
wirken nicht gegeniiber dem Auftraggeber. bundene Begehren von Dritten, Preisdnderungsbegehren,

3.2 Die Mitglieder der Planergemeinschaft erklaren sich bereit, Abmahnungen), unverziglich an den Auftraggeber weiter-

dass die einfache Gesellschaft im Falle des Ausscheidens
eines einzelnen Gesellschafters und im Einverstandnis mit
dem Auftraggeber weitergefiihrt wird. Die Anwendung von
Art. 536 OR (Konkurrenzverbot) wird wegbedungen.

Unter Mitwirkung und unterstitzt von den Verbanden:

zuleiten.

SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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5.2

6.2

6.3

8.2

8.3

Realisierungsphase

Enthalten die Ubertragenen Leistungen eine Bauleitungs-
aufgabe, hat der Beauftragte die Bauleitung im Sinne von
Art. 33 ff. Norm SIA 118 (2013) im Rahmen des vom
Auftraggeber mit dem Unternehmer abgeschlossenen
Vertrages wahrzunehmen. Davon ausgeschlossen sind die
nachstehenden rechtsgeschéaftlichen Erklarungen, welche
sich der Auftraggeber gegentiber dem Unternehmer in je-
dem Fall ausdrucklich vorbehalten hat:

— Vertragsanderungen, die keine Bestellungsanderung
sind,

— Bestellungsanderungen, die in terminlicher, qualitativer
sowie finanzieller Hinsicht wesentlich sind,

— Erkléarungen Uber das Vorliegen von Mangeln im Zu-
sammenhang mit Abnahmen und Teilabnahmen,

— abschliessende Anerkennung von Ausmassen, Regie-
rapporten sowie Genehmigung der Schlussabrechnung
nach Prifung durch die Bauleitung,

— Einforderung und Inanspruchnahme von Sicherheitslei-
stungen und Konventionalstrafen.

Der Beauftragte Ubernimmt die vorliegende Vollmachts-

regelung in die Werkvertrage, sofern er diese vorbereitet.

Vertragsdanderungen

Der Auftraggeber kann die Anderung von vereinbarten Lei-
stungen verlangen.

Die Anderungen der Leistungen sowie die erforderlichen
Anpassungen von Vergltung, Terminen und anderen Ver-
tragspunkten werden in jedem Falle vor der Inangriffnahme
weiterer Bearbeitungsschritte geklart und schriftlich in
einem Nachtrag zu diesem Vertrag vereinbart. Eine allfallige
Anpassung des Honorars berechnet sich nach den
Ansatzen der urspriinglichen Kosten- bzw. Berechnungs-
grundlage zuziglich Teuerung, sofern eine Teuerungs-
anpassung vertraglich vereinbart ist.

Der Auftraggeber entschadigt den Beauftragten fir aus-
gewiesene und freigegebene Leistungen, die vor der Be-
stellungsénderung anfielen und durch diese nutzlos wur-
den.

Schlisselpersonen

Vorbehaltlich Kindigung, Krankheit und Tod kdénnen
Schllsselpersonen des Beauftragten, die fir das vorlie-
gende Projekt verantwortlich sind, nach Vertragsabschluss
nur mit Zustimmung des Auftraggebers ersetzt werden. In
jedem Fall muss eine Schlisselperson durch eine gleich
qualifizierte Person in ihrer Funktion ersetzt werden.

Weisungsrecht des Auftraggebers

Der Auftraggeber hat das Recht, dem Beauftragten im
Rahmen der Vertragsabwicklung Weisungen zu erteilen.
Beharrt der Auftraggeber trotz schriftlicher Abmahnung des
Beauftragten schriftlich auf seiner Weisung, ist der
Beauftragte fur deren Folgen gegeniiber dem Auftraggeber
nicht verantwortlich.

Beharrt der Auftraggeber trotz Abmahnung darauf,
Sicherheitsregeln nicht einzuhalten, kann der Beauftragte,
um seine Haftung gegentber Dritten auszuschliessen, sein
Mandat niederlegen. Eine Schadenersatzpflicht gegeniiber
dem Auftraggeber wegen Kiindigung zur Unzeit ist diesfalls
ausgeschlossen.

Erteilt der Auftraggeber Dritten in Ausnahmefallen direkt
Weisungen, so orientiert er den Beauftragten schriftlich
ohne Verzug.

9.2

9.3

9.4

9.5

10
10.1

10.2

Vergiitung
Honorar und Nebenkosten

Die Rechnungsstellung fur die gesamten Leistungen (inkl.
Nebenkosten) erfolgt in der Regel pro Teilphase. Fir Teil-
phasen mit einer Bearbeitungszeit von mehr als 3 Monaten
kénnen monatliche Abschlagszahlungen mit den erforder-
lichen Leistungsausweisen und Belegen in Rechnung
gestellt werden.

Fur jede vereinbarte Teilphase (vgl. Ziffer 3 der Vertrags-
urkunde) ist spatestens zwei Monate nach Erbringung der
letzten Leistung eine Ubersicht zu erstellen, die durch ein
priffahiges Verzeichnis der erbrachten Leistungen zu
dokumentieren ist und dem Auftraggeber einen Uberblick
Uber samtliche vom Beauftragten gestellten Rechnungen
sowie Uber die erhaltenen und die noch ausstehenden
Zahlungen gibt.

Kostendach

Die Uberschreitung eines vereinbarten Kostendaches geht
zu Lasten des Beauftragten, es sei denn, der Auftraggeber
hatte einer Bestellungsanderung schriftlich zugestimmt oder
Mehrkosten aus andern Griinden zu vertreten.

Vergltung nicht abschliessend definierter Leistungen
Leistungen, die bei Vertragsabschluss noch nicht ab-
schliessend definiert werden kdnnen, werden im Vertrag als
solche bezeichnet. Insbesondere handelt es sich dabei um
Leistungen, die in spateren Phasen oder Teilphasen zu
erbringen sind.

Uber Inhalt und Umfang dieser Leistungen sowie deren
Vergltung und Berechnungsbasis einigen sich der Auf-
traggeber und der Beauftragte anhand der urspriinglichen
Kosten- bzw. Berechnungsgrundlage vor deren Ausflihrung
schriftlich in einem Nachtrag zum Vertrag.
Honorarkurzungen und Rickbehalt

Bei Nichteinhalten der vertraglich vereinbarten Kosten-
genauigkeit gemass Art. 3.3, die durch den Beauftragten
verschuldet sind, behdalt sich der Auftraggeber vor,
entsprechende Abziige am Honorar vorzunehmen.
Schadenersatzanspriiche des Auftraggebers bleiben in
jedem Fall vorbehalten.

Hat der Beauftragte das Entstehen grésserer Mangel mit
oder alleine zu verantworten, kann der Auftraggeber einen
Rickbehalt mindestens im Umfang der geschatzten
Mangelbehebungskosten und des geschatzten Schadens
machen. Ein Rickbehaltungsrecht besteht nicht, soweit der
Beauftragte den geltend gemachten Ruckbehalt sicherstellt.
Als Sicherstellung gilt insbesondere eine schriftliche
Bestatigung der Versicherung des Beauftragten, wonach fur
die geltend gemachten Schaden im Falle einer Haftung eine
Versicherungsdeckung besteht.

Schlussabrechnung des Beauftragten

Die in der Teilphase «Leitung der Garantiearbeiten»
vereinbarten Leistungen werden bei der Schlussabrech-
nung des Beauftragten ausgeklammert und kénnen erst
nach Durchfiihrung der Schlusspriifung gemass Art. 177
Norm SIA 118 (2013) bzw. nach Abschluss der Arbeiten aus
der betreffenden Teilphase gesondert in Rechnung gestellt
werden, sofern dafir nicht eine auf ersten Abruf einlésbare
Erfillungsgarantie geleistet wird.

Sicherheitsvorschriften

Der Beauftragte halt die massgebenden Sicherheitsvor-
schriften ein.
Der Auftraggeber behalt sich in jedem Fall das Recht vor,
bei groben oder wiederholten Pflichtverletzungen durch den
Beauftragten die sofortige Einstellung der Arbeiten zu
veranlassen.
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11
1.1

11.2

12
121

12.2

13
131

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

14
14.1

14.2

Wahrung der Vertraulichkeit

Der Auftraggeber und der Beauftragte behandeln alle Tat-
sachen vertraulich, die weder offenkundig noch allgemein
zuganglich sind. Die Vertraulichkeitspflicht bleibt auch nach
Beendigung des  Vertragsverhaltnisses  bestehen.
Vorbehalten bleiben gesetzliche Aufklarungspflichten.

Die militdrische Geheimhaltung richtet sich nach den ein-
schlagigen Vorschriften

Veroffentlichungen

Die Verdffentlichung von Bauplénen, Beschreibungen und
fotografischen Aufnahmen von Planen und Bauten des
Objektes bedarf in jedem Fall der vorgangigen schriftlichen
Zustimmung des Auftraggebers. Art. 27 URG (Panorama-
recht) bleibt vorbehalten. Die Zustimmung darf nur bei
Vorliegen schiitzenswerter Interessen verweigert werden.

Dem Beauftragten steht das Recht zu, in entsprechenden
Veroffentlichungen des Auftraggebers oder Dritter als
Urheber genannt zu werden.

Haftung des Beauftragten

Der Beauftragte haftet insbesondere bei Verletzung seiner
Sorgfalts- und Treuepflicht, fur die Nichtbeachtung oder
Verletzung anerkannter Regeln seines Fachgebietes, bei
mangelnder Koordination oder Beaufsichtigung, bei unge-
niigender Veranschlagung und Uberwachung der Kosten
inkl. Prafung von Unternehmerrechnungen sowie bei Ver-
lust von Mangelrechten gegentber dem mit der Bauaus-
fihrung beauftragten Unternehmer.

Ungeniigende bzw. fehlerhafte Unterlagen werden vom
Auftraggeber zur unentgeltlichen Uberarbeitung zuriick-
gewiesen.

Bei Kosteninformationen kann der Auftraggeber im Rahmen
der Genauigkeitsangaben auf das angegebene Kostentotal
vertrauen. Sofern  fir einzelne  Kostenelemente
Genauigkeitsangaben vereinbart werden sollen, sind diese
in der Vertragsurkunde aufzunehmen.

Die Geschaftsherrenhaftung fir beigezogene Dritte
beschrankt sich auf die gehdrige Instruktion und
Uberwachung des Dritten, sofern der Auftraggeber den
Beizug des Dritten entgegen der Abmahnung des Beauf-
tragten verlangt.

Der Auftraggeber ergreift rechtzeitig alle zumutbaren
Massnahmen, die geeignet sind, der Entstehung oder
Vergrosserung eines Schadens entgegenzuwirken. Erhebt
er gegenuber einem oder mehreren Unternehmern oder
Lieferanten ausnahmsweise direkt Mangelriigen, so teilt er
dies dem Beauftragten unverzuglich schriftlich mit.

Wenn ein Schaden, fir den der Beauftragte haftet, durch
Dritte mitverursacht wurde, wahrt der Auftraggeber seine
Rechte gegenlber samtlichen Verursachern, so dass der
haftbare Beauftragte nach Bezahlung des Schadens auf
samtliche Mitverursacher Rickgriff nehmen kann.

Arbeitsunterbruch

Durch den Auftraggeber angeordnete Arbeitsunterbriiche
geben dem Beauftragten keinen Anspruch auf zusatzliche
Entschadigung bis zur Wiederaufnahme der Arbeiten.

Bedingt der Unterbruch bei Wiederaufnahme der Arbeiten
eine Uberarbeitung bestehender Grundlagen oder werden
in anderer Weise Mehraufwendungen notwendig, sind diese
zusatzlichen Leistungen und deren Vergltung vor deren
Inangriffnahme zwischen den Parteien schriftlich zu
vereinbaren.

14.3

15
15.1

15.2

15.3

16
16.1
16.2

16.3

17
171

17.2

Vorbehalten bleibt in jedem Fall die Geltendmachung eines
dem Beauftragten durch den Unterbruch entstandenen
Schadens, sofern der Beauftragte beweist, dass der
Auftraggeber den Unterbruch durch eine Verletzung des
Planervertrages verschuldet hat.

Riigefrist und Verjahrung

Anspriche aus dem Vertrag verjahren unter Vorbehalt von
Ziffer 15.2 hiernach innert 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der
schadigenden Handlung. Fir Gutachten beginnt die Frist
mit deren Ablieferung zu laufen.

Anspriche aus Mangeln des unbeweglichen Werkes ver-
jéhren innert 5 Jahren. Die Frist beginnt mit der Abnahme
des Werks bzw. des Werkteils zu laufen.

Mangel sind grundsatzlich innert 60 Tagen seit Entdeckung
zu rigen. Plan- und Berechnungsmangel, die zu einem
Mangel eines unbeweglichen Werks bzw. Werkteils fuhren,
kann der Auftraggeber indessen wahrend der ersten zwei
Jahre nach dessen Abnahme jederzeit riigen. Nach Ablauf
dieser Frist sind die Mangel innert 60 Tagen nach der
Entdeckung zu rigen.

Urheberrecht
Das Urheberrecht verbleibt beim Beauftragten.

Dem Auftraggeber steht das unentgeltliche, unwiderrufliche
und nicht ausschliessliche Recht zu, die Arbeitsergebnisse
des Beauftragten zur Vollendung des Projektes fir seine
Bediirfnisse frei zu verwenden. Macht der Auftraggeber von
diesem Recht ohne Einbezug des Beauftragten Gebrauch,
steht diesem das Recht auf Bezahlung des in diesem
Zeitpunkt geschuldeten Honorars zu, soweit vom
Auftraggeber anerkannt. Soweit der Honoraranspruch
streitig ist, hat der Auftraggeber den entsprechenden Betrag
zu hinterlegen oder anderweitig sicherzustellen.

Das Abanderungsrecht des Auftraggebers beziglich der
Arbeitsergebnisse des Beauftragten gilt in begriindeten
Fallen bereits wahrend der Planungsphase. Das Gleiche gilt
fur den Fall, dass der Vertrag vorzeitig aufgelost wird, sofern
der Auftraggeber nicht selbst den Grund fur die
Vertragsauflésung zu vertreten hat.

Ubermittlung und Aufbewahrung von Dokumenten

Der Beauftragte bzw. jedes Mitglied einer Arbeitsgemein-
schaft bewahrt alle Dokumente und Unterlagen, welche
einen Bezug zu diesem Vertrag aufweisen und nicht dem
Auftraggeber als Originale Ubergeben worden sind (wie
Unterlagen zu den Entscheidungsschritten und Dokumente
des ausgefiihrten Bauwerkes, seien dies Plane, Skizzen,
Berechnungen, Werkvertrage, Bestellungen, Korrespon-
denzen, Abrechnungsunterlagen, Datentrager usw.), wah-
rend mindestens 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der Ver-
tragsbeendigung im Zustand der Erstellung kostenlos auf.

Auf Verlangen legt der Beauftragte jederzeit Uber seine
Geschaftsfihrung Rechenschaft ab und gibt alle Unterlagen
heraus, zu deren Erstellung er sich im Rahmen der
vereinbarten Honorierung vertraglich verpflichtet hat.
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18
18.1
18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

Vorzeitige Beendigung des Vertrages

Art. 377 OR wird wegbedungen.

Die Parteien kdnnen aus wichtigen Griinden jederzeit ent-
schadigungslos vom Vertrag zuricktreten. Als wichtiger
Grund gilt insbesondere das Auswechseln von Schliissel-
personen seitens des Beauftragten ohne Zustimmung des
Auftraggebers bzw. ohne dass die in Ziffer 7 hiervor vorbe-
haltenen Tatbestande vorliegen.

Das Vertragsverhaltnis kann im Ubrigen von jeder Partei
jederzeit widerrufen oder gekiindigt werden. Die bis zur
Vertragsauflosung vertragsgemass erbrachten Leistungen
werden dem Beauftragten ohne Honorarzuschlag vergutet.

Erfolgt die Vertragsauflésung zur Unzeit, so ist die zurtick-
tretende Vertragspartei verpflichtet, der anderen den nach-
gewiesenen Schaden (in keinem Fall jedoch den entgan-
genen Gewinn) ohne jeden Zuschlag zu ersetzen.

Es liegt keine Auflésung zur Unzeit vor, wenn der Beauf-

tragte dem Auftraggeber oder dieser dem Beauftragten

begriindeten Anlass zur Vertragsaufldsung gegeben hat.

Die Vertragsauflosung durch den Auftraggeber gilt ferner

nicht als unzeitig, wenn:

— Kreditgenehmigungen und Freigaben durch die Legislati-
ve, die Exekutive oder eine andere Behorde ausbleiben;

— Bewilligungen ausbleiben;

— der Auftraggeber einzelne Phasen nicht auslost;

— eine oder mehrere Schllsselpersonen des Beauftragten,
deren Mitarbeit fur das Projekt wesentlich ist, in ihrer
Funktion ohne Zustimmung des Auftraggebers oder ohne
dass die in Ziffer 7 hiervor vorbehaltenen Tatbestande
vorliegen, ersetzt werden.

19

Unterschriften

Die vorstehenden allgemeinen Bedingungen sind integrie-
render Bestandteil der Vertragsurkunde fiir Planerleistun-
gen vom

Ort und Datum: Ort und Datum:
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TERRY KBOB

APPENZELL INNERRHODEN ;
Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren

Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d’'ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici

Coordination Conference for Public Sector Construction and Property Services

Beilagen

Beilage X: Honorarberechnung nach den Baukosten vom

Unter Mitwirkung und unterstiitzt von den Verbanden: SIA, usic, BSA, CRB, FSAI, FSU, IGS und SBO der Gruppe Planung bauenschweiz
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