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Désignation du projet: Upn. Etoy-Ecublens + PUN

Désignation abrégée du projet: 06UETOYPUN

Numéro du projet: NO01.08 080165

Chef de projet du maitre d’ouvrage: Gestion des projets

Procédure d’attribution: Procédure ouverte

Classification selon LMP/OMP: Marché de services

Numéro du contrat: NO01.08 080165.000000

Date d'établissement:

Objet du contrat: Prestations APR GC et environnement phases MK/AP

Rémunération nette, TVA non comprise CHF 60'000.00

conclu entre La Confédération suisse

agissant par L’Office fédéral des routes OFROU
Filiale d'Estavayer-le-Lac
Place de la Gare 7, 1470 Estavayer-le-Lac

appelé ci-aprés le mandant

et

I'entreprise
siége a
N° de TVA/IDE

appelé ci-apres le mandataire sans fonction de planificateur général

SIA, usic, FAS, CRB, FSAI, FSU, IGS et OSD, membres du groupe Planification de

Avec la collaboration et le soutien des associations suivantes: constructionsuisse

Copyright 2019 by KBOB Version OFROU frangais Page 1 sur 10



1 Objet du contrat

1.1 Définition du projet
Ce projet concerne le gros entretien [UPIaNS] entre Aubonne et Ecublens sur I'autoroute N1 Genéve-
Lausanne ainsi que la réaffectation de la bande d'arrét d'urgence (R-BAU) entre la jonction d'Aubonne
et la jonction de Morges-Ouest, respectivement entre la jonction de Morges-Ouest et la demi-jonction de
Morges-Est.

1.2 Etendue des prestations du mandataire au sein du projet

Le mandant charge le mandataire d’exécuter les prestations suivantes en vertu du présent contrat et de
ses éléments:

e Les prestations d'auteur de projet APR GC + environnement pour les phases MK/AP selon le manuel
technique FHB de I'OFROU pour les objets suivants :

- Projet de gros entretien UPIaNS entre Aubonne et Ecublens.

- Projet d'une R-BAU symétrique entre les jonctions d'Aubonne et de Morges-Ouest, respectivement
entre la jonction de Morges-Ouest et la jonction de Morges-Est.

e Et les prestations APR GC et environnement pour la phase MP selon FHB et 41 a 53 selon SIA 103 et
112 pour les objets suivants :

- Mesures anticipées d'assainissement de murs de souténement (VoMa).

2 Eléments du contrat et leur ordre de priorité en cas de contradiction

21

Liste des éléments du contrat

Les éléments du contrat sont, par ordre de priorité:

2.2

2.1.1 Le présent contrat
2.1.2 Le descriptif des prestations / le cahier des charges
2.1.3 Les conditions générales des contrats de mandataires de la KBOB (édition 2017)
2.1.4 Autres éléments du contrat
2.1.41 L'offre du mandataire du ...

2.1.5 Reégles techniques de la construction, en particulier les directives, les instructions et les manuels
techniques de 'OFROU (www.astra.admin.ch / Standards, recherche, sécurité)

Ordre de priorité en cas de contradictions

Si les éléments du contrat susmentionnés se contredisent, leur ordre de priorité est déterminé par I'ordre dans
lequel ils sont énumérés. Si des documents faisant partie d'un méme élément du contrat se contredisent, le
document le plus récent prime.

Les conditions générales du mandataire, de ses sous-traitants et de ses fournisseurs ne sont applicables que
si elles sont mentionnées au chiffre 10 («Accords spéciaux»).
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3 Préstations du mandataire

3.1 Prestations convenues portant sur les phases partielles

Connaissant le projet qui est a la base du présent contrat (voir chiffres 1.1 et 1.2), le mandataire s'engage a
fournir toutes les prestations décrites dans le présent document et dans les autres éléments du contrat (pres-
tations ordinaires et prestations a convenir spécifiquement).

3.2 Phases partielles a réaliser

Le présent contrat porte sur les phases partielles suivantes, telles que définies selon I'art. 4 du réglement SIA
103/2014, resp. de la norme SIA 112/2014 Modéle «Etude et conduite de projet»:

Nomenclature de I'OFROU (selon LRN/ORN)
MP SIA 112, resp. normes SIA 102, OFROU: Directive «Construction des OFROU: Directive «Entretien des
103, 108 routes nationales» routes nationales»
|:| 11 Enoncé des besoins, approche
méthodologique
21  Définition de I'objet, étude de Etude préliminaire
faisabilité
|:| 22  Procédure de choix de Procédure de choix de mandataires Procédure de choix de mandataires
mandataires
|:| Projet général (GP) Concept global de maintenance (EK)
Projet définitif (AP) Concept d’intervention (MK)
Projet de détail (DP) Projet d’intervention (MP)
41  Appel d'offres, comparaison des | Appel d'offres, comparaison des Appel d'offres, comparaison des
offres, proposition d'adjudication | offres, proposition d'adjudication offres, proposition d'adjudication
51 Projet d'éxécution Documents d'exécution Documents d'exécution
52 Exécution Construction Exécution des mesures
53 Mise en service, achévement Mise en service, achévement Mise en service, achévement

3.3 Degré de précision dans les indications sur les colits du mandataire

Dans ses indications sur les codts, le mandataire respecte le degré de précision suivant:

Selon les manuels techniques OFROU.

4 Rémunération

4.1 Rémunération

4.1.1 Une rémunération a tarifs horaires est convenue pour les prestations suivantes:

Selon I'offre détaillée du mandataire du ....
Selon les tarifs horaires ci-aprés, TVA non incluse:

Catégorie | (Jour) CHF
Catégorie Il (Jour) CHF
Catégorie | (Plus-value horaires de nuit, dimanche et jours fériés) CHF
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4.2

Catégorie Il (Plus-value horaires de nuit, dimanche et jours fériés) CHF
Rémunération brute offerte a tarifs horaires,

frais accessoires inclus CHF 0.00

CHF 0.00

CHF 0.00

CHF 0.00
.. Rabais 0,00 % CHF 0.00
Total intermédiaire CHF 0.00
Frais accessoires additionels selon ch. 4.2 (2e alinéa) CHF 60'000.00
Rémunération nette convenue CHF 60'000.00
TVA au taux de 7.7 % CHF 4'620.00
Rémunération totale, TVA incluse CHF 64'620.00

Ce montant sera adapté au renchérissement en vertu du ch. 4.3.

Ce montant constitue un plafond au sens de l'art. 9.2 des conditions générales des contrats de
mandataires de la KBOB.

La répartition de la rémunération par objet inventorié, compte financier et charge par nature est
effectuée conformément a la page de garde facture ci-jointe.

Frais accessoires

4.3

Sont compris dans la rémunération convenue selon le ch. 4.1 les frais accessoires du mandataire
concernant les documents de travail (tels que plans, photocopies, autres documents), téléphone,
téléfax, frais de port, infrastructure informatique, assurances, frais et temps de déplacement, frais de
logement et de repas extérieurs, frais pour les bureaux de chantier.

Le mandataire est rémunéré d'aprés les dépenses prouvées pour les dossiers définitifs tels que la
reproduction des plans et les autres documents tels que brochures, rapports, etc., qui sont nécessaires
pour la planification, la construction et la documentation de l'ouvrage et qui ont ét¢ commandés
explicitement par le maitre de I'ouvrage.

Variations de prix (renchérissement)

4.4

Les adaptations de prix dues au renchérissement sont calculées selon la version actuelle au moment de
la conclusion du contrat de la norme SIA 126 «Variations de prix : Procédure selon la méthode paramé-
trique des prestations de mandataire».

Rémunération des prestations non définies

4.4.1 Genre des prestations non définies:
Toutes les prestations sont considérées comme définitives. Si, au cours de la réalisation il s'avére
nécessaire de préciser certaines prestations, la définition de ces derniéres incombe au mandant.
4.4.2 Réglementation de la rémunération:

La rémunération des éventuelles prestations définies aprés conclusion du contrat est convenue
d’'un commun accord avant le début des travaux. Elle est calculée comme décrit au ch. 4.1. En
I’'absence d’'une confirmation écrite du mandant, le droit a la rémunération s’éteint.
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5 Modalités financiéres

5.1

Facturation et paiement

5.2

Les factures seront remises a l'adresse suivante en un seul exemplaire, accompagnées de la page de
garde facture ddment remplie:

au bureau d'appui du maitre d'ouvrage:
XXX a compléter

munies de I'adresse suivante:

Office fédéral des routes OFROU - filiale Estavayer-le-Lac
Place de la Gare 7

1470 Estavayer-le-Lac

La facturation est établie mensuellement.

Les factures seront établies de fagon détaillée et vérifiable sur la base des prestations dues et fournies
d’aprés le présent contrat. Pour chaque collaborateur, le mandataire précisera les prestations facturées
et le temps consacré a ces derniéres. La taxe sur la valeur ajoutée et les frais accessoires seront
indiqués séparément. Les factures qui ne satisfont pas a ces exigences seront renvoyées au
mandataire pour correction et, le cas échéant, pour complétement de la documentation. L'inspection des
finances de 'OFROU aura a tout moment un droit de regard dans les documents pertinents afin de
vérifier la véracité des données.

Délais de paiement

Les factures envoyées en bonne et due forme courent des réception a 'adresse indiquée. Le mandant
paie les montants exigibles dans les 45 jours a compter de la réception de la facture.

Sont réservées les dispositions sur le décompte final selon le ch. 9.5 des conditions générales des
contrats de mandataires de la KBOB (édition 2015).

6 Délais et termes

6.1 Phases d'étude du projet et d'appel d'offres (phases partielles SIA 31 a 41)
Délai / date Activité

24.05.2021 Début des prestations

24.05.2021 Début des prestations MK

01.10.2021 Début des prestations AP R-BAU TP1

31.12.2022 Dépbt MK final et AP du TP1 pour Vorprifung
31.12.2023 Dépdt MK final et AP du TP2 pour Vorprifung
31.12.2024 Dépbt MK final du TP3 pour Vorpriifung

31.12.2026 Fin des prestations

6.2 Phase de réalisation (phases partielles SIA 51 a 53)

Le programme de remise des plans convenu s'applique.
Délai / date Activité
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24.05.2021 Début des prestations

24.05.2021 Début des prestations VoMa Mur

31.10.2021 Dépbt dossier MP VoMa Mur

31.01.2022 Publication du DAO VoMa Mur

02.05.2022 Début réalisation VoMa Mur, a confirmer en fonction du planning 3éme voie CFF
31.10.2022 Fin réalisation VoMa Mur

31.12.2022 Fin des prestations

Interlocuteurs

Pour tout ce qui se rapporte au présent contrat, notamment les modifications de ce dernier, la transmission et
la notification d'informations, les demandes, etc., les interlocuteurs sont les suivants:

Du c6té du mandant

Nom Gestion des projets
Entreprise Office fédéral des routes
Adresse Place de la Gare 7
1470 Estavayer-le-Lac
Téléphone +41 58 461 87 11
Courriel marchespublics.estavayer@astra.admin.ch

Du c6té du mandataire
Nom
Entreprise XXX a compléter
Adresse
Téléphone
Courriel

Si un interlocuteur ou les coordonnées d'un interlocuteur changent, l'autre partie en est immédiatement
avertie par écrit.

Assurances

Le mandataire, resp. la communauté de mandataires (société simple au sens des art. 530 ss CO), déclare
avoir conclu l'assurance responsabilité civile professionnelle ci-aprés pour la durée du mandat. Il garantit qu'il
maintiendra cette assurance pendant toute la durée du mandat et qu'il présentera sur demande du mandant
des certificats d'assurance valables:

Forfait pour les dommages corporels, les dommages matériels CHF 5'000'000.00
et les dommages consécutifs

Autres dommages:
Dommages a I'ouvrage CHF 5'000'000.00

Compagnie d’assurance:
N° de police:
Franchise par événement CHF

(max. 20% de la somme assurée)
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9

Dispositions relatives a la protection des travailleurs, conditions de travail, égalité de traitement et
integrité

Pour les prestations fournies en Suisse, le mandataire s'engage a observer les dispositions relatives a la
protection des travailleurs et les conditions de travail en vigueur au lieu ou la prestation est fournie.

Il déclare avoir payé les cotisations sociales et les primes d'assurance, ainsi que les autres contributions
selon les contrats-cadres de travail, s’ils existent, de méme que la taxe sur la valeur ajoutée.

De plus, il s'engage a respecter I'égalité salariale entre femmes et hommes pour les prestations fournies en
Suisse.

Si le mandataire fait appel a des tiers pour I'exécution du contrat, il veille a ce que ceux-ci s’engagent
également a respecter les principes susmentionnés.

Le mandataire s’assure en outre de n’avoir conclu aucun accord ou de n’avoir pris aucune mesure susceptible
de restreindre la concurrence. Il s’engage, en ne proposant ou en n’acceptant ni récompense ni avantage, a
prendre toutes les mesures requises pour éviter la corruption.

En cas de non-respect des obligations susmentionnées, le mandataire doit payer au mandant pour chaque
infraction une peine conventionnelle de 10,00% du montant du mandat, TVA non comprise, mais de
CHF 3'000.00 au minimum et de CHF 100'000.00 au maximum.

Le mandataire prend connaissance du fait que la violation de cette clause entraine généralement I'annulation
de l'adjudication et la résiliation prématurée du contrat par le maitre de I'ouvrage pour de justes motifs.

10 Accords spéciaux

11

En outre, les parties concluent les accords spéciaux suivants:

Le mandataire est chargé de vérifier les factures des entreprises et de les transmettre au maitre d'ouvrage
dans les délais spécifiés ci-dessous:

a. En cas de plans de paiement contractuels, d'acomptes fondés sur I'avancement estimé des prestations,
d'acomptes fondés sur les prestations effectivement exécutées dans le cadre d'un contrat a prix uni-
taires, de factures de régie et de factures de variations de prix, le délai de vérification et de transmission
des factures établies en bonne et due forme est de 10 jours au plus a compter du jour ou celles-ci par-
viennent au mandataire.;

b. Le délai de vérification et de transmission des décomptes finaux établis en bonne et due forme est de 30
jours au plus a compter du jour ou ceux-ci parviennent au mandataire.

Si le mandataire ne respecte pas ces délais, le maftre d'ouvrage se réserve le droit de lui facturer les intéréts
moratoires exigés par I'entreprise ou de les déduire de sa créance d'honoraires.

Droit de regard (selon Art. 5 OMP)

Pour évaluer les prix du présent contrat et de toute commande subséquente (avenants ou contrats similaires),
le mandataire accorde a la Confédération suisse, sur demande, un droit de regard sur le calcul prévisionnel
des prix (y compris tout ajustement de prix / prix formules) relatif a ce contrat et a toute commande
subséquente ou similaire et fournit gratuitement tous les documents et informations nécessaires. En plus il
fournit, sur demande, les résultats du calcul rétrospectif de I'achat a la base du présent contrat ou d’autres
achats similaires. La vérification du calcul rétrospectif ne peut pas conduire a une modification des prix du
présent contrat.

11.1 Principe

La vérification du prix repose sur la comptabilité financiére et la comptabilité d'exploitation du mandataire ainsi
que sur le calcul prévisionnel et/ou le calcul rétrospectif du prix du contrat fondés sur ces derniéres. Le calcul
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indique les colts de revient, présentés sous la forme usuelle dans la branche, ainsi que les suppléments pour
risques et le bénéfice.

11.2 Réduction de prix consécutive a la vérification

Si la vérification du prix révele que le prix convenu dans le contrat est trop élevé, on procédera a une
adaptation vers le bas par un avenant au contrat.

La vérification du prix ne peut en aucun cas aboutir a une hausse de ce dernier.

11.3 Devoir d'information

Le mandataire est tenu d’informer le mandant par écrit six mois a l'avance de son intention de cesser de
conserver les documents contenant le(s) calcul(s) ou les documents afférents a ce(s) dernier(s).

11.4 Exécution de la vérification du prix

La vérification du prix est exécutée par l'inspectorat des finances/le service de révision interne compétent
et/ou le Controle Fédéral des Finances (ci-aprés le service de vérification).

Si le soumissionnaire est étranger, le service de vérification suisse peut charger le service de vérification
étranger compétent de la vérification du prix ou l'associer a la vérification. Le service de vérification fixe la
date de la vérification avec le mandataire. Les vérifications de prix, les renseignements et les documents
doivent étre traités de maniére confidentielle.

Le résultat de la vérification et les informations nécessaires a sa compréhension sont communiqués par le
service de vérification a la direction du mandant au moyen d'un document confidentiel.

11.5 Sous-traitants fournissant une part importante des prestations

Le mandataire s’engage a garantir le méme droit de regard en faveur de la Confédération suisse dans les
contrats conclus avec les sous-traitants fournissant une part importante des prestations.

Le mandataire est exonéré de cette obligation s'il peut prouver que ses acquisitions auprés du sous-traitant
sont réalisées dans des conditions de concurrence et sont économiquement avantageuses.

Si la vérification du prix effectuée auprées d'un sous-traitant conduit a une réduction de prix, le mandataire est
tenu de répercuter cette derniére, y compris les suppléments sur le prix convenu avec le mandant, quels que
soient ses frais ou ses bénéfices.

Le mandataire s’engage de communiquer au mandant les noms des sous-traitants fournissant une part
importante des prestations avant de conclure les contrats avec ces derniers.

12 Entrée en vigueur

Le présent contrat entre en vigueur au moment de sa signature par les parties.

13 Modifications du contrat

Pour étre valables, les modifications ou compléments apportés au présent document ou aux autres éléments
du contrat doivent faire I'objet d'un accord écrit entre les parties. Cela vaut également pour la suppression de
cette régle.

Si une disposition du présent contrat comporte des lacunes, est sans effet juridique ou est inapplicable pour
d’autres raisons, cela n'affecte pas la validité des autres dispositions du contrat. Dans un tel cas, les parties
conviennent d'une disposition de substitution valable qui, d'un point de vue économique, se rapproche le plus
possible de la disposition qu'elle remplace.
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14 Droit applicable et for

Seul le droit suisse s’applique au présent contrat. Les dispositions de la Convention des Nations unies du 11
avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises (Convention de Vienne, RS 0.221.211.1)

sont expressément exclues.
En cas de litige découlant du présent contrat, le for se situe a Berne.

15 Expéditions

Le présent contrat est établi en 2 exemplaires de méme teneur.
Le mandataire et le mandant en regoivent chacun 1 exemplaire signé.
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16 Signatures

Estavayer-le-Lac, le

Office fédéral des routes

Signature
Gestion des projets

Lieu et date:

Prénom et nom:
Fonction:
(en lettres capitales)

Annexe(s)

Signature
Gestion des projets

Prénom et nom:
Fonction:
(en lettres capitales)

Page de garde facture (sera établie a la conclusion du contrat)

Matrice des colts (sera établie a la conclusion du contrat)

Copie / Visa:
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