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1 Projektbeschrieb

1.1 Allgemein

Das Bundesamt flir Strassen ASTRA plant den Abschnitt der Autobahn zwischen St. Gallen West - St.
Gallen Ost mit den vier Anschliissen St. Gallen Winkeln, Kreuzbleiche, St. Fiden und Neudorf nach
Uber 30 Jahren Betriebszeit instand zu setzen. Seit der Er6ffnung der Autobahn A1 im Jahr 1987 hat
sich ein erheblicher Sanierungsbedarf aufgestaut, der eine Gesamtinstandsetzung notwendig macht.
Mit der Umsetzung der geplanten Massnahmen wird ein sicherer Betrieb der Anlage ohne gréssere
Verkehrseinschrankungen durch Bauarbeiten fiir die ndchsten 15 bis 20 Jahre gewahrleistet.

Die Hauptbauarbeiten zur Instandsetzung erstrecken sich iber einen Zeitraum von fiinfeinhalb Jahren
(exkl. Abschlussarbeiten). Der Beginn der Hauptarbeiten Etappe | ist fir Mitte 2021 geplant, die
Hauptarbeiten Etappe Il sollen Anfang 2024 starten. Seit 2015 wurden bereits verschiedene Voraus-
und Uberbriickungsmassnahmen realisiert.

1.2 Projektperimeter

Der Projektperimeter erstreckt sich Uber die Nationalstrasse NO1 zwischen Kilometer 374.726 (west-
lich Anschluss St. Gallen Winkeln) und Kilometer 385.130 (6stlich Anschluss St. Gallen Neudorf) inkl.
den Tunnel Schoren sowie die vier Anschlisse Winkeln, Kreuzbleiche, St. Fiden und Neudorf.

1.3 Massnahmen
= Der Deckbelag wird erneuert und durch einen larmarmen Belag ersetzt.

= Bei den Kunstbauten (Briicken, Viadukte, Galerien, Passerellen, Uber- und Unterfiihrungen,
Durchlasse) reicht der Umfang der geplanten Arbeiten von kleinen Reparaturen bis zu einem
Totalersatz.

= Alle Larmschutzwande und absorbierende Verkleidungen werden instandgesetzt.

= Anden vier Tunneln auf Stadtgebiet (Schoren, Rosenberg, St. Fiden, Stephanshorn) sind um-
fangreiche Instandsetzungsarbeiten an Belag und Verkleidungen vorgesehen.

= Beim Rutschhang Dietli sind Massnahmen zur Stabilisierung geplant.

= Die Betriebs- und Sicherheitsausristung (Elektrotechnik) hat das Ende der Nutzungsdauer er-
reicht und wird komplett erneuert.

= Zur Behandlung des Strassenabwassers werden vier neue Anlagen (SABA) gebaut.

2 Grundlagendokumente

2.1 Zweck und Giiltigkeit

Das Pflichtenheft ist Grundlage fur die Offertbearbeitung ,Projektverfasser Umwelt” im Rahmen des
Projekts ,NO1-54/55 UPIaNS St. Gallen West — St. Gallen Ost".

Das Pflichtenheft ist Vertragsbestandteil.

2.2 Grundlagendokumente
Siehe 5 ,Beilagen der Bauherrschaft zur Ausschreibung®.
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3 Projektorganisation

3.1 Organigramm

@S EC=0—~x0—0 T

T T T T T T

PV TKG: Hauptplaner Trasse /
- Kunstbauten / Geotechnik
INGE GALLUS

PV TUZ: Hauptplaner Tunnel / Zentralen
16 TuzZ

PV BSA: Hauptplaner Betriebs- und
Sicherheltsausrlistung
1G Verkenrstechnik

PV LUE: Laftungsplaner

Planer Drainagemassnahmen
Rutschhang Dietii

Planer Stiitzbauwerke Rutschhang Dietll
n.offen

Planer SABA
n.offen

B+S/ Sigmaplan AG

Verkehrsingenieur |
Planer Taren + Tore
AFRY AG

@SE =0 —0——o 00

OMa Luftungssteuerung
Scherler AG

VoMa Emeuerung Leltsysteme Tunnel

UMa Korrosionsschutz
M. Meyer AG / Schneider Consulting GmbH

UMa Linearmelder
eyeBq GmbH

Gesamtprojektleitung

Bundesamt filr Strassen - Fillale Winterthur

JAUSLIN STEBLER AG

Spezialisten Bauherr
-Lifungsexperte  US+FZ
- Vermessung Acht Grad Ost / Swissphoto
- Messungen
- Stabsgeologe csD
Arbeitsgruppe Verkehr

Binziger Partner AG / Sauber + Gisin AG

| Oberbauleitung Drainagemassnahmen |

| |

AKP Ingenieure AG
Kanton SG (TBA)
Kanton SG (V)
Stadt SG (T6A)

HBL Trasse

HBL Kunstbauten/Geotechnik West

HBL Tunnel

HBL Kunstbauten/Geotechnik Ost

clo eyeBq GmbH

oBL1
oBL2
6BL3
BL .

CBL/ 6BL Stitzbauwerke RuDi

Technischer Leiter
Baustellenchef
Bauflhrer

Technischer Leiter
Baustellenchef
Baufuhrer

Chefbauleitung
Teilprojekt Drainagemassnahmen RuDi

4/9



3.2 Terminprogramm
Das nachfolgende Terminprogramm gilt als Grundlage fur die anstehende Projektbearbeitung.
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4 Beschaffungsgegenstand

4.1 Grundsatze

Der Projektverfasser Umwelt (PV UMW) ist eine Stabsstelle der Bauherrschaft und unterstitzt das
ASTRA, die BHU und die Projektverfasser im Zusammenhang mit der Projektbearbeitung des UPIaNS
St. Gallen West — St. Gallen Ost bis Abschluss der UPIaNS. Der PV UMW dient in Umweltfragen als
Kontaktstelle zu den behérdlichen Fachstellen von Bund, Kanton und Gemeinde und wirkt in jeder
Phase des Projekts als Anlauf- und Koordinationsstelle fir Umweltfragen der Bauherrschaft, der Bau-
leitung, der am Bau beteiligten Unternehmer sowie der vom Projekt betroffenen Grundeigentiimer.

Der PV UMW ist von der Bauherrschaft ermachtigt, mit den Umweltschutzfachstellen nach Absprache
mit dem Bauherrn direkt und einfach zu kommunizieren. Sie unterstiitzt die Bauherrschaft bezlglich
Information der Anwohner und Bevdlkerung. Zudem erstattet er der Bauherrschaft regelmassig Bericht
Uber seine Arbeiten und Uber die Umsetzung der Massnahmen.

Das Vorgehen respektive die Ablaufe bei Gefahrdung von Schutzgitern, Nichterfiillen von Auflagen,
Auftreten von Mangeln etc. sowie das Melderecht des PV UMW an die Behérden werden vor Baube-
ginn zwischen der Bauherrschaft, dem PV UMW und den Bewilligungsbehdrden festgelegt.

Der PV UMW nimmt an den relevanten Bausitzungen bei Bedarf teil und ist in den Schriftverkehr (Pro-
tokolle etc.) einbezogen. Er dokumentiert seine laufenden Arbeiten durch Fiihrung eines bauintern
einsehbaren Baustellenjournals.

4.2 Ziele

Der PV UMW stellt sicher, dass die geltenden Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und Wegleitungen
im Umweltbereich eingehalten und die konkreten umweltrelevanten Auflagen aus den Bewilligungs-
verfahren zeit- und fachgerecht umgesetzt werden.

Der PV UMW stellt die vorausschauende Analyse der Bautatigkeit hinsichtlich umweltrelevanter Vor-
gange und die laufende Optimierung der Baustelle bezliglich Beeintrachtigung der Umgebung und der
Umwelt sicher. Durch regelmassige Baustellenbegehungen steht das Team zudem in Kontakt mit den
Akteuren auf der Baustelle. Ein spezielles Augenmerk gilt den Bauleitungen und den auf der Baustelle
tatigen Unternehmern, welche durch vorbeugende und aktive Information fur die Umweltbelange sen-
sibilisiert werden sollen.

- Vor Baubeginn: Erstellung des Pflichtenhefts, Integration der umweltrelevanten Auflagen in séamt-
liche Submissionsunterlagen, Erledigung Pendenzen vor Baubeginn (z.B. Entwasserungs- und
Entsorgungskonzept).

- Bauphase: Uberwachung der Einhaltung der Umweltauflagen (regelmassige Baustellenbegehun-
gen, Teilnahme an Bausitzungen bei Bedarf).

- Abschlussphase: Bauabnahme inkl. Wirkungskontrolle, Schlussbericht

- Phasenubergreifend: Unterstiitzung der Bauherrschaft bei der Kommunikation bzgl. Umweltaspek-
te, regelmassiges Reporting

4.3 Leistungsinhalt
Folgende Leistungen sind durch den PV UMW zu erbringen (nicht abschliessend):

4.3.1 Ubergeordnete Belange

Der PV UMW ist fiir das gesamt Projekt «UPIaNS St. Gallen» zustandig und betreut alle nachfolgen-
den Umweltaspekte. Fir alle Massnahmen und Auflagen ist eine Massnahmenliste respektive ein
Massnahmenblatt zu erstellen und laufend nachzufiihren. Eine Zusammenstellung der wichtigsten
Tatigkeiten des PV UMW fir die einzelnen Aspekte ist in folgender Tabelle enthalten:

(Umwelt-)Aspekt Leistungen

Ubergeordnetes - Massnahmenliste (Konkretisierungen nachfiihren, Projektanderungen in-
tegrieren, Kontrollplane erstellen)
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Baustelle (Teilnahme an Bausitzungen, Journal fuhren, Umsetzung Mass-
nahmen Uberwachen)

Bericht (periodische Standberichte)

Wald Rodung (Detailprojekt begleiten, Ausfihrung begleiten, Abschluss melden)
Aufforstung (Projektierung beraten und prifen, Ausfihrung begleiten und
Uberwachen, Fertigstellung melden)

Luft Maschinen (Maschinenliste kontrollieren, Ausrustung uberprifen, Kontroll- /

Messkonzept erstellen, Abgaswartung kontrollieren, evtl. Abgasmessun-
gen, Verwendung Geratebenzin prifen)

Fahrzeuge (Fahrzeugliste kontrollieren, Ausriistung tberprifen)

Staub (Umsetzung Massnahmen kontrollieren, Radwaschanlage kontrollie-
ren, Einhaltung Massnahmen kontrollieren, Immissionsmessungen kontrol-
lieren)

Schadstoffmessungen (Messkonzept definieren, Messungen durchfihren)

Larm / Erschitte-
rungen

Maschinen (Maschinenliste kontrollieren, Ausristung tUberprufen, evtl.
Messungen durchflihren)

Bauarbeiten (Planung Arbeitsablaufe begleiten, Einhaltung larmarme Bau-
verfahren iberwachen, Einhaltung Arbeitszeiten Gberwachen)

Gewasserschutz

Baustellenentwésserung (Projekt auf Ubereinstimmung mit Konzept priifen,
rechtzeitige Ausflihrung Gberwachen, Betrieb kontrollieren)

Abwasserbehandlungsanlage (rechtzeitige Einrichtung kontrollieren, Mes-
sungen regelmassig prifen, Unterhalt Gberwachen, Reporting Einleitungs-
werte)

Lagerung wassergef. Flussigkeiten (Konzept prifen, Lagerung tUberwa-
chen)

Einbau in Grundwasser (Planung Arbeitsablaufe begleiten, arbeiten beglei-
ten)

Wasserhaltung (Pumpprotokolle kontrollieren, Pegel tiberpriifen, Reporting
Pumpleistungen)

Eingriff in Gewasser und Uferbereiche (Bewilligung kontrollieren, Detailpro-
jekt prufen, Planung Arbeitsablaufe begleiten, Einhaltung Eingriffzeiten
kontrollieren, Schutzmassnahmen Fauna und Flora sicherstellen, Ausfih-
rung kontrollieren)

Bodenschutz

Maschinen (Liste einfordern und beurteilen, Einsatz kontrollieren)

Abtrag (Planung unterstitzen, Bodenfeuchte tiberwachen, Abtragsmach-
tigkeit und Arbeitstechnik Uberwachen, Verwertung bzw. Entsorgung von
belastetem Bodenaushub liberwachen und dokumentieren)

Zwischenlagerung (Flachenausscheidung Uberprifen, Schitthdhen und
Arbeitstechnik Uberwachen, Begriinung und Pflege sicherstellen)

Rekultivierung (Konzept ausarbeiten, Abnahme Rohplanie sicherstellen,
Bodenfeuchte tiberwachen, Materialqualitat, Schittmachtigkeiten und Ar-
beitstechnik Uberwachen, Abnahme nach Rekultivierung unterstitzen, so-
fortige Ansaat veranlassen)

Folgebewirtschaftung (angemessene Pflege sicherstellen, Bewirtschafter
beraten, Einhaltung Vorgaben kontrollieren)
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- Bodenkundlicher Baubegleiter (BBB) wahrend der Bauausfuihrung

Abfélle / Altlasten - Baustellenentsorgung (beraten, Einrichtung begleiten, Einhaltung tGberwa-

chen, kontrollieren)

- Aushub / Abbruch (beraten, Ausfiihrung begleiten, Materialbilanzen nach-
fuhren, Entsorgungswege prufen, Nachweise kontrollieren)

Flora, Fauna, Le- - Absperrungen (Planung beraten, Ausflihrung begleiten und kontrollieren,
bensraume Zielerreichung Uberprifen)

- Bauarbeiten (Planung Arbeitsablaufe unterstitzen, Arbeiten begleiten)
- Baumschutz (Planung beraten, Ausfiihrung begleiten und kontrollieren)

- Wiederherstellung / Ersatz (Detailprojekt begleiten, Projektierung begleiten,
Ausflihrung begleiten und kontrollieren, Abnahmen sicherstellen und unter-

stutzen)
Storfall (Schaden- - Bauarbeiten (Konzept kontrollieren, Alarmliste und einsatzdispositive Uber-
abwehr) prufen, Ausristung Gberprifen)
Archaologie, Kultur- | -  Ausgrabungen (Planung, Koordination mit der Ausfiihrung der Bauarbeiten)
denkmaler - Sicherstellung der Belange der Archaologie
4.3.2 Weitere iibergeordnete Aufgaben

Ist Ansprechpartner fir ASTRA, BHU und PV fur sdmtliche Umweltthemen Uber die gesamte
Projektdauer und nimmt auf Anfrage an diversen Sitzungen teil

Stellt die Umweltauflagen und Bedingungen aus dem Bewilligungsverfahren resp. der PGV si-
cher und setzt sie um

Erstellung und fortwahrende Uberpriifung von Massnahmenlisten und Massnahmenblatter
und Erganzung dieser falls notig

Hilft bei der Ausarbeitung von Ausschreibungsunterlagen (Hauptarbeiten Etappe II, Draina-
gemassnahmen Rutschhang Dietli etc.) mit und bringt die erforderlichen Vorgaben bezliglich
Umwelt fiir die Realisierung in die Ausschreibungsunterlagen ein

Koordination mit kantonalen und stadtischen Amtern
Koordination mit samtlichen PV / OBL / 6BL / Stabsgeologe

Beurteilt die von den Offertstellern eingereichten Vorschldge zur Umsetzung der Umwelt-
schutzmassnahmen. Verlangt bei Nichteinhaltung der Auflagen von den Offertstellern Prazi-
sierungen

Erstellt den Umweltkontrollplan fiir die Phasen Ausschreibung (z. B. Hauptarbeiten Etappe 1)
und Realisierung mit Terminplan und Verantwortlichkeiten

Sorgt fur die korrekte Abwicklung bei Projektanpassungen oder bei geanderten Ausfiihrungs-
bedingungen

Beurteilt das Auftreten von unerwarteten Umweltproblemen vorausschauend

Unterstltzung bei Umweltthemen / Erstellung Fachberichte flir PV Drainagemassnahmen
Rutschhang Dietli (ab Phase Auflageprojekt bis Inbetriebnahme)

Ubernimmt den Lead zur Sicherstellung der Umsetzung von Vorgaben aus der VVEA und er-
arbeitet einen Vorgehensvorschlag

4.3.3

Aufgaben speziell im Rahmen der Realisierungsphase ‘

Unterstltzt die Bauherrschaft bei der rechtskonformen Realisierung des Bauvorhabens (Ein-
haltung der umweltrelevanten Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, Genehmigungsauflagen)
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Begleitet die Planung, die Vorbereitung und Einrichtung der Installationsflachen fir die Bau-
stellen sowie der Standorte fiir die Zwischenlager von Abbruch- und Aushubmaterial

Planung, Begleitung und Uberwachung von Larm- und Erschiitterungsmessungen inkl. Defini-
tion von allfalligen Massnahmen wahrend der Bauarbeiten (+ Kontrolle / Wirkung)

Kontrolliert die Einhaltung der Umweltgesetzgebung und der Umweltmassnahmen wahrend
der Bauausfuhrung. Nimmt bei Bedarf an Bausitzungen teil

Sensibilisiert die Oberbauleitung, Hauptbauleitung und 6rtliche Bauleitung auf Umweltanliegen
und instruiert sie Uber die notwendigen Schutzmassnahmen auf der Baustelle. Nimmt bei Be-
darf Kontakt mit der Umweltschutzfachstelle des betroffenen Kantons auf

Planung, Begleitung und Uberwachung der Umweltschutz-, Ausgleichs- und Ersatzmassnah-
men (AEM) mit der Oberbauleitung

Kontrolliert die sachgerechte und vollstdndige Umsetzung sowie die Wirkung der verfligten
Schutz-, Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen vor und wahrend der Realisierungs-
phase

Fihrt die Umwelt- und Wirkungskontrolle wahrend der Bauausfiihrung durch die Bauunter-
nehmung durch

Kommuniziert mit Umweltschutzfachstellen nach Riicksprache mit der Oberbauleitung

Orientiert die Oberbauleitung resp. Hauptbauleitung und ortliche Bauleitung Gber Umweltprob-
leme auf der Baustelle und hilft diese zu l16sen

Unterstitzt die ortliche Bauleitung bei der Sensibilisierung und Instruktion der Bauunterneh-
mungen

Fahrt eine laufende Dokumentation der UBB und BBB, mit Eintrédgen ihrer Tatigkeit in einem
Baujournal. Rapportiert in periodischen Standberichten die Umsetzung der Auflagen und
Massnahmen sowie der weiteren Tatigkeiten gemass den Vorgaben des Auftraggebers

Berat alle am Projekt beteiligten Auftragnehmer bei der Bauausfiihrung
Vergleicht Wirkungsziele mit Bestand

Erstellt eine Mangelliste mit Massnahmen zur Umsetzung

Lasst sensible Gebiete vor der Bauausfiihrung abstecken und markieren

Kontrolliert, dass die Unterhaltsplane fiir die Schutz-, Wiederherstellungs- und Ersatzmass-
nahmen vorhanden sind

Nacherhebungen der Wirkung der verfiugten Schutz-, Wiederherstellungs- und Ersatzmass-
nahmen inkl. Analyse und Interpretation der Wirkung

Erstellt den Schlussbericht Umweltbaubegleitung. Darin werden die Umweltbauabnahme und
die Ergebnisse der Erfolgskontrolle dokumentiert. Zusatzlich wird ein Feedback z.Hd. ASTRA
abgegeben, ob und wie Umweltmassnahmen optimiert werden konnen. Der Schlussbericht
liegt in der Regel 6 Monate nach der Schlussrechnung des Unternehmers vor. Erfolgskontrol-
len die Uber dieses Datum hinaus aus fachtechnischen Griinden erfolgen, miissen separat
behandelt werden

Uberpriift den Abschluss aller umweltrelevanten Auflagen und Massnahmen und dokumentiert
diese zuhanden des ASTRA im Schlussbericht
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