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1. Einfiihrung
1.1 Eawag - Wasserforschungsinstiut im ETH-Bereich

Die Eawag ist das Wasserforschungsinstitut des ETH-Bereichs. Zu diesem gehdren neben den beiden Hoch-
schulen ETH Zurich und ETH Lausanne (EPFL) die vier selbststandigen Forschungsinstitutionen Empa, PSI, WSL
und Eawag. Die Eawag befasst sich — national verankert und international vernetzt — mit Konzepten und Tech-
nologien fir einen nachhaltigen Umgang mit der Ressource Wasser und den Gewassern. In Zusammenarbeit
mit Hochschulen, weiteren Forschungsinstitutionen, 6ffentlichen Stellen, der Wirtschaft und mit Nichtregie-
rungsorganisationen tragt die Eawag dazu bei, 6kologische, wirtschaftliche und soziale Interessen an den Ge-
wassern in Einklang zu bringen. Sie nimmt damit eine Briickenfunktion wahr zwischen Wissenschaft und Praxis.

1.2 Ausgangslage

Die Eawag baut zurzeit am Standort Dibendorf ein neues Laborgebaude, welches voraussichtlich im Sommer
2021 fertiggestellt wird. Mit der Fertigstellung des neuen Laborgebaudes (Flux), ziehen Teilbereiche der Nut-
zungen aus dem bestehenden Laborgebdude der Eawag in den Neubau. Mit der Fertigstellung des neuen
Laborgebaudes (Flux) ist durch die Eawag geplant, eine Vielzahl von wissenschaftlichen Nutzungen im Be-
standslaborgebdude neu unter den Forschungsabteilungen aufzuteilen. Insgesamt wollen sich mehrere For-
schungsabteilungen der Eawag mit ihren Nutzungen im alten Laborgebdude neu orientieren. Dazu werden
umfangreiche bauliche und fachtechnische Baumassnahmen im alten Laborgebdude notwendig. Die Baumas-
snahmen in den neuen Raumen der Forschungsabteilungen sind terminlich voneinander abhangig. Es entsteht
eine Umzugskette der Forschungsabteilungen.
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1.4 Vorstudie

Auf Grundlage der Vorgaben von den Forschergruppen, welche zurzeit im Labor - Bestandsgebdude der Eawag
am Standort Diibendorf tétig sind, wurde im Okt. / Nov. 2020 eine Vorstudie fiir das derzeitige Laborgebaude
erarbeitet. In diesem Kontext wurden mehrere Workshops mit Ortsbegehungen durch das Planerteam der Vor-
studie, dem Technischen Dienst der Eawag, der Bauherrenvertretung Bau3Fl der Empa und den Forschungs-
gruppen durchgefiihrt. Im Ergebnis der Begehung wurden Grundrisspldne vom Architekten fir die einzelnen
Geschossen erarbeitet, wo die raumlichen Anderungen ersichtlich dargestellt wurden.

Fur die einzelnen Forschungsbereiche, welche in einer Umzugskette untereinander abhédngig sind, wurden in
einer graphischen Darstellung die Bauetappen (Steps) erarbeitet. Mit den bereits erarbeiteten Architektenpla-
nen konnten in der Vorstudie schon weitestgehend alle entwurflichen Fragen geklart werden. Nach der Frei-
gabe Architektenplane durch die Nutzervertretung der Eawag wurden durch einen spezialisierten Laborplaner
konkrete Laborlayouts erarbeitet werden. Dazu wurden durch den Laborplaner auch die Kosten ermittelt.

Weiter wurde durch die Fachtechnik gepriift, welche Auswirkungen die Laborumnutzungen auf die Medien-
versorgung im Gebaude, insbesondere beziiglich der Elektro-, Kihl,- Liftungsleistungen hat. Diese wurde im
Bericht zur Vorstudie festgehalten.

1.5 Aufgabenstellung

Das Ergebnis der Vorstudie bildet die Grundlage flr die weitere Planung im Projekt. Auf Grund der hohen
Planungstiefe der Vorstudie wird auf die SIA Phase 31 (Vorprojekt) verzichtet. In der Vorstudie wurden alle
entwurflichen Fragen bereits geklart. Weitere Variantenstudien fiir die Belegung der Etagen sind nicht mehr
notwendig. Mit der Weiterbearbeitung der Planung ist nunmehr das Bauprojekt zu erarbeiten. Nachfolgende
Ziele sind zu erreichen:

- Weiterbearbeitung der vorliegenden Architekenpldne auf Planungstiefe Bauprojekt,

- Weiterbearbeitung der vorliegenden fachtechnischen Unterlagen — HLKS, Elektro usw. auf Planungs-
tiefe Bauprojekt,

- Nach Freigabe der Planung durch die Nutzervertretung der Eawag im Bauprojekt (Architektur, Fach-
planung HLKS, Elektro, GA, Brandschutz) wird die Laborplanung weiter auf Planungstiefe Ausschrei-
bungsplanung SIA 41 vertieft,

- Abstimmung samtlicher technischer Unterlagen mit dem Projektleiter und den Fachingenieuren der
Bauherrenvertretung der Empa (Bau3Fl) unter Einbeziehung vom Technischen Dienst der Eawag,

- Kostenermittlung im Bauprojekt und Vorlage eines qualifizierten Kostenvoranschlages,

- in der SIA Phase 32 und 41 sind zur Kostensicherheit die kostenintensiven Gewerke mit Richtofferten
zu hinterlegen,

- Erarbeitung der Unterlagen fiir die Baueingabe unter direkter Abstimmung mit dem Bauamt Diiben-
dorf (ein Vorabstimmung mit dem Bauamt Dibendorf ist bereits in der Vorstudie erfolgt), Ziel ist die
Genehmigung im Rahmen eines Anzeigeverfahrens,

- Furalle Planungsphasen sind phasengerechte Terminplane Giber das gesamte Bauprojekt zu erarbeiten
und mit der Projektleitung (Bau3Fl) sowie dem Technischen Dienst der Eawag abzustimmen,

- Erstellung der Ausschreibungsunterlagen aller Gewerke fiir eine Einzelunternehmervergabe,

- Durchfiihrung des Bauprojektes in den SIA Phasen 51-53 bis zur Fertigstellung, Abnahme und Uber-
gabe an die Nutzer.
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1.6 Voraussetzungen fiir ein geeignetes Generalplanerteam

Die Schwerpunkte des Projekts liegen in der technischen Komplexitdt der Umbaumassnahme. Aus diesem
Grunde sollte der Generalplaner unbedingt Uber eine langjahrige Erfahrung im Laborbau und im Projekt-
management verfligen. Ideal ware ein Planungsbiro mit technischer Ausrichtung und Spezialkenntnissen im
Laborbau. Der Projektleiter des Generalplaners muss durch ausreichende Referenzen seine Spezialkenntnisse
in den zuvor genannten Bereichen nachweisen kénnen. Sdmtlich Fachplaner muissen ebenfalls Spezialkennt-
nisse im Laborbau nachweisen kénnen.

Dabei muss der Projektleiter des Generalplaners speditiv die Planung in Abstimmung mit den Nutzervertretern
der Eawag, dem Technischen Dienst der Eawag und der Bauherrenvertretung der Empa (Bau3Fl) vorantreiben.
Es bedarf eines hohen Kommunikativenniveaus zwischen den einzelnen Projektbeteiligten. Gute Management-
kenntnisse und Erfahrungen mussen durch Referenzen nachgewiesen werden. Die Anbieter mit den besten
Spezialkenntnissen werden im Rahmen des Vergabeprozesse zu einer Prasentation eingeladen. Dabei miissen
sie den Nachweis erbringen, die Aufgabenstellung ausreichend verstanden zu haben. Weiter wird erwartet,
dass entsprechende Spazialkenntnisse im Laborbau vorhanden sind und das eine entsprechende Planungska-
pazitat flr dieses sehr speditve Bauprojekt vorhanden ist.

1.7 Projektziele

Mit der voraussichtlichen Fertigstellung des Bauprojektes Flux am Standort Dibendorf zum 30.06.2021, ziehen
die ersten Forschergruppen in den Neubau. Der Generalplaner muss gewahrleisten, dass nach dem Umzug der
ersten Forschergruppen in den Neubau, ein weitestgehend nahloser Baubeginn in den freien Laborflachen im
Bestandsgebdude erfolgt. Da die Umbaumassnahme im Gebdude wdhrend des laufenden Betriebes erfolgt,
mussen entsprechende Sicherheitsvorkehrungen durch den Generalplaner geplant, mit den Nutzern kommu-
niziert und vor Ort bei der Umsetzung eingehalten werden. Die betrifft u.a. Ldrm- und Staubschutzschutzmass-
nahmen welche rechtzeitige vorankiindigt werden. Weiter muss jederzeit die Zuganglichkeit des Gebaudes
gewabhrleistet werden. Ausserdem darf es zu keinem unabgestimmten Unterbruch der Medienversorgung im
Hause, bzgl. aller Medien wie Elektro, Heizung, Liftung, Kalte und von Gasen kommen. Sollte sich ein kurzzei-
tiger Unterbruch von einzelnen Medien nicht vermeiden lassen, z.B. durch Umschlisse von Medien, so sind die
Projektleiter, der Technische Dienst, die Nutzer und die Direktion der Eawag Uber die Projektleitung aussrei-
chend vorab zu informieren. Der Generalplaner muss unbedingt gewahrleisten, dass durch unbeabsichtigte
Medienunterbriiche keine Schaden bei Experimenten zu Forschungsauftragen entstehen.

1.8 Risiken

Die Risiken im Projekt liegen vorrangig in den terminlichen Abhangigkeiten im Projekt. Die Baumassnahme soll
ohne grdssere Unterbriiche realisiert werden. Ein wesentliches Risiko besteht dadurch, dass wahrend des lau-
fenden Forschungsbetriebes gebaut werden muss. Die Umbaumassnahme muss ohne wesentliche Einschran-
kungen des Forschungsbetriebes im Geb&dude aufrecht zu erhalten.

1.9 Projektorganisation Auftraggeberin

Die Projektorganisation wird durch den Auftraggeber respektive dessen Bauherrenvertretung, dem Bau3Fl zu
Projektbeginn in einem Projekthandbuch dargestellt. Hierbei werden alle Kompetenzen und Verantwortlichen
des Projektes aufgezeigt. Das Projekthandbuch wird durch die Bauherrenvertretung zum Projektsart dem Ge-
neralplanerteam vorgelegt.
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1.10 Organigramm im Projekt

Direktion Eawag

Steuerungsgruppe

Eawag Dir.,Head of Operations Gabriele Mayer
Empa AL Immobilienmanagement Hannes Pichler
Empa Immobilienmanagement, BL Bau Bodo Zimmermann

Eawag Hauptnutzervertreter Heinz Singer

Nutzervertretung

Heinz Singer

Senior Scientist / Gruppenleiter
Abteilung Umweltchemie

Projektteam
Projektleitung
Bodo Zimmermann Empa Immobilienmanagement, PL
Tsering Balok Empa Immobilienmanagement, BL (PL Stv.)
Technischer Dienst
Markus Biirgi Eawag Leiter Technischer Dienst/ SiBe
Weitere Mitglieder
Germano Covazzi Empa Immobilienmanagement, FB Elektro

Tsering Balok Empa Immobilienmanagement, FB HLKS

Generalplaner mit
Fachplanerteam noch
nicht bekannt

Bauunternehmer noch
nicht bekannt
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2. Verfahren

2.1

Auftraggeberin

Auftraggeberin ist die Eawag mit Sitz in Dibendorf. Die Umsetzung, Steuerung und Bauherrenvertretung des
Bauvorhabens erfolgt durch die Immobilienabteilung der Empa. Die Projektleitung, sowie die bau- und fach-
technische Betreuung erfolgt in diesem Kontext durch die Bauherrenvertretung der Empa, folgend Bau3Fl ge-

nannt.

Projektleitung:
Bodo Zimmermann
Leiter der Bauherrenvertretung

Empa

Immobilienmanagement (Beschaffungsstelle)

Ueberlandstrasse 129
8600 Dubendorf

Tel.: +41 58 765 40 67

Mobil:

+4179 93126 77

Fax: +41 58 765 40 06

E-Mail

2.2

: bodo.zimmermann@empa.ch

Phasen der Projektentwicklung

Erarbeitung einer Vorstudie zur Bestimmung der baulichen und fachlichen Umbaumassnahmen welche
sich aus den BedUrfnissen der Forschungsgruppen ableiten (bereits realisiert)

Erarbeitung der Ausschreibungsunterlagen fir die Generalplanerleistungen in den SIA Phasen 32-53
durch die Bauherrenvertretung; durch Bau3Fl (bereits realisiert)

Offentliche Ausschreibung aller Planungsleistungen eines Generalplaners (Architekt, HLKKS-Ing.,
Elektro-Ing. (BMA,Gebaudeleitsystem), Bauingenieur, Bauphysik, Brandschutz, QSS 2-Priifung) SIA-
Phase 32-41, sowie Phase 51-53 auf Grundlage der Ergebnisse der Vorstudie; durch Bau3Fl (bereits
realisiert)

Erarbeitung aller Planungsunterlagen SIA-Phase 32-41 — Planung sowie Integration und Koordination
aller fachtechnischen Leistungen in die Architekturplanung; durch Generalplaner

Erarbeitung der Unterlagen zur Baueingabe und Einholung aller behérdlichen Genehmigungen n.M. im
Anzeigeverfahren (Architekt und Fachplanung) SIA Phase 33; durch Generalplaner

Erarbeitung der Ausschreibungsunterlagen nach Devis flr die einzelnen bau- und fachtechnischen-
technischen Gewerke SIA Phase 41; durch Generalplaner

Realisierung und Inbetriebnahme des Bauvorhabens nach SIA Phase 51-53; durch Generalplaner,
sofern das Projekt bewilligt wird

10
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2.3 Ablauf
2.3.1 Verfahren und Ablauf Projekt

) Offentliche Ausschreibung der Generalplanerleistung SIA-Phase 32-41 und 51-53 im Dezember 2020
aller Planungsleistungen (gemass dem Bundesgesetz tGiber das 6ffentliche Beschaffungswesen BoeB und
der Verordnung Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen VoeB),

. Die Phase Bauprojekt (SIA Phase 32) wird durch den Generalpaner im I.Quartal 2021 erstellt,

° Der Abschluss der Phase Bauprojekt (SIA Phase 32) und das Bewilligungsverfahren, bzw. die Bauein-
gabe (SIA Phase 33) erfolgt durch den Generalplaner im I. Quartal 2020,

. Die Phase Ausschreibungsplanung (Plane, Devis und Leistungsbeschriebe), SIA Phase 41 wird im II.
Quartal 2021 erfolgen,
) Ausschreibung und Vergabe aller Gewerke soll bis Ende Il.Quartal 2021 erfolgen,

) Der Baubeginn im Labor-Bestandsgeb&dude ist zum 01.07.2021 geplant,
o Die Fertigstellung und Inbetriebnahme ist bis ca. Ende 2022 geplant

2.3.2 Generalplaner

Der Generalplaners plant die baulichen und fachtechnischen Verdanderungen wahrend Umbaus des Gebaudes
in den SIA Phasen 32-41. Er zeichnet verantwortlich fir die Einholung aller notwendigen behérdlichen Geneh-
migungen, SIA Phase 33. Weiter bernimmt der Generalplaner des Bauvorhabens nach SIA 102 die Fihrung
samtlicher Fachplaner. Er koordiniert die Planungen der Fachplaner untereinander im Abgleich der baulichen
und rdumlichen Veranderungen.

Der Generalplaner stellt wahrend der Realisierung des Bauvorhabens bis zur Inbetriebnahme sémtliche Bau-
und Fachbauleitungen und ist flr die Termine, Kosten und Qualitdten verantwortlich. Die Kosten sind in den
Kreditrubiken CC, AA und DA fir die einzelnen Kredit aufzuteilen.

2.3.3 Stellung des Generalplaners, Architekten und der Fachplaner im Fachplanerteam

Der Generalplaner bindet vertraglich alle bendtigten Fachplaner, sowie einen Architekten. Der Generalplaner
steht in einem direkten Vertragsverhaltnis zum Bauherrn. Die einzelenen Fachplaner stehen in keinem direkten
Vertragsverhaltnis zum Bauherrn.

Der Generalplaner Gbernimmt die Gesamtkoordination aller Planungen. Er sorgt dafiir das die Planung des
Architekten mit den Fachplanungen untereinander abgeglichen werden, SIA Phase 32-41. Die Fachplanungen
werden in die Planung des Architekten integriert. Der Generalplaner ist auch dafiir verantwortlich, dass auf
Grundlage der Architektenplane eine dezidierte und qualifizierte Laborplanung fiir die Ausstattung der Labors
erarbeitet wird.

In den SIA Phasen 51-53 ist der Generalplaner fiir die Koordination der bau- und fachtechnischen Ausfiihrun-
gen und die terminlichen Abstimmungen aller fachtechnischen Leistungen verantwortlich. Alle Fachplaner un-
terstehen dem Generalplaner, auch in Bezug auf die Bautiberwachung.

11
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2.3.4 Urheberrecht

Das Urheberrecht verbleibt beim Beauftragten.

Der Auftraggeberin steht das unentgeltliche, unwiderrufliche und nicht ausschliessliche Recht zu, die Arbeits-
ergebnisse des Beauftragten bis zur Vollendung des Projektes fiir seine Bedirfnisse frei zu verwenden.

Macht die Auftraggeberin von diesem Recht ohne Berticksichtigung des Beauftragten Gebrauch, steht diesem
das Recht auf Bezahlung des zu diesem Zeitpunkt geschuldeten Honorars zu, soweit von der Auftraggeberin
anerkannt. Soweit der Honoraranspruch streitig ist, hat die Auftraggeberin diesen zu hinterlegen oder ander-
weitig sicher zu stellen. Das Abanderungsrecht der Auftraggeberin beziiglich der Arbeitsergebnisse des Beauf-
tragten gilt in begriindeten Fallen bereits wahrend der Planungsphase. Das gleiche gilt fiir den Fall, dass der
Vertrag vorzeitig aufgeldst wird, sofern die Auftraggeberin nicht selbst den Grund fir die Vertragsauflosung
zu vertreten hat. Eine Publikation der Projekte durch die Auftraggeberin erfolgt unter vollstandiger Angabe der
Autorenschaft, ein spezielles Einverstandnis ist nicht erforderlich. Umgekehrt unterliegen alle Publikationen von
Projekten der Genehmigung durch die Auftraggeberin.

2.3.5 Bearbeitungssprache

Fur alle Bereiche der Bearbeitung ist die deutsche Sprache verbindlich.

2.4 Termine

Mit den Ausschreibungsunterlagen wird ein Grobterminplan verschickt. Auf dieser Grundlage sind durch den
Generalplaner phasengerechte Einzel- und Feinterminpldne zu erstellen.

Die Planungen fiir das Bauprojekt der ersten Bauetappe sollen bis zum 1.Quartal des Jahres 2021 abgeschlos-
sen werden.

(vgl. Anlage Grobterminplan)
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3. Baubeschrieb (Ist-Zustand)
3.1 Bestandsgebdude Nord-Ostgebaude

3.1.1 Bausubstanz

Das Bestands - Laborgebdude LA ist in einer massiven Skelettbauweise errichtet. Die Bausubstanz befindet
isch inen guten Zustand. Nach den Angaben vom Tragwerkplanersbiro Meichtry und Widmer, kénnen die
massiven Querwande aus Mauerwerk des Gebaudes ohne Eingriffe in die Tragstruktur entfernt werden, da
diese nichttragend sind. Die Decken spannen zwischen Unterziigen im Flur und an der Fassade. Dies ist durch
einen Tragwerksplaner in den SIA Phase 32 nochmals abzuprifen. Weiterhin ist zu prifen ob die Deckenlas-
ten bei der Anschaffung neuer Geratschaften und Lasten ausreichend sind. An der Glasvorhangfassade sind
keine Anderungen geplant. In der zweiblindigen Anlage befinden sich die vertikalen Schachte fir die haus-
technischen Installationen in den Fluren. An diesem Prinzip werden keine Verdnderungen vorgenommen.

Eine Baugrunduntersuchung wird nicht erforderlich, da alle Arbeiten in einem Bestandsgebaude der Eawag
erfolgen.

3.1.2 Vorhandene Medienerschliessung

Im bestehenden Labor Gebdude Eawag sind alle bendtigten Medien vorhanden, welche jedoch nur fir die
momentane Nutzung ausgelegt sind.

Samtliche unten aufgefiihrten Medienversorgungen sind vor Ort im Detail zu prifen.
3.1.3 Heizung
Siehe Vorstudie von Helbling "Projekt Eawag Umbau Laborgebaude" Version 1.3.

3.1.4 Liiftung

Siehe Vorstudie von Helbling "Projekt Eawag Umbau Laborgebaude" Version 1.3.
3.1.5 Klima / Kalte
Siehe Vorstudie von Helbling "Projekt Eawag Umbau Laborgebaude” Version 1.3.

3.1.6 Sanitar

Siehe Vorstudie von Helbling "Projekt Eawag Umbau Laborgebaude" Version 1.3.

3.1.7 Gas
Es ist eine Druckluft (7.5bar) und Stickstoff Versorgung im Labor Gebaude vorhanden. Weiter bendtigte Gase

fur das Bestehende Labor Gebdude erfolgt mittels Gasflaschen in jeweiligen Laboren vor Ort.
Siehe Vorstudie von Helbling "Projekt Eawag Umbau Laborgebaude" Version 1.3.
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3.1.8 Stromversorgung

Niederspannungshauptverteilung (NSHV)

Empa und Eawag sind Mittelspannungsbeziiger und verfiigen tber mehrere, in einem Mittelspannungsring
integrierte Transformatorstationen. Die Energiemessung wird mittels in den Hauptverteilungen eingebauten
Privat-Strommessgeraten erfasst und auf das Leitsystem GAMS aufgeschaltet. Die Niederspannungshaupver-
teilung (NSHV) befindet sich im Untergeschoss vom Eawag-Blirogebaude (BU) und wird direkt von der neben
dem Biirogebdude situierten Trafostation eingespeist. Diese NSHV speist den Grobverteiler AOO, der sich im
Medienkanal unterhalb des Geschosses A vom Laborgebaude befindet. Der Grobverteiler AOO versorgt alle
Unterteilungen, dessen Standorte jeweils in jedem Stockwerk vom Eawag Laborgebaude (LA) verteilt sind. Auf-
gebaut ist der Grobverteiler in drei voneinander unabhangigen Netzen. Alle drei Netze (Grob-, Fein- und
Notnetz) sind jweils einzeln auf alle Unterverteilungen gefiihrt. Aktuell sind die drei Netze im Grobverteiler AOO
wie folgt abgesichert:

- Grobnetz / 125A
- Feinnetz / 100A
- Notnetz / 40A

Der Einbau von notwendigen Leistungsschaltern sowie die Leistungsreserven sind vor Ort zu prifen.

Auf dem Empa/ Eawag-Areal wird ein Notnetz fir sicherheitsrelevante Alarmierungen (z.B. Personenalarme)
mittels Dieselgenerator betrieben. Der Generator steht in der Empa-Bauhalle (BA). Leistungsreserven sind vor
Ort zu prifen. Im LA der Eawag ist keine unterbruchslose Spannungsversorgungs-Anlage (USV) vorhanden.

Installationssysteme

Fur die Kabelfiihrung sind Kabelbahnensysteme vorhanden. Diese verfiigen Uber Platzreserven fir die Fiihrung
zusatzlicher Kabel. Die Reservekapazitat ist zu priifen. Je nach Gegebenheiten kénnen die bestehenden Kabel-
wannen ausgebaut werden.

Allgemein- und Notlichtbeleuchtung

Die bestehenden Raumlichkeiten sind mit Leuchtkdrpern ausgestattet, deren Beleuchtungsstarken den aktuel-
len Nutzungen entsprechend ausgelegt sind. Soweit sinnvoll kénnen die Installationen fir den Ausbau Uber-
nommen werden. Die Not- und Sicherheitsbeleuchtung wird mittels einer autonomen Notlichtanlage von der
Firma Innotec versorgt. Die Zweckmassigkeit der Ausbaukapazitat ist mit den aktuellen Installationsvorschriften
zu prifen.

Kraft- und Warmeinstallationen

Im Umbaubereich sind Unterverteiler, Putzsteckdosen und Steckdosenkleinverteiler installiert. Wo es sinnvoll
ist, sind die bestehenden Betriebsmittlen zu belassen. Ebenfalls in Betrieb ist ein Waren- und Personenlift, die
gemass den gesetzlichen Auflagen gewartet werden.

Kommunikation

Auf dem ganzen Areal wird ein eigenes informationstechnologisches Netzwerk (IT-Netzwerk) und ein Netzwerk
fur das technische Leitsystem GAMS betriebe. Fiir den Betrieb der Netzwerke ist das LA mit einer Universellen
Kommunikationsverkabelung (UKV) mit entsprechend getrennten Kommunikationsknoten (Gebaude- und Eta-
genverteilern) furr IT bzw. fir GAMS ausgestattet. Die Verkabelung ist gemischt mit Kupfer- und Glasfaserkabeln
ausgeflhrt. Technische Systemmeldungen erfolgen tagsiiber (iber GAMS zum Technischen Dienst der Empa
und nachts auf dessen Pikettdienstmitarbeiter. In das GAMS integriert sind sicherheitsrelevante Alarmierungen
(z.B. BMA), sowie Alarmierungen aller Elektrovererteilungen, von HLKS Systemen und HLKS-Nutzungsgerate
sowie die Alarmierungen verschiedenster Forschungsgerate.

Die jeweiligen Systemreserven der bestehenden Netzwerkgerate sind vor Ort zu prifen. Im Umbaubereich
bestehen UKV Anschliisse. Wo zweckmassig sind die Insallationen zwingend weiter zu verwenden.
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Storensteuerung

Die bestehenden Storen werden zentral (iber das GAMS gesteuert. Es besteht jedoch auch die Mdglichkeit,
lokal Uber Taster das GAMS Signal zu Gbersteuern. Auf dem Dach vom LA ist eine zentrale Wetterstation in
Betrieb.

Gasmeldeinstallationen

Es ist eine bestehende zentrale Gasversorgungsanlage vorhanden. Alle vorhanden Gasinstallationen sind so-
weit moglich weiter zu verwenden.

3.1.9 Gebaudeautomationssystem (GAMS)

Managementebene

Fir die Uberwachung, Regulierung und Steuerung der haustechnischen Anlagen (HLKSE) ist im Areal der EMPA
/ Eawag das gebaudeiibergreifende Leitsystem Axeda Wizcon Supervisor im Einsatz. Auf dem EMPA / EAWAG
Areal wird die Managementebene exklusiv von der Firma Marlabur engineert. Das bestehende Gebaudeauto-
mationssystem (GAMS) besteht aus ca. 22'000 Hardware Datenpunkten und vier Sektorzentralen mit je einem
Wizcon Server. Das Laborgebaude (LA) von Eawag ist auf die Sektorzentrale 4 aufgeschaltet. Die Kommunika-
tion zwischen Automationsstation und Managementebene erfolgt via Modbus TCP.

Automationsebene

Die HLKSE-Anlagen werden autonom von Automationsstationen bzw. MSR-Unterstationen (Controller mit SPS
/ DDC-Funktionen) geregelt, gesteuert und iberwacht. Die Sicherheitsfunktionen (Brand, Frost etc.) werden in
den &rtlichen Automationsstationen hardwaremassig ausgefiihrt. Sie funktionieren auch bei Ausfall der Da-
tenkommunikation. Die Bedienung der Anlagen erfolgt iber die Managementebene und vor Ort an den
Schaltgeratekombinationen. Von der gesamten gebaudetechnischen Infrastruktur werden je nach Integrati-
onsgrad und Anlagetyp Informationen gesammelt und Befehle ausgegeben. Fiir die Bestimmung von Daten-
punkte im GAMS bestehen vorgegebene Standarddatenpunktlisten, die zu beachten sind. Die Automations-
stationen sind an allen Datenschwerpunkten (bspw. Liiftungszentrale, Sanitarzentrale, Schwachstromzentrale)
installiert. Diese sind Uber einen Feldbus mit der CPU in der Automationsstation verbunden. Alle diesbezugli-
chen Steuer- und Regelbausteine sind in der CPU der Automationsstation untergebracht. Das fur die Auto-
mationsstation eingesetzte Hard- und Softwareprodukt ist WAGO. Als mogliche Systemlieferanten stehen au-
torisierte Systemlieferanten zur Verfigung. Sdmtliche anfallende Datenpunkten im Bereich eines Labors (z.B.
Schnittstelle zu Kapelle, Sammelstérungen, usw.) sind beim nachsten Etagenverteiler auf das GAMS aufge-
schaltet.

Kommunikationsebene

Managementebene und Automationsebene sind gemischt Gber Kupfer/Ethernet und LWL/Ethernet verbun-
den.

Stromversorgung GAMS

Das Hauptrack fir das GAMS-Netzwerk (MSRL) und die Automationsstation fir die Alarmierung sind
elektrisch am bestehenden Notnetz, das durch den Dieselgenerator betrieben wird, angeschlossen. Alle Gbri-
gen Automationsstationen sind am Normalnetz angeschlossen.

Alarmkonzept (Kurzbeschrieb)
Innerhalb des Empa/Eawag - Areals erfolgt die Alarmierung von nicht normalen Betriebszustéande Uber die
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Managementebene (GAMS). Jedes Ereignis ist mit einer Prioritat, eine Ereignisart und einem Hilfetext verse-
hen. Es wird zwischen vier Alarmprioritaten und vier Ereignisarten unterschieden.

3.1.10 Sicherheit

Der Zutritt in das Gebdude LA erfolgt liber das zentrale Badgesystem (Bixi). Die dazugehdrige Alarm- und
Stérungsmeldungen werden tber das GAMS erfasst und bearbeitet. Samtliche Aussentiiren werden Uberwacht
und je nach Ausriistung, sei es mit Zutrittsleser oder mit mechanischer Schliessung, auf das GAMS aufgeschal-
tet. Die Leistungsreserven des vorhandenen Zutrittssystem sind mit den neuen Anforderungen abzustimmen.

Das LA ist mit einer Brandmeldeanlage von der Firma Siemens AG ausgeristet. Die Storungsmeldungen und
Feueralarme sind auf das GAMS und auf der Hauptzentrale der Siemens im Gebdude NEST aufgeschaltet. Aktive
Feueralarme werden nach einem bestimmten Prozessablauf an den Pikettdienstmitarbeiter und direkt der Orts-
feuerwehr Ubermittelt. Die notwendigen Bedienungsterminals der BMA sind in der Geb&dudestruktur, abge-
stimmt mit den Feuerwehrzugdngen, platziert. Leistungsreserven der bestehenden Brandmeldeanlage sind mit
den neuen Gegebenheiten abzustimmen.
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4. Baubeschrieb (Soll-Zustand)
4.1 Allgemeines

Es gelten die in der Schweiz iblichen Normen, namentlich SIA-Normen und weitere Normen, Richtlinien und
Empfehlungen fiir Bereiche, welche die SIA nicht abdeckt. Es sind die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses
die glltigen Dokumente (Normen, Richtlinien, Empfehlungen, MINERGIE-P-Eco etc.) massgebend.

Besonders hingewiesen wird auf die Beriicksichtigung und Einhaltung der internen fachspezifischen
Richtlinien der Empa, welche in den Beilagen zu finden sind.

4.2 Baulicher Sollzustand

Der bauliche Zustand des Gebadudes soll in seiner Grundstruktur nicht verandert werden. Weder sollen Veran-
derungen in der Tragstruktur des Gebaudes erfolgen, noch sollen am Installationsprinzip der Medien Veran-
derungen erfolgen. Lediglich im B-Geschoss sollen eine Reihe von Querwénde entfernt und grossflachige La-
borflachen geschafffen werden. In der Fassade und in der Erschliessung des Gebdudes soll es keine
Veranderungen geben.
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4.3 Haustechnik HLKKS Soll-Zustand
4.3.1 Allgemeine Informationen und Vorgaben

Systemstrukturen, Materialspezifikationen, Funktionen und Bedienung der Anlageeinrichtungen, Beschriftun-
gen, Arealanbindungen etc. sind nach den Vorgaben und Richtlinien Empa Immobilienmanagement auszule-
gen (siehe Beilagen). Sdmtliche darin enthaltenen Verweise auf Normen, Richtlinien, Empfehlungen usw. sind

glltig.

Vorhandene Systeme und deren Funktionen sind in die Arealstruktur einzubinden und miissen kompatibel
zu den vorhandenen Systemeinrichtungen sein. Entsprechende Nachweise wie Energiebilanz, Konzeptstruktu-
ren, Verteilnetze Steigzonen, Standorte zentrale Raume, Prinzipschemata sind vorzulegen. Auch hier gelten
die Vorgaben gem. Richtlinien Empa Immobilienmanagement.

Bei den Investitionskosten sind die Aufwendungen fiir den Integraltest der Haustechnik (HLKKSE) einzurech-
nen. Das entsprechende Drehbuch, Organisation (INTERN + EXTERN), sowie alle Aufwendungen der Fachpla-
ner im Planerteam sind zu berlicksichtigen.

4.3.2 Heizung

Siehe Vorstudie von Helbling "Projekt Eawag Umbau Laborgebaude" Version 1.3.

4.3.3 Liiftung

Siehe Vorstudie von Helbling "Projekt Eawag Umbau Laborgebaude" Version 1.3.

4.3.4 Klima / Kalte

Siehe Vorstudie von Helbling "Projekt Eawag Umbau Laborgebaude” Version 1.3.

4.3.5 Sanitar

Siehe Vorstudie von Helbling "Projekt Eawag Umbau Laborgebaude" Version 1.3.

4.3.6 Gas

Siehe Vorstudie von Helbling "Projekt Eawag Umbau Laborgebaude” Version 1.3.
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4.4 Haustechnik Elektro/GAMS Soll-Zustand
4.4.1 Allgemeine Informationen und Vorgaben

Systemstrukturen, Materialspezifikationen, Funktionen und Bedienung der Anlageeinrichtungen, Beschriftun-
gen, Arealanbindungen etc. sind nach den Vorgaben und Richtlinien Empa Immobilienmanagement auszule-
gen (siehe Beilagen). Sdmtliche darin enthaltenen Verweise auf Normen, Richtlinien, Empfehlungen usw. sind
glltig.

Vorhandene Systeme und deren Funktionen sind in den Umbau einzubinden und miissen kompatibel zu den
neuen Systemeinrichtungen sein. Entsprechende Nachweise wie Energiebilanz, Konzeptstrukturen, Verteil-
netze Steigzonen, Standorte zentrale Rdume, Prinzipschemata sind vorzulegen. Auch hier gelten die Vorga-
ben gem. Richtlinien Empa Immobilienmanagement.

Bei den Investitionskosten sind die Aufwendungen fiir den Integraltest der Haustechnik (HLKKSE) einzurech-
nen. Das entsprechende Drehbuch, die Organisation, sowie alle Aufwendungen der Fachplaner im Team des
Generalplaners sind zu beriicksichtigen.

4.4.2 Leistungsumfang

Es wird eine komplette, betriebsbereite sowie eine unterhalts- und wartungsfreundliche Installation erwartet.

4.4.3 Normen, Vorschriften, Empfehlungen

Alle Installationen werden nach den anerkannten Regeln der Technik und den Schweizer Normen , die zum
Zeitpunkt der Baueingabe gultig sind, ausgefiihrt (Verordnungen betreffend Elektroanlagen, értliche Werkvor-
schriften, SIA-Normen, NIN und SEV-Leitsétze, Vereinigung kantonaler Feuerversicherungen, SUVA-Richtlinien,
Minergie-Eco, Vorschriften und Richtlinien der Bauherrschaft).

Zusétzlich sind die angeflihrten Beilagen zu beachten und zu befolgen.

Werden nach der Angebotsabgabe neue Normen oder Vorschriften eingefiihrt, so hat der Planer die Bauherr-
schaft rechtzeitig darauf hinzuweisen, die Vor- und Nachteile der Neuerung zu erldutern und ihr ggf. ein Mehr-
oder Minderpreisangebot fir die Anwendung der neuen Vorschriften vorzulegen. Gibt es Normen, Richtlinien,
Empfehlungen, etc. die zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe bereits verbindlich beschlossen sind, deren In-
kraftsetzung jedoch zu einem Zeitpunkt nach der Angebotsabgabe erfolgt, so sind im Angebot die neuen
Normen, Vorschriften etc. zu verwenden. Der Planer muss vor der Planung die Aktualitdt priifen und sich ggf.
die notwendigen Unterlagen beschaffen

4.4.4 Anforderungen an das Gebaude

Siehe Vorstudie von Helbling "Projekt Eawag Umbau Laborgebaude" Version 1.3.
4.4.5 Wartungsvertrage / Unterhaltsangebote

Wartungsvertrage und Unterhaltsangebote sind anzubieten.

4.4.6 EMV-Massnahmen

Magnetfelder, erzeugt von elektrotechnischen Anlagen und Installationen sind zu minimieren. Die Grenzwerte
nach der Verordnung uber den Schutz vor nicht ionisierender Strahlung (NISV, SR 814.710) sind zwingend
einzuhalten. Es gelten die einschldagigen Normen sowie die Richtlinien Empa Immobilienmanagement.
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4.4.7 Sicherheit / Ex-Installationen

Die Anforderungen an den Ex-Schutz (ATEX), sind mit den zustandigen Behdrden abzusprechen. Es gelten die
einschlagigen Normen sowie die Richtlinien Empa Immobilienmanagement.

4.4.8 Netzriickwirkungen

Energieverbraucher, welche die Kurvenform der Netzspannung verzerren (Oberschwingungen) und / oder
Spannungsveranderungen verursachen, dirfen keine storenden Beeinflussungen im Stromversorgungsnetz
hervorrufen. Die Richtlinien , Technische Regeln zur Beurteilung von Netzriickwirkungen D-A-CH-CZ“ sind in
jedem Fall zu bericksichtigen. Alle Anlagen miissen so ausgewahlt werden, dass das Rundsteuerungssignal
vom EVU nicht beeinflusst wird. Allfallige Zusatzmassnahmen nach den Netzqualitdtsmessungen vom Verteil-
netzbetreiber gehen zu Lasten des Unternehmers.

4.4.9 Installationen

Es muss die gesamte Arbeit, sowie Aufwendungen flr Transport, Hubarbeit sowie Montagematerial in der Pla-
nung eingerechnet werden. Es sind alle fir das Projekt notwendigen Arbeiten zu beriicksichtigen. Auf Basis der
mit dieser Ausschreibung abgegebenen Planunterlagen missen nach Auftragsvergabe detaillierte Ausfiih-
rungsplane zur Freigabe an die Bauherrschaft eingereicht werden.

4.4.10 Material

Kabel, Elektrorohre, Installationskanéle, Kabeltrassen usw. missen halogenfrei sein. Gitterbahnen sind entwe-
der mit halogenfreiem Kunststoff beschichtet oder beschichtungsfrei. Der Unternehmer muss schriftlich bestétigen,
die VRG (vorgezogene Recyclinggebihr) fir die angebotenen Komponenten bezahlt zu haben. Auf Verlangen hat der Un-
ternehmer den entsprechenden Nachweis zu erbringen.

Die Bauabfalle sind durch den Unternehmer gemaéss den geltenden Vorschriften zu trennen und zu entsorgen. Bauseits
werden keine Mulden zur Verfiigung gestellt. Es ist darauf zu achten, dass wiederverwertbare Materialien den entsprechen-
den Verwertungsstellen zugefihrt werden.

4.5 Elektroanlagen nach BKP

Siehe Vorstudie von der Firma Helbling von Dezember 2020.
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4.6 Energie und Okologie
4.6.1 Allgemein

Das Bauwerk soll so ausgebaut, unterhalten und betrieben werden, dass schadliche oder negative Einwirkun-
gen auf Menschen, Tiere und Pflanzen, sowie auf ihre Lebensgemeinschaften und Lebensrdume vermieden
werden und dass die Qualitat der Lebensgrundlagen Boden, Wasser und Luft mdglichst wenig beeintrachtigt
wird. Bei Material- und Systementscheiden sollen die Belastungen fir Menschen, Tiere, Boden, Luft und Wasser
von der Herstellung Uber die Nutzungsdauer bis zur Wiederverwertung oder Entsorgung von Baumaterialien
mitberlcksichtigt werden (Minergie Eco).

Das Konzept der Nachhaltigkeit soll durch einfache, progressive und bedarfsgerechte Lésungen lberzeugen.
Die Umsetzung der Haustechnik soll zweckgerichtet, zuganglich und kostenoptimiert sein. Der Einsatz entspre-
chender Technologie soll verstandlich sein und den Nutzen als auch den Standort/Klima mit beriicksichtigen.
Wichtige Unterlagen und Hilfsmittel sind:

Empa Immobilienmanagement Richtlinien mit Verweise auf Normen, Richtlinien, Empfehlungen usw.
SIA Empfehlung 180 Warme- und Feuchteschutz im Hochbau

SIA Empfehlung 380/1 Energie im Hochbau

SIA Empfehlung 380/4 Elektrische Energie im Hochbau

KBOB Umweltmanagement von Hochbauprojekten

SIA Dokumentation D 0123 Hochbaukonstruktionen nach 6kologischen Gesichtspunkten

SIA Dokumentation D 093 Deklaration fiir 6kologische Merkmale von Baustoffen

Bauen und Okologie Hochbaudepartement der Stadt Ziirich

Graue Energie von Baustoffen Biro fiir Umweltchemie Zirich
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5. Allgemeine Anforderungen

Das Grundangebot enthalt:

die SIA Phasen 32 Bauprojekt, 33 Bewilligungsverfahren, 41 Ausschreibungen, Offertvergleich, Vergabe, sowie
die SIA Phasen 51 Ausfiihrungsprojekt, 52 Ausfiihrung und 53 Inbetriebnahme, Abschluss beinhaltet folgende
Aufgaben:

freigegeben werden im ersten Schritt nur:
- die SIA Phase 32-41
- Phase 51-53, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Direktion der Eawag und dem ETH-Rat

. Die Planungen sollen in verschiedene Etappen, welche sich auf Grund Abhéngigkeiten der Forscher-
gruppen ergeben erfolgen (vgl. graphische Darstellungen in der Vorstudie)

. Erstellung samtlicher Plangrundlagen (Ausschreibungsplane), Devisierungen, Raumdatenblatter,
. Kostenschatzungen sind phasengerecht zu erstellen,
. Nachfolgenden Kostengenauigkeiten sind einzuhalten:

- Kostenvoranschlag bei Abschluss SIA Phase 32 Bauprojekt mit +/- 10%
- Kostenvoranschlag revidiert nach Abschluss SIA Phase 41 Ausschreibung mit +/- 5%

. Deklaration der Zusammensetzung des Genearalplanerteams (Architekt, Bauingenieur, HLKKS-Ing.,
Elektro-Ing., GA-Ing., Bauphysiker, Brandschutzplanung und Laborplaner),

. Erstellen von Gesamtterminpldnen Uber alle Leistungsphasen und liber das gesamte Bauprojekt nach
Etappen,
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6. Nachhaltigkeit

6.1 Okologie

Die Wahl der Baustoffe hat nach 6kologischen Kriterien zu erfolgen. Sowohl human-, als auch 6kotoxikologi-
sche Aspekte sind zu beriicksichtigen. Erneuerbare Rohstoffe und Recycling-Baustoffe, welche einen Einfluss
auf den Grauenergiewert haben, sind soweit wie mdglich zu bericksichtigen.

Als wichtige Planungsrichtlinien gelten die BKP Merkblatter der Koordinationsgruppe Okologisch Bauen
(kob): www.eco-bau.ch und die Eco-devis Merkbléatter, Tragerverband eco-devis: www.eco-bau.ch.

Beim Rickbau des Bitumenpavillon ist auf eine fachgerechte Ausfiihrung und Entsorgung der vorhandenen
Schadstoffe zu achten (vgl. Gutachten der Firma Eberhard & Partner AG vom 08. August 2018).

6.2 Grundlage / Vorgaben

Die Richtlinien zum Gewasserschutz sind wahrend der Planung und Ausfilhrung des Projektes einzuhalten.

Die Planer verpflichten sich ausdriicklich, die aktuellen KBOB / IPB Empfehlungen (Interessengemeinschaft pri-
vater professioneller Bauherren) tiber Baumaterialien im Hochbau umzusetzen.

Die Planer sehen in ihrer Planung keine, die Gesundheit der Beniitzer gefdhrdende Farben, Baustoffe und Mittel
vor.

Punkte der Ausschlusskriterien nach ECO-Bau sind zwingend zu vermeiden. Sie lassen keinen Ermessensspiel-
raum zu.

Die Kriterien sind:

Baudkologie:

. Schwermetallhaltige Baustoffe (Blei sowie grossflachige Aussenanwendungen von Kupfer und Titan-
Zink an Dach oder Fassade ohne Einbau eines Filters flir das anfallende Meteorwasser)
Ungentigender Einsatz von Recycling-Beton
Aussereuropaisches Holz ohne Nachhaltigkeitszertifikat
Montage- und Fiillschdume

Gesundheit:

. Biozide und Holzschutzmittel in Innenrdumen

. Losemittelverdiinnbare Produkte in Innenrdumen

. Einsatz von Produkten, welche Formaldehyd in relevanten Mengen emittieren
o Fehlender Gebadudecheck auf Schadstoffe bei Modernisierungen

Weiter sind bei der Planung zwingend zu berticksichtigen:
Bauodkologie
Materialien und Bauprozesse:

o Eco-BKP
° eco-devis

o Modul Recyclingbaustoffe
. Modul Rickbaueignung, SIA D 0200

Gebiudekonzept:

. Bauproduktelabels
Graue Energie Baustoffe:

o Merkblatt SIA MB 2032 ,Graue Energie von Gebauden”
o KBOB-Okobilanzdaten im Baubereich
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Gesundheit

Tageslicht:
. SIA 380/4 ,Elektrische Energie im Hochbau”

Schallschutz:

. Akustikrichtlinien der Empa
SIA 181 ,Schallschutz im Hochbau”

o Einschlagige Vorschriften und Gesetze der SUVA und Uibrigen Schweizer Organe und Institutionen zum
Schutz vor Larm und Berlcksichtigung des Status einer Forschungseinrichtung des Bundes;

Innenraumklima:

o Buch ,Innenraumklima”

e Empa Immobilienmanagement Richtlinien mit Verweise auf Normen, Richtlinien, Empfehlungen usw.
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7. Einzureichende Unterlagen

7.1 Einzureichende Unterlagen

Das Angebot muss folgende Punkte enthalten, welche in einer Prasentation zu Vergabegesprachen erlautert
werden muss:

Analyse der Aufgabenstellung inkl.

) Aufgabenverstandnis: Insbesondere muss aufgezeigt werden, welche Unterlagen aus Sicht des Anbie-
tenden vom Generalplaner als Basis der Ausschreibung und Einzelgewerkvergabe erforderlich sind

) Vorgehensvorschlag, Methodik, Arbeitsschritte

o Chancen- und Risikoanalyse mit entsprechenden Massnahmevorschlagen

) Grobterminplanung bis Inbetriebnahme aller Nutzungen

o Ressourcenplanung (Nachweis aussreichende Planungskapazitaten mit Spezialkenntnissen aller Fach-
planer)

Referenzen

) Angabe von mindestens 2 als Gesamtleiter oder Generalplaner begleiteten Bauprojekte mit einer

Grosse BKP 2 > 5 Mio. CHF, vorzugsweise im Laborbau
) Angabe der Komplexitat (z.B. Wohnbau, Verwaltungsbau, Laborbau etc.)
o Beschreibung der effektiven Leistungen und Verantwortlichkeiten im Verfahren

Schlisselpersonen

o CV des Geschéftsfihrers inkl. Angabe der Projektliste
) CV des Projektleiters inkl. Angabe der Projektliste

. Weitere CVs (Zeichner, Assistenz)

Honorarberechnung fir die einzelnen SIA-Phasen 32 bis 41, sowie Phasen 51-53

o Auf der Basis der aufwandbestimmenden Baukosten ca. 4°495°800 CHF, aufgeteilt in:

o ca. 1'480°700 Mio. CHF bauliche Gewerke

o ca. 3°015°100 Mio. CHF haustechnische Gewerke (HLKKSE/MSRL), wobei die aufwandbestimmenden
Baukosten des Generalplaners (im Falle dieser ein Architekt ist) durch den Beizug von Fachplanenden
um 50% reduziert werden mussen

Schwierigkeitsgrad n= 1.1 r=10 =10 s=10

Generalplanerzuschlag: 5%

Kommentar:

o Der Zuschlagsempfanger wird auf der Basis der Vorstudie unter Vertrag genommen, wobei nach Ab-

schluss der Phase Bauprojekt das Honorar auf der Basis von Kostenvoranschlag angepasst wird.
Die aufwandsbestimmenden Baukosten zum Bauprojekt ergeben sich aus der Kostnschatzung der Vor-
studie. Der Entwurf des Planervertrages liegt bei.

Formelle Anforderungen:

o Es darf nur ein Angebot abgegeben werden, Varianten sind nicht zulassig.

o Die Vertragssprache ist Deutsch. Samtliche Dokumente, Korrespondenzen und Verhandlungen werden
in dieser Sprache verfasst bzw. gefihrt.

) Alle Dokumente sind elektronisch im PDF-Format auf CD abzugeben;
der Erlduterungsbericht im PDF-Format und zusatzlich 2 Exemplare auf Papier
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8. Eignungskriterien

Nachweis von mindestens zwei als Gesamtleiter oder Generalplaner begleiteten Bauprojekte mit einer Grdsse
BKP > 5 Mio. CHF (Steht schon bei Referenzen, vorzugsweise im Laborbau)

Die Projekte dirfen nicht alter als 10 Jahre sein (Projektabschluss). Mindestens ein Projekt muss abgeschlos-
sen sein, ein Projekt darf sich in Planungs- oder Bauphase befinden.

Projektleiter und Stellvertreter miissen entsprechende Spezialkenntnisse und Erfahrung nachweisen.
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9. Zuschlagskriterien

35%: Erfahrung des Bewerbers mit der Ausschreibung und Begleitung von Bauprojekten anhand von Refe-
renzen, insbesondere im Laborbau:

e Angaben der Bausummen,
e Angabe der Komplexitat (z.B. Wohnbau, Verwaltungsbau, Laborbau, Spitalbau),
e Beschreibung der effektiven Leistungen und Verantwortlichkeiten im Verfahren,
Profil, Erfahrung und Verfiigbarkeit der Schlisselpersonen,
namentliche Angabe des/r Projektleiter/in (der in der Prasentation angegebene Projektleiter

muss das Bauprojekt auch durchfiihren und darf spéater nicht durch andere Mitarbeiter ausge-
tauscht werden)

35%: Qualitat des abgegebenen Angebotes, insbesondere der Analyse und des Verstandnisses der Aufga-
benstellung sowie des Terminplans
Nachweis ausreichender Ressourcen aller Fachplaner auf Grund der kurzen Planungs- und Bauzeiten

30%: Kosten auf der Basis des Honorarangebots:
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10. Termine, Fragerunden und Prasentation

Publikation auf Simap:
18.12.2020

Fragerunde:

Es ist eine Begehung der Objekte mit einer Fragerunde vorgesehen. Die Begehung des Gebaude ist durch das

offerierende Planungsbiiro unbedingt wahrzunehmen.

Einladung zur Angebotsprasentation:

Diejenigen 3 Anbieter, welche die Eignungskriterien erflllen und gemass Zuschlagskriterien am besten ab-
schneiden, werden zu einer Angebotsprasentation eingeladen

Die Prasentation muss die Aufgabenanalyse, die Referenzen und die Schliisselpersonen aufzeigen. Gleichzei-
tig mussen die notwendigen Planungskapazitdten der Schlisselpersonen aller Planer nachgewiesen werden.

Publikation Entscheid:

Publikation:
Begehung Objekte:

Offerteneingang:
Vergabegesprache u.

Prasentation Anbieter:

Zuschlagsentscheid:

18.12.2020

3 /4. KW 2021

Anmeldung erforderlich bei der Projektleitung
bis 12.01.2021

29.01.2020

6. KW
7. KW
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11. Beilagen

Die nachfolgenden Beilagen werden dem Bewerber tibergeben.

Beilage 1 Entwurf Planervertrag

Beilage 2 Helbling - Architektur-Vorstudie Stand: 17.12.2020 / Version: 1.3

Beilage 3 Grundrissplane Architekt — Auf der Maur & Bdschenstein vom 13.11.2020
Beilage 4 Gebaudeschnitt Architekt — Auf der Maur & Bdschenstein vom 13.11.2020
Beilage 5 Ubersichtsplan Umziige / Bauetappen vom 19.10.2020

Beilage 6 Grobterminplan 10.12.20

Beilage 7 Eawag Umbau LA — Laborplanung Fa. ARO Plan AG 28.10.2020

Beilage 8 Bestandsunterlagen HLKS-E Umbau Eawag_2010

Beilage 9 Brandschutzpldne VSS vom November 2020

Beilage 10 Grundrisse — LA_IST-Zustand_2020_06_08

Beilage 11 Nachhaltiges Bauen in Planer- und Werkvertragen

Beilage 12 Empa_Eawag Immobilienmanagement Abnahmeprozess V 2.0

Beilage 13 Empa_Eawag Immobilienmanagement Kennzeichnungssystem_V5_201211
Beilage 14 Empa_Eawag Immobilienmanagement Richtlinien Elektro V 1.0

Beilage 15 Empa_Eawag Immobilienmanagement Richtlinien HLKS V 1.4

Beilage 16 Empa_Eawag Immobilienmanagement Richtlinien GA V1.0

Beilage 17 KBOB Empfehlung Gebaudetechnik

Beilage 18 KBOB Empfehlung Einsatz von Elektrokabeln, Funktionserhalt und Brandverhalten
Beilage 19 Merkblatt Handwerker und Unternehmer V1.4

Beilage 20 Zusatz bei covid 19 flr Besucher

Beilage 21 Integritatsklausel
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12. Schlussbestimmungen

Eine Pflicht zur Vergabe durch die Auftraggeberin besteht nicht.
Die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses glltigen Bedingungen des ETH-Bereichs haben Giltigkeit.

Verhandlungen bleiben vorbehalten.

Die Auftraggeberin vergibt 6ffentliche Auftrage fir Leistungen in der Schweiz nur an Anbieterinnen und An-
bieter, welche die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen und der Arbeitsbedingungen fir Arbeitnehmer
und Arbeitnehmerinnen sowie die Lohngleichheit fiir Mann und Frau, gewahrleisten.

Das Planerteam bestétigt, dass es am Wettbewerb teilnimmt, dass es samtliche Unterlagen geméss Aufzahlung
in Kapitel 11 erhalten hat, dass es die Unterlagen lesen und ausdrucken kann und dass es mit den Bestimmun-
gen einverstanden ist.

Mit der Abgabe der Unterlagen zur Instandsetzung anerkennt das GP-Team:
- die Ausschreibungsgrundlage Planerleistungen

- das Vergabeprozedere der Empa / Eawag

Das vorliegende Pflichtenheft wurde vom Bauherren genehmigt.
Dubendorf, den 18.12.2020

%.

Hannes Pichler

Leiter Abteilung Immobilienmanagement Leiter‘'der Bauherrenvertretung Bau3Fl
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