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1. Vorhaben

1.1 Projektausloser

Infolge des Drittprojektes (Neubau Gleichrichter und Busladestation von und durch
Bernmobil an der Endstation «Elfenau») muss fir die Erschliessung der Fremdanlage
das Mittelspannungsnetz von ewb in der Manuelstrasse ausgebaut und eine neue
Netz-Trafostation (ewb) gebaut werden.

e Beilage 1_AM-Bericht.pdf

1.2 Konzept
Der Projektperimeter kann den beiliegenden Konzeptplanen entnommen werden.

e Beilage 2_Konzeptplan_Medienubersicht.pdf
o Beilage 3_Konzeptplan_Elektro.pdf
e Beilage 4_Konzept_Bernmobil.pdf

1.3 Projektraster
Der Projektumfang kann dem beiliegenden Projektraster entnommen werden.

e Beilage 5 Projektraster.pdf
1.4 Bedurfnisse Dritter
Weitere Bedurfnisse und Ergebnisse aus Umfragen im Sinne einer Gibergeordneten

Koordination sind aus der unten angefugten Beilage ersichtlich.

e Beilage 6_KOR-Vernehmlassung.pdf
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2. Projektorganisation ewb
2.1 Bauherrschaft, Auftraggeber

Vertreten durch:

2.2 Projektorganisation

Projektverantwortlicher:

Projektleiter:
Teilprojektleiter Elektro:

Teilprojektleiter 6ffentliche Beleuchtung:

Teilprojektleiter Netzanschlisse:

Energie Wasser Bern
Monbijoustrasse 11
Postfach

3001 Bern

Telefon +41 31 XXX XX XX

Hans Muster
Tel.: +41 31 XXX XX XX
E-Mail: beispiel@ewb.ch

Thomas Beispiel
Tel.: +41 31 XXX XX XX
E-Mail: beispiel@ewb.ch

Peter Exempel
Tel.: +41 31 XXX XX XX
E-Mail: beispiel@ewb.ch

John Modell
Tel.: +41 31 XXX XX XX
E-Mail: beispiel@ewb.ch
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3. Projektvorgaben

3.1 Grundlagen

Der Anbieter informiert sich generell Uber die geltenden und anerkannten Gesetze,
Vorschriften, Reglemente, Verordnungen, Richtlinien, Bewilligungsverfahren, etc. Sie
gelten grundsétzlich fur alle Phasen des Projektes und sind zu berlcksichtigen.
Untenstehende Auflistung hat keinerlei Anspruch auf Vollstéandigkeit.

e SIA - Normen, -Vornormen, -Empfehlungen und -Richtlinien

e VSS - Normen und -Empfehlungen

e Vorschriften SUVA, Bauarbeitenverordnung, etc.

¢ Kantonale und kommunale Auflagen, Vorschriften, Weisungen, Reglemente,
etc.

¢ Normen, Auflagen und Vorschriften anderer Werkleitungseigentiimer, etc.

o SVGW-Richtlinien fur Bau, Unterhalt und Betrieb von Wasser- und Gasanlagen

o Werknormen und Projektierungsstandards ewb

3.2 Basis Pflichtenheft — Beschaffung von Ingenieurleistungen
Als Basis aller nachstehend ausgeschriebenen Leistungen dienen die

e Ordnung fir Leistungen und Honorare der Bauingenieurinnen und
Bauingenieure SIA 103: 2020 (SN 508 103)

3.3 Ort der Baumassnahmen
Gemeinde Bern, Bereich Manuelstrasse 78-107.

3.4 Projektumfang
Siehe Abschnitt 1 Vorhaben und die dazugehdrenden Beilagen.

3.5 Ablauf / geplante Termine

Start der Projektierung, Kickoff mit Ingenieurbiiro (Teilphase 32) 23.11.2020
Abschluss Projektierung - Bauprojekt (Teilphase 32) 06.05.2021
Lesefassung Submissionsunterlagen Baumeister an ewb (Teilphase 41) 29.04.2021

Aufschaltung SIMAP Submissionsunterlagen Baumeisterarbeiten (Teilphase 41)

Vergabe Baumeister durch Beschaffungsausschuss ewb (Teilphase 41) Mai 2021
Startsitzung mit Baumeister, Rohrbau und Kabelbau Juni 2021
Baustart Juli 2021
Abschluss Baumeisterarbeiten (Teilphase 52) Winter 2021
Projektabschluss (Abschluss Teilphase 53) Sommer 2022

3.6 Projektierung Phasen 32, 33

Die Bauherrschaft legt grossen Wert auf termingerechte Bearbeitung und gute
Qualitat der Projektergebnisse. Eine zielfihrende Koordination und Abstimmung mit
den angrenzenden Projekten ist vorzunehmen. Der Bauablauf und eine
dazugehorende Etappierung muss unter Bericksichtigung der Vorgaben aus dem
Verkehrsregime, der definierten Bauverfahren und der Versorgungssicherheit
festgelegt werden.

Auf Basis eines genehmigten Bauprojektes (ewb interne Planauflage) wird ein
Kostenvoranschlag mit allen projektrelevanten Positionen erarbeitet. Es wird eine
Kostengenauigkeit von +/- 10% gefordert. Unter Berlcksichtigung dieser
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Kostengrundlage wird die Bauherrschaft den fir die Baumassnahmen notwendige
Realisierungskredit erstellen und die finanziellen Mittel beschaffen.

Vorabklarungen und Abstimmungen mit den Bewilligungsbehérden (TAB / OIK 11) sind
im Zuge des Bauprojektes durchzufiihren. Die dabei resultierenden Erkenntnisse und
notwendigen Plane, Dokumente, Berichte und Nachweise sind zu erarbeiten und
bilden einen integralen Bestandteil des Ausfihrungsgesuches. Der Anbieter stellt die
Bewilligungsfahigkeit des Projektes sicher.

3.7 Ausschreibung Phase 41

Auf Grundlage des genehmigten, ausfuhrungsreifen Bauprojektes sind unter Vorgabe
des Muster-Leistungsverzeichnisses und einer festgelegten Struktur eine Submission
fir Baumeisterarbeiten im offenen Verfahren durchzufihren. Hierzu wird jeweils ein
vollstandiges, fehlerfreies LV vorausgesetzt. Die darin aufgefiihrten Mengen sind
nachvollziehbar und plausibel zu ermitteln (Vorausmass) und mit maximal 5%
Reserve zu belegen.

Fur die besonderen Bestimmungen «Baumeistersubmission» mussen die ewb
Vorlagen projektspezifisch bearbeitet werden. Es sind alle notwendigen Plane und
Beilagen zu erstellen bzw. zu beziehen. Die Lesefassung der beiden Submissionen
(alle Dokumente, Plane und Beilagen) sind spatestens 2 Woche vor Abgabe an den
ewb Beschaffungsausschuss der Bauherrschaft zur Einsicht und Stellungnahme
zuzustellen.

Die Angebote der Unternehmer sind hinsichtlich Vollstandigkeit, Qualitét,
Einheitspreise, Wirtschaftlichkeit und Plausibilitat zu vergleichen. Die dazugehérenden
Auswertungen sind vollstandig, transparent und nachvollziehbar zu erarbeiten. Eine
Mitwirkung bei Fragenrunden sowie bei technischen Verhandlungen mit den Anbietern
ist einzuplanen.

Eine aktive Mit- bzw. Zusammenarbeit und Unterstiitzung seitens Projektmanagement
ewb wird zugesichert. Die Vergabe der Baumeister- und Rohrleitungsarbeiten durch
den Beschaffungsausschuss erfolgt unter Vorbehalt der Genehmigung des
Realisierungskredites ewb sowie der Erteilung einer rechtskraftigen Baubewilligung.

3.8 Realisierung Phasen 51, 52, 53

Es wird eine sorgfaltige Analyse der Auflagen aus dem Bewilligungsverfahren
vorgenommen. Die projektspezifischen Anpassungen werden im Ausfuhrungsprojekt
beriicksichtigt und integriert. Eine Projektaktualisierung (Projektstand, Termine,
Kosten) ist vorzunehmen.

Die Bauherrschaft legt grossen Wert auf eine koordinierte, fliissige und
termingerechte Bauabwicklung mit allen Beteiligten mit méglichst geringen
Beeintrachtigungen der Anwohner und des Verkehrs. Es wird die gleichzeitige
Ausfihrung von mehreren Arbeitsetappen mit zwei Baumeisterequipen und zwei
Rohrbauequipen angestrebt. Eine umfassende Baustellenprasenz der drtlichen
Projekt- und Bauleitung fir die Koordination Baumeister, Nebenunternehmer ewb,
offentliche Amter, Private, usw., fir die Ausfuihrungsiiberwachung und Sicherstellung
der Qualitat, fur die korrekte Erfassung von Leistungen, fir gemeinsame Aufnahmen
mit Ausmass und Abrechnung mit der Unternehmung sowie die konsequente
Umsetzung einer treuh&nderischen Rolle im Interesse der Bauherrschaft, gelten als
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Grundleistungen, sind vorausgesetzt und werden erwartet. Der hierfur notwendige
Aufwand ist im Angebot zu bertcksichtigen.

3.9 Eigenleistungen ewb
Die Rohrmontagearbeiten Wasser sowie Kabelarbeiten Elektro werden durch ewb als
Pflichtnebenunternehmer ausgefiihrt.

3.10 Baukosten — Richtgrosse

Im Sinne eines aktiven Projektcontrollings sind samtliche Bau- und Projektkosten in
Jahressicht und mediengerecht nach untenstehender Vorgabe ewb aufzugliedern. Die
einzelnen Teilsummen missen jederzeit ersichtlich sein.

Elektroversorgungsleitungen OGL NE
Offentliche Beleuchtung OGL OB
Netzanschlisse Elektro OGL NAE

Die unverbindliche Kostenschatzung der Baukosten (+/-20%) basiert auf den Angaben
aus AM-Bericht Kap. 3.5. VHB. Sie gelten als Richtgrosse:

SGF 1130 Elektro Netz Trasse BM (CHF 0.00 x 1.00) CHF 0.00
SGF 1130 Elektro Netz Kabelmontage (CHF 0.00 x 0.20) CHF 0.00
SGF 1150 Offentliche Beleuchtung (CHF 0.00 x 0.20) CHF 0.00
SGF 1130 Elektro NA — 4 Stk. (CHF 0.00 x 0.50) CHF 0.00

Total aufwandbestimmende Baukosten CHF 0.00

Sie beinhaltet folgende Kostenelemente:

¢ Baumeisterkosten NE, gesamter Perimeter, Trassen und Anlagen E

o Kabelmontage inkl. Material NE — 20%

e Baumeisterkosten OB, gesamter Perimeter, Trassen und Anlagen OB
e Kabelmontage inkl. Material OB — 20%

e Baumeisterkosten NAE, 4 NA — 50%

¢ Diverses Baukosten (u.a. Auflagen aus Verkehrsmanagement, usw.)

3.11 Aufwandschéatzung — Stundenvorgaben Bauherrschaft

Die Schatzung der Arbeitsstunden h basiert auf Erfahrungswerten und entsprechen
einem realistischen Aufwand zur Erbringung qualitativ guter Leistungen und
Ergebnisse bei vergleichbaren Sanierungsprojekten. Die geschatzten Stunden h
gelten als Richtwert.

Phasen h Bemerkungen

Art. 4.3.3 Projektierung  |150 h = Summe T der Arbeitsstunden aller

Art. 4.3.4 Ausschreibung (40 Mitarbeiter, die direkt am Auftrag eingesetzt
Art. 4.3.5 Realisierung 120 |werden.

Die Summe T: der Arbeitsstunden aller Mitarbeiter, die direkt am Auftrag eingesetzt
werden, missen vom Anbietenden phasengerecht geprift und ermittelt werden.
Die dabei angebotenen Arbeitsstunden T: sind verbindlich und kénnen nach
Auftragserteilung nicht mehr angepasst werden.
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4. Leistungsbeschrieb und Honorarberechnung

4.1 Leistungsbeschrieb / Basis fur Honorarberechnung

Zur Ermittlung des Honorars dient der Rahmenvertrag Nr. XXX, Leistungsbeschrieb in
Art. 4 Ordnung SIA 103 Ausgabe 2020, insbesondere die massgebenden
»,Grundleistungen® sowie die ,besonders zu vereinbarenden Leistungen® flir Phasen

¢ Phase 3 Projektierung
o Phase 4 Ausschreibung
o Phase 5 Realisierung

Zum besseren Verstandnis wurden ewb — spezifische Leistungen, deren Inhalt und
Beschrieb, tabellarisch erfasst und als ,Grundleistungen® sowie ,besonders zu
vereinbarende Leistungen® deklariert und der Rolle eines ,Fachplaners® sowie der
Rolle eines ,Bauleiters“ zugewiesen. Ebenso erfolgte eine Aufteilung in Teilphasen.

Der Beschrieb ist keine Checkliste, sondern die Umschreibung der in der Regel zu
erbringenden ,Grundleistungen® und ,besonders zu vereinbarender Leistungen®. Er
hat keinerlei Anspruch auf Vollstandigkeit ist jedoch nach Ansicht der Bauherrschaft
umfassend und zweckmassig fur eine optimale, qualitativ gute, zielfihrende und
termingerechte Projektabwicklung. Der Beschrieb soll der Charakteristik der Ordnung
SIA 103 entsprechen und sie keinesfalls abandern. Die Leistungen im
Zusammenhang mit den Netzanschlissen samtlicher Medien sind in der
Honorarermittlung zu bertcksichtigen.

e Beilage 7_Leistungsbeschrieb ewb_SIA_103.pdf
e Beilage 8 LV_Ingenieurdienstleistungen_NA.pdf

4.2 Grundsatze der Vergltung von Ingenieurleistungen

Die Honorarberechnung erfolgt auf Basis der Projektvorgaben aus Abschnitt 3 nach
mittleren Stundenansétzen (ohne Rabatte und jegliche Abzlige) gemass Art. 6.3 SIA
103 2020.

4.3 Honorarberechnung fiir Projektierung Phasen 32, 33

Die Summe T:der Arbeitsstunden aller Mitarbeiter, die direkt am Auftrag — flir Phasen
32 und 33 eingesetzt werden, missen vom Anbietenden geprift und ermittelt
werden. Die durch den Anbietenden angebotenen Arbeitsstunden T; sind verbindlich
und kdnnen nach Auftragserteilung nicht mehr angepasst werden. Die Zuteilung der
Stunden innerhalb der Qualifikationskategorien A bis G ist dem Anbieter freigestellt.

Die Honorarberechnung erfolgt nach mittleren Stundenansétzen (ohne Rabatte und
jegliche Abziige) gemass Art. 6.3 SIA 103 2020 basierend auf den Projektvorgaben
aus Abschnitt 3. Es wird wie folgt berechnet:

IH=Tixh

H = Gesamthonorar Projektierung Phasen 32 und 33 in CHF

T: = Summe der Arbeitsstunden aller Mitarbeiter, die direkt am Auftrag eingesetzt
werden — wird durch Anbieter ermittelt und festgelegt

h = mittlerer Stundenansatz — wird durch Anbieter festgelegt
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In einem zweiten Schritt werden die ermittelten Honorarkosten der ,Grundleistungen®
und ,besonders zu vereinbarende Leistungen® fur Projektierung Phase 32 und 33
durch den Anbieter gerundet als Kostendach angeboten.

4.4 Honorarberechnung fir Ausschreibung Phase 41

Die Summe T:der Arbeitsstunden aller Mitarbeiter, die direkt am Auftrag — fir Phase
41 eingesetzt werden, missen vom Anbietenden gepriuft und ermittelt werden.
Die durch den Anbietenden angebotenen Arbeitsstunden T; sind verbindlich und
kénnen nach Auftragserteilung nicht mehr angepasst werden. Die Zuteilung der
Stunden innerhalb der Qualifikationskategorien A bis G ist dem Anbieter freigestellt.

Die Honorarberechnung erfolgt nach Stundenansatzen (gemass Rahmenvertrag)
gemass Art. 6.3 SIA 103 2020 basierend auf den Projektvorgaben aus Abschnitt 3. Es
wird wie folgt berechnet:

IH=Tixh

H = Gesamthonorar Ausschreibung Phase 41 in CHF

T: = Summe der Arbeitsstunden aller Mitarbeiter, die direkt am Auftrag eingesetzt
werden — wird durch Anbieter ermittelt und festgelegt

h = mittlerer Stundenansatz — wird durch Anbieter festgelegt

In einem zweiten Schritt werden die ermittelten Honorarkosten der ,Grundleistungen®
und ,besonders zu vereinbarende Leistungen® fur Ausschreibung Phase 41 durch
den Anbieter gerundet als Kostendach angeboten.

4.5 Honorarberechnung fir Realisierung Phasen 51, 52, 53

Die Summe T:der Arbeitsstunden aller Mitarbeiter, die direkt am Auftrag — flr Phasen
51, 52, und 53 eingesetzt werden, miissen vom Anbietenden geprift und ermittelt
werden. Die durch den Anbietenden angebotenen Arbeitsstunden T; sind verbindlich
und kdnnen nach Auftragserteilung nicht mehr angepasst werden. Die Zuteilung der
Stunden innerhalb der Qualifikationskategorien A bis G ist dem Anbieter freigestellt.

Die Honorarberechnung erfolgt nach mittleren Stundenansétzen (ohne Rabatte und
jegliche Abziige) gemass Art. 6.3 SIA 103 2020 basierend auf den Projektvorgaben
aus Abschnitt 3. Es wird wie folgt berechnet:

IH=Tixh

H = Gesamthonorar Realisierung Phasen 51, 52 und 53 in CHF

T: = Summe der Arbeitsstunden aller Mitarbeiter, die direkt am Auftrag eingesetzt
werden — wird durch Anbieter ermittelt und festgelegt

h = mittlerer Stundenansatz — wird durch Anbieter festgelegt

Die ermittelten Honorarkosten der ,Grundleistungen® und ,besonders zu

vereinbarende Leistungen® flir Realisierung Phasen 51, 52 und 53 gelten als
Kostendach.
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5. Honorarvergutung und Leistungsnachweis

5.1 Verglitung geméss Rahmenvertrag Nr. XXX

Nach Auftragserteilung wird zwischen der Bauherrschaft und dem Beauftragten ein
KBOB-Planervertrag abgeschlossen. Der Rahmenvertrag, das bereinigte
Honorarangebot und die dazugehérenden Beilagen gelten dabei als
Vertragsbestandteil.

Der Beauftragte ist verpflichtet fur alle Leistungen in den Phasen 32, 33, 41, 51, 52
und 53 die Leistungsrapporte zu fihren.

Die Vergutung der Leistungen erfolgt phasengerecht, Teilrechnungen sind
guartalsweise zu stellen. Die Aufteilung des Honorars pro Medium wird durch die
Bauherrschaft vorgenommen.

Es gelten die Zahlungskonditionen des Rahmenvertrages, Zahlungen erfolgen innert
45 Tagen rein netto.

5.2 Zusatzleistungen

Zusatzleistungen — Leistungen ausserhalb des KBOB-Planervertrages — sind seitens
Beauftragtem zwingend vor deren Erbringung anzuzeigen und erfordern eine
schriftliche Beauftragung des Auftraggebers. Sie sind nicht Bestandteil der
Honorarsumme. Sie werden nach effektivem Zeitaufwand mit den angebotenen
Stundenansatzen h pro Phase abgerechnet. Es gelten die Konditionen des
Planervertrages KBOB.
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