IABWASSERVERBAND)
Badenerstrasse 30

R SRS 5442 Fislisbach

Allgemeine Vertragsbedingungen fir Dienstleistungen

Projekt: ARA Rehmatte: Ableitung ARA und RKB in die Reuss
Werk/Bauvorhaben: Ableitung Abwasserreinigungsanlage und Regenklarbecken

Art der Leistung: Projektverfasser und Bauleitung

06_Allgemeine_Vertragbedingungen_Rehmatte.docx



Angebot fur Planerleistungen; Angaben und Beilagen
Projekt: ARA Rehmatte: Ableitung ARA und RKB in die Reuss
Werk/Bauvorhaben: Ableitung Abwasserreinigungsanlage und Regenklarbecken

Inhaltsverzeichnis

=Y

oo 00 B~ WDN

7. SCNIUSSEIPEISONEN ..oiiiiiiiiie et e e anes
8. Weisungsrecht des Auftraggebers........ccoeuu e
=T (o TV LU g o PP POPTPPPRPRPRI
10. SicherheitsvorsCRrifleNn ...
11. Haftung des Beauftraglen ...t
12. ArbeitsunterbruCh ...
13. Verjahrung / RUGEFIISTEN ...ueiiiiiiiic e
14. Urheberrecht und Verdffentlichungen ...
15. PIANe und DOKUMENTE.....coiiiiiiiiiiie ettt
16. Vorzeitige Beendigung deS VErtrags ......cuveverieerieieieeeeieeeeeeeeseeesesesesssesesennnene

N =Y 00 LT LT

. Sorgfalts- und Treuepflicht sowie VertraulichKeit ............ccccevviiiiiniieennnn.
. Informations- und Abmahnungspflicht des Beauftragten ..............ccccvvveee.
L PlanergemeinSChafl ...
. Beizug Dritter zur Vertragserflllung .......ccccceeeiiiiiiieee e
L Vertretungsbefugnis ..o

Y g A= To 1ST= TaTo 1= T U T o Yo 1= o RS

2von7



Angebot fur Planerleistungen; Angaben und Beilagen
Projekt: ARA Rehmatte: Ableitung ARA und RKB in die Reuss
Werk/Bauvorhaben: Ableitung Abwasserreinigungsanlage und Regenklarbecken

1. Sorgfalts- und Treuepflicht sowie Vertraulichkeit

11

1.2

13

1.4

Der Beauftragte wahrt die Interessen des Auftraggebers nach bestem Wissen und unter Beachtung des
allgemein anerkannten Wissenstands seines Fachgebiets.

Der Beauftragte vermeidet Kollisionen mit eigenen Interessen oder mit solchen Dritter. Der Beauftragte in-
formiert den Auftraggeber umgehend und unaufgefordert Giber mdgliche Konfliktpunkte.

Die Vertragsparteien verpflichten sich, weder Dritten Vorteile irgendwelcher Art direkt oder indirekt anzubie-
ten noch fiir sich oder andere direkt oder indirekt Geschenke entgegenzunehmen oder sich sonstige Vorteile
zu verschaffen oder versprechen zu lassen.

Der Auftraggeber und der Beauftragte behandeln alle Tatsachen vertraulich, die weder offenkundig noch
allgemein zuganglich sind. Die Vertraulichkeitspflicht bleibt auch nach Beendigung des Vertragsverhaltnisses
bestehen. Vorbehalten bleiben gesetzliche Aufklarungspflichten.

2. Informations- und Abmahnungspflicht des Beauftragten

21

2.2

2.3

2.4

Der Beauftragte informiert den Auftraggeber regelmassig tiber den Fortschritt der Arbeiten und holt insbe-
sondere alle erforderlichen Vorgaben ein. Er zeigt sofort alle Umsténde schriftlich an, welche die vertragsge-
masse Erflllung gefédhrden kénnten. Lassen sich auf Grund der Bearbeitung Veranderungen in noch zu be-
arbeitenden Phasen oder Teilphasen erkennen, so meldet dies der Beauftragte umgehend schriftlich dem
Auftraggeber.

Der Beauftragte informiert den Auftraggeber umgehend schriftlich Gber erkennbare Abweichungen vom ver-
einbarten Bearbeitungsaufwand sowie Uber alle Weiterentwicklungen, die aus technischen oder wirtschatftli-
chen Griinden eine Anderung der vereinbarten Leistungen angezeigt erscheinen lassen (z. B. neue Kon-
struktionsart, neuartige Arbeitsablaufe oder neue Werkstoffe).

Der Beauftragte informiert den Auftraggeber schriftlich, wenn 80 % der Honorarsumme einer Phase erreicht
sind.

Der Beauftragte hat den Auftraggeber auf Folgen seiner Weisungen, insbesondere hinsichtlich Termine,
Qualitat und Kosten, aufmerksam zu machen und unzweckmassige Anordnungen und Begehren abzumah-
nen. Abmahnungen hat der Beauftragte in Schriftform vorzunehmen.

3. Planergemeinschaft

3.1

3.2

Anderungen im Bestand und in der Zusammensetzung einer Planergemeinschaft bediirfen der ausdriickli-
chen Zustimmung durch den Auftraggeber. Die im Innenverhdltnis der Planergemeinschaft vereinbarten Re-
gelungen uber die Beitragsleistungen sowie den Anteil an Gewinn und Verlust wirken nicht gegentiber dem
Auftraggeber.

Die Mitglieder der Planergemeinschaft erklaren sich bereit, dass die einfache Gesellschaft im Falle des Aus-
scheidens eines einzelnen Gesellschafters und im Einverstandnis mit dem Auftraggeber weitergefuhrt wird.
Die Anwendung von Art. 536 OR (Konkurrenzverbot) wird wegbedungen.

4. Beizug Dritter zur Vertragserfillung

4.1

4.2

4.3

Der Beizug von Dritten firr die Vertragserfillung bedarf der vorgangigen schriftlichen Zustimmung des Auf-
traggebers.

Die vom Beauftragten zur Vertragserfullung beigezogenen Dritten gelten in jedem Falle als dessen Hilfsper-
sonen im Sinne von Art. 101 OR. Die Zustimmung oder Kenntnisnahme des Auftraggebers zum bzw. vom
Beizug von Dritten lasst die Haftung des Beauftragten aus dem Vertrag oder im Zusammenhang mit dem
Vertrag unberthrt. Art. 399 OR wird ausdriicklich wegbedungen.

Der Auftraggeber ist berechtigt, einzelne im Leistungsbeschrieb enthaltene Arbeiten oder Leistungen teil-
weise oder ganzlich durch Dritte ausfiihren zu lassen. Die daraus resultierende Minderleistung ergibt fiir den
Beauftragten keinen Anspruch auf eine Entschadigungsforderung.
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4.4 Bei Zahlungsschwierigkeiten des Beauftragten, bei schwerwiegenden Differenzen zwischen dem Beauftrag-
ten und Dritten oder bei Vorliegen anderer wichtiger Griinde kann der Auftraggeber, nach vorheriger Anhé-
rung der Beteiligten, die Dritten direkt bezahlen oder den Betrag auf Kosten des Beauftragten hinterlegen,
beides mit befreiender Wirkung gegenuber dem Beauftragten. In jedem Fall gibt der Auftraggeber dem Be-
auftragten davon schriftlich Kenntnis.

5. Vertretungsbefugnis

5.1 Inhalt und Umfang der Vertretungsbefugnisse des Beauftragten richten sich nach dem Vertrag. Im Zweifels-
fall hat der Beauftragte die Weisungen des Auftraggebers einzuholen fir alle rechtsgeschéftlichen Vorkehren
sowie flr Anordnungen, die terminlich, qualitativ oder finanziell wesentlich sind.

5.2 Der Beauftragte ist grundsatzlich nicht befugt, gegentber Dritten fur den Auftraggeber verbindliche rechts-
geschéftliche Erklarungen abzugeben.

5.3 Wichtige Verhandlungen mit den Abteilungen des Departements Bau, Verkehr und Umwelt und den Ubrigen
Verwaltungsstellen haben grundséatzlich in Absprache mit dem Auftraggeber zu erfolgen. Fir den Verkehr
mit politischen Behérden und staatlichen Kommissionen, Verhandlungen mit Dritten, die Orientierung der
Medien usw. hat der Beauftragte das Einverstéandnis des Auftraggebers einzuholen.

5.4 Uber Verhandlungen und Korrespondenz mit Dritten ist der Auftraggeber durch Aktennotiz und Briefkopie zu
orientieren.

5.5 Zur Abwehr von Schaden und Gefahr ist der Beauftragte, in dringlichen Fallen auch ohne Einholung des
Einverstandnisses des Auftraggebers, befugt und verpflichtet, séamtliche angemessenen Massnahmen zu
ergreifen bzw. anzuordnen.

5.6 Der Beauftragte ist verpflichtet, Mitteilungen und Erklarungen Dritter (Behérden, Unternehmer, Spezialisten
usw.), welche das Auftragsziel tangieren (z. B. Mitteilungen zu den vereinbarten Qualitéats- und Risikoschwer-
punkten, geschéftliche Schwierigkeiten der Vertragspartner, damit verbundene Begehren von Dritten, Preis-
anderungsbegehren, Abmahnungen u.a.m.), unverziglich an den Auftraggeber weiterzuleiten.

5.7 Enthalten die Gbertragenen Leistungen eine Bauleitungsaufgabe, hat der Beauftragte die Bauleitung im Sinne
von Art. 33ff. Norm SIA 118 sowie im Rahmen und Sinne des vom Auftraggeber mit dem Unternehmer ab-
geschlossenen Vertrags wahrzunehmen. Davon ausgeschlossen sind die nachstehenden rechtsgeschéaftli-
chen Erklarungen, welche sich der Auftraggeber gegenuber dem Unternehmer in jedem Fall ausdricklich
vorbehalt:

e Vertragsanderungen, die keine Bestellungsanderung sind

e Bestellungsanderungen, die in terminlicher, qualitativer sowie finanzieller Hinsicht wesentlich sind

e  Erklarungen uber das Vorliegen von Mangeln im Zusammenhang mit Abnahmen und Teilabnahmen

e Abschliessende Anerkennung von Ausmassen, Regierapporten sowie Genehmigung der Schlussabrech-
nung nach Prifung durch die Bauleitung

e Einforderung und Inanspruchnahme von Sicherheitsleistungen und Konventionalstrafen

5.8 Im Rahmen von Bauleitungsaufgaben ist der Beauftragte befugt, einmalige und in sich abgeschlossene Leis-
tungen und Lieferungen im Rahmen des Kostenvoranschlags bis zu CHF 5'000.- im Einzelfall (exkl. MWST)
selbststandig zu vergeben. Der Auftraggeber ist Uber die Bestellung umgehend zu orientieren.

6. Vertragsanderungen
6.1 Der Auftraggeber kann die Anderung von vereinbarten Leistungen verlangen.

6.2 Die Anderungen der Leistungen sowie die erforderlichen Anpassungen von Vergiitung, Terminen und ande-
ren Vertragspunkten werden in jedem Falle vor der Inangriffnahme weiterer Bearbeitungsschritte geklart und
schriftlich in einem Nachtrag zu diesem Vertrag vereinbart. Eine allfallige Anpassung des Honorars berechnet
sich nach den Ansétzen der urspriinglichen Kosten bzw. Berechnungsgrundlage zuziiglich Teuerung, sofern
eine Teuerungsanpassung vertraglich vereinbart ist.

6.3 Der Auftraggeber entschadigt den Beauftragten fiir ausgewiesene und freigegebene Leistungen, die vor der
Bestellungsanderung anfielen und durch diese nutzlos wurden.
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6.4 Allfallige Zusatzauftrage, die im Zusammenhang mit dem Hauptauftrag stehen, im Vertrag aber nicht enthal-
ten sind, sind vom Beauftragten auf der Basis des Vertrags zu offerieren. Ein im Hauptauftrag festgelegter
Rabatt gilt auch fur alle Zusatzauftrage.

7. Schlusselpersonen

7.1 Schlusselpersonen des Beauftragten, die fiir das vorliegende Projekt verantwortlich sind, kénnen nach Ver-
tragsabschluss nur mit Zustimmung des Auftraggebers und nur durch gleich qualifizierte Personen in ihrer
Funktion ersetzt werden.

8. Weisungsrecht des Auftraggebers

8.1 Der Auftraggeber hat das Recht, dem Beauftragten im Rahmen der Vertragsabwicklung Weisungen zu ertei-
len. Beharrt der Auftraggeber trotz schriftlicher Abmahnung des Beauftragten schriftlich auf seiner Weisung,
ist der Beauftragte fir deren Folgen gegenliber dem Auftraggeber nicht verantwortlich.

8.2 Erteilt der Auftraggeber Dritten in Ausnahmeféllen direkte Weisungen, so orientiert er den Beauftragten ohne
Verzug.

8.3 Beharrt der Auftraggeber trotz Abmahnung darauf, Sicherheitsregeln nicht einzuhalten, kann der Beauftragte,
um seine Haftung auch gegeniber Dritten auszuschliessen, sein Mandat niederlegen. Eine Schadenersatz-
pflicht gegentiber dem Auftraggeber wegen Kundigung zur Unzeit ist diesfalls ausgeschlossen.

9. Vergltung

9.1 Bei Leistungen im Planerbereich richten sich die zulassigen Vergitungen (Honorar und Nebenkosten) nach
den vertraglich vereinbarten Anséatzen.

9.2 Zusétzliche Leistungen (Erweiterung des Auftrags) werden nur verglitet, wenn sie vom Auftraggeber auf Ba-
sis einer Offerte bestellt wurden. Die Honorierung erfolgt in der Regel fiir den effektiven Zeitaufwand anhand
der offerierten Ansatze. Im gegenseitigen Einvernehmen ist auch die Vereinbarung einer Globale mdglich.

9.3 Die Uberschreitung einer vereinbarten Vertragssumme geht zulasten des Beauftragten, es sei denn, der
Auftraggeber hétte einer Bestellungsanderung schriftlich zugestimmt oder Mehrkosten aus anderen Griinden
zu vertreten.

9.4 Bei Mehrkosten und/oder Kosteniiberschreitungen, die durch den Beauftragten zu vertreten oder durch die-
sen verschuldet sind, behalt sich der Auftraggeber vor, entsprechende Abziige am Honorar vorzunehmen.
Schadenersatzanspriiche des Auftraggebers bleiben in jedem Fall vorbehalten.

9.5 Hat der Beauftragte das Entstehen grésserer Mangel mit oder allein zu verantworten, kann der Auftraggeber
einen Rickbehalt maximal im Umfang der geschétzten Mangelbehebungskosten und des geschéatzten Scha-
dens machen. Der Auftraggeber kann auch dann die Bezahlung von Rechnungen verweigern, wenn der
Beauftragte den Nachweis einer Versicherungsdeckung im Umfang des geltend gemachten Anspruchs er-
bringt.

9.6 Die Finanzkontrolle des Abwasserverbands Rehmatte behélt sich vor, die Schlussrechnung auch nach der
Zahlungsanweisung durch den Auftraggeber formell und materiell zu prufen und nétigenfalls zu korrigieren.

10. Sicherheitsvorschriften
10.1 Der Beauftragte halt samtliche erforderlichen Sicherheitsvorschriften ein.

10.2 Der Auftraggeber behalt sich in jedem Fall das Recht vor, bei groben oder wiederholten Pflichtverletzungen
durch den Beauftragten die sofortige Einstellung der Arbeiten zu veranlassen.

10.3 Zieht der Beauftragte zur Vertragserfillung Dritte bei, hat er diese zu verpflichten, die vorgenannten Grunds-
atze ebenfalls einzuhalten.
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11. Haftung des Beauftragten

11.1 Der Beauftragte haftet bei Verletzung seiner Sorgfalts- und Treuepflicht, fur die Nichtbeachtung oder Verlet-
zung anerkannter Regeln seines Fachgebietes, bei mangelnder Koordination oder Beaufsichtigung, bei un-
geniigender Veranschlagung und Uberwachung der Kosten inkl. Priifung von Unternehmerrechnungen so-
wie bei Verlust von Méangelrechten gegentber dem mit der Bauausfiihrung beauftragten Unternehmer. Bei
Kosteninformationen darf der Auftraggeber unter Berlicksichtigung des Genauigkeitsgrades auf die Richtig-
keit der Gesamtsumme und der Angaben fir Bauteile vertrauen.

11.2 Ungeniigende bzw. fehlerhafte Unterlagen werden vom Auftraggeber zur unentgeltlichen Uberarbeitung zu-
rickgewiesen. Allféllig entstehende Aufwendungen des Auftraggebers oder von Dritten kdnnen dem Beauf-
tragten in Rechnung gestellt werden.

11.3 Die Geschéftsherrenhaftung fur beigezogene Dritte beschrankt sich auf die gehorige Instruktion und Uber-
wachung des Dritten, sofern der Auftraggeber den Beizug des Dritten entgegen der Abmahnung des Beauf-
tragten verlangt.

11.4 Der Auftraggeber ergreift rechtzeitig alle zumutbaren Massnahmen, die geeignet sind, der Entstehung oder
Vergrosserung eines Schadens entgegenzuwirken. Erhebt er gegenliber einem oder mehreren Unterneh-
mern oder Lieferanten ausnahmsweise direkt Mangelriigen, so teilt er dies dem Beauftragten unverziiglich
schriftlich mit.

11.5 Wenn ein Schaden, fir den der Beauftragte haftet, durch Dritte mitverursacht wurde, wahrt der Auftraggeber
seine Rechte gegenuliber sdmtlichen Verursachern, so dass der haftbare Beauftragte nach Bezahlung des
Schadens auf samtliche Mitverursacher Ruckgriff nehmen kann.

12. Arbeitsunterbruch

12.1 Durch den Auftraggeber angeordnete Arbeitsunterbriiche geben dem Beauftragten keinen Anspruch auf zu-
satzliche Entschadigung bis zur Wiederaufnahme der Arbeiten.

12.2 Bedingt der Unterbruch bei Wiederaufnahme der Arbeiten eine Uberarbeitung bestehender Grundlagen oder
werden in anderer Weise Mehraufwendungen notwendig, sind diese zusatzlichen Leistungen und deren Ver-
gutung vor deren Inangriffnahme zwischen den Parteien schriftlich zu vereinbaren.

13. Verjahrung / Rugefristen

13.1 Anspriiche aus dem Vertrag verjghren unter Vorbehalt von Ziffer 12.2 hiernach innert 10 Jahren ab dem
Zeitpunkt der schadigenden Handlung. Fur Gutachten beginnt die Frist mit deren Ablieferung zu laufen.

13.2 Anspriche aus Méangeln des unbeweglichen Bauwerks verjahren innert 5 Jahren. Die Frist beginnt mit der
Abnahme des Werks bzw. des Werk- teils zu laufen.

13.3 Mangel sind grundséatzlich innert 60 Tagen seit Entdeckung zu riigen. Plan- und Berechnungsmangel, die zu
einem Mangel eines unbeweglichen Werks bzw. Werkteils fihren, kann der Auftraggeber indessen wahrend
der ersten zwei Jahre nach dessen Abnahme jederzeit riigen. Nach Ablauf dieser Frist sind die Mangel innert
60 Tagen nach der Entdeckung zu rugen.

14. Urheberrecht und Verdéffentlichungen
14.1 Das Urheberrecht verbleibt beim Beauftragten.

14.2 Dem Auftraggeber steht das unentgeltliche, unwiderrufliche und nicht ausschliessliche Recht zu, die Arbeits-
ergebnisse des Beauftragten zur Vollendung des Projekts fur seine Bediirfnisse frei zu verwenden. Macht
der Auftraggeber von diesem Recht ohne Beriicksichtigung des Beauftragten Gebrauch, steht diesem das
Recht auf Bezahlung des in diesem Zeitpunkt geschuldeten Honorars zu, soweit vom Auftraggeber aner-
kannt. Soweit der Honoraranspruch streitig ist, hat der Auftraggeber diesen zu hinterlegen oder anderweitig
sicher zu stellen.

14.3 Das Abanderungsrecht des Auftraggebers bezliglich der Arbeitsergebnisse des Beauftragten gilt in begrin-
deten Féllen bereits wéahrend der Planungsphase. Das Gleiche gilt fir den Fall, dass der Vertrag vorzeitig
aufgeldst wird, sofern der Auftraggeber nicht selbst den Grund fir die Vertragsauflésung zu vertreten hat.
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14.4 Die Veroffentlichung von Unterlagen und Dokumenten, welche vom Auftraggeber zur Verfiigung gestellt oder
vom Beauftragten fur das Objekt erarbeitet werden, ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers
gestattet.

Dem Beauftragten steht das Recht zu, bei Veréffentlichungen des Auftraggebers oder Dritter als Urheber
genannt zu werden, sofern ihm ein Urheberrecht zusteht.

15. Plane und Dokumente

15.1 Auf Verlangen Ubergibt der Beauftragte dem Aufraggeber alle aufgrund des Vertragsverhéltnisses erarbeite-
ten Unterlagen in Papierform und in digitaler, bearbeitbarer Form.

15.2 Nach Abschluss der einzelnen Projektphasen hat der Beauftragte dem Auftraggeber die Projektdokumenta-
tion, wie die Originalpléane, die Dokumente sowie die elektronischen Daten in den géangigen und fiir die wei-
tere Arbeit nutzbaren Formaten mit einer Ubersichtsliste abzugeben.

15.3 Der Beauftragte, bzw. jedes Mitglied einer Arbeitsgemeinschaft, bewahrt alle Dokumente und Unterlagen,
welche einen Bezug zu diesem Vertrag aufweisen (wie Unterlagen zu den Entscheidungs- schritten und Do-
kumente des ausgefiihrten Bauwerks, seien dies Pléne, Skizzen, Berechnungen, Werkvertrage, Bestellun-
gen, Korrespondenzen, Abrechnungsunterlagen, Datentrager usw.), wahrend mindestens 10 Jahren ab dem
Zeitpunkt der Vertragsbeendigung im Zustand der Erstellung kostenlos auf.

16. Vorzeitige Beendigung des Vertrags
16.1 Art. 377 OR wird wegbedungen.

16.2 Die Parteien kénnen aus wichtigen Griinden jederzeit entschadigungslos vom Vertrag zurticktreten. Als wich-
tiger Grund gilt insbesondere das Auswechseln von Schliisselpersonen seitens des Beauftragten ohne Zu-
stimmung des Auftraggebers.

16.3 Erfolgt die Vertragsaufldsung zur Unzeit, so ist die zurlicktretende Vertragspartei verpflichtet, der anderen
den nachgewiesenen Schaden (in keinem Fall jedoch den entgangenen Gewinn) ohne jeden Zuschlag zu
ersetzen.

16.4 Es liegt keine Aufldsung zur Unzeit vor, wenn der Beauftragte dem Auftraggeber oder dieser dem Beauftrag-
ten begriindeten Anlass zur Vertragsauflésung gegeben hat.

16.5 Die Vertragsauflosung durch den Auftraggeber gilt nicht als unzeitig, wenn:

e Kreditgenehmigungen und Freigaben durch die Legislative, die Exekutive oder eine andere Behdrde aus-
bleiben

e Bewilligungen ausbleiben

e Der Auftraggeber einzelne Phasen nicht auslost

e Eine oder mehrere Schlisselpersonen des Beauftragten, deren Mitarbeit fir das Projekt wesentlich ist,
in ihrer Funktion ohne Zustimmung des Auftraggebers ersetzt werden

17. Termine

17.1 Erbringt eine Partei eine vereinbarte Leistung nicht fristgemass, kann sie von der anderen Partei durch schrift-
liche Mahnung in Verzug gesetzt werden. Fur die mahnende Partei verschieben sich die Fristen und Termine,
zu deren Einhaltung sie sich verpflichtet hat, angemessen. Weitere Anspriiche aus Verzug bleiben vorbehal-
ten.

17.2 Verschuldet die Bauleitung terminliche Verzégerungen im Projektablauf durch eine Vernachlassigung ihrer
Pflichten nach Norm SIA 118, so kann der Auftraggeber den Beauftragten fiir die entstehenden Kostenfolgen
haftbar machen. Die geforderten Pflichten des Beauftragten sind insbesondere das rechtzeitige Einfordern
von Ausmass und Rechnungen, oder die Kontrolle von Dokumenten und Abnahmen von Bauwerken oder
Bauteilen.
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