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Projekt: ARA Rehmatte: Ableitung ARA und RKB in die Reuss
Werk/Bauvorhaben: Ableitung Abwasserreinigungsanlage und Regenklarbecken

1. Vergabeverfahren

1.1 Rechtliche Grundlagen

Submissionsdekret (SubmD) vom 26. November 1996 (SAR 150.910). Im Weiteren gelten die tber-
geordneten, rechtlichen Grundlagen des Bundes und des Kantons Aargau.

1.2 Auftraggeber

Abwasserverband Rehmatte
Badenerstrasse 30
5443 Fislisbach

1.3 Verfahrensart
Offenes Verfahren

Die Vergabestelle (Auftraggeber) macht darauf aufmerksam, dass fiir einen neuen, gleichartigen Auf-
trag, welcher sich auf den Grundauftrag des vorliegenden Objekts bezieht, gemass § 8 Abs. 3i
SubmbD ein freihdndiges Vergabeverfahren angewendet werden kann.

GATT/WTO
Das Vergabeverfahren untersteht nicht dem GATT/WTO.

1.4 Ausschreibungsunterlagen des Auftraggebers

» SIMAP-Publikation

* Angebotsdeckblatt

» Angebot fir Planerleistungen; Angaben und Beilagen

» Angebot fir Planerleistungen; Aufgabenanalyse und Organisation

* Angebot fur Planerleistungen; Honorarangebot

» Besondere Bestimmungen fir Planerleistungen

» Entwurf Dienstleistungsvertrag

» Technischer Bericht: Gesamtbetrachtung Siedlungsentwasserung-ARA-Vorfluter 2012
» Technischer Kurzbericht: ARA Rehmatte Regeniberlaufkonzept 2017

» Vorprojekt, Ableitung ARA und RKB in Reuss 2017 (Technischer Bericht und Plane)

1.5 Zeitplan fur das Vergabeverfahren

Begehung 21.01.2021, 10:00 Uhr
Fragenstellung bis: 26.01.2021
Fragenbeantwortung: 29.01.2021
Offerteingabe: 19.02.2021
Vergabeentscheid voraussichtlich: 02.04.2021
Arbeitsbeginn Projektierung: 19.04.2021

1.6 Eignungs- und Zuschlagskriterien

Die Nachweise zur Erfillung der Eignungs- und Zuschlagkriterien sind mit dem Dokument "Angebot
fur Planerleistungen; Angaben und Beilagen" zu erbringen.
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1.6.1 Eignungskriterien

Alle wirtschaftlich und technisch leistungsféhigen Firmen, die zudem die nachfolgenden Eignungs-
nachweise kumulativ erbringen, sind aufgerufen, ein Angebot in CHF zu unterbreiten.

Folgende Eignungskriterien missen erfillt sein:

- Technische Leistungsféhigkeit Anbieter
1 Referenzprojekt tiber abgeschlossene Arbeiten an einem hydraulischen Spezialbauwerk
(vergleichbarer Komplexitat).

- Wirtschaftlichef/finanzielle Leistungsfahigkeit
Jahresumsatz Anbieter > doppelter Jahresumsatz des Auftrages

- Technische Leistungsfahigkeit Schlisselpersonen (Gesamtleiter)
1 Referenzobjekt Uber abgeschlossene Arbeiten in gleicher Funktion oder Stv.-Funktion (Ge-
samtleiter) an einem hydraulischen Spezialbauwerk mit koordinativen Aufgaben zwischen
Fachspezialisten (vergleichbarer Komplexitat).

- Unterakkordanten
Maximal 50% der Leistungen dirfen durch Subunternehmer erbracht werden.
1.6.2 Zuschlagskriterien

Der Zuschlag erfolgt nach folgenden Zuschlagskriterien:

Zuschlagskriterium Punkte Teilkriterium Gewich-
tung
Preis 40 Bereinigter Angebotspreis 100 %
Aufgabenanalyse und Or- | 40 Aufgaben-, Vorgehen- und Risikoanalyse 60 %
ganisation
Organisation mit Fachplanern und Schnittstellen 40 %
Schliisselpersonen 20 Gesamtleiter 50 %
Hydrauliker 25%
Bauleiter 25%

Solang nicht anders festgelegt, gelten die folgenden Beurteilungen mit zugehdérigen Punkten:

Beurteilung Punkte
Nicht beurteilbar; keine Angabe 0

Sehr schlechte Erfiillung; ungentigende, unvollstandige Angaben 1
Normale, durchschnittliche Erfullung; durchschnittliche Qualitét, den Anforderungen der Aus- 5
schreibung entsprechend

sehr gute Erflllung; qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung 3

Preis

Das Zuschlagskriterium Preis setzt sich aus der Summe der Honorarkosten, den Nebenkosten und
den Optionen, sowie dem allfalligen Rabatt zusammen. Nicht enthalten sind der Skonto und die
Mehrwertsteuer. Bewertet wird der bereinigte Angebotspreis. Das tiefste bereinigte Angebot erhalt
die maximale Note (3). Angebote, deren Preis 100% oder mehr Uiber dem tiefsten Angebot liegen,
erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerun-
det).
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Projekt: ARA Rehmatte: Ableitung ARA und RKB in die Reuss
Werk/Bauvorhaben: Ableitung Abwasserreinigungsanlage und Regenklarbecken

Aufgaben-, Vorgehen- und Risikoanalyse

Der Anbieter zeigt auf, wo er Mdglichkeiten fur eine technische Optimierung der Ableitung sieht (Di-
mension, Linienfiihrung, Bauverfahren).

Der Anbieter zeigt auf, wo er die Chancen und Risiken in den Phasen Vorprojekt und Bauprojekt
sieht, und wie er damit umgehen will.

Der Anbieter zeigt seinen Vorgehensvorschlag (Ablaufe und Zeitbedarf) vom Projektstart bis zur Pro-
jektauflage.

Es dirfen maximal 6 A4-Seite verwendet werden.

Organisation mit Fachplanern und Schnittstellen

Der Anbieter benennt seine Fachplaner mit Qualifikation und Firmenzugehorigkeit (z.B. in Form einer
Mitarbeiterliste). Aus dem Organigramm muss ersichtlich sein, welche Fachplaner als Subunterneh-
mer tétig sind und wie die Schnittstellen zum Bauherrn, ARA Betreiber und weiteren Dritten sicherge-
stellt wird.

Es dirfen maximal 2 A4-Seite verwendet werden.

Schliisselpersonen

Die Schlusselpersonen sind: Der Gesamtleiter, der Hydrauliker und der Bauleiter.

Gepruft wird anhand von je einer Referenz die aufgabenspezifische Kompetenz und Erfahrung der
Schlusselpersonen. Zusatzlich abzugeben ist pro Schliisselperson ein Lebenslauf (max. eine A4-
Seite).

Zudem muss der Nachweis der Verflugbarkeit fir den Gesamtleiter und den Hydrauliker erbracht
werden (> der erforderlichen Verfiigbarkeit wahrend der nachsten zwei Jahre).
1.7 Begehung

Am 21.01.2021, 10 Uhr findet auf dem Areal der ARA Rehmatte eine Begehung statt. Die Anfahrt ist
aus separatem Dokument zu entnehmen.

Aufgrund der COVID-Schutzkonzepte ist eine Anmeldung mit Frist bis am 19.01.2021, 17:00 Uhr
zwingend erforderlich. Pro Firma ist nur ein Teilnehmer zugelassen. Die Anmeldung soll mit beilie-
gendem Formular erfolgen oder mindestens die folgenden Angaben enthalten: Firma, Vor- und
Nachname, E-Mailadresse und Telefonnummer.

Die Anmeldung ist einzureichen an: roger.kamber@fislisbach.ch

An der Begehung werden keine Fragen beantwortet. Fragen sind ausschliesslich tiber das Forum auf
simap.ch zu stellen.

1.8 Auskiinfte wahrend der Ausschreibung

Fragen zur Submission sind auf simap.ch bis 26.01.2021 in deutscher Sprache zu stellen. Sie wer-
den mit den Antworten ab 29.01.2021 auf simap.ch publiziert.

1.9 Ort, Frist und Form fiur die Einreichung des Angebots

Termin: 01.03.2021 (Datum des Poststempels)
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Einreichung auf dem Postweg:
Datum Poststempel einer schweizerischen oder staatlich anerkannten auslandischen Poststelle,
Firmenfrankaturen und Webstamps gelten nicht als Poststempel.

Personliche Abgabe:

Die Abgabe hat bis spatestens am oben erwahnten Abgabetermin wahrend der Offnungszeiten der
Abteilung Bau und Planung der Gemeinde Fislisbach gegen Ausstellung einer Empfangsbestatigung
zu erfolgen.

Adresse

Abwasserverband Rehmatte
Badenerstrasse 30

5443 Fislisbach

Aufschrift

Stichwort: Ableitung ARA und RKB in Reuss

1.10 Sprache und Wéahrung

Das Angebot und die Angebotsunterlagen sind in deutscher Sprache einzureichen. Die Kommunika-
tionssprache ist Deutsch. Die Preise sind in CHF zu offerieren. Die Zahlungen werden in CHF geleis-
tet.

1.11 Offertdffnung

Es findet keine o6ffentliche Offnung der Angebote statt. Das Offertéffnungsprotokoll wird allen Anbie-
tenden zugestellt.

1.12 Verhandlungen

Verhandlungen bleiben vorbehalten. Reine Abgebotsrunden resp. Preisverhandlungen werden keine
durchgefunhrt.

1.13 Verbindlichkeit des Angebots

Angebotsgliltigkeit sechs Monate ab Eingabedatum.

1.14 Angebotsentschadigung

Keine
1.15 Formelle Angebotsanforderungen

Vollstandigkeit des Angebots

Zu spat eingereichte, nicht vollstandig ausgefilite, nicht handschriftlich unterzeichnete und unvoll-
sténdige Angebote werden gestitzt auf § 28 SubmD ausgeschlossen. Dasselbe gilt, wenn Textvor-
gaben im Angebot abgeandert, ergénzt oder gestrichen wurden oder die Anforderungen der Selbst-
deklaration nicht erflllt sind.

Nachlieferungen
Zur Beurteilung der Angebote sind dem Auftraggeber auf Verlangen innert 5 Tagen weitere Unterla-
gen abzugeben.
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Vorbehalte zum Angebot
Allfallige Vorbehalte sind auf einem Beiblatt dem Angebot beizufiigen. Vorbehalte die gegen die An-
forderungen der Beschaffung verstossen, kénnen zum Ausschluss fiihren.

Angebot; Honorarangebot
Der Anbieter hat das ausgefullte Honorarangebot in Papierform und elektronisch abzugeben. Bei Un-
stimmigkeiten gilt die rechtsgiltig unterzeichnete Papierform.

Angebot; Angaben und Beilagen
Das Dokument (Excel-Format) ist ausgefillt mit dem Angebot einzureichen (Papierform und als digi-
tale Datei auf einem USB Stick mit allen elektronischen Dokumenten).

Einzureichende Unterlagen, Inhaltsverzeichnis

Die Unterlagen sind gebindelt in einem oder mehreren Ordnern gemass dem vorgegebenen
"Angebotsdeckblatt" mit Registern gegliedert 1-fach sowie in elektronischer Form einzureichen. Bei
Widersprichen ist die Papierform massgebend.

1.15.1 Inhaltsverzeichnis Angebot

Dokumentenbezeichnung Format Reg
Angebotsdeckblatt Pa/pdf 0
Angebot fur Planerleistungen; Angaben und Beilagen Pa/pdf 1
Angebot fur Planerleistungen; Aufgaben-, Vorgehens- und Risikoanalyse Pa/pdf 2
(Kapitel 1.1)

Angebot fur Planerleistungen; Organisation (Kapitel 1.2) Pa/pdf 3
Angebot fur Planerleistungen; Honorarangebot Pa/pdf 4
Besondere Bestimmungen fir Planerleistungen Pa/pdf 5
Anhénge des Anbieters (CV der Schliisselpersonen) Pa/pdf 6

Auf die Abgabe weiterer Unterlagen ist zu verzichten.

1.15.2 Inhaltsverzeichnis der nach Zuschlagseroéffnung einzureichenden Unterlagen

Die nachstehend aufgefuhrten Unterlagen sind nach dem Zuschlag unaufgefordert einzureichen und
werden Vertragsbestandteil.

Dokumentenbezeichnung/Plantitel Format
Nachweis der Berufshaftpflichtversicherung Pa
Planungsprogramm Pa/pdf
MWST-Nr. Pa
Bankverbindung fur Zahlungen Pa
Legende
Pa Papier

pdf elektronisch im pdf-Format
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1.16 Haftpflichtversicherung

Der Beauftragte verpflichtet sich, fur die Dauer des Auftrags eine Berufshaftpflichtversicherung mit
mindestens folgender nicht belasteter Versicherungssumme abzuschliessen, die Versicherung wéh-
rend der Dauer des Auftrags aufrecht zu erhalten und die entsprechenden, giiltigen Versicherungs-
nachweise dem Auftraggeber auf Verlangen zu liefern:

» Personenschaden (pro Schadenereignis) CHF 10'000'000.00
» Sachschaden (pro Schadenereignis) CHF 10'000'000.00
* Reiner Vermdgensschaden (pro Schadenereignis) CHF 5'000'000.00
» Bautenschaden (pro Schadenereignis) CHF 5'000'000.00

1.17 Teilangebote und Varianten

Teilangebote und Angebotsvarianten sind nicht zugelassen.

1.18 Vorbefassung
Nachstehend aufgefiihrte Planer waren bislang an der Projektierung beteiligt:

Hunziker Betatech AG, Winterthur
creato, Ennetbaden
Holinger AG, Baden und Liestal

Alle Planungsergebnisse stehen den Anbietern zur Verfligung. Es werden keine der aufgefihrten
Planer von der Submission ausgeschlossen.

Die BERNET Bauherrenberatung AG, Wettingen ist in der Funktion der Bauherrenunterstiitzung vom
Verfahren ausgeschlossen.
1.19 Vorbehalte des Auftraggebers

Die Ausschreibung erfolgt unter Vorbehalt einer Zustimmung zur Vergabe und zur Finanzierung
durch die Organe.
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2. Objektgebundene Bedingungen

2.1 Ausgangslage

Der Abwasserverband Rehmatte besitzt und betreibt die Abwasserreinigungsanlage (ARA) Rehmat-
te. Auf der gleichen Parzelle befindet sich auch das Regenklarbecken (RKB) der Gemeinden Fislis-
bach und Ritihof (Baden). Der ARA-Auslauf von gereinigtem Abwasser liegt zwischen 20 — 150 I/s.
Aus der Regenwasserbehandlung wird eine maximale Wassermenge von rund 10 m3/s abgeleitet.
Aktuell erfolgt die Einleitung in den Klusgraben welcher als «Bach» im Kantonalen Bachkataster
gefiihrt ist. Neben diesen beiden Einlaufen aus gereinigtem Abwasser und Regenwasseriuberlauf
fuhrt der Klusgraben nur ganz geringe Mengen von Drainagewasser aus der alten Kanalisations- und
Entwasserungsleitung von 1930. Der Klusgraben ist mit massiven Betonverbauungen und
Blocksteinen auf die Ableitung der 10 m3/s in die rund 40 m tieferliegende Reuss ausgelegt.

Die Baubewilligung (23.02.2017) fir den Ausbau der ARA (Projekt AWA-2019) beinhaltete folgende
Kantonale Auflage:

Das Bauprojekt fur die Ableitung des gereinigten Abwassers sowie das entlastete Regenabwasser
aus der Regenwasserbehandlungsanlage in die Reuss und das Projekt Uber die Massnahmen am
Klusgraben ist im Einvernehmen mit den kantonalen Fachstellen zu erarbeiten und bis spétestens
am 30. Juni 2019 6ffentlich aufzulegen.

Die Erstellung der Ableitung des gereinigten Abwassers (stetig) stand fiir den Verband ausser Dis-
kussion. Gegen die Auflage der Ableitung des Regenabwassers (nur im Regenwetterfall) hat der
Verband bis vor Verwaltungsgericht Beschwerde geflhrt, jedoch ohne Erfolg. Der Verband hat vom
Gericht die Auflage erhalten die geforderten Massnahmen (Auflageprojekt) innert zwei Jahren nach
Rechtskraft des Urteiles zu erftllen (bis 01.11.2021).

Fir die Ableitung der Regenwasserentlastung in die Reuss wurde eine Optimierung des Regen-
Uberlaufkonzepts auf Stufe Vorprojekt erarbeitet. Ein zweites Vorprojekt wurde fur die Entlastung des
Klusgrabens durch eine neue Ableitung von gereinigtem Abwasser und Regenwasserentlas-tung in
die Reuss erarbeitet. Das Vorprojekt der Ableitung beinhaltet auch eine Variantenstudien ber eine
Teilentlastung der Regenwasserereignisse in den Klusgraben. Diese Variantenstudien zeigen auf,
dass die Dimension der Ableitung deutlich verringert werden kénnte, wenn nicht die gesamte Menge
der Regenwasserentlastung abgeleitet werden muss.

In einem néchsten Schritt muss das Bauprojekt erarbeitet und aufgelegt werden. Die Bauherrschaft
vermutet aber weiterhin Chancen fir eine Optimierung, sowohl in der Frage der Regenwasserent-
lastung sowie bei der Linienflihrung und bei der Bauweise der Ableitung. Fur das Bauprojekt muss
die Variantendiskussion aber abgeschlossen sein. Es wird deshalb das Vorprojekt erneut aufgerollt
und nach weiteren Optimierungen und Varianten gesucht.

2.2 Ziele des Auftrags

Das Projekt Ableitung ARA und RKB in die Reuss sieht im Wesentlichen folgende Massnahmen vor:
- Vorbereitungsarbeiten (Rodungsarbeiten, Baupisten und Baustellenerschliessung)

- Planerische Uberpriifung des Regenklarbecken

- Entlastungsbauwerk bei der Ableitung vom Regenklarbecken

- Abnahmebauwerk der Ableitungen von ARA und RKB

- Ableitung konventionell oder z.B. mit einem Microtunneling-Vortrieb

- Baugrube Wirbelfallschacht / Tosbecken inkl. Baugrubensicherung
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- Wirbelfallschacht / Tosbecken

- Baugrube Ableitung Tosbecken-Einleitbauwerk, inkl. Baugrubensicherung und Wasserhaltung

- Konventioneller Leitungsbau Tosbecken-Einleitbauwerk

- Einleitbauwerk

Die Abfolge der Bauwerke und deren Ausfiihrung konventionell oder mit Mitteln des Spezialtiefbaus
sind Gegenstand der anstehenden Optimierung des Vorprojekts und kdnnen sich somit &ndern.

Schematische Darstellung des Projektperimeters:

Klusgraben

ARA

Ableitung

Reuss

Ableitung

Einleitbauwerk Wirbelschacht

und
Tosbecken

2.3 Schnittstellen

Die folgenden Schnittstellen sind durch den Projektverfasser als Gesamtleiter zu betreuen:

- Betrieb ARA Rehmatte

- separates Mandat Elektrotechnik / BSA

Installationsplatz und
Baupiste

Regenklarbecken

|

Entlastung

Legende

Projektbestandteil
——— Projektbestandteil Planung
bestehend

Der Ausbau der ARA ist bereits realisiert und ist nicht mehr als Schnittstelle zu diesem Projekt

anzusehen.

2.4 Grundlagen

Samtliche Plan- und Vermessungsgrundlagen sind durch den Projektverfasser zu beschaffen. Der

Bauherr stellt keine Grundlagen zur Verfigung.
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2.5 Gegenstand und Umfang des Auftrags

Das Angebot umfasst samtliche Planerleistungen fiir die in vorliegenden Besonderen Bestimmungen
beschriebene Aufgabe fir die folgenden Phasen/Teilphasen nach sia 103:

Phasen Teilphasen

3 Projektierung 31 Vorprojekt (erganzend zu vorhandenem Vorprojekt)
32 Bauprojekt

33 Bewilligungsverfahren, Auflageprojekt

4  Ausschrei- 41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag Option
bung

5 Realisierung 51 Ausfiihrungsprojekt Option

52 Ausfuhrung Option

53 Inbetriebnahme, Abschluss Option

Der Vertrag wird Gber alle Phasen abgeschlossen. Die Optionen missen schriftlich durch den Bau-
herrn ausgeltst werden. Der Auftragnehmer hat keinen Anspruch auf die Ausfiihrung der Optionen.

2.6 Option far Folgeauftrag

Optionen auf Folgeauftrage sind nicht vorgesehen.

2.7 Terminprogramm

Jahr 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Quartal| 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Vergabe inkl. Planungskredit

2 Vorprojekt Uberlaufkonzept

Abgabe Uberlaufkonzept

Stellungsnahme AfU |

Vorprojekt Ableitung

Bauprojekt

Auflage / Gemeindekredit |

3
4
5
6 iBehordenvernehmlassung
7
8
9

Ausschreibung

10:Baubeginn

In einem ersten Schritt missen die Grundlagen gepriift, aufbereitet und bei Bedarf erganzt werden.
Fur die Verhandlungen mit dem Amt fur Umwelt (AfU) sind Simulationen der Schmutzfracht bei einer
Teilentlastung der Regenereignisse in den Klusgraben zu erstellen. Das Regentberlaufkonzept des
Regenklarbecken muss optimiert werden und eine Stellungnahme des AfU in Form einer Vorpriufung
eingeholt werden. Unter Umstéanden ist eine rechtlich bindende Entscheidung des AfU gefordert.

Basierend auf der Vorprifung des AfU wird die Variantenstudie der Ableitung aus dem Vorprojekt
hinsichtlich Dimension, Linienflihrung und Baumethode optimiert. Da der Projektperimeter teilweise
dem Dekret Giber den Schutz der Reuss und ihrer Ufer unterhalb Bremgartens (Reussuferschutzdek-
ret, RUD) untersteht, ist im Vorprojekt auf Forderungen weiterer kantonaler und regionaler Amtsstel-
len und Umweltschutzorganisationen einzugehen, um die Bewilligungsféahigkeit des Projekts zu
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gewabhrleisten. Das optimierte Vorprojekt muss einer Behérdenvernehmlassung unterzogen werden.
Der Riickfluss aus der Behérdenvernehmlassung fuhrt zur Variantenwahl durch den Abwasserver-
band Rehmatte und damit zum Abschluss des Vorprojekts.

Die nachsten Schritte sind dann die Erarbeitung des Bauprojekts, die Planauflage und die Kreditan-
trage. Liegt die Plangenehmigungsverfiigung vor, startet die Ausschreibung fur die Bauunternehmer
im offenen Verfahren nach Submissionsdekret des Kanton Aargaus.

Die Leistungen Vorprojekt, Bauprojekt und Bewilligungsverfahren sind Bestandteil des Grundauftrags
fur den Projektverfasser. Die Leistungen Ausschreibung und Realisierung sind zwar Bestandteil des
Auswabhlverfahrens und des Zuschlags an den Projektverfasser, sie werden aber als Option im
Dienstleistungsvertrag behandelt.

Terminverschiebungen aufgrund der Vorpriifung, Behdrdenvernehmlassung und dem Plangenehmi-
gungsverfahren sind moglich.

2.8 Funktion des Beauftragten

Der Beauftragte wird als Gesamtleiter, Fachplaner und Bauleiter geméass Norm SIA 103 beauftragt.
2.9 Organisation
2.9.1 Stellen und Beauftragte des Auftraggebers

Projektleiter
Abwasserverband Rehmatte
Prasiden

Peter Huber
Badenerstrasse 30

5442 Fislisbach

Bauherrenvertretung Realisierung
Abwasserverband Rehmatte
Betriebsleiter ARA

Thomas Schluep

Badenerstrasse 30

5442 Fislisbach

2.9.2 Schlusselpersonen

Mit den Angebotsunterlagen definiert der Auftraggeber die Schliisselpersonen. Der Gesamtleiter des
Projektverfasser ist grundsatzlich der einzige Ansprechpartner fir den Auftraggeber. Der Gesamtlei-
ter koordiniert und fiihrt alle weiteren Schliisselpersonen, Teilprojektleiter und Sachbearbeiter in der

Organisation des Auftragnehmers.

Das Schlusselpersonal ist durch den Anbieter mit Offertstellung namentlich bekannt zu geben. Deren
Leistung wird explizit beauftragt. Schlisselpersonen des Auftragnehmers, die fur das vorliegende
Projekt verantwortlich sind, sind in dem Umfang einzusetzen, wie in der Offerte vorgesehen. Nur in
unvorhersehbaren und nicht durch den Auftragnehmer zu vertretenden Ausnahmeféllen kann eine
Schliisselperson durch eine gleich qualifizierte in ihrer Funktion ersetzt werden. Sollten bei Bekannt-
gabe des Zuschlags die in der Offerte benannten Schliisselpersonen nicht in dem Umfang fiur die Be-
arbeitung des Auftrages vorgesehen sein bzw. im genannten Ausnahmefall keine gleich qualifizierte
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Person durch den Beauftragten eingesetzt werden kénnen, behalt sich der Auftraggeber einen Ab-
bruch der Submission bzw. eine Auflésung des Vertrages vor. In dem Fall wird dem Beauftragten im
Sinne einer Konventionalstrafe eine Umtriebsentschadigung von pauschal CHF 10°000.00 inkl.
MwsSt. in Rechnung gestellt. Gleiches gilt, wenn im Rahmen der Leistungserbringung die vorgese-
hene Schlisselperson nicht im vorgesehenen Umfang eingesetzt werden und dadurch dem Auftrag-
geber Mehraufwand erwéchst.

2.9.3 Projektorganisation

Gemeinde Gemeinde Gemeinde Gemeinde
Baden-Ritihof Birmenstorf Fislisbach Milligen
|
Vorstand Abwasserverband
Rehmatte
Prasident: Peter Huber
Ausschuss Abwasserverband Bauherrenunterstiitzung Realisierung
Rehmatte Thomas Schluep
Projektleiter: Peter Huber Betriebsleiter ARA Rehmatte
Gesamtleiter Projekverfasser
Name
Firma
Schnittstellen: Bauleitung
- Betrieb ARA Name
- Elektrotechnik Firma
Unternehmung
Fachplaner Fachplaner Fachplaner Name
Firma

2.10 Art der Leistung

Ingenieurleistungen als Gesamtleiter, Fachplaner und Bauleiter
Mit den zugewiesenen Ingenieurleistungen fur:

Abwasserbauwerke, Geotechnik, Vermessung, landschaftspflegerische Begleitplanung, Umwelt, Be-

weisaufnahmen, Altlasten.

Gesamt- und Fachkoordination in allen Phasen und iiber alle Fach- und Anlagenschnittstellen:

Die verschiedenen Fachplaner fir die Teilprojekte sind zu koordinieren und der Informationsfluss
zwischen ihnen ist durch den Gesamtleiter sicherzustellen. Die Organisation, Durchfiihrung und Pro-
tokollierung der erforderlichen Koordinationssitzungen ist Aufgabe des Gesamtleiters.
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Vermessung
Alle erforderlichen Vermessungsarbeiten sind Bestandteil des Auftrags. Es sind dies insbesondere:

- Samtliche Aufnahmen als Grundlage fir die Projektierung

- Darstellung und Profilierung des Projekts im Gelande fur das Bewilligungsverfahren, inklu-
sive temporar beanspruchter Flachen.

- Aufnahmen, Hauptabsteckung und Verdichtung des Fixpunktnetz als Grundlage fir die Rea-
lisierung

- Kontrollen von Absteckungen des Unternehmers und einmessen von Bauteilen wahrend der
Realisierung

- Aufnahme aller realisierter Bauteile sofern fiir das die PAW erforderlich, sowie flir die Weiter-
gabe an die amtliche Vermessung

Elektroplaner
Der Elektroplaner wird separat beauftragt. Bei rohbaurelevanten Anlagen obliegt es dem Beauftrag-
ten mit der nodtigen Vorlaufzeit sémtliche Spezifikationen beim Fachplaner einzufordern

Ausmass und Rechnungskontrolle nach Norm SIA 118

Bauleitung und Unternehmung ermitteln gemeinsam, fortlaufend und zeitgerecht, in der Regel innert
Monatsfrist, die Ausmasse und anerkennen sie gegenseitig durch Unterzeichnen der Massurkunde

(Mengenberechnung) der erbrachten Leistung. Die Kopien der unterzeichneten Massurkunden sind

jederzeit fur die Einsicht durch den Projektleiter bei der Bauleitung bereitzuhalten.

Uberschreitet die ausgemessene Menge einer Position das Vorausmass um mehr als 10 %, ist fiir
die Mehrmenge durch die Bauleitung ein Nachtrag einzureichen.

Der Unternehmer erstellt die Rechnung und sendet diese an die Bauleitung. Die Bauleitung versieht
die Rechnung mit Eingangsstempel und leitet sie nach Prifung und Visum, spétestens jedoch 10
Tage nach dem Eingang bei ihr an die Rechnungsstelle des Bauherrn weiter.
2.11 Randbedingungen
Die nachstehenden Randbedingungen sind in der Projektierung und Ausfiihrung zu berticksichtigen.
+ Die Bauarbeiten erfolgen unter Betrieb der ARA und der Regenwasserbehandlung.
» Die Realisierung erfolgt vorbehaltlich der Kreditgenehmigung der Verbandsgemeinden.
2.12 Voraussichtliche Projektkosten
Baukosten aus Kostenschatzung des Vorprojekts: 3'125'000.- CHF, exkl. MwSt.

Aus diesen Angaben kann der Anbieter keine Vorbehalte oder Anspriiche in Bezug auf die
Verbindlichkeit und Genauigkeit seines Angebots ableiten.
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3. Leistungshbeschrieb

3.1 Zu erbringende Leistungen nach LHO SIA 103, 105 und 106

Es sind die Grundleistungen nach LHO SIA 103 Bauingenieur als Fachplaner und Gesamtleiter, er-
ganzt mit nachstehendem Leistungsbeschrieb, zu erbringen und zu offerieren.

Zusatzlich sind die erforderlichen Grundleistungen nach LHO 105 Landschaftsarchitekt und LHO 106
Geologen zu erbringen und zu offerieren.

3.2 Zu erbringende Leistungen nach Normalien und Weisungen Bauherrn

Keine

3.3 Weitere zu erbringende Leistungen (A bis C)

Nachstehend sind Leistungen aufgefuhrt, die den Leistungsbeschrieb geméass 3.1 und 3.2 erganzen
oder die dort beschriebenen Leistungen prazisieren. Sie sind ebenfalls zu erbringen und in die Of-
ferte einzurechnen.

A) Phasenunabhéngige Vorgaben und Ubertragung von Aufgaben des Bauherrn
Hinweis: Die Zuordnung des Aufwands auf einzelne Phasen hat durch den Offertsteller zu erfol-
gen. Die Arbeiten kénnen sich in den einzelnen Phasen wiederholen.

+ Uberprifen und Verifizieren der zur Verfiigung gestellten Unterlagen und Arbeitsergebnisse von
Dritten. Dem Bauherrn sind Unstimmigkeiten und Méangel anzuzeigen.

» Beschaffung und Aufbereitung von erganzenden Grundlagen und Arbeitsunterlagen zu Kapitel
"Grundlagen" sowie deren Verifizierung und Prifung: Grundwasserschutzzonenreglement, geo-
technischer Bericht, GEP der Gemeinden, Verifizierung der Wassermengen aus den Einzugsge-
bieten.

» Konsultation der AGIS-Datenbank hinsichtlich im Projektperimeter vorliegender Informationen
(z.B. zu Schutz- und Spezialzonen). Zusammentragen der erganzenden Informationen fir die
phasengerechte Berticksichtigung. Falls sich zum Aufgabenumfang dieser Besonderen Bestim-
mungen Abweichungen ergeben, sind die Folgen daraus mit dem Projektleiter zeitnah zu regeln.

» Terminliche und technische Koordination der Projektierungs- und Bauarbeiten zwischen den ein-
zelnen Fachplanern und den ausfilhrenden Unternehmern.

» Einladung, Organisation und Teilnahme an Sitzungen (pro Phase Startsitzungen mit allen Betei-
ligten, Projektsitzungen, Bausitzungen, Koordinationssitzungen, Arbeitssitzungen, Begehungen,
Zwischenabnahmen, Abnahmen.

+ Das Fuhren eines Projekt- und Baujournals, in Abstimmung mit dem Projektleiter, fur das Ge-
samtprojekt ab Beginn der Arbeiten unter Integration der durch weitere Projektbeteiligte zu liefern-
den Beitragen.

» Fortschreiben einer Pendenzenliste der Projektanforderungen aus Vorprifung, Vernehmlassun-
gen und Amterkonsultation Zuordnung der Phasenwirksamkeit.

* Implementierung des Pruf- und Kontrollplans (PKP) in allen Projektphasen und Nachverfolgung
der Qualitatssicherung bis zur Bauabnahme.

» Aufbau und laufendes nachfiihren eines Controllings der Kosten und Termine in der Planung und
Realisierung.
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Nachfiihren der Endkostenprognose mindestens quartalsweise mit Begriindung der Abweichun-
gen gegenlber der vormaligen Prognose. In der Phase Realisierung nachftihren der Endkosten-
prognose pro Werkvertrag jeweils auf die Bausitzung.

Die Werkleitungskoordination samtlicher durch das Projekt betroffener Werke (Provisorien, Er-
satz/Erneuerungen, allfallige neu zu erstellenden Werkleitungen).

Die Koordination der zu erstellenden Projektdossiers fur das Gesamtprojekt und einheitliche Ab-
stimmung der Dokumente in Form und Inhalt inkl. Prifung der Stimmigkeit in den Schnittstellen

Mit 6 Monaten Vorlauf zum Baustart ist der Projektleitung ein Antrag fur samtliche Beweisaufnah-
men zu unterbreiten (Grundstiicke, Wald, Flurwege, Uferschutzzonen usw.).

Vorsorgliche Beweissicherung von durch den Baustellenbetrieb potenziell gefahrdetem Dritteigen-
tum (Grundstiicke, Wald, Flurwege, Uferschutzzonen usw.) mittels Fotodokumentation und Zu-
standsbeschreibung inkl. Abnahme nach Bauende mit Beihilfe zur Regelung allfalliger Schadens-
falle.

Durchfiihren und nachfuhren einer Risikoanalyse und einer darauf basierenden Massnahmenpla-
nung.

Erarbeiten des Materialbewirtschaftungskonzepts unter Abklarung von wirtschaftlich und 6kolo-
gisch sinnvollen Entsorgungs- und Aufbereitungsverfahren.

Vorbereitung und Teilnahme an Sitzungen des Projekt-Ausschuss des Abwasserverbandes.
Konsequente 3D-Planung und Modellierung, inkl. Gelandeoberflache.

Bericksichtigung und fachlich richtiger Umgang mit Wald- und Schutzgebieten.

B) Bauingenieurleistungen

31 Phase Vorprojekt

Beschaffen und Aufarbeiten der Plangrundlagen (analog und digital).

Erheben, Sichten und Ergénzen der Grundlagen (z.B. Landschafts-Biotopinventare gemass Na-
tur- und Heimatschutzgesetz, Geologische Grundlagen).

Planung, Durchfiihrung, und Beurteilung von Untersuchungen zur Geologie.
Erhebung aller erforderlichen Vermessungsgrundlagen fur die Projektierung.

Die Kostenschatzung hat den Genauigkeitsgrad +/- 15 % aufzuweisen mit Gliederung nach Pro-
jektverfasser, mit Vorausmassen und Preisen, die Reserven sind offen auszuweisen.

Ermitteln der voraussichtlichen Betriebs- und Unterhaltskosten.
Erhebung der Werkleitungen (Ist-, Bau- und Endzustand).

Vorbereitung einer Grundeigentiimerinformation inkl. Einladung und Protokoll in Absprache mit
der Projektleitung.

Bearbeiten spezieller Bewertungs- und Beurteilungsverfahren (hydraulische Simulation, Schmutz-
frachtanalysen, 3D-Darstellungen usw.)

Erarbeiten von Losungsvarianten und deren Bewertung und Dokumentation mit Bewertungs- und
Beurteilungsverfahren (Nutzwertanalysen usw.).

Vordimensionierung und hydraulische Berechnungen.
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Verifizierung der Hydraulik der Regenwassermengen fiir eine Teilentlastung und damit der Di-
mensionierung der Entlastungsbauwerke.

Uberpriifung des Regenbecken und Abflussmengen aus dem Einzugsgebiet Fislisbach/Riitihof
nach «<STORM» Richtline des VSA.

Durchfuhrung einer dynamischen Simulation (z.B: REBEKA) zur Ermittlung der maximalen Ab-
flussmengen respektive deren Optimierung.

Erstellen eines Technischen Berichts inkl. Erlauterung zu den Projektparametern.
Erstellung der Voruntersuchung zur Umweltnotiz.

Planung von speziellen Untersuchungen im Zusammenhang mit Fragestellungen der Umweltbe-
horden.

Erstellen einer pruffahigen Vorstatik.
Phasengerechtes Aufarbeiten und Darstellen der Bestvariante und deren Dokumentation.

Darstellen aller gestalterischen Elemente in angemessenem Massstab als Situation, Grundriss,
Schnitt und mit Ansichten.

Erarbeiten eines landschaftspflegerischen Begleitplans (LBP) und LBP-Berichts.

Kontaktaufnahme mit Bewilligungsbehdrden und Herbeifihrung von Vorentscheiden der Behor-
den.

Organisation und Protokollierung von Besprechungen mit den Umweltbehérden (AfU).

Betreuung und Auswertung der Behdrdenvernehmlassung und Einarbeitung der Stellungnahmen
aus den kantonalen Fachstellen.

Bezeichnung der vorgesehenen Materialien, Begriinung und deren Pflege.

Uberpriifen und ggf. Anpassen des Konzepts fiir die Offentlichkeitsarbeit.

32 Phase Bauprojekt

Planung von speziellen Untersuchungen im Zusammenhang mit Fragestellungen der Umweltbe-
horden.

Organisation und Protokollierung von Besprechungen mit den Umweltbehdrden (AfU).
Erstellung einer Umweltnotiz.

Kostenvoranschlag mit einer Genauigkeitsgrad +/- 10 % mit Gliederung nach Projektverfasser mit
Vorausmassen und Marktpreisen, die Reserven sind offen auszuweisen.

Bearbeiten spezieller Bewertungs- und Beurteilungsverfahren (Nutzwertanalysen usw.).
Hydraulische Simulation und Nachweis des Wirbelfallschachts und der Einleitung in die Reuss.
Ermitteln der Betriebs- und Unterhaltskosten.

Bearbeiten der Werkleitungen (Ist-, Bau- und Endzustand), inkl. erstellen eines koordinierten Wer-
kleitungsplans mit allen Anlagen und Werkleitungen.

Erhebung aller erforderlichen Vermessungsgrundlagen fur die Projektierung.

Bearbeiten der Bauphasen, der Baustellenerschliessung und der Installationspléatz.
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Durchfiihren von ausserordentlichen Untersuchungen (hydraulische Simulation, 3D-Darstellung
Usw.).

Einholen der Zustimmung zur Gewdassernutzung und fischereirechtlichen Bewilligung bei den zu-
standigen Stellen.

Erstellen Eigentums- und Unterhaltsplan mit Entwurf und Bereinigungsbesprechung.

Vorbereitung einer Grundeigenttiimerinformation inkl. Einladung und Protokoll in Absprache mit
dem Projektleiter.

Vorbereitung der Prasentation und teilnehmen an Projektorientierungen.
Bereinigen der Nutzungsvereinbarung und erganzen der Projektbasis.

Darstellen aller gestalterischen Landschaftselemente in angemessenem Massstab als Situation,
Grundriss, Schnitt und mit Ansichten.

Phasengerechte Weiterbearbeitung des landschaftspflegerischen Begleitplans (LBP) und LBP-
Berichts.

Aufarbeiten von Detailplanen, Modellen, 3D-Visualisierungen als orientierender Inhalt des Aufla-
geprojekts.

Dokumentation der Projektergebnisse und Projektentscheide.

Veranlassen von Bemusterungen.

33 Phase Bewilligungsverfahren, Auflageprojekt, Landerwerb

Erstellen des Landerwerbsplans fur Erwerb- und vortibergehende Beanspruchung (Zufahrt, Instal-
lation, Lagerplatze), Landerwerbstabelle, Landerwerbsplan pro Parzelle (mit Einbindung Nachbar-
parzellen), Dienstbarkeits- und Sachleistungspléane.

Grundlagen fiir Landerwerbsvereinbarungen und Durchleitungsvereinbarungen.
Mitwirkung an Landerwerbs- und Entschadigungs-Verhandlungen.

Mitwirkung an Informationsveranstaltungen und Vorbereitung von Grundlagen fir die Kreditan-
trage in den Gemeinden des Abwasserverbands.

Mitwirkung an Informationsveranstaltungen und Vorbereitung von Grundlagen fir die Planauflage.
Ermitteln der Flachen fir Baustelleninstallation, Zufahrt und Lagerplatze.

Erstellen der Projektdossiers fur die 6ffentliche Auflage.

Zuarbeiten von weiteren auflagerelevanten Planen und Tabellen: Rodungsplan.

Bearbeiten von erforderlichen zusatzlichen Bewilligungen: Einleitbewilligung in Vorfluter, Gewas-
serbewilligung, Rodungsbewilligung, Bewilligung fur voriibergehende Grundwasserabsenkung.

Landschaftspflege

Fachliche Begleitung des Bauherrn und Projektleiters als Fachplaner bei Landerwerbsverhandlun-
gen und temporaren Beanspruchungen von privatem Grund.

Beschreibung der Massnahmen und Ersatzmassnahmen auf privatem Grund.
Darlegung der Massnahmen gegenuber Dritten.

Phasengerechte Weiterbearbeitung des landschaftspflegerischen Begleitplans (LBP) und LBP-
Berichts.
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41 Phase Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

Erstellen der Submissionsunterlagen gemass den gesetzlichen Vorgaben.

Erstellen der Leistungsverzeichnisse mit Vorausmassen mit dem Programm CRB NPK Bau
Schnittstelle nach Norm SIA 451 / CRB-X.

Plausibilitatskontrolle des Leistungsverzeichnisses vorgangig zur Submission mittels Einsetzen
von Marktpreisen mit Quervergleich zu Referenzobjekten.

Festlegen der Materialspezifikationen und Erstellen der Leistungsverzeichnis fir Schutzanstriche
(auch Graffitischutz), Malerarbeiten, Schlosserarbeiten, Stahlbau, Holzbau usw. inkl. manuelle
Offertprifung bei nicht NPK basierenden Leistungsverzeichnissen.

Einarbeiten von phasenrelevanten Aspekten aus zurtickliegenden amtsinternen Projektinputs,
Einwendungen sowie Aspekten gemass Umweltvertraglichkeitsprifung.

Zusammenstellen der Massnahmen fiir Boden- und Pflanzenschutz auf Grundstiicken Dritter und
Bericksichtigung dieser Leistungen im Leistungsverzeichnis des Baumeisters.

Erstellen Installationsplan mit Zufahrten, Baustelleninstallation und Lagerplatzen sowie Entnah-
mestellen fir Strom und Wasser sowie konformer Abwasserentsorgung.

Vorbereiten und Durchflihren von Begehungen.

Prufen der Erfullung der technischen und gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie der projekt-
spezifischen Auflagen (mdgliche Ausschlussgriinde) in den eingegangenen Angeboten.

Erstellen der Werkvertragsentwirfe, basierend auf einer Werkvertragsvorlage des Projektverfas-
sers.

Erstellen des Prif- und Kontrollplans inkl. Erganzen mit Inputs aus der Unternehmerbeschaffung.

Vergleich der Offerten mit dem KV und Begriindung allfallig bedeutender Abweichungen zum
Vergabeantrag.

Mithilfe bei Unternehmergespréachen zur Offertbereinigung.

Erstellen der Vergabeantrage in Abstimmung mit dem Auftraggeber (vollstandige und nachvoll-
ziehbare Dokumentation der Bewertungsverfahren).

Erganzen von Planen hinsichtlich genehmigter Ausfihrungsvarianten.
Provisorien und Baugrubenabschliisse sind vorzudimensionieren und nach NPK auszuschreiben.

Erstellung eines Projekthandbuchs gemass Vorgabe der Bauherrschaft (Organisation und Pflich-
tenheft der Organisationseinheiten, Festlegung des Controllings, Prozesse, Sitzungswesen und

dgl.).

Landschaftspflege

Erstellen der Ausschreibungsunterlagen fur Aufforstungen und Ersatzmassnahmen.

Erstellen der Leistungsverzeichnisse mit Vorausmassen bzw. Baubeschrieb inkl. Massenberech-
nung.

Kontrolle, Auswertung und Beurteilung der Angebote und Teilangebote fur Aufforstungen und Er-
satzmassnahmen.

Vergleich der Offerten mit dem KV und Begriindung allféllig bedeutender Abweichungen zum
Vergabeantrag.

20 von 25



Besondere Bestimmungen fiir Planerleistungen
Projekt: ARA Rehmatte: Ableitung ARA und RKB in die Reuss
Werk/Bauvorhaben: Ableitung Abwasserreinigungsanlage und Regenklarbecken

Analyse der vorgeschlagenen Varianten.

Mithilfe bei Unternehmergespréachen zur Offertbereinigung.
Verhandlungen mit Unternehmer und Lieferanten.
Bereinigen der Angebote.

Erstellen des Priif- und Kontrollplans inkl. Erganzen mit Inputs aus der Unternehmerbeschaffung.

51 Phase Ausfihrungsprojekt

Bearbeiten der koordinierten Werkleitungsplane.
Bearbeiten der Plan- und Ausfuhrungsunterlagen fir Provisorien und alle Bauhilfsmassnahmen.
Bearbeiten der Bauphasenplanung.

Aufzeigen von Differenzen zum Werkvertrag infolge Projektdnderungen, welche nach der Aus-
schreibung erfolgten.

Abgabe der Kontrollexemplare an den Bauherrnvertreter Realisierung zur Freigabe spéatestens 8
Wochen vor Baubeginn (1 Monat vor AVOR Unternehmer).

Uberpriifen und Plausibilitatskontrolle der Plane Dritter (Werkstattplane) und tibriger Projektbetei-
ligter.

Erstellen von provisorischen Uberwachungs- und Massnahmenplénen.
Erstellen aller notwendigen Unterlagen fur den Prifingenieur in pruffahiger Form.

Erstellen und Umsetzen eines Notfall- und Alarmierungskonzepts fur Reuss-Hochwasser- und
Regenuberlaufereignisse.

Landschaftspflege

Erstellen der Detailplane in geeignetem Massstab flr Aufforstung und Ersatzmassnahmen.

Bereinigen der gestalterischen und konstruktiven Details und Besprechung mit dem Bauherrn und
der Gemeinde.

Kontrolle der Massnahmen fiir Boden- und Pflanzenschutz auf Grundstiicken Dritter.
Planen und Durchfiihren von Bemusterungen an Referenzobjekten.
Aufstellen der definitiven Pflanzliste und Liefertermin.

Auswahl der Pflanzen in geeigneten Baumschulen.

52 Phase Ausfihrung

Es sind die Aufgaben und die Funktion der Bauleitung nach Norm SIA 118 wahrzunehmen.
Es sind die Grundleistungen des Oberbauleiters gemass SIA 103 zu erbringen.

Baustartsitzung mit Orientierung der beauftragten Fachleute und Unternehmer tber jene Aspekte,
die bei der Ausfiihrung besonders zu beachten sind.

Bausitzung alle 2 Wochen sowie dazwischenliegend alle 2 Wochen Jour fixe mit dem Unterneh-
mer.

Erstellen und Uberwachen des Planlieferungsprogramms unter Einbezug aller Projektbeteiligter.

Uberprifen und Plausibilitatskontrolle der Plane Dritter und iibriger Projektbeteiligter.
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Sicherstellen der zeitgerechten Bauphasenplanung geméass Baufortschritt.

Beantragung von Anderungen, welche Auswirkungen auf Kosten, Termine, Qualitat usw. nach
sich ziehen. Dabei sind die nétigen Vorlaufzeiten sicherzustellen.

Prufen und Begriindung der Preishildung der Nachtragsofferten in Bezug zum Grundvertrag, Be-
reinigen der Nachtragsofferten mit Unternehmer und Antragstellung an den Bauherrn inkl. Ana-
lyse der Bauleitung.

Anpassung der Vorausmasse im Werkvertrag bei wesentlichen Mehr- oder Minderausmassen, mit
Begriindung der unstimmigen Mengen im Vorausmass.

Erstellen des Soll-Ist-Vergleichs des Bauprogramms mit Befundmeldung sowie Prifen von Be-
schleunigungsmassnahmen jeweils auf Bausitzung.

Anordnen und Begleiten samtlicher erforderlichen technischen, qualitativen und sicherheitsorien-
tierten Prufungen am Bau (Werkprifungen, Zwischenprifungen), welche vorgangig der Bauvoll-
endung zur Feststellung der Abnahmebereitschaft erforderlich sind.

Uberwachen der Formanderungen an Schalungen und Geriisten wéhrend Betonieretappen ink.
Positionskontrolle von Einlagen wie Bigel usw.

Prifen der Werkpléne.

Jeweils auf Bausitzung Bericht zu den Qualitatskontrollen (durchgefihrte Priifungen, Ergebnisse,
Massnahmen, Vorschlage).

Jeweils an Bausitzung Rapportierung der offenen Forderungen und Stellungnahme der 6rtlichen
Bauleitung zu jeder einzelnen Forderung.

Information Anwohner und Gemeinde Uber larmintensive Arbeiten, Nachtarbeiten.

Organisieren und zusammenstellen der Dokumentation fir den baulichen und betrieblichen Unter-
halt.

Landschaftspflege

Leiten und Uberpriifen der Ausfilhrung durch den Projektverfasser im Hinblick auf ihre Uberein-
stimmung.

Laufende Kostenkontrolle und Beantragung von Anderungen, welche Auswirkungen auf Kosten,
Termine, Qualitat usw. nach sich ziehen. Dabei sind die ndtigen Vorlaufzeiten sicherzustellen.

Laufende Uberprifung der Qualitatsanforderungen und Durchsetzung bzw. Anpassung dersel-
ben.

Sicherstellen der Anwesenheit eines entsprechend ausgebildeten, sachverstandigen und ent-
scheidungsfahigen Umweltfachbauleiters wahrend wichtiger Bauphasen sowie Arbeiten, bei wel-
chen die Beurteilung der Menge und Ausfuhrungsqualitat nachtréaglich nicht mehr mdéglich ist.

Bauleitung der Aufforstung und der 6kologischen Ausgleichs- und Ersatzmassnahmen sowie der
Massnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Auswirkungen auf Schutzguter.

Begleitung und Kontrolle der Neophytenbek&mpfung.

53 Phase Inbetriebnahme, Abschluss

Feststellen von Mangeln, Anordnen von Massnahmen und Fristen zu deren Behebung inkl. Riick-
meldung der erfolgten Mangelbehebung.
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Durchfiihren samtlicher Nachkontrollen bei Restarbeiten und erfolgter Mangelbehebung mit Rap-
portierung.

Einfordern und Prifen der Schlussabrechnungen (missen als solche deklariert sein) samtlicher
Auftragnehmer am Bau.

Organisieren und auswerten von Funktionsversuchen.
Nachfiihren der Eigentums- und Unterhaltsplane.

Erstellen der Hindernispléane z. B. bei Bodenanker von Baugrubensicherungen (bei Privatparzel-
len pro Parzelle ein Plan) inkl. Beibringen samtlicher erforderlicher Daten fiir die Entschadigungs-
regelung.

Erstellen von Betriebsinstruktionen und Mitwirkung bei der Instruktion des Betriebspersonals.
Erstellen der Vertrage Eigentum und Unterhalt (Zustandigkeitsregelung).

Erbringen von Leistungen nach Ablauf der Rigefrist.

Erstellen Bauwerksdokumentationen gemass Vorgabe des Bauherrenvertreter Realisierung.

Erstellen der Konformitatserklarungen.

Umwelt

Erstellen von Pflegemanualen fir Aufforstungen und Ersatzmassnahmen (Pflegeplénen, Pflege-
ziele, Pflegezustandigkeiten und Pflegintervalle).

Erstellung Plane des ausgefuhrten Werkes (PAW) fur Naturschutzmassnahmen Bodenrekultivie-
rungen etc. spatestens 3 Monate nach Abnahme.

Umsetzung der Pflege- und Unterhaltsplane.

Uberwachung der Garantiepflege.

C) Vermessungsarbeiten
Hinweis: Die Zuordnung des Aufwands auf einzelne Phasen hat durch den Offertsteller zu erfol-

gen. Die Arbeiten kénnen sich in den einzelnen Phasen auch wiederholen.
Es gelten die Bestimmungen nach Norm SIA 118, Art. 114.

Orientierung kantonales Vermessungsamt und Nachfiihrungsgeometer Gber den Projektperimeter
mit Bedarfsanmeldung zur Versicherung der tangierten Fixpunkte.

Erstellung, Unterhalt und Dokumentation von Lage- und Hohenfixpunkten fir das Bauvorhaben.
Grundlagen- und Detailvermessung fir das Ausfiihrungsprojekt/Bauprojekt.
Profilierung vor Ort.

Konventionelle, manuelle (UND/ODER) automatisierte Uberwachung bestehender und neuer
Bauwerke in Lage und Hohe. Erstellung und Abgabe von Verschiebungsplanen, Setzungsdia-
grammen und -tabellen. Aufbau einer Alarmorganisation.

Erganzende Vermessungsarbeiten wie Verdichtung des Fixpunktnetzes mit zusétzlichen Punkten
in Lage und Hohe, Detailaufnahmen zur Ergdnzung der Grundlagen.

Aufnahmen und Auswertungen fir ein digitales Gelandemodell. Der Beauftragte entscheidet in
eigener Kompetenz. Die Federfiihrung und Verantwortung bei der Realisierung liegen beim Be-
auftragten.
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» Bauabsteckung der Hauptpunkte, Achsen und Rander. Die effektive Absteckung hat in Absprache
mit dem Unternehmer zu erfolgen. Der Unternehmer ist Giber die Vermessungs- und Absteckungs-
arbeiten zu informieren

» Detailvermessung von neuen Strukturen und Elementen, in Absprache mit der Bauleitung, fir die
Erstellung der PAW.

4. Grundsatze fur die Honorierung

4.1 Honorierungsart

Fur den Auftrag ist folgende Honorierungsart vorgesehen:

31 Vorprojekt Honorar nach Aufwand und Kostendach
32 Bauprojekt Honorar nach Aufwand und Kostendach
33 Bewilligung/Auflage Honorar nach Aufwand und Kostendach
41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag Honorar pauschal (Option)
51 Ausfuhrungsprojekt Honorar pauschal (Option)
52 Ausfuhrung Honorar pauschal (Option)
53 Inbetriebnahme, Abschluss Honorar pauschal (Option)

Alle Leistungen im Zeitaufwand werden zum offerierten Ansatz vergutet.

4.2 Rechnungsstellung

Leistungen sind durch die Mitarbeiter entsprechend ihrer Funktion zu erbringen und mit tatigkeitsbe-
zogenen Rapporten zu belegen. Die Rapporte haben neben Arbeitszeit und detailliertem Tagesleis-
tungsbeschrieb den Mitarbeiter-Namen und die Firmenzugehorigkeit auszuweisen. Rapporte sind
durch die Mitarbeiter fur die Rechnungstellung mit Originalunterschrift zu visieren.

4.3 Zusatzleistungen

Zusatzliche Leistungen (Erweiterung des Auftrags) werden nur vergitet, wenn sie vom Auftraggeber
auf Basis einer Offerte bestellt wurden.

Die Honorierung erfolgt fur den effektiven Zeitaufwand im Zeitmitteltarif. Das Honorarangebot und
samtliche darin enthaltenen Faktoren und Konditionen bilden die verbindliche Basis fir alle Verhand-
lungen und Berechnungen fur Vergutungen von Mehrleistungen. Nachtrage bzw. Zusatzauftrage ori-
entieren sich am Grundvertrag, respektive der Honorarkalkulation.

Im gegenseitigen Einvernehmen ist auch die Vereinbarung einer Globalen mdoglich.
4.4 Vergiutung von Nebenkosten

4.4.1 Ubliche Nebenkosten

Ubliche Nebenkosten des Beauftragten wie Telefon, Handy, Fax, Porti, Computerinfrastruktur, Reise-
kosten, Versicherungen oder Kosten fur Baustellenbtiros sind im vereinbarten Honorar einzurech-
nen. Birointerne Arbeiten, die kein Teil der Planungs- oder Bauleitungsleistungen sind, z. B. die Er-
stellung von Honorarrechnungen, sind nicht verrechenbar.
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4.4.2 Dokumentationskosten

Arbeitskopien und Biroexemplare werden grundséatzlich nicht entschéadigt.
Dokumentationskosten sind als Honorarprozentsatz zu offerieren und abzurechnen.
Abzuliefernde Projektunterlagen

Die hier aufgefiihrten Projektunterlagen werden mit einem prozentualen Zuschlag zu den Honorar-
kosten vergutet und anteilsmassig nach Projektphasen zum Phasenabschluss verrechnet.

» Vorprojekt und Bauprojekt: 2x Papier fur Abwasserverband und 1x elektronisch (in bearbeitbarem
Format).

» Dokumentation fir die Vorprifung durch die Behérden und Amtsstellen und fir die Auflage nach
Bedarf, bis zu 20 Exemplare in Papier. Der Auftragnehmer wirkt darauf hin, dass die Unterlagen
moglichst in elektronischer Form eingereicht werden kénnen.

+ Ausfiihrungsprojekt: 2x fur die Bauleitung, 3x fur den Unternehmer und 1x fiir den Bauherrenver-
treter Realisierung in Papier, sowie elektronisch fiir alle Beteiligten.

+ PAW/DAW: 2x Papier fir den Abwasserverband, 1x Papier fir den Kanton, sowie elektronisch fiir
alle Interessenten.

4.5 Preisdnderungen

4.5.1 Honorare

Preisanderungen infolge Teuerung werden nicht vergutet.

4.5.2 Nebenkosten (Reise- und Dokumentationskosten)

Preisanderungen infolge Teuerung werden nicht vergutet.
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