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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Stadtebau & Architektur

» Hochbauamt

Beilage 1 (Leistungstabelle Wohnen)

Prazisierungen und Erganzungen zu Grundleistungen fir Planungsauftrage
(Bestandteil der vereinbarten Vergutung)

BKP  Bereich / Leistungen Bezug Phasen SIA Beschreibung / Text
29 Prézisierungen zu Grundleistungen allgemein SIA 102, 103, 105, 108
Offentliche Beschaffung Phase 4 - Fur Ausschreibungen, Vergaben und Werkvertrage gelten die Vorgaben
des Bau- und Verkehrsdepartementes und der Kantonalen Fachstelle fur
offentliche Beschaffung

Dokumentation Phase 5 - Fotodokumentation vom Ist-Zustand, vom Baufortschritt als auch vom
vollendeten Bauvorhaben, mit Bericht, Baujournal, besonderen Vor-
kommnissen, Datumsangabe und Bauteilzuordnung

Gebaudedokumentation Phase 5 - Zusammenstellen einer vollstandigen Gebaudedokumentation geméass
Anforderung des Auftraggebers

Schlussprifung Phase 5 - Organisation und Durchfiihrung einer Schlusspriifung gem. SIA 118, Art.
177, ca. 3 Monate vor Ablauf der zweijahrigen Rigefrist

Besondere Leistungen, die in Abweichung zu SIA 102, 103, 105, 108 als Grundleistungen gelten

Inbetriebnahme, Ab- Phase 5 - Erstellen bzw. Kontrolle von Betriebsinstruktionen

schluss - Mitwirken bei der Instruktion des Betriebspersonals

CAD Neubauten Alle Phasen - Erstellen samtlicher CAD-Unterlagen (Pléane, Schemata etc.) gemass
CAD-Richtlinie des Auftraggebers

Beschrieb und alle Phasen - Erstellen eines detaillierten Material- und Konstruktionsbeschriebs (z.B.

Visualisierung Raumbiicher, Raumblatter) nach Erfordernis und als Arbeitsunterlage fiir
Dritte (z.B. Nutzer, Denkmalpflege)

Subventionen alle Phasen - Erstellen der Unterlagen fiir Subventionseingaben aller Art, Konzessi-
onsgesuche und Landerwerb

Provisorien alle Phasen - Planung, Ausfiihrung und Unterhalt von Provisorien (alle Leistungen,
insbesondere beim Bauen unter Betrieb)

29 Prézisierungen zu Grundleistungen Gesamtleitung SIA 102, 103, 105, 108 Art. 3.4 (i.d.R. Grundleistung Architekt)
Sicherstellen des Informa- SIA 102 etc. - Verantwortung fir die Erstellung und Koordination aller CAD-Unterlagen
tionsflusses und der Do- Art. 3.4.1, (Plane, Schemata etc.) des gesamten Planungsteams geméass CAD-
kumentation, Datenaus- alle Phasen Richtlinie des Auftraggebers sowie CAFM-Richtlinie Immobilien Basel-
tausch Stadt

- Verantwortung fir Erstellung und Einreichen aller erforderlichen Antrége
und Unterlagen fur die Erlangung von Subventionen und Zertifikaten
(z.B. Minergie etc.)

Beauftragung und Zu- SIA 102 etc. - Erstellung der Aufbau- und Ablauforganisation auf Planerseite
sammenarbeit Art. 3.5 - Bei Beauftragung als Generalplaner oder Planergemeinschatft hat der
alle Phasen Gesamtleiter das Verhaltnis innerhalb der Planergemeinschaft und zu
den Spezialisten schriftlich zu regeln und dem Auftraggeber mitzuteilen

- Der Gesamtleiter ist verantwortlich fur die Definition der Aufgaben und
Schnittstellen der Geb&audetechnik

Drittleistungen alle Phasen - Veranlassung, Organisation und Koordination von Drittleistungen im
Einverstandnis mit dem Auftraggeber (z.B. Untersuchungen, Sondierun-
gen, Messungen, Vermessungsarbeiten, Gutachten). Die Vergitung der
Drittleistungen erfolgt durch den Auftraggeber

Qualitatssicherung SIA 102 etc. - Qualitatssicherung mittels durchgéngiger Protokollierung von Projektent-

Art. 3.6 scheiden, Festlegung der Prifprozesse bei Phasenabschluss bzw. we-
alle Phasen sentlichen Meilensteinen in Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber (SIA
Merkblatt 2007, Anforderungsstufe 1)

- Einholung und Kommunikation aller relevanten Informationen bei Varian-
tenentscheiden und schriftiche Abmahnung gegeniiber dem Auftragge-
ber bei Nichterfiillung von Normen oder anderen Vorgaben

- Erstellen periodischer Projektreports nach Vorlage des Auftraggebers

- Qualitatssicherung Baudkologie geméass den Empfehlungen ecobau,
prufen von Konstruktionsvarianten, Ausschreibungsunterlagen, etc.

29 Prézisierungen zur Fachkoordination SIA 102, 103, 105, 108
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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt
Stadtebau & Architektur

BKP

Bereich / Leistungen Bezug Phasen SIA Beschreibung / Text

Fachkoordination Art. 3.7.2 - Die Fachkoordination wird vom gesamten Planerteam unter Fuhrung des
alle Phasen Gesamtleiters erbracht (ohne besondere Fachkoordination gem. Art.
3.7.3)

291

Prazisierungen zu Grundleistungen Architektinnen und Architekten SIA 102

Modelle und Visualisierung Phase 3 - Erstellen von Arbeitsmodellen und Visualisierungen von Arbeitsstanden

Auftragsgegenstand, Alle Phasen - Kostenkontrolle: Vorerfassung aller Rechnungen gem. Vorgaben des
Bauteile Auftraggebers

- Vorbereitung: Abbriiche, R&umungen, Rickbau (Gebaude und Umge-
bung, alle Leistungen)

- Baugrube: Aushub, Auffullungen und Hinterfiillungen inkl. Rohplanie
(Gebaude und Umgebung, alle Leistungen)

- Erschliessungen: Erschliessung durch Verkehrsanlagen und Werkleitun-
gen

- Kanalisation: Kanalisationsplanung inkl. Entwéasserungskonzept und
Kanalisationsgesuch (alle Leistungen, z.B. Grundleitungen, Sickerleitun-
gen, Schachte, Abwasserhebeanlagen, Versickerungsanlagen, Abschei-
deanlagen)

- Liftplanung: Alle Leistungen

- Bei der Ausschreibung von Aufziigen ist ein Unterhaltsvertrag (kein
Vollwartungsvertrag) als Jahresvertrag mit Pauschale inklusive Sto-
rungsbehebung (24 Std./7 Tage) fir die Dauer von 10 Jahren mitofferie-
ren zu lassen

- Kiichenplanung: Alle Leistungen

- Sicherheits- und Schliessplanung, Tirplanung: Alle Leistungen

- Signaletikplanung: Alle Leistungen

- Brandschutzplanung: Brandschutzplanung gem. VKF QSS1 (alle Leis-
tungen, Delegation an Spezialisten auf eigene Rechnung)

- Fassadenplanung: Alle Leistungen (Delegation an einen Spezialisten
erfolgt auf eigene Rechnung)

- Blitzschutzplanung: Planung und Koordination ausserer und innerer
Blitzschutz unter Mitwirkung der Fachplaner

- Lichtplanung: Gestaltung und Planung Tages- und Kunstlicht

- Solare Nutzung (Solarthermie, Fotovoltaik): Koordination und bauliche
Integration (Konstruktion, Raume, Schachte, Absturzsicherungen etc.)

Baudkologie Alle Phasen - Alle durch energetische oder baudkologische Anforderungen (z.B. Mi-

nergie P Eco) ausgeldsten Architekturarbeiten

- Materialwahl geméss ECO-BKP-Merkblatter und Ausschreibung unter
Verwendung von ECO-Devis (alle Leistungen)

- Optimierung der grauen Energie sowie Prufung der Anwendungsmég-
lichkeiten von Recyclingprodukten (insbesondere Recyclingbeton)

- Variantenvergleiche zu Investitionskosten, erwarteter Lebensdauer und
Instandhaltungsaufwand (ohne detaillierte Lebenszyklusberechnungen)

- Ruckbaukonzept, Materialdeklarationen einholen und priifen, Baustel-
lenkontrollen zu Qualitatssicherung (alle Leistungen)

Kunst am Bau Alle Phasen - Mitwirken bei der Auswahl und der Arbeit von bildenden Kiinstlern,
Innenarchitekten und weiteren Gestaltern

Arbeitssicherungssysteme Alle Phasen - Planung nach gesetzlichen Anforderungen (SUVA, VUV etc.)

Umgebung Alle Phasen - Umgebungsarbeiten (alle Leistungen)

Besondere Leistungen, die in Abweichung zu SIA 102 als Grundleistungen gelten

Behandlung von Einspra-  Phasen 3+4 - Mitwirken bei der Behandlung von Einsprachen und Rekursen
chen und Rekursen

Termine alle Phasen - Ausarbeitung, Verfeinerung und Nachfuhrung eines detaillierten Termin-
plans fir das Bauvorhaben ( z.B. bei Bauen im Betrieb)

Konkurse Phasen 4+5 - Mehrleistungen im Falle von Konkursen von Unternehmern oder Liefe-
ranten

CAD Bewirtschaftung Phase 5 - Erstellung von Bewirtschaftungsplanen gemass CAFM-Richtlinien des
Bewirtschafters

292

Prézisierungen zu Grundleistungen Bauingenieurinnen und Bauingenieure SIA 103 (Fachplaner)

Auftragsgegenstand, Alle Phasen - Planung spezieller Fundationen, Baugrubensicherungen, Grundwas-

Bauteile serabdichtungen Wasserhaltung: Alle notwendigen Planung spezieller
Fundationen, Baugrubensicherungen, Grundwasserabdichtungen Was-
serhaltung Leistungen

Baugrunduntersuchungen Phasen 31-33 - Einholung und Auswertung der notwendigen geologischen Berichte
(Baugrund, Grundwasser, Versickerung, Altlasten etc.) und Ausarbeiten
von Empfehlungen an den Bauherrn

Erdbebensicherheit Alle Phasen - Alle Leistungen, inkl. Sicherung nichttragender Bauteile und Installatio-
Neubauten und Umbauten nen
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BKP  Bereich / Leistungen Bezug Phasen SIA Beschreibung / Text
293 Prézisierungen zu Grundleistungen Elektroingenieurinnen und Ingenieure SIA 108
Fotovoltaik GL / Phasen 31-53 - Alle Leistungen (Delegation an einen Spezialisten auf eigene Rechnung)
Beleuchtung Alle Phasen - Definition der technischen Anforderung, Lichtberechnungen zur Raum-
ausleuchtung und zum Energiebedarf gemass SIA 380/4, Planung allfal-
liger Lichtsteuerungen (Delegation an einen Lichtplaner auf eigene
Rechnung)
294 Préazisierungen zu Grundleistungen Heizungs-, Luftungs- und Klimaingenieurinnen und Ingenieure SIA 108
295 Sanitéringenieurinnen und Ingenieure SIA 108
Auftragsgegenstand, Alle Phasen - Alle Leistungen Erschliessung des Grundstiicks durch Werkleitungen
Bauteile (Elektro, Wasser, Gas, Medien usw.)
Solarthermie Alle Phasen - Alle Leistungen
Energiekonzept Alle Phasen - Erstellung eines Energiekonzeptes und Uberwachung der Umsetzung
Messkonzept Alle Phasen - Erstellung eines Messkonzeptes und Uberwachung der Umsetzung
Wartungs- und Phase 4 - Integration der notwendigen Wartungs- und Servicevertrage fur die
Servicevertrage Gebaudetechnik in die Unternehmerausschreibungen bei allen Umbau-
und Neubauprojekten. Erarbeitung der dafur notwendigen Grundlagen
CAD Bestandesplane Phase 53 - Anpassung und Ergénzung bestehender Unterlagen
296 Préazisierungen zu Grundleistungen Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten SIA 105
Leistungsumfang - Prazisierungen zu Grundleistungen sinngemass gem. Erbringung aller
Leistungen Architekt BKP 291 (s.0.) fur die vereinbarten Umgebungsar-
beiten
Auftragsgegenstand - genaue Abgrenzung der Leistungen und des Bearbeitungsperimeters
zwischen Architekt und Landschaftsarchitekt ist schriftlich zu regeln
298 Prézisierungen zur Gebaudeautomation
Geb&audeautomation SIA 108 - Alle Leistungen gem. SIA 108 Art. 8.4, insbesondere Koordination und
Art. 8.4 integrale Programmierung aller Regelungen und Steuerungen aller Ge-
alle Phasen werke, Planung und Durchfiihrung integraler Tests
296 Leistungen thermische Bauphysik / Energienachweis
Grundanforderung Alle Phasen - Alle zur Einhaltung der Normen und Gesetze notwendigen Berechnun-
Bauphysik gen, Konzepte zur Optimierung der Gebaudehtille, winterlicher und
sommerlicher Warmeschutz, bauphysikalische Uberpriifung der Kon-
struktionen, Materialvorschlage
Schallschutz Alle Phasen - Bautechnische Konzeption und Dimensionierung von Bauteilen

alle zur Einhaltung der Normen und Gesetze notwendigen Berechnun-
gen (Schallschutznachweise Aussen- und Innenlarm SIA 181, LSV)
Messungen Innenlarm vor Baubeginn, Kontrollmessungen nach Fertig-
stellung
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