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2. Angaben zum Projekt und Verfahren

Bauobjekt: Primarschule, Kindergarten und MZH - Millheim
Auftraggeber: Primarschule Millheim

Im Wiel 6

8555 Miillheim
Verfahrensart: offenes Verfahren

WTO Unterstellung: nein
Ausschreibung: Amtsblatt des Kantons Thurgau, vom 15.Januar 2021

Unterlagen: Alle ausschreibungsrelevanten Unterlagen sind im Portal

www.simap.ch veréffentlicht und dort zu beziehen.
Angebotsformular
Vorlage Planervertrag SIA 1001/1
Wettbewerbsabgabe (A1 auf A3 reduziert)
Nachweis Volumen und Flachen nach SIA 416 (A3)
Geotechnischer Bericht (A4)

Eingabetermin: 5. Februar 2021, 15.00 Uhr eingetroffen
Couvert mit der Aufschrift
"Primarschule, Kindergarten und MZH Mullheim - BKP 292.2

Eingabeort: Primarschule Millheim
Im Wiel 6 ; 8555 Millheim

Termine: Vorprojekt April - Juli 2021
Genehmigung Baukredit
und Freigabe PA 2 Sept. / Okt. 2021
Bauprojekt ab Oktober 2021
Kostenvoranschlag ab Dezember 2021
Ausflihrungsprojekt ab April 2022
Bauausfiihrung ab November 2022
Bauvollendung Dezember 2024

Fragen: Die Fragen zur Submission sind bis spatestens 22.Jan. 2021

ins Forum www.simap.ch in deutscher Sprache zu stellen. Die
Antworten werden direkt auf www.simap.ch verdffentlicht.

Verhandlungen: Es kdnnen keine Gesprache oder Verhandlungen vor Auftrags-
vergabe gefuhrt werden. Abgebote sind nicht méglich.


http://www.simap.ch/
http://www.simap.ch/
http://www.simap.ch/

3. Projektbeschrieb

Projektidee, architektonisches Konzept

Das bestehende Primarschulhaus wird mit zwei neuen Gebduden ergénzt, die durch die
Wiel Strasse miteinander verbunden und erschlossen sind. Die drei Gebaude bilden ein
Ensemble das eine starke stéadtebauliche Verbindung mit dem angrenzenden Quartier
aufweist.

Das neue Schulhaus reiht sich an den bestehenden Schulhof und ordnet die Nutzungen
der Schulrdume mit dem bestehenden Schulhaus. Der Kindergarten ist im westlichen
Teil des Gebaudesockels organisiert und profitiert von separaten Zugangen. Dieser ver-
fugt Uber eigene Aussenraume und bleibt in der Nahe vom bestehenden Schulhaus. Die
Setzung des neuen Schulgebaudes verstarkt die Organisation und die Funktionalitat der
Aussenrdume des bestehenden Schulhauses. Man betritt diese zwei Geb&ude Utber den
Schulhof, der auch zum angrenzendem Quartier offen bleibt. Der Schulhof éffnet sich
sudlich diagonal zum Spielplatz des Kindergartens, welcher ausserhalb der Schulzeiten
auch den Kindern vom Quartier zur Verflgung steht. Es entstehen fliessende Aussen-
raume zwischen Schulhof, Kindergartenspielplatz und angrenzendem Quartier.

Im Sinne eines dritten Bausteins ordnet sich die Mehrzweckhalle in diese Komposition
ein und nimmt als einzelner Baukdrper Platz auf der zweiten Parzelle. Sie verfugt Gber
eine starke Adresse innerhalb des bestehenden Wegnetzes an der Kreuzung des Klin-
genbergwegs mit der Turnhalle Strasse und der Wiel Strasse. Durch ihre Volumetrie,
Position, der Lage der Eingédnge und die architektonische Sprache erganzt die Mehr-
zweckhalle das so entstandene Ensemble.

Die Baukdrper dieses Ensemble sind jeweils in einen eingeschossigen Sockelbau und
einen zweistdckigen Aufbau gegliedert. Das volumetrische Konzept erméglicht eine op-
timale innere Organisation und bietet kompakte, kostenglnstige und effiziente Baukér-
per. Es entstehen starke Verbindungen der Innenrdume mit dem Aussenraum und um-
gekehrt. Die Eingange werden deutlich markiert. Die Bauvolumen liegen in lockeren
Abstanden zueinander. Eine urbane Dichte stellt sich damit weniger ein. Landschaftli-
che Qualitaten und die darin eingebetteten neuen Gebdude stehen im Vordergrund fir
die Schulanlage und das Dorf Mllheim.



Die Parkinganlage befindet sich an der stid-westlichen Seite der zweiten Parzelle. Die
Erschliessung erfolgt Uber die Rebbergstrasse, nah an der Steckbornerstrasse. Diese
Positionierung garantiert einen optimalen Betrieb inkl. Anlieferung fur die Mehrzweck-
halle und die gesamte Schulanlage. Sie sorgt auch fiir eine gewisse Trennung zwischen
motorisierten Verkehr und Langsamverkehr. Man parkiert mit dem Auto und betritt die
Anlage in Diagonalrichtung zu Fuss Utber den Vorplatz der Mehrzweckhalle. Diese dia-
gonalen Blickbeziehungen erweitern sich bis zum Schulhof tber die Wiel Strasse. Als
Fussganger bewegt man sich vom Vorplatz der Mehrzweckhalle zum Schulhof und um-
gekehrt. Dadurch stehen die Haupteingédnge der Mehrzweckhalle, des Kindergartens
und der Schulgebaude im Dialog zueinander. Sie verstarken das stadtebauliche En-
semble der drei Baukérper. Die Parkinganlage liegt im Griinen, die Baumsetzung er-
ganzt diese zu einem zusammenhangenden Grinraum. Die stdlichen Aussenraume
des Kindergartens und der Schulanlage sind auch im Grinen vorgesehen und integrie-
ren diverse Spielflachen und Spielwiesen.

Die Projektidee und die Baukérpersetzung erlauben eine zukiinftige Erweiterung der
Schule in westlicher Richtung. Die sparsame Gebaudedisposition kdnnte ein viertes
Gebaude, einen vierten Baustein beliebig integrieren, der das stadtebauliche Ensemble
erganzen kdnnte.

Gebaudeidee, Typologien - Funktional und qualitativ
Architektur und Einpassung

Schulhaus

Das Schulhaus ist mit drei Stockwerken konzipiert. Dies reduziert die horizontale Aus-
breitung bzw. Wegstrecken. Das Gebaude besteht aus einer klaren Nutzungsanord-
nung: mit Ausnahme vom Kindergarten befinden sich alle Unterrichtsrdume auf dem
ersten Stock. Alle Werkrdume liegen im zweiten Obergeschoss, die Lehrer- und Musik-
zimmer sind im Erdgeschoss untergebracht.

Der Grundriss der Schule ist mit einem zentralen multifunktionalen Raum konzipiert, der
eine Vielzahl an programmatischen Kombinationen ermdglicht. Die vier Klassenzimmer
sind in den Ecken positioniert, um von der zweiseitigen Orientierung zu profitieren.

Der Grundriss bietet auf der Ebene des Klasse ebenso wie auf der Ebene der ganzen
Schule eine Vielzahl an Lern- und Aufenthaltsqualitaten:

- 4x1 Lerneinheiten: Frontalunterricht und Entspannung (Gruppenraum)
- 3x2 Lernzellen: Projektgruppenunterricht
- 2 Gruppenarbeiten: Kleingruppenunterricht mit Differenzierung



Die Gruppenrdume sind jeweils sowohl vom Klassenzimmer als auch vom zentralen Er-
schliessungsraum erschliessbar. Dank wendelbaren Turéffnungen bieten diese unter-
schiedliche Konfigurationsmdglichkeiten an und sind als gemeinsame Raume flr gros-
sere Gruppenarbeiten nutzbar.

Im Sinne einer maximalen Flexibilitat und Anpassbarkeit basieren die 3 Geschosse des
Schulhauses auf den gleichen Geometrien. Im Erdgeschoss entspricht der Musikprobe-
raum 2 Modulen von Klassenzimmern, im zweiten Obergeschoss korrespondieren die
Gruppenrdaume mit den Lagern der Werkraume. Dies bietet Potential und Flexibilitat im
zukunftigen Betrieb an - je nach Bedarf, kann beliebig ein Werkraum mit Lager zu ei-
nem Klassenzimmer mit Gruppenraum werden. Die Funktionalitat ist gewahrleistet.

Kindergarten

Im Erdgeschoss verfligen der Kindergarten, die Lehrerzimmer und das Musikzimmer
Uber eine direkte Verbindung zum Aussenraum. Der Kindergarten profitiert von einem
separaten Zugang und 6ffnet sich stdlich zu einem Spielplatz, der ausserhalb der
Schulzeiten auch den Kindern vom Quartier zur Verfigung steht.

Die Typologie des Kindergartens bietet Kombinationen zwischen den unterschiedlichen
Kindergartenrdumen und Gruppenrdumen an. Sie sind Uber Schiebetlren zusammen-
zubinden oder zu trennen. Durch Lichtkuppeln (offenbare Oberlichter) verfliigen die
zentralen Raume mit dem Foyer, den Garderoben und Toiletten Uber eine natlrliche
Belichtung. Der Kindergarten ist von der Primarschule zwar funktionell getrennt, kann
aber von Synergien profitieren. Mit Begleitung wahrend schlechten Wettertagen kénn-
ten die Kinder Uber die Schleuse zum Musikproberaum gelangen und hier auch von Ak-
tivitdten profitieren. Die Anordnung der Lehrerzimmer ermdglicht den Austausch der
Lehrer untereinander.

Mehrzweckhalle

Die Mehrzweckhalle ist als einzelner Baukdrper auf der zweiten Parzelle konzipiert. Sie
besteht aus einer Haupthalle flankiert von zwei Annexbauten. Die Haupthalle ordnet das
Foyer, die Mehrzweckhalle und die Blhne in einer Enfilade unten dem gleichen Dach
an. Die Nutzung und Prasenz der Mehrzweckhalle pragt den Ort und den Aussenraum.
Somit entsteht eine klare Adressenbildung im Dorf.

Die zwei Annexbauten Ubernehmen alle dienenden Nutzungen der Hallen.

Im stidlichen Annexbau befindet sich der Mehrzweckraum, das Office und die Raume
fir den Hauswart. Das Office verflgt auf einen direkten Zugang fur die Anlieferungen.
Symmetrisch auf der anderen Seite liegen die Garderoben, der Geratraum und die Toi-
letten. Diese Anordnung der Nutzungen ermdglicht eine hohe Flexibilitdt des Betriebes:



- Normaler Schulbetrieb:
- die Buhne wird als separates Sitzungszimmer gebraucht
- die 2 Kleinhallen werden separat benutzt (mit Trennvorrichtung)
- durch die optimale Kiichenanordnung, kann das Office den
Mehrzweckraum fir den Mittagstisch direkt bedienen

- Besondere Veranstaltungen:
- das Foyer, Buhne und Mehrzweckhalle sind gleichzeitig aktiviert.
- durch die optimale Foyeranordnung ist der Mehrzweckraum sepa-
rat
erschliessbar.
- auf Grund der optimalen Kichenanordnung, kann das Office die
Mehrzweckhalle direkt bedienen.

- Grosse Anlasse:
- das Foyer, Bihne und Mehrzweckhalle sind gleichzeitig aktiviert.
- durch die optimale Garderobenanordnung kdnnen die Klnstler die
Garderoben in der Nahe der Buhne benutzen
- Auf Grund der optimalen Anordnung des Mehrzweckraumes, kann
die
Kapazitat der Kuche fur ein Catering erhéht werden.

Konstruktion — Tragstruktur als Raumgefiihl

Schulhaus, Kindergarten

Das Schulgebaude wird in Holz-Hybridbauweise erstellt: Die beiden Erschliessungs-
und Sanitarkerne werden in Ortbeton erstellt. Alle Gbrigen FIachen werden mit einer
Holz-Beton-Verbunddecke Uberspannt, die aus Brettschichtholztragern aus Baubuche
und einem mit den Tragern im Verbund wirkenden bewehrten Uberbeton besteht. Die
Decken liegen auf den betonierten Kernwéanden und Fassadenstiitzen aus Baubuche
auf. Die betonierten Wéande stellen die horizontale Stabilisierung des Gebaudes gegen
Wind- und Erdbebeneinwirkung sicher.

Mehrzweckhalle

Die Mehrzweckhalle wird als Holzkonstruktion ausgefihrt, welche auf einer Bodenplatte
aus Ortbeton fundiert ist. Die Haupttragkonstruktion der Halle besteht aus Brettschicht-
trager welche den Grundriss Gber 24 m in Querrichtung Uberspannen. Das Foyer, die
Mehrzweckhalle und die Bihne liegen damit innerhalb der Tragwerkstruktur in einem
Raum. Natdrliches Licht pragt die raumliche Atmosphare.

Die Tragwerkstruktur gibt der neuen Mehrzweckhalle eine eigene, spezifische Identitat,
die mit dem neuen Schulhaus das Ensemble in einen neuen Zusammenhang stellt und
starkt.



Berttschichtholztrédger aus Baubuche bilden die Haupttrager, welche einen gegenseiti-
gen Abstand von 2.0 m aufweisen. Die Trager sind im Grundriss so angeordnet, dass
die mobilen Trennwénde zwischen zwei Tragern angeordnet werden kénnen. Die se-
kundére Tragkonstruktion des Hallendaches bilden Holz-Sandwichelemente aus Fichte.
Die untere Platte der Elemente ist zur Schallabsorption gelocht. Die horizontale Stabili-
sierung der Halle in Querrichtung Gbernehmen die aus den Brettschichttragern und den
Fassadenstlitzen gebildeten Rahmen. In Langsrichtung wird die Horizontalstabilitat Gber
die Wandscheiben in den stirnseitig angeordneten Annexbauten sichergestellt, die aus
Ortbeton erstellt wird.

Gebaudetechnik
Energiekonzept

Erganzend zu den zwei kompakten Gebaudeformen I&sst sich das Energiekonzept mit
folgenden technischen Elementen fir eine nachhaltige Bauweise erganzen: Freie Dach-
flachen far Photovoltaik, Anschluss an zentrale Warmeerzeugung (z.B. Holzenergie)
oder Erdwarme-Sonden mit Regeneration sowie - auch durch die drei Baukdrper ge-
trennte - nutzungsbezogen aufgeteilte Liftungsanlagen mit Warmeriickgewinnung.

Heizung
Warmeerzeugung

Die Warmeerzeugung fur Heizung und Warmwasser des Gebaudekomplexes kann als
autonome Lésung zentral Gber eine Erdsonden-Warmepumpe erfolgen. Dies bildet aus
haustechnischer Sicht die Basis flir die Erflllung méglicher Energielabels.

Als Variante muss eine Heizung mit Holzschnitzel studiert werden.

Warmeabgabe

Mehrzweckhalle

Die Warmeabgabe fiir die neue Turnhalle sowie den Garderoben, dem Empfangsbe-
reich/Foyer erfolgt Uber eine Niedertemperatur-Fussbodenheizung, welche im Selbstre-
geleffekt die Warmeabgabe bei Temperaturanstieg reduziert.

In der Sporthalle Iasst sich - im Heizfall bei kiihleren Aussentemperaturen - die Raum-
temperatur Uber die LOftungsanlage mit Aussenluft kontrollieren.

Schulhaus und Kindergarten

Schul- und Nebenrdume wie WCs und Putzraum werden Uber Heizkorper und/oder
Fussbodenheizung erwarmt. Uber Raumflhler erfolgt eine individuelle Regulierung der
Raume.



Liftung
Schulhaus und Kindergarten

Die Bellftung der Schulrdume ist mittels Zuluftdurchlassen im Innenbereich (Einbau
schrénke) der Rdume gewabhrleistet. Erschliessung tber vier Hauptschachte damit die
horizontale Verteilung effizient auf die Kernbereiche reduziert gehalten werden kann,
um die peripheren Schul- und Gruppenrdaume lufttechnisch zu erschliessen. Die Zuluft
wird variabel pro Schulzimmer eingelassen (CO2-Regulierung). Alle Zimmer haben zu-
satzlich éffenbare Fenster (Pausenliftung).

Mehrzweckhalle

Technikzentrale im Erdgeschoss mit kurzen Erschliessungswegen und nutzungsbezo-
gener Anlagenteilung fur Halle/Nebenraume sowie Mehrzweckraum und
Office/Nebenraume. Fur die Mehrzweck-Halle/Doppelte Kleinhalle ist eine mechanische
Liftungsanlage mit rund 8'000 m3/h vorgesehen, Aussenluftfassung und Fortluftabgabe
sind unmittelbar an der Luftaufbereitung angeordnet. Die Anlage ist mit einer hocheffi-
zienten Warmerlckgewinnung ausgestattet, so kann Warme aus der Abluft zurlickge-
wonnen werden. Die Zuluft wird Gber ein Rohrsystem in die Halle gefuhrt und Uber
Weitwurfdisen verteilt. Dabei kann das Tragwerk an definieren Stellen durchquert
werden. Die Abluft wird rauminnenseitig gefasst und zurtick zu dem Liftungsgerat ge-
fahrt.

Mit einer eigenen Anlage fir den Mehrzweck-Raum kann auf die spezifischen Betriebs-
bedingungen bezliglich Einsatzzeiten und Raumkonditionierung eingegangen werden.
Zu- und Abluftverteilung Gber die Decke. Gesamtluftmenge rund 2'000 m3/h.

Ausdruck / Materialisierung — Beton und Holz
Konzept der Belichtung und des sommerlichen Warmeschutzes

Die Fassaden der Mehrzweckhalle und des neuen Schulhauses werden mit einer feinen
Haut aus vorfabrizierten Betonelementen verkleidet.

Verwandtschaft und Dialog zwischen den zwei neuen Gebaudekoérpern sind durch die
Materialien gesucht. Die Gliederung der Fassaden ist so konzipiert, dass das volumetri-
sche Prinzip Sockelbau-Aufbau von aussen ablesbar und einheitlich ist: bei dem Schul-
haus ist der Beton als Kleid Uber die zwei oberen Geschossen vorgesehen. Dieses
Prinzip wird fir den Aufbau der Mehrzweckhalle auch angewendet.

Der Beton ist hell pigmentiert und erganzt in Farbe und Textur subtil den inneren Aus-
druck, der sich mit einer warmen Atmosphare der Holz-Beton Decken des Schulhauses
und der Trager der Mehrzweckhalle dussert. Bronzefarbige Fenster aus eloxiertem
Aluminium ergénzen diesen Dialog der Materialen.

Die Erdgeschosse sind offen, verglast und prasentieren sich deutlich als 6ffentliche Ge-
schosse. Die auskragenden Vordacher aus Beton markieren die Eingénge. Es entste-
hen starke Verbindungen der Innenrdume mit dem Aussenraum und umgekehrt.



Die Fassaden aus vorfabrizierten Betonelementen bieten eine kostengtinstige, sowie
langjéhrig wirksamen Schicht mit ausgezeichneten Eigenschaften der Dauerhaftigkeit.
Der Unterhalt der Fassade bleibt einfach.

Brandschutz
Das Projekt entspricht den geltenden Brandschutzvorschriften (VKF 2015).
Schulhaus

Die Bruttogeschossflache des oberen Schulgeschosses sowie der maximale Fluchtweg
von 35m erlauben das ganze Schulhaus durch ein einziges Treppenhaus zu entfluch-
ten. Diese Treppenanlage fuhrt dank brandschutzkonformer Glaswanden im Eingangs-
bereich des Erdgeschosses direkt ins Freie. Die Konzeption bietet eine hohe Nutzungs-
flexibiltat des zentralen Raumes des Schulhauses, da nur das Treppenhaus selbst
Brandschutzanforderungen erfiillen muss. Alle RGume sind denn frei zu méblieren und
Zu gestalten.

Kindergarten

Die ebenerdige Anordnung des Kindergartens mit eigenen Ausgangen sowie der maxi-
male Fluchtweg von 20m erlauben eine direkte und sichere Evakuierung nach aussen.

Mehrzweckhalle

Die Mehrzweckhalle ist mit der Absicht einer hohen Wirtschaftlichkeit als Gebaude mit
geringer H6he konzipiert (bis 11 m Gebaudehdhe). Die ebenerdige Mehrzweckhalle mit
eigenen Ausgéangen erlaubt eine direkte Evakuierung nach aussen und kann ohne
Schwierigkeiten flr eine grosse Personenbelegung ausgelegt werden. Die unterschied-
lichen Notausgénge fur jede einzelne Kleinhalle garantieren eine sichere und einfache
Evakuierung. So funktioniert die Entfluchtung der grossen Halle mit hoher Personenbe-
legung Uber 300 Personen, auch wenn sie in drei Einheiten geteilt ist. Die Fluchtwege-
breiten sind fir eine Personenbelegung von 650 Personen dimensioniert.

Planungsstand

Der Architekturwettbewerb hat vom Februar bis Juni 2019 stattgefunden. Die Jurierung
hat sich im Oktober 2019 fur das Projekt «Trefle» entschieden und das Planungskredit
bis Ende Vorprojekt wurde im August 2020 positiv abgestimmt. Es fand keine Uberar-
beitung statt, der Projektstand Wettbewerb gilt als Basis fiir diese Ausschreibung. Die
Architekten wurden wahrend des Wettbewerbes von einem Bauingenieur und von ei-
nem Haustechniker (HLKS) geraten. Bei der Abgabe haben die zwei Fachplaner den
Text verfasst. Das Planungsteam hat auch mit einem Landschaftsarchitekt gearbeitet,
Der Umgebungsplan wurde von ihm gezeichnet.
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BIM

Das Projekt wird nicht mit der BIM-Methode geplant. Die Planung im Rahmen eines
BIM-Abwicklungsplanes wird nicht vorausgesetzt. Es bestehen keine Anspriiche auf ei-
ne zusatzliche Vergutung.

Projekt- und Mandatsschnittstellen

Die Planung der Photovoltaikanlage (Eigenbedarfsanlage) ist Bestandteil der Offerte.
Ob diese zur Ausfiihrung kommt, wird am Ende des Vorprojektes beurteilt (Kosten)
und entschieden (Volksabstimmung).

Einspeisung mit Niederspannung muss geklart werden, ev. Platz fir Trafostation vorse-
hen.

Grundsatzlich gilt die Phase Vorprojekt als Orientierungszeit fir die Bauherrschaft.
Vorschlage fur die Energieversorgung missen gebracht werden.
Daflr gelten die Leistungen gemass SIA 108.
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4. Einzureichende Unterlagen

Die Ingenieurblros haben ein Dossier mit folgendem Inhalt einzureichen:

A 2 Referenzobjekte (Neubauten), welche bezlglich Bauingenieur Holzbau in Art,
Umfang und Komplexitat vergleichbar zu den Anforderungen dieses Projektes
sind. Darstellung der Referenzobjekte im Format A3, das ausgefillte Formular "F2
Referenzobjekte" sowie das Formular "F1 Firmenangaben".

B Honorarangebot
Tabellarische Berechnung geméss Kapitel 8 "Bestimmungen fir das Honoraran-
gebot / Nebenkosten". Die Teilleistungsprozente und Teilphasen sind gemass SIA
103, 2020 auszuweisen.

C Zertifikat, ,,Standige Liste“ des Kantons Thurgau
(vgl. 5. Teilnahmeberechtigung, Zertifikat, Seite 10)

Ein unvollstdndig ausgeflltes Bewerbungsdokument, fehlende Unterlagen sowie zu
spat eingereichte Unterlagen kdnnen zum Ausschluss vom Verfahren flhren!
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Teilnahmeberechtigung, Zertifikat

Zertifikat ,,Standige Liste“

Ab einem Auftragswert Uber Fr. 50°000.- (exkl. Mwst.) hat der Unternehmer mit der
Offerte eine Kopie des Zertifikates Uber die Aufnahme in die Sténdige Liste qualifi-
zierter Anbieterinnen und Anbieter des Bauhaupt- und Baunebengewerbes sowie von
Dienstleistungen, die dem Baugewerbe nahestehen (Architekien, Planer, Ingenieure)
oder die fur dessen Erlangung erforderlichen Bescheinigungen (Formulare 1-6 und 8
sowie den Betreibungsregisterauszug, welche nicht alter als ein Monat sein drfen, ein-
zureichen (§ 33 VOB, inkl. freihandiges Verfahren).

Die Formulare zur Einholung der Bescheinigungen koénnen im Internet unter
www.dbu.tg.ch (rechts Button ,Standige Liste®) heruntergeladen werden.

Wir bitten Sie zu beachten, dass die Bauherrschaft der Primarschule Miillheim Auftrdge nur noch
an Unternehmen erteilen kénnen, die im Besitz des Zertifikates sind.

Bei Arbeitsgemeinschaften muss jedes einzelne Ingenieurbiro Gber das Zertifikat ver-
figen.

Die in den Ausschreibungsunterlagen genannten Referenzobjekte sind je auf (max.) 1
A3-Seite kurz zu umschreiben. Folgende Angaben missen vorhanden sein:

Der Unternehmer muss sich uber in der Aufgabenstellung/Komplexitat und
Grossenordnung des Auftrages vergleichbare Referenzobjekte (max.10 Jahre alt)
im Bereich des Angebotsobjektes ausweisen kénnen.

Der Auftraggeber behélt sich das Recht vor, die Angaben zu (iberpriifen und zusétzliche Referenz-
auskiinfte direkt einzuholen.
Als ergédnzende Referenz fliesst die Erfahrung des Bauherrn in die Beurteilung ein.
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http://www.dbu.tg.ch/

Eignungs- und Zuschlagskriterien, Gewichtung, Beurteilung

Eignungskriterien

Teilnahmeberechtigt sind Ingenieurblros des Fachbereichs Holzbau mit Wohn- oder
Geschaftssitz in der Schweiz oder in einem Vertragsstaat, der das GATT/WTO Uber-
einkommen Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen unterzeichnet hat.

Zuschlagskriterien

Die Ingenieurblros missen anhand ihrer Referenzobjekte mit aussagekraftigen Erlaute-
rungen das fachliche Kénnen, die Erfahrung und die organisatorisch geeignete Leis-
tungsfahigkeit darlegen.

Anhand der nachstehenden Kriterien und Gewichtung wird die Beurteilung Gber ein
Punktesystem vorgenommen.

Kriterien Gewichtung
1. | Honorarangebot 40%
2. | Vergleichbarkeit der Referenzen 30%

in Art, Umfang und Komplexitat:

Der Fachplaner muss sich tber in der Aufgabenstel-
lung/ Komplexitat und Gréssenordnung des Auftrages
vergleichbare Referenzobjekte (max.10 Jahre alt) im
Bereich des Angebotsobjektes ausweisen kénnen.

3. | Referenzen: 30%
Die Qualitat der Leistungen bei zwei realisierten
Neubauten wird bewertet.

(Anfrage bei Referenzpersonen: Leistungsfahigkeit,
Termin- und Kostentreue)
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7. Auftragserteilung

Das Angebot, welches unter Berlcksichtigung der in der Ausschreibung festgelegten
Vergabekriterien die beste Erflllung ausweist, erhalt den Zuschlag. Werden ungewdhn-
lich niedrige Angebote eingereicht, kann der Auftraggeber bei den Anbietern Erkundi-
gungen einziehen, um sich zu vergewissern, dass diese die Teilnahmebedingungen
einhalten und die Auftragsbedingungen erflllen kénnen (§ 40 V6B). Die Bauherrschaft
kann vom Unternehmer die notwendigen Garantien verlangen.

Die Auftragserteilung erfolgt in zwei Teilen.

Planungsabschnitte PA1 und PA2, wobei die Freigabe flir PA 2 erst nach der Geneh-
migung vom Baukredit erfolgt.

Die Vergabe fur PA2 kann optional unabhangig an die Beauftragten erfolgen.

Als Vertragsgrundlage kommt der SIA-Honorarvertrag 1001/1 zur Anwendung.
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Bestimmungen fiir das Honorarangebot / Nebenkosten

Submission

Rechtsgrundlagen:

- Interkantonale Vereinbarung Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen (IV6B; RB
720.1)

- Gesetz Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen (G6B; RB 720.2)

- Verordnung des Regierungsrates Uber das 6éffentliche Beschaffungswesen (V6B; RB
720.21)

Sprache
Die Sprache des Vergabeverfahrens und flr die Ausflihrung ist Deutsch.

Angebot

Vollsténdigkeit/Beilagen

Die in den Ausschreibungsunterlagen verlangten Offertbeilagen sind mit dem Angebot

einzureichen. Das Angebot muss mit der rechtsgultigen Unterschrift (einzel/zu zweien)

gemass Handelsregistereintrag versehen sein. Unvollstandige Angebote bzw. fehlende
Beilagen oder abgeanderte Leistungsverzeichnisse kbnnen zum Ausschluss flhren (§

36 Abs. 1, Ziff.9 VGB).

Eingabetermin i
Bis zum definierten Eingabedatum muss das Angebot schriftlich, durch direkte Uberga-
be oder per Post bzw. Kurier vollstandig beim Eingabeort eintreffen (§ 34 Abs. 1 VB).

Erganzende Angaben und Erlauterungen (§ 38 V6B).
Der Auftraggeber kann von den Anbietern erganzende schriftliche Erlauterungen bezlg-
lich ihres Angebotes verlangen.

Teilangebote / Arbeitsgemeinschaften
Teilangebote sind nicht zugelassen und werden nicht bertcksichtigt. Angebote von Ar-
beitsgemeinschaften sind zugelassen.

Teuerung

Das Honorar berUcksichtigt die Baukostenentwicklung, in dem das effektive Honorar
aufgrund aktuellen Baukosten bzw. den Bauabrechnungsbetragen berechnet wird.
Weitergehende Teuerungsanpassungen sind ausgeschlossen.

Nebenkosten

Die fur die ErfUllung der vertraglichen Leistungen notwendigen Reisezeiten, Verpfle-
gungen, Porti, Kosten fur Klein- und Verbrauchsmaterial wie auch Fahrspesen fir Be-
sprechungen (inkl. Baukontrollen, etc.) vor Ort in Millheim und beim Architekturblro
NYX ARCHITECTS in Zurich, sind als integraler Bestandteil bei der Honorarberechnung
zu berlcksichtigen und werden nicht separat abgegolten. Die Abgeltung anderweitig
bedingter Fahrspesen wie auch die Bedingungen bzw. Preise zur Erstellung von Foto-
kopien und Planplots sind separat auszuweisen.

Generell beabsichtigt die Bauherrschaft die Errichtung einer Projekt-Plattform, Gber die
Kopien abgerechnet werden.
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Verbindlichkeit
Das Angebot ist wahrend 6 Monaten nach dem Eingabedatum verbindlich. Wahrend der

Dauer von Rechtsmittelverfahren ruhen die Fristen fiir die Giltigkeit einer Offerte (§ 41
VG6B).

Ausfiihrung

Subunternehmer

Der Anbieter darf nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Bauherrschaft die ihm
Ubertragene Arbeiten an einen Subplaner weitervergeben. Gegenilber der Bauherr-
schaft haftet der Anbieter fUr die Arbeiten des Subplaners wie fir seine Eigenen.

Nachtragspreise

Die Vergltung nicht abschliessend definierter Leistungen erfolgen auf der Grundlage
des im Hauptangebote angegebenen mittleren Stundenansatzes und missen vor deren
Ausflihrung von der Bauherrschaft genehmigt werden.

Zahlungsmodalitaten

Akontozahlungen werden nach Abschluss der einzelnen Teilphasen geleistet. Voraus-
zahlungen sind nicht moglich.

Schlusszahlungen
Die Schlusszahlung erfolgt nach der Inbetriebnahme des Gebaudes durch die Bauherr-
schaft.

Geltendes Recht
Es gilt das Schweizerische Recht. Gerichtsstand ist der Sitz der Auftraggeberin.

Versicherungen

Der Unternehmer ist verpflichtet eine ausreichende Haftpflichtversicherung gegen Per-
sonen- und Sachschaden abzuschliessen.

Schlussbemerkungen

Die Auftraggeberin kann die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen, der Arbeits-
bedingungen und der Gleichstellung von Mann und Frau kontrollieren.

Mit der Unterzeichnung des Angebots erklart das Ingenieurbiro, samtliche Ausschrei-
bungsunterlagen, Plane etc. eingesehen zu haben. Die in der Ausschreibung aufgefihr-
ten Bestimmungen und die Angaben des Anbieters werden integrierender Bestandteil
des Planervertrages. Bei einer Auftragserteilung verpflichtet er sich in rechtsverbindli-
cher Weise, sdmtliche genannten Leistungen zu Ubernehmen und vertragsgemass in al-
len Teilen sach- und fachgerecht zu den offerierten Preisen und innerhalb der vorge-
schriebenen Termine fertigzustellen.
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9. Kostenberechnung Honorarangebot

Aufwandbestimmende Baukosten

Die aufwandbestimmenden Baukosten zur Berechnung des Honorars werden auf der
Grundlage der Grobkostenschatzung Wettbewerb (Genauigkeitsgrad +/- 20%) berech-
net. Danach werden die aufwandbestimmenden Baukosten gemass der Unternehmer-
schlussrechnungen berechnet.

BKP 292.2 Bauingenieur Holzbau

Schulgebaude und MZH

Far die Bestimmung der aufwandbestimmenden Bausumme gelten die vom Ingenieur
bearbeiteten Bauteile im Bereich Holzbau

Der Leistungsanteil betragt 100%.

FOr das Honorarangebot BKP 292.2, den Zuschlag und die Auftragserteilung wird von
aufwandbestimmenden Baukosten von Fr. 1‘688°000.- (exkl. MWST) ausgegangen.

Grundleistungen gemass Ordnung SIA 103, 2020
Ubersicht Teilleistungsprozente Planungsabschnitte (PA) 1 und 2
BKP 292.2 Bauingenieur Holzbau

PA 1 PA 2 Total
31 Vorprojekt 8.0 % 8.0 %
32 Bauprojekt / 33 Bewilligungsprojekt 24.0 % 24.0 %
41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantr. 10.0 % 10.0 %
51 Ausflihrungsprojekt 18.0 % 18.0 %
52 Ausfliihrung, Baukontrolle 37.0 % 37.0 %
53 Inbetriebnahme, Mangelbehebung, Abschluss 3.0 % 3.0 %
Total 8.0 % 92.0 % 100.0 %
BKP 292.2 Bauingenieur Holzbau
Schulgebaude und MZH
Aufwandbest. Baukosten BKP 292.2 Holzbau: Fr. 1‘688‘000.- (Vorgabe)
Grundleistungen Holzbau 100% (Vorgabe)
Schwierigkeitsgradn= ... *
Anpassungsfaktorr= *
UmbaufaktorU= e, *

Stundenansatzh = e, ,

18



Kostenberechnung/Konditionen (BKP 292.2, nach Sia 103, 2020)

Eingabesumme kontrolliert
Brutto BKP 292.2 e e
MWST .7 Yo e e,
NettO ™ e e

*  Abweichungen vom Wert 1.0 sind auf einem Beilagenblatt plausibel zu begriinden.
** Dieser Betrag ist auf die Titelseite zu Ubertragen!
*** Gilt auch fur Leistungen, die nach effektivem Zeitaufwand erfolgen.
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Firmenangaben

1. Firma
Bestehend seit: ..., rechtlicher Geschaftssitz: ..o,
Anzahl Beschéaftigte: Total: ...
davon: Planung: ... Bauleitung: ...
Lehrlinge: ... Administration: ...

2. Das einzusetzende Team (Schliisselpersonen) setzt sich wie folgt zusammen:
Projektleiter BKP 292: Name:.............cocceciiiiiiiiiicisiieeeseeeeeeee. Inder Firma seit: ... Jahren

Beruflicher Werdegang: ... e e

Projektleiter-Stv.: Name:........ccooviviiiiiiiiii e INder Firma seit: ... Jahren

=T g0 o] o =T g =T o =T F= T T PR
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Referenzobjekte

1. Referenzobjekt 1
Bezeichnung Objekt: e
Objektart:
ObjJektadressSe:

Objektkenndaten GF: m? GV: .l m3

Erstellungszeitraum: e
Bauherrschaft:

ArChiteKt:

Planungsleistungen BKP
Planungsleistungen Phasen ...
Kontaktdaten (Tel./Mail) e

Referenzperson:
(Architekt/Gesamtleiter)
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2. Referenzobjekt 2
Bezeichnung Objekt: e
Objektart:
ObjJektadresse:

Objektkenndaten GF: m? GV: ...l m3

Erstellungszeitraum: e
Bauherrschaft:

ArChIteKt:

Planungsleistungen BKP
Planungsleistungen Phasen ...
Kontaktdaten (Tel./Mail)

Referenzperson:
(Architekt/Gesamtleiter)
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